



Město Bílina

**Břežánská 50/4
418 01 Bílina**

Naše značka
2024/228.1

Zakázkové číslo

Vyřizuje

V Liberci, dne
19. 12. 2024

Věc: Cenová nabídka

Cenovou nabídku podáváme na základě poptávky na zpracování projektové dokumentace ze dne 16. 12. 2024 na akci:

„Bílina, most ev.č. 09-182d-m2“

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Předmětem plnění je vypracování sloučené projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení DUSP a dokumentace pro provádění stavby PDPS, včetně výkonu inženýrské činnosti pro zajištění dokladů potřebných pro povolení realizace stavby na akci „Bílina, most ev.č. 09-182d-m2“.

Předmětem není projektová dokumentace případných vyvolaných přeložek inženýrských sítí.

CENA:

Rozpis ceny - Příloha č. 1

DUSP/PDPS - elektronicky po odsouhlasení čistopisu

DUSP/PDPS 4 paré po vydání SP (z toho 1x ověřená stavebním úřadem)

1) Předprojektová činnost

- zaměření, ověření IS, jednání

40 hod. x 700,- Kč = 28 000,- Kč

Projektová kancelář VANER s.r.o.
V Horkách 101/1
460 07 LIBEREC 9
info: www.vaner.cz


Zapsána v OR u Krajského soudu
v Ústí n. Lab., odd. C, vložka 19271

IČ: 25 45 89 90
DIČ: CZ25458990



2) Demolice DBP

50 hod. x 700,- = 35 000,- Kč

3) Projektová dokumentace DUSP/PDPS

186 hod. x 700,- Kč = 130 200,- Kč

4) Inženýrská činnost pro povolení stavebního záměru

- včetně pravomocného rozhodnutí
- cena bez správních poplatků

70 hod. x 700,- = 49 000,- Kč

Geometrický plán pro Povodí Ohře
- v případě požadavku

14 hod. x 700,- = 9 800,- Kč

Cena celkem bez DPH	252 000,- Kč
DPH 21%	52 920,- Kč
Cena celkem včetně DPH	304 920,- Kč

TERMÍN:

DUSP/PDPS

5/2025

IČ SP - podání žádosti o SP

dle správních lhůt a lhůt DOSS (cca 10/2025)



Bílina most 09-182d-m2		Kč/hod= 700	Příloha č. 1
			Nabídka č. 2024/228
rozměry mostu (šířka/délka) odhad			
Popis činnosti	hod	Kč	Poznámka
Podklady a ostatní náklady	40	700	28 000
Vstupní jednání			
Rekognoskace			
Zaměření včetně KN			
Ověření inženýrských sítí			
Projednání PD			investor, povodí, zápisy
Demolice DBP	50	700	35 000
DSP-PDPS	186	700	130 200
Společné části dokumentace		48	
A Průvodní zpráva			
B Souhrnná technická zpráva			
C1 Přehledná situace			
C2 Koordinační situace			
C3 Záborový elaborát			
C4 Dopravní opatření			
C5 Plán kontrolních prohlídek stavby			
C6 Nakládání s odpady			
E Doklady			jen kompletace vyjádření
D1 SO 201 Most		138	
Technická zpráva			
Půdorys - stávající i nový stav			
Podélný řez - stávající i nový stav			
Příčný řez - stávající i nový stav			
Tvar zábradlí			
Tvar NK			
Detaily			z VL4
Statický výpočet			
Výkaz výměr			Kros - ÚRS
IČ pro povolení stavebního záměru	70	700	49 000
bez správních poplatků			
V případě požadavku Povodí Ohře geometrický plán	14	700	9 800
Cena celkem bez DPH	360	700	252 000
Cena neobsahuje:			
PD projektů případných vyvolaných přeložek IS			