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Smlouva o dílo č. 18/2025 

na dodávky a provedení prací v rámci akce 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení, III. etapa“ 
 

____________________________________________________________________ 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění 
(dále jen „Občanský zákoník“) 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel:   Město Nové Město nad Metují 
 Zastoupený:   Ing. Milan Slavík - starosta města 
 Sídlo   náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují  
 IČO:   00272876 
 Bankovní spojení:       KB a.s. 
 č. účtu:  19-927551/0100 
 (dále jen objednatel) 
 
 
1.2 Zhotovitel:  ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o. 

Zastoupený:  Ing. Vítězslav Chmelík, Ing. Petr Formánek, jednatelé 
Sídlo:   Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 – Lhotka 
IČO:   25751018 
DIČ:   CZ25751018 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
č. ú.    123-5461080237/0100        
v obch. rejstříku zapsán u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 66926    

 (dále jen zhotovitel) 
 
        

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
 za objednatele: Ing. Pavel Korda, vedoucí Oddělení rozvoje města 
 tel. kontakt: +420 727 840 149, email: korda@novemestonm.cz 
 za zhotovitele:  █████ 
 tel. kontakt:    █████, email: █████ 
  
 
1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: 
 za objednatele: Ing. Milan Slavík, starosta 

 tel. kontakt:    +420 491 419 601, email: slavik@novemestonm.cz 
 za zhotovitele:  Ing. Vítězslav Chmelík, Ing. Petr Formánek, jednatelé 

tel. kontakt:    █████, email: █████   
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II. 
Výchozí podklady a údaje 

 
2.1 Výchozí údaje 
Název plnění:  Rekonstrukce veřejného osvětlení, III. etapa 
Místo plnění: Nové Město nad Metují 
Investor: Město Nové Město nad Metují 
Vlastník: Město Nové Město nad Metují 
  
2.2 Smlouva se uzavírá v rámci zadání veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném 

nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

 
2.3 Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, 

výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2, název projektu: Rekonstrukce veřejného 
osvětlení, III. etapa. 

 
III. 

Předmět plnění 
 
3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci díla/akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení, 

III. etapa“. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení rekonstrukce osvětlovací 
soustavy s využitím úsporného řešení díky technologii LED svítidel. Napájení 
osvětlovací soustavy je provedeno kabelovým a vzdušným vedením. Před samotnou 
realizací proběhne zajištění dopravní bezpečnosti v místě provádění stavebních a 
montážních prací.  
Součástí předmětu plnění je koordinace stavby s vlastníky technické infrastruktury a 
vlastníky přilehlých komunikací či pozemků. Při rekonstrukci osvětlovací soustavy 
bude nejprve provedeno zajištění odpojení napájení soustavy od distribuční sítě. Poté 
bude provedena demontáž rekonstruované části dle výkazu výměr.  
V rámci rekonstrukce osvětlovací soustavy pozemních komunikací je uvažováno s 
kompletním vyzbrojením jednotlivých hlavních rozvaděčů pro zajištění řádného 
fungování díla. Elektroměrové rozvaděče a fakturační měření v odběrných místech 
napájených z distribuční sítě NN musí být provedeny dle požadavků distributora 
elektrické energie. Rozvaděč musí být vybaven ochranou při poruše a musí být 
zajištěno automatické odpojení od zdroje s ochranným uzemněním a ochranným 
pospojováním za stanovených podmínek. Tam, kde není možné z důvodu vysoké 
impedance poruchové smyčky dosáhnout automatického odpojení v požadované 
době, musí být provedeno doplňující pospojování. Rozvaděč musí být uzpůsoben na 
instalaci omezovačů pro omezení vysokých náběhových proudů způsobené sepnutím 
LED technologií, které musí splňovat elektromagnetickou komptabilitu. 

 
Plnění dle této smlouvy bude realizováno v rozsahu, kvalitě a parametrech v souladu 
s podmínkami provádění díla, stanovenými v zadávací dokumentaci, s projektovou 
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dokumentací a technickou specifikací, která byla vypracována společností Sunritek 
s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČO 04022351, uvedenou v příloze č. 3 této 
smlouvy a poskytnutí práv, služeb a činností specifikovaných uvedených v zadávací 
dokumentaci a v odst. 3. 5. tohoto článku smlouvy, to vše dále jako „Předmět 
smlouvy“ nebo „Dílo“. Zhotovitel bude při provádění Díla postupovat v souladu 
s podmínkami provádění Díla tak, jak jsou tyto stanoveny v zadávací dokumentaci. 

 

3.2 Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky 
a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové 
normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických 
specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně 
v odborné technické praxi. 
 

3.3   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a 
náklady. Zhotovitel je oprávněn pověřit, za podmínek předchozí věty, provedením 
části Díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 1 
této Smlouvy o dílo, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým 
objednateli v zadávacím řízení pro zadání předmětné veřejné zakázky.  

 
3.4   Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků bránících provozu 

 převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 
 

3.5    Součástí provedení díla je rovněž: 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako jsou 
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 

a následné odstranění, 
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k protokolárnímu 

předání stavby (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí 
veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla. Zhotovitel je povinen učinit tato 
opatření v rámci celkové ceny díla,  

- zajištění Protokolu měření osvětlení dle platných norem, které provedla odborně 
způsobilá osoba s certifikací v měření světelných parametrů veřejného osvětlení, 
kalibrovanými přístroji, jejichž poslední kalibrace nebude starší, než předepisuje 
norma pro daný typ přístroje (dokládá se i certifikát a kalibrační list) Měření bude 
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provedeno před předáním dokončeného díla a v souladu s požadavky Výzvy č. 
NPO 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení, 

- průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke 
kterým dojde provozem a činností při provádění díla, 

- provedení úpravy a uklizení realizací díla dotčených komunikací a ploch po 
ukončení díla, vyklizení, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
- zajištění dodržení minimální míra recyklace alespoň 70 % stavebního a 

demoličního odpadu (doložit doklady, že došlo v souladu s platnou legislativou k 
řádné recyklaci stavebního a demoličního odpadu vzniklého při realizaci) – 
Doložení dokladů prokazující nakládání s odpady (stvrzenky, faktury apod.), 

- pořízení fotodokumentace zapojení svítidel jednotlivých světelných bodů, 
- spolupráce se správcem osvětlení Technickými službami Nové Město nad Metují, 

zejména je vyzývat k průběžné kontrole zapojení. 
 

IV. 
Doba plnění 

 
4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.: 
 

Datum zahájení plnění:   po podpisu smlouvy  
 
Datum ukončení prací včetně předání dokladů:  do 31. 05. 2025 

 
4.2 Termínem dokončení Díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího 

protokolu.  
 
4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví a 

předá Dílo dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními 
předpisy a platnými českými technickými normami, resp. v souladu s bodem 3.2 této 
smlouvy. Nedílnou součástí řádného zhotovení a předání Díla je předání všech 
písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla objednateli, které je 
povinen zhotovitel zpracovávat (zejména průvodní technické dokumentace, 
prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů 
k zařízením, záručních listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním Díla dle této 
smlouvy, a vrácení klíčů a jiných předmětů, které při předání zahájení prací zhotovitel 
od objednatele převzal. 

 
4.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené Dílo, či jeho část, předat objednateli do 15 

pracovních dní od jeho ukončení a objednatel se zavazuje do 10 pracovních dní od 
doručení písemného oznámení zhotovitele, že Dílo je ukončeno, budou-li splněny 
další náležitosti této smlouvy, zahájit předávací řízení, s tím, že objednatel není 
povinen Dílo převzít, jestliže Dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo 
nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným 
provedením Díla. Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 2628 Občanského zákoníku 
na smluvní vztah založený touto smlouvou. Jestliže se objednatel rozhodne 
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nedokončené Dílo převzít nebo převzít Dílo s vadami nebo nedodělky nebo při 
nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla, jsou 
smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a 
nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis 
chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, 
pak obecně platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode 
dne předání a převzetí Díla. 

 
4.5    Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na Díle. Vadou se rozumí odchylka v 

kvalitě, rozsahu a parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, 
nabídkou zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a 
technickými normami, vztahujícími se k plnění předmětu Díla podle této smlouvy, 
které se stávají pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými. 

 
4.6  Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené Dílo převzít. V případě, že 

objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, 
pro které odmítá Dílo převzít. Po odstranění těchto důvodů vyzve Zhotovitel opět 
písemně Objednatele k převzetí Díla a dále postupováno podle odst. 4.4. 

 
4.7 V případě rozšíření rozsahu Díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu Díla o více než 

10 % na základě písemného požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá 
zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na 
prodloužení nebo zkrácení doby plnění. 

 
4.8  Objednatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i termín 

ukončení plnění. 
 

V. 
Cena 

 

5.1       Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
v platném znění, maximální cenu včetně DPH za kompletní a řádné Dílo ve výši:  

3 539 655,67 Kč bez DPH, 
743 327,69 Kč DPH (21 %) 
4 282 983,36 Kč vč. DPH 

 

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době 
vystavení faktury bude k základní ceně Díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle 
tohoto předpisu. 

 

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění 
Díla, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. 
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5.2       Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu 
Díla a předán objednateli v jednom vyhotovení.  

 

5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) 
budou posuzovány jako dodatečné dodávky či práce. Práce a dodávky obsažené v 
této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou 
posuzovány jako méněpráce.  
 

5.4 Veškeré dodatečné dodávky či práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací 
dokumentace, které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, 
musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. To bude 
realizováno na základě návrhu dodatku ke smlouvě o dílo, který zpracuje zhotovitel.   
Podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se řídí ve smyslu 
ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění platných předpisů, zákon o 
zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZoZVZ“). 

 

5.5 Zhotovitel je povinen objednatelem písemně požadované dodatečné dodávky či 
práce provést, objednatel dodatečné dodávky či práce uhradí odděleně nebo v rámci 
rozšíření předmětu plnění (Díla) této smlouvy, přičemž bude zhotovitelem zpracován 
návrh dodatku ke smlouvě o dílo. 
 

5.6 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 
a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství 
měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo. 
Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této 
smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena Díla 
uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 
 

5.7 Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno zápisem. Osoby 
oprávněné schválit změnu poddodavatele jsou uvedeny v bodě č. 1.3 této smlouvy. 

    

VI. 
Platební podmínky 

 

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání za objednatele po 
ukončení Díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele 
pověřený k jednání je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu 
skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto 
dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním 
vrácení. 

 
6.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy, fakturace proběhne jednorázově. 
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6.3 Podkladem pro placení je faktura. Provedené plnění bude fakturováno po dokončení 
a předání Díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených 
prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí 
faktury. 

 
6.4 Faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po předání a odsouhlasení hotového 

díla. Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se 
považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě 
peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

 
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
měně. 
 

6.5 Nad rámec náležitostí dle zákona o účetnictví, příp. zákona o dani z přidané hodnoty 
musí faktura obsahovat název projektu a číslo projektu „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení, III. etapa“, registrační číslo 2182001020. Faktura bez řádného označení 
nebude objednatelem proplacena. 

 
6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 

obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 
nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli. 

  
VII. 

Záruční doba 
 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že Předmět smlouvy je poskytnutý podle podmínek 
smlouvy, a že bude mít min. vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v době jeho odevzdání objednateli. 
 

7.3 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a 
převzetí Díla a objednatelem bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. 
Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu drobné vady a nedodělky neodstraní, bude 
se Dílo považovat za nepředané a objednateli vznikne právo uplatňovat na zhotoviteli 
smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy. 

 
7.4 Strany sjednávají záruku za jakost Díla. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude  

po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční 
dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům 
včetně ČSN, které se na Dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

 

7.5 Nároky z vad Díla a záruční doba se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Na 
předaný předmět Díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku 
na jakost Díla. Záruční doba ve smyslu Občanského zákoníku se stanovuje v délce 
trvání 24 měsíců od předání a převzetí Díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků. 
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7.6       Vady Díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost Díla, oznámí písemně 

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po-té, kdy je zjistil.  
 

7.7       Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě (reklamace), pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 
hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 
reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů od 
doručení oznámení o vadě, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 

7.8      Uplatněním nároků z vad Díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody  
a smluvní pokuty. 
 

7.9       Případnou reklamaci vady Díla, pokud tak objednatel neučiní sám, může uplatnit 
bezodkladně po jejím zjištění také budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel 
zplnomocní. 
 

7.10 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele zajistit také pozáruční servis 
a to včetně pravidelných zkoušek a revizních prohlídek a to po dobu min. 5 let od 
předání a převzetí Díla. Po tuto dobu min. 5 let zhotovitel garantuje dodání 
náhradních dílů za uvedené ceny dle přílohy č. 2 této smlouvy. Revizní zkoušky a 
prohlídky budou ukončeny revizní zprávou, pokud objednatel projeví vůli takovou 
dohodu uzavřít. 

 

VIII. 
Dodací a kvalitativní podmínky 

8.1 Nejdéle do 10 dnů od uzavření smlouvy o dílo zahájí zhotovitel práce. O zahájení 
prací bude pořízen zápis. 

8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění Díla případné překážky, 
které by mohly znemožnit provedení Díla. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, 
v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a 
předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval 
platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným 
důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

8.4 Zhotovitel může pověřit provedením části Díla jiné osoby (poddodavatele). Konečný 
seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Jeho výlučná 
zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení 
Díla tím však není dotčena. 

8.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a zajišťovat při realizaci občasný 
odborný dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem  
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím 
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účelem má přístup na místo realizace Díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
upozorní neprodleně zápisem a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel Díla 
takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

8.6 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění Předmětu smlouvy. 
Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

 
IX. 

Smluvní pokuty 
 

9.1 Uplatněním či zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen 
případný nárok objednatele na náhradu škody. Právo na uplatnění smluvní pokuty 
vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezanikne 
povinnost, k jejímuž zajištění byla smluvní pokuta sjednána. 

9.2 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. III. po termínu, uvedeném v čl. IV., 
bodu 1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení 
povinnosti odstranit v zápise o předání a převzetí Díla stanovené lhůtě drobné vady a 
nedodělky, a to ve výši 1.000 Kč, za každou vadu či nedodělek a den prodlení. 

9.4 Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za 
každý den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky. 

9.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne doručení jejich vyčíslení 
druhé smluvní straně. 

 

X. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

10.1 Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na 
pracovišti (dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou. 

10.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen 
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
MPO, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 
předmětu Díla a poskytnout jim součinnost. 

10.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel bude ve 
zpoždění s realizací prací dle schváleného časového harmonogramu o dobu delší než 
40 dní. 
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10.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo pouze z důvodů stanovených 
v obecně závazných právních předpisech.  

 
XI. 

Ostatní ujednání 
  

11.1  Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o pracích, které provádí, dále 
o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, o údajích důležitých pro posouzení hospodárnosti prací a 
údajích nutných pro posouzení prací orgány státní správy. 

 
11.2 Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 

řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel. 
 
11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 
let dle čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1303/2013 
o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 
veškeré originály dokladů, smlouvu vč. jejich dodatků a další originály dokumentů 
vztahující se k předmětu koupě, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1.ledna 
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba 
poskytovatele dotace na realizaci projektu.  

 
11.4.  Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele a plně v jeho zájmu tak, aby 

nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Požadavcích 
správce Programu a rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace 
a dalších navazujících dokumentů. Zhotovitel je povinen se se zněním daných 
dokumentů seznámit. 

 
11.5.  Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit 

vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních 
opatření - Pravidel publicity MPO. Pravidla publicity obdrží vybraný uchazeč na 
vyžádání. 

 
11.6.  Jestliže objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, nebo objednateli 

přestane být dotace dle smlouvy o dotaci vyplácena, a to v důsledku nedodržení 
termínu dokončení Díla nebo porušení povinnosti prokazatelně na straně zhotovitele, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu minimálně ve výši finanční 
částky, na kterou objednatel v důsledku jednání či opomenutí zhotovitele ztratil 
nárok nebo kterou nezískal nebo kterou musel vracet nebo vynaložit. 
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11.7.  Zhotovitel, jako jeho původce, je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat 

z místa provádění díla odpadový a obalový materiál vzniklý při provádění díla, zajistit 
jeho odstranění či využití a vést jeho evidenci, a to vše v plném souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími relevantními 
právními předpisy. 

 

 
XII. 

Závěrečná ujednání 

12.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 
vzestupně očíslovaných a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

12.2 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, není-li Smluvními stranami dohodnuto, 
že bude uzavřena v listinné podobě. V případě listinné podoby je Smlouva 
vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží 
Objednatel a jedno vyhotovení.  

12.3 Tato smlouva byla schválena Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 
51-8008/25 ze dne 20.01.2025. 

12.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva bude uveřejněna na profilu 
zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. 

12.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

12.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 
Občanského zákoníku, v platném znění. 

12.8  Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 
vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
V Novém Městě nad Metují, dne dle el. podpisu V Praze dne dle el. podpisu 
 
 
Za objednatele :     Za zhotovitele: 
 
 
........................................               ............................................. 
Ing. Milan Slavík - starosta                       Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel           
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      ……………………………………………… 
      Ing. Petr Formánek, jednatel           
 

 
 
 
Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný Výkaz výměr) 
Příloha č. 3 – Technická specifikace 
Příloha č. 4 – Harmonogram plnění 



Seznam poddodavatelů 

 
 

 

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 

Praha 4, IČO: 25751018, jako účastník zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce 

veřejného osvětlení, III. etapa“ 

 

 

nehodlá k plnění veřejné zakázky využít poddodavatele. 

 

 

 

V Praze dne dle el. podpisu 

 

 

 

 

____________________________  

Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel 

 

 

 

 

 

       ____________________________ 

       Ing. Petr Formánek, jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Rekonstrukce veřejného osvětlení III. Etapa
Nové Město nad Metují

Objednatel Zhotovitel
Nové Město nad Metují
549 01  Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6 142 000  Praha 4
IČ 00272876
DIČ CZ00272876

Rozpis ceny

Rekapitulace daní

V Praze dne dle el. podpisu

Ing. V. Chmelík, Ing. P. Formánek, jednatelé Za objednatele

Cena celkem s DPH 4 282 983,36 Kč

Základní DPH 21 % 743 327,69 Kč

Zaokrouhlení 0,00 Kč

Snížená DPH 15 % 0,00 Kč

Základ pro základní DPH 21 % 3 539 655,67 Kč

Celkem 3 539 655,67 Kč

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 Kč

Vedlejší náklady 0,00 Kč

Ostatní náklady 281 621,00 Kč

Kč

PSV 0,00 Kč

MON 3 258 034,67 Kč

HSV 0,00

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Novodvorská 1010/14

IČ 25751018
DIČ CZ25751018



POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

1.7 Svítidlo LED - úsek 301, třída M4 14 kus 6 999,00 x 97 986,00 x 118 563,06

1.11 Výložník UNI 1 - 500 2 kus 753,00 1 506,00 x 1 822,26 x

1.8 Svítidlo LED - úsek 701-702, třída P4 47 kus 6 999,00 x 328 953,00 x 398 033,13

67 830,00 x 82 074,301.27 Podružný elektromateriál pro zapojení svítidel 266 kus 255,00 x
2 350,00 42 300,00 x 51 183,00 x

1.25
Regulační inteligentní jednotka pro vypínání VO na dálku vč. 
Instalace pro RVO 1, RVO 2, RVO 6, RVO 7, RVO 13

5 kus 19 500,00 97 500,00 x 117 975,00 x

x
1.13

57 024,88

1.24 Materiál pro rekonstrukci RVO 13 ve zděném pilíři (fasádě) - astro hodiny, přepěťová ochrana,materiál pro ruční sepnutí (4x), materiál pro 3f stykač (4x)1 kus 70 000,00 70 000,00 x 84 700,00

1.15 Kabel silový 750 V napájecí 3žílový - neuznatelné 940 m 27,40 x 25 756,00 x

1.17 Materiál pro revitalizaci RVO 1 - astro hodiny, 4x ruční sepnutí 1 kus 6 000,00

x

1.12 Výložník UNI 1 - 1000 6 kus 1 200,00 7 200,00 x 8 712,00 x
Výložník UNI 1 - 1500 24 kus 1 588,00 38 112,00 x 46 115,52 x

1.14 Kabel silový 750 V napájecí 3žílový - uznatelné 1720 m 27,40 47 128,00

109 800,00 x 132 858,00
1.10 Výložník UNI 1 - 300 5 kus 686,00 3 430,00 x
1.9 Svítidlo PARK LED - úsek 901, třída P4 12 kus 9 150,00 x

4 150,30 x

1.6 Svítidlo LED - úsek 201, třída M4 21 kus 6 999,00 x 146 979,00 x 177 844,59

x 508 127,40 x
1.5 Svítidlo LED - úsek 801, třída P4 15 kus 6 999,00 104 985,00 x
1.4 Svítidlo LED - úsek 601-602, třída P4 60 kus 6 999,00 419 940,00

127 031,85 x

1.3 Svítidlo LED - úsek 501-502, třída P4 45 kus 6 999,00 314 955,00 x 381 095,55 x
1.2 Svítidlo LED - úsek 401, třída M4 28 kus 6 999,00 195 972,00 x 237 126,12 x

x 203 250,96 x1.1 Svítidlo LED - úsek 101, třída P4 24 kus 6 999,00 167 976,00

Neuznatelné
1. Materiál x x 1 652 364,00 777 304,00 1 999 360,44 940 537,84

Číslo Položka MJ
Náklady v Kč bez DPH Náklady v Kč s DPH

Kč/MJ Uznatelné Neuznatelné Uznatelné

31 164,76
1.16 Datový stíněný kabel pro programování svítidla s koncovkou 1940 m 44,00 85 360,00 x 103 285,60 x

x

1.26 Omezovač náběhových proudů pro LED technologii mimo RVO 3 18 kus

6 000,00 x 7 260,00 x
1.18 Materiál pro revitalizaci RVO 2 - astro hodiny, přepěťová ochrana,materiál pro ruční sepnutí (4x), materiál pro 3f stykač (4x)1 kus 10 000,00 10 000,00 x 12 100,00 x
1.19 Materiál pro revitalizaci RVO 4 (Žižkovo náměstí) - astro hodiny, přepěťová ochrana,materiál pro ruční sepnutí (1x), materiál pro 1f stykač (1x)1 kus 6 000,00 6 000,00 x 7 260,00 x
1.20 Materiál pro revitalizaci RVO 5 - přepěťová ochrana,materiál pro ruční sepnutí (3x), materiál pro 1f stykač (3x)1 kus 8 000,00 8 000,00 x 9 680,00 x
1.21 Materiál pro revitalizaci RVO 6 - astro hodiny, přepěťová ochrana,materiál pro ruční sepnutí (4x), materiál pro 3f stykač (4x)1 kus 10 000,00 10 000,00 x 12 100,00 x
1.22 Materiál pro revitalizaci RVO 7 - astro hodiny, přepěťová ochrana,materiál pro ruční sepnutí (4x), materiál pro 3f stykač (4x)1 kus 10 000,00 10 000,00 x 12 100,00 x
1.23 Materiál pro revitalizaci RVO 8 - astro hodiny, přepěťová ochrana,materiál pro ruční sepnutí (1x), materiál pro 1f stykač (1x)1 kus 6 000,00 6 000,00 x 7 260,00 x



x

HZS, elektromontér v tarifní třídě 7 15 h 641,00 x
123 484,53 x

2.12
Datový stíněný kabel pro programování svítidla s koncovkou-
vyveden í do svorkovnice stožáru

1940 m 35,90 69 646,00 x

10 358,81

Celkem 2 379 950,33 1 159 705,33 2 879 739,90 1 403 243,45

34 303,50 x

3.9 Doprava a manipulace s materiálem 1 kpl 49 500,00 x 49 500,00 x 59 895,00

Nezpůsobilé výdaje 33% Kč 1 159 705,33 243 538,12 1 403 243,45
Způsobilé výdaje 67% Kč 2 379 950,33 499 789,57 2 879 739,90

Podíl Bez DPH DPH 21 % Včetně DPH
Celkové výdaje 100% Kč 3 539 655,67 743 327,69 4 282 983,36

3.5 60 000,00 x 72 600,00

3.8
Výchozí zkoušky a revize elektroinstalace včetně vyhotovení 
revizní zprávy

30 h 945,00 28 350,00 x

Ubytování a doprava 1 kpl 60 000,00 x

3.6
DIO, lávky, zajištění stavby, vytyčení inženýrských sítí, zajištění 
dopravní bezpečnosti v místě prací

1 kpl 8 561,00 x 8 561,00 x

49 210,00 x 59 544,10
3.3 Vyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti 1 kpl 48 000,00 48 000,00 x
3.2 Ekologická likvidace svítidel a zdrojů 266 kus 185,00 x

58 080,00 x

3.1 Aktualizace pasportu VO 1 kpl 38 000,00 38 000,00 x 45 980,00 x

x 19 747,20 x
3. Ostatní x x x 114 350,00 167 271,00

2.16 Demontáž stávající výzbroje RVO 24 h 680,00 16 320,00
138 363,50 202 397,91

2.15 Demontáž rozvaděčové skříně RVO 1 kus 4 850,00 4 850,00 x 5 868,50 x

2.13 Demontáž svítidel a výložníků - uznatelné 172 kus 485,00 83 420,00 x 100 938,20 x

84 271,66

2.7 Montáž kabelu 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 - uznatelné 1720 m 35,90 61 748,00 x 74 715,08

x 55 773,33 xh 890,00

x
2.6 Rekonstrukce rozvaděče RVO 13 1 kus 28 500,00 28 500,00 x 34 485,00 x

x 44 008,91 x
2.4 Rekonstrukce RVO - přezbojení jističů a omezovačů 6 kus 2 500,00 15 000,00 x
2.3 Montáž výložníku - ocelový jednoramenný do 35 kg 37 kus 983,00 36 371,00

18 150,00 x

2.1 Montáž svítidla veřejného osvětlení  - uznatelné 172 kus 749,00 128 828,00 x 155 881,88 x
2. Montážní práce x x x 613 236,33 215 130,33 742 015,96 260 307,70

2.2 Montáž svítidla veřejného osvětlení  - neuznatelné 94 kus 749,00 x 70 406,00 x 85 191,26

67 485,73

2.8 Montáž kabelu 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2 - neuznatelné 940 m 35,90 x 33 746,00 x 40 832,66
9 615,00 x 11 634,15

2.10 Montážní plošina, montáž svítidel - uznatelné 115 h 890,00 102 053,33 x
2.9

2.11 Montážní plošina, montáž svítidel - neuznatelné 63

2.14 Demontáž svítidel a výložníků - neuznatelné 94 kus 485,00 x 45 590,00 x 55 163,90

2.5 Revitalizace rozvaděče RVO 1, RVO 2, RVO 4, RVO 5, RVO 6, RVO 7, RVO 87 kus 9 500,00 66 500,00 x 80 465,00 x



Příloha č. 8 

 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 

na veřejnou zakázku s názvem: 

 

 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení III. etapa“ 

 
Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. 

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. 
minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. 
V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv 
z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích 
podmínek. 

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené 
ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, 
„Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění 
tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň 
jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při 
posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být 
vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník 
nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích 
podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word 
uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) 
nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník 
nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, 
že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci 
„Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a 
typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude 
přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke 
kterému se zavázal v nabídce. 
 
 
  



 

 
Požadovaná 

hodnota 
Splňuje 

Dodavatel 
nabízí 

Konstrukční parametry 

Svítidlo má celohliníkové tělo – tlakově litý 

hliník. ANO ANO / NE  ANO 

Svítidlo musí být originálně zamýšleno 

pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se 

jednat o tzv. retrofit, jinými slovy svítidlo, 

které lze osadit jak konvenčními zdroji, tak 

zdroji LED. Svítidlo musí být chlazeno 

pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití 

ventilátorů nebo podobných zařízení. 

ANO 

 

 

 

 

ANO / NE  ANO 

Chlazení svítidla je prováděno pouze 

pasivně. 
Pouze pasivně 

ANO / NE  
Pouze pasivně 

Profil svítidla zabraňuje mechanickému 

usazování nečistot. ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Samočistící profil svítidla – profil svítidla, 

sklony vnějších ploch a veškeré vnější prvky 

musí být konstruované tak, aby déšť 

vymýval případné nečistoty, a aby mohl 

odtékat. 

ANO 

 

 

ANO / NE  
ANO 

Není přípustné řešení oddělené předřadné 

části a svítidla. --- 
 

ANO / NE  --- 

Svítidlo je možné na stožár osadit s použitím 

výložníku i bez výložníku. ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Náklon svítidla lze měnit minimálně 

v rozsahu +-15°. Min. +-15° 
 

ANO / NE  Min. +-15° 

Předřadnou část svítidla lze otevřít bez 

použití nářadí. ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Víko kryjící předřadnou část svítidla musí 

být s tělem svítidla spojeno pevnými panty, 

které zamezí oddělení víka od těla svítidla 

při jakékoli manipulaci se svítidlem. 

ANO 

 

ANO / NE  

ANO 

Optická část svítidla obsahující PCB plošný 

spoj s LED, musí být pevnou přepážkou 

oddělena od předřadné části. 
ANO 

 

ANO / NE  
ANO 

Optická část svítidla je kryta tvrzeným 

sklem. ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Krytí svítidla je minimálně IP66. Min. IP66 
ANO / NE  

Min. IP66 

Mechanická odolnost svítidla musí být 

minimálně IK08. Min. IK08 
 

ANO / NE  Min. IK08 

Celková hmotnost svítidla m není vyšší než 

5 kg. 
m ≤ 5 kg 

 

ANO / NE  m ≤ 5 kg 



Nejvyšší jmenovitá teplota okolí Ta je 

minimálně 50°C. Ta ≥ 50°C 
 

ANO / NE  Ta ≥ 50°C 

Povrchová úprava svítidla je práškové 

lakování v šedé barvě. ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Svítidlo obsahuje průchodky ve všech 

otvorech, kde prochází kabeláž do předřadné 

části svítidla. 
ANO 

 

ANO / NE  
ANO 

Propojení napájecího kabelu a PCB desky 

s LED čipy je provedeno přes instalační 

spojovací svorky. 
ANO 

 

ANO / NE  
ANO 

Napájecí zdroj musí být spojen s chladící 

deskou či tělem svítidla pevným spojem 

(není přípustné spojení pomocí lepení). 

Instalační plocha proudového zdroje musí 

být celou svojí plochou v kontaktu s chladící 

instalační deskou či tělem svítidla. Nesmí 

dojít k oddělení proudového zdroje od těla 

svítidla při jakékoli neodborné manipulaci se 

svítidlem. 

ANO 

 

 

 

 

ANO / NE  
ANO 

Kabely a samostatné vodiče umístěné v 

předřadné části svítidla musí být instalovány 

tak, aby nemohlo dojít při uzavírání svítidla 

k jejich náhodnému vniknutí pod těsnění 

víka předřadné části a jeho poškození. 

ANO 

 

 

ANO / NE  
ANO 

Svítidlo musí mít možnost použití 

průchodky pro více kabelů s ohledem na 

krytí svítidla (stíněný datový a napájecí 

kabel) 

ANO 

 

 

ANO / NE  ANO 

 

Světelné parametry 

S nabídkou bude doložen oficiální LM 80 

test report s vypočtenou dobou životnosti 

čipu L70 a snímek svítidla při provozní 

teplotě z termokamery pořízený při teplotě 

okolí 25°C. 

ANO 

 

 

ANO / NE  
ANO 

Účinnost svítidla musí být nejméně 150 

lm/W při 2700 K. 

Min. 150 

lm/W při 2700 

K 

 

ANO / NE  Min. 150 lm/W 

při 2700 K 

Účinnost svítidla musí být nejméně 135 

lm/W při 2700 K s použitím BACKLIGHT 

CONTROL 

Min. 135 

lm/W při 2700 

K 

 

ANO / NE  Min. 135 lm/W 

při 2700 K 

Životnost světelných LED zdrojů musí být 

minimálně L70 100 000 h. 
Min. L70 

100 000 h 

 

ANO / NE  
Min. L70 

100 000 h 

LED čipy musí být typu SMD. Typ SMD 
ANO / NE  

Typ SMD 



Světelný tok musí být směrován čočkou, ne 

reflektorem. ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Různé optické charakteristiky pro typy 

komunikací. ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Teplota chromatičnosti Tchrom musí být 

maximálně 2700 K. 
Tchrom ≤ 2700 

K 

 

ANO / NE  Tchrom ≤ 2700 K 

Index podání barev Ra musí být větší 

nebo roven 70. Ra ≥ 70 
 

ANO / NE  Ra ≥ 70 

BACKLIGHT CONTROL  ANO 
ANO / NE  

ANO 

Elektrické parametry 

Svítidlo musí být vybaveno přípravou pro 

instalaci trubičkové pojistky v případě 

montáže na nadzemní vedení s možností 

provozu bez ní v ostatních případech. 

ANO 

 

ANO / NE  
ANO 

Odpojení napájení při otevření servisní části 

svítidla. 
ANO 

ANO / NE  
ANO 

Požadavky na ochranu předřadné části jsou: 

přepěťová ochrana, proudová ochrana, 

zkratová ochranu s automatickou obnovou 

činnosti a tepelná ochrana. 

ANO 

 

ANO / NE  
ANO 

Účiník napájecího zdroje cosφ musí být větší 

než 0,95. 
cosφ > 0,95 

ANO / NE  
cosφ > 0,95 

Svítidla musí být vybavena stmívacím 

profilem: 
 
Do 22:30 – 100% výkonu 
Od 22:30 do 23:00- 75% výkonu 
Od 23:00 do 4:00- 50% výkonu 
Od 4:00 do 5:00- 75% výkonu 
Od 5:00- 100% výkonu 
 

ANO 

 

 

 

 

ANO / NE  
ANO 

Svítidlo musí být vybavené předřadníkem s 
funkcí CLO (constant lumen output) 

ANO 
 

ANO / NE  ANO 

Svítidlo bude vybaveno konektorem 

ZHAGA SOCKET-možnost montáže ze 

shora i ze spod svítidla 
ANO 

 

ANO / NE  ANO 

Předřadník svítidla musí být vybaven 

stmívacím rozhraním DALI 
ANO 

ANO / NE  
ANO 

Svítidlo musí obsahovat svorkovnici na 

komunikační kabel (datový kabel) 
ANO 

ANO / NE  
ANO 

 



 
 
 
My, níže podepsaní, čestně prohlašujeme, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel 

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce 

dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce. 

 
V Praze dne dle el. podpisu    
      
 
 
 
       _________________________________ 
                                                                                                Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel  
 

 

 

_________________________________ 
                                                                                                Ing. Petr Formánek, jednatel  
 



Příloha

 věcným harmonogramem:            

P Ř E D M Ě T                   Měsíce:     

Elektromontáže 

finančním harmonogramem:

P Ř E D M Ě T                   Měsíce:     
Elektromontáže 

Celková suma je:

Harmonogram prací je závislý na klimatických podmínkách, pandemii COVID 19 a probíhajícímu konfliktu na Ukrajině.

x x x

3.měsíc

Příloha
Rekonstrukce veřejného osvětlení, III. etapa Město Nové Město nad Metují

1.měsíc 2.měsíc

3 539 655,67 Kč         

1 179 885,22 Kč         1 179 885,22 Kč    1 179 885,23 Kč   

1.měsíc 2.měsíc 3.měsíc




