RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO č. 1/2025
uzavřená podle § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
mezi
objednatelem:
název:
Městské lesy Chomutov, příspěvková organizace
IČ: 
46790080
DIČ:
CZ46790080
sídlo:
Hora Svatého Šebestiána č.p. 90, 43182 Hora Svatého Šebestiána
adresa pro doručování:
Hora Svatého Šebestiána č.p. 90, 43182 Hora Svatého Šebestiána
e-mailová adresa:

zastupuje: 
Petr Markes, ředitel
bankovní spojení:

číslo účtu:                       

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 849
a 
zhotovitelem:
2.
název:
Lothar Lorenz

IČ: 
72711507
DIČ:
CZ7001152444

sídlo:
Třebízského 3089/22, Chomutov 430 03
adresa pro doručování:
Třebízského 3089/22, Chomutov 430 03
e-mailová adresa:


zastupuje: 
Lothar Lorenz

bankovní spojení:


číslo účtu:                       


Zápis ve veřejném živnostenském rejstříku pod č.j. ŽÚ/2176/02, evidenční číslo 350302-13805-00 
I. Předmět smlouvy
1.
Tato rámcová smlouva upravuje podmínky plnění dílčích veřejných zakázek na provedení lesnických prací v roce 2025 a způsob zadávání těchto zakázek jednotlivým zhotovitelům. 
2.
Práva a povinnosti smluvních stran a podmínky plnění sjednané v této rámcové smlouvě jsou v plném rozsahu závazné pro všechny smluvní vztahy uzavírané na základě této smlouvy.
3.
Tato rámcová smlouva zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi objednatelem a jednotlivými zhotoviteli. Mezi jednotlivými zhotoviteli nevzniká na základě této smlouvy žádný vzájemný vztah. Neuzavření nebo neplatnost smlouvy ve vztahu k jednomu zhotoviteli nemá vliv na uzavření nebo platnost smlouvy mezi objednatelem a ostatními zhotoviteli. Stejně tak výpověď či odstoupení od smlouvy vyvolává účinky jen mezi objednatelem a konkrétním zhotovitelem a doručuje se pouze mezi těmito dvěma smluvními stranami.
II. Zadávání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy
1. 
Objednatel není na základě této rámcové smlouvy povinen zadat jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány vždy dle aktuálních potřeb objednatele.
2. 
Dílčí veřejné zakázky bude objednatel zadávat zhotovitelům postupem podle ustanovení § 132, odst. 3, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), tedy bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody, a to tak, jak je popsáno níže.
3. 
V případě úmyslu zadat dílčí veřejnou zakázku podle této rámcové smlouvy objednatel písemně vyzve k předložení návrhu na uzavření smlouvy vždy toho zhotovitele, který se při uzavírání rámcové smlouvy umístil pro daný druh plnění jako první v pořadí. Odmítne-li tento zhotovitel návrh předložit, vyzve objednatel zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí. Obdobným způsobem postupuje objednatel až do doby, kdy bude uzavřena smlouva nebo kdy návrh odmítne předložit i poslední zhotovitel v pořadí.
4. 
Pořadí, v jakém se zhotovitelé umístili při uzavírání rámcové smlouvy, je uvedeno pro každý druh plnění zvlášť v příloze č. 1 této smlouvy.
5. 
Výzva musí obsahovat zejména předmět, místo (definované alespoň lesnickým úsekem), termíny a rozsah plnění (definovaný předpokládaným počtem technických jednotek plnění). Objednatel je oprávněn k výzvě přiložit vzor smlouvy. Výzva nemusí obsahovat podrobně specifikované místo plnění (zpravidla seznam konkrétních lesních porostů dle lesního hospodářského plánu) – v takovém případě určí místo plnění objednatel po uzavření smlouvy při předání místa plnění, přičemž je  povinen dbát, aby se jednotlivá místa plnění jednoho zhotovitele v rámci jedné dílčí smlouvy nacházela pokud možno ve vzájemné bezprostřední blízkosti.
6. 
Podepsaný písemný návrh na uzavření smlouvy musí zhotovitel doručit v listinné podobě objednateli ve dvou vyhotoveních do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. Přiložil-li objednatel k výzvě vzor smlouvy, je zhotovitel povinen jej použít a je oprávněn v něm měnit jen objednatelem označené části. Nedoručení návrhu smlouvy ve lhůtě uvedené ve větě první nebo nesplnění jiných podmínek této rámcové smlouvy se považuje za odmítnutí předložení návrhu.
7.
Umožní-li to objednatel výslovně ve výzvě, je zhotovitel oprávněn v návrhu smlouvy uvést nižší rozsah plnění, tj. nabídnout realizaci nižšího počtu technických jednotek, než je celkový počet technických jednotek požadovaný objednatelem. Objednatel může ve výzvě podrobněji upravit podmínky, tj. zejména určit, která území požaduje realizovat jako celek a zhotovitel tedy nesmí nabídnout realizaci díla jen na části z nich. Se zbylou částí plnění se objednatel obrátí na druhého zhotovitele v pořadí a postupuje obdobně jako v odst. 3 a násl. této smlouvy. Rovněž druhý a každý další zhotovitel v pořadí má právo navrhnout nižší rozsah plnění dle tohoto odstavce.
8. 
Řádný a včas doručený návrh smlouvy objednatel podepíše a v jednom vyhotovení doručí zpět zhotoviteli, čímž je smlouva uzavřena. Nebyl-li návrh doručen včas nebo nebyl-li řádný, objednatel o tom zhotovitele vhodným způsobem vyrozumí a vyzve k předložení návrhu smlouvy dalšího uchazeče v pořadí.
9. 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že z kapacitních či jiných objektivních důvodů nebude po určitou dobu schopen uzavírat dílčí smlouvy, a tedy se na tuto dobu vzdává práva být objednatelem vyzýván k předložení návrhu na uzavření dílčí smlouvy. Toto období musí zhotovitel v oznámení výslovně označit datem jeho počátku a konce. Po doručení tohoto oznámení objednatel zhotovitele na uvedenou dobu vyřadí z pořadí rozhodného pro zasílání výzev k předložení návrhu na uzavření dílčí smlouvy a po uplynutí této doby jej zařadí zpět. Zhotovitel může dobu uvedenou v oznámení kdykoliv změnit novým písemným oznámením, avšak jde-li o zkrácení doby, na kterou se práva vzdal, nabyde takové oznámení účinnosti nejdříve tři pracovní dny po jeho doručení objednateli. Doručení oznámení podle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti řádně a včas plnit již uzavřené dílčí smlouvy a nemá vliv ani na výzvy, které objednatel zhotoviteli doručil předtím, než mu bylo doručeno oznámení zhotovitele podle tohoto odstavce. 
10. 
Zhotovitel se zavazuje vždy před předložením návrhu dílčí smlouvy se podrobně seznámit s místem plnění, bylo-li ve výzvě podrobně specifikováno, a písemně upozornit objednatele, pokud zjistí, že objednatel nesprávně odhadl počet technických jednotek plnění. Objednatel je v takovém případě povinen svůj odhad přezkoumat a buď písemně sdělit zhotoviteli, že na něm trvá, nebo jej upravit. Od okamžiku doručení tohoto sdělení běží zhotoviteli nová lhůta k předložení návrhu smlouvy, avšak pouze v délce 3 pracovních dnů.
III. Předmět a rozsah dílčích zakázek
1. 
Způsobem popsaným v této rámcové smlouvě budou zadávány dílčí zakázky na provedení díla - lesnických prací specifikovaných v technologických listech, které tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Jednotlivé druhy plnění budou vždy zadávány jako samostatné dílčí zakázky.
2. 
Rozsah dílčí zakázky stanovuje objednatel ve výzvě k předložení návrhu na uzavření smlouvy, a to formou odhadu počtu technických jednotek plnění (dále též „TJ“), tj. jednotek, ve kterých jsou jednotlivá plnění naceněna dle příloh této rámcové smlouvy a ve kterých též bude měřen jejich objem. Rozsah dílčí zakázky může být snížen zhotovitelem v souladu s čl. II., odst. 7 této smlouvy.
3. 
Má-li být zakázka realizována ve více územích (definovaných objednatelem ve výzvě či při předání místa plnění, a to zpravidla formou vymezení konkrétních lesních porostů dle lesního hospodářského plánu), považuje se realizace zakázky v každém z těchto území za ucelenou část díla, která bude následně předávána a placena samostatně.
4. 
Smluvní strany berou na vědomí, že odhad počtu TJ provedený objednatelem není závazný, a že skutečný počet TJ se může od předpokládaného lišit. Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy a předání místa plnění, že by měl být celkový počet TJ oproti odhadu podstatně překročen, oznámí to písemně objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným novým odhadem TJ; neučiní-li to bez zbytečného odkladu poté, co potřebu překročení počtu TJ zjistil, anebo zjistit měl a mohl, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Za podstatné překročení se považuje 10% TJ a více. Objednatel může v případě oznámení zhotovitele o podstatném překročení počtu TJ od smlouvy odstoupit; cenu za již provedené práce zhotoviteli zaplatí, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy do 5 pracovních dnů po doručení oznámení o překročení počtu TJ, platí, že se změnou odhadu počtu TJ souhlasí.
5.
Způsob výpočtu počtu TJ se řídí příslušnými normami a je u jednotlivých druhů plnění blíže popsán v technologických listech. Vzhledem k tomu, že v případě těžby dřeva se skutečný počet TJ zpravidla přesněji zjistí až po prodeji dřeva kupujícímu při jeho digitálním změření na pile, bude počet TJ u všech druhů těžeb a přibližování (části VZ 014 – 023) stanoven při převzetí díla objednatelem jako orientační. Konečný počet TJ se u těžeb stanoví až po digitálním změření dřeva vytěženého v rámci příslušného díla či ucelené části díla dle odst. 3. O výsledku měření je objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat. Nebude-li dřevo digitálně změřeno do 5 měsíců od převzetí díla objednatelem od zhotovitele nebo nebude-li v této lhůtě zhotovitel o výsledku digitálního měření informován, stává se orientační počet TJ stanovený při převzetí díla počtem konečným.
6.
Je-li to v příslušné příloze této smlouvy u některého druhu plnění uvedeno, je uvedený materiál k provedení díla povinen opatřit objednatel a předat jej zhotoviteli v přiměřené lhůtě od jeho výzvy v místě určeném objednatelem, zpravidla však v sídle objednatele. Ode dne předání materiálu zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na tomto materiálu.
IV. Místo a termíny plnění dílčích zakázek
1. 
Dílčí zakázky budou prováděny na pozemcích, s nimiž hospodaří objednatel, a které jsou uvedeny 
v porostní mapě LHC, která je přílohou č. 3 této smlouvy.
2. 
Místo provádění díla bude ve výzvě objednatele k předložení návrhu na uzavření dílčí smlouvy a následně v dílčí smlouvě definované alespoň lesnickým úsekem. Nebude-li výzva obsahovat konkrétní specifikaci místa plnění (zpravidla seznam konkrétních lesních porostů dle lesního hospodářského plánu), určí místo plnění objednatel po uzavření smlouvy při předání místa plnění.
3. 
Termín zahájení díla a termín provedení díla budou vždy konkrétně specifikovány ve výzvě objednatele k předložení návrhu na uzavření dílčí smlouvy a následně v dílčí smlouvě. Ve stanoveném termínu zahájení díla je zhotovitel povinen zahájit provádění díla a ve stanoveném termínu provedení díla je zhotovitel povinen dílo řádně dokončit a předat objednateli.
4. 
Překročení odhadovaného počtu TJ není důvodem pro prodloužení termínu plnění.
5. 
V případě, že dílo nemůže být dokončeno v termínu stanoveném v dílčí smlouvě z důvodu objektivně nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících řádné provádění díla, je zhotovitel oprávněn požádat objednatele o prodloužení termínu. Uzná-li objednatel existenci těchto objektivních důvodů, dohodne se zhotovitelem přiměřené prodloužení lhůty pro dokončení sjednaných činností, a to formou dodatku k dílčí smlouvě. Ve výjimečných případech lze takto postupovat i opakovaně.
V. Podmínky provádění díla
1. 
Objednatel je povinen:
a) 
předat zhotoviteli místo plnění ve stavu způsobilém k provádění díla, přičemž předání bude zaznamenáno v zadávacím pracovním lístku vz. LA511, který bude zhotoviteli předán při předání pracoviště (dále jen „pracovní lístek“)
b) 
seznámit (a to zpravidla formou pracovního lístku) zhotovitele s rozsahem požadovaného plnění, místem plnění, požadavky na kvalitu a podmínkami pro provádění sjednané činnosti se zjevnými riziky možného ohrožení života a zdraví a způsobem přivolání první pomoci
c) 
řádně a včas platit zhotoviteli cenu díla
d)
řádně a včas předat zhotoviteli materiál k provádění díla, je-li jej pro konkrétní druh plnění povinen opatřit objednatel
2. 
Objednatel je oprávněn:
a) 
kontrolovat kvalitu provádění díla, dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí
b) 
nařídit okamžité přerušení vykonávané práce při bezprostředním ohrožení života nebo zdraví, stejně jako při ohrožení majetku nebo životního prostředí, a to až do odstranění hrozícího nebezpečí
3. 
Zhotovitel je povinen:
a) 
plnit veškeré své povinnosti vyplývající z rámcové smlouvy, resp. z jednotlivých dílčích smluv s odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, technologickými postupy, rámcovou smlouvou, dílčími smlouvami a pokyny objednatele 
b) 
provádět dílo na svůj náklad a nebezpečí
c) 
dodržovat právní předpisy k zajištění ochrany životního prostředí (používání biologicky odbouratelných kapalin a maziv, udržování výrobních prostředků v řádném technickém stavu apod.), ochrany zdraví zaměstnanců a ostatních osob, bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, ochrany majetku fyzických a právnických osob
d) 
organizovat provádění díla tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník
e) 
ošetřit vhodným nátěrem stojící stromy poškozené činností zhotovitele nejpozději do konce dne, ve kterém k poškození došlo, a to na vlastní náklady
f) 
odstranit stromy v důsledku své činnosti zavěšené nebo poškozené stojící a hrozící pádem nejpozději do konce dne, ve kterém k zavěšení či poškození došlo, a to na vlastní náklady
g) 
informovat pověřené zaměstnance objednatele o zjištěných závadách v místě provádění díla
h) udržovat řádný technický stav strojů, nástrojů a nářadí, dodržování termínů k provádění údržby, kontrol a revizí mechanizačních prostředků používaných k provádění díla
i) 
při poškození oplocenky zajistit její provizorní opravu zabraňující vstupu zvěře do oplocenky, a to do konce dne, ve kterém k poškození došlo; zároveň je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli a zajistit uvedení oplocenky do původního stavu nejpozději do předání díla
j) 
dodržovat zásady při rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nezpracovatelného dřevního odpadu, kůry a nehroubí v lesních porostech a na lesních i nelesních pozemcích
k) 
okamžitě přerušit na pokyn objednatele vykonávané práce při bezprostředním ohrožení života nebo zdraví, stejně jako při ohrožení majetku nebo životního prostředí, a to až do odstranění hrozícího nebezpečí
l) 
zahájit provádění díla ve stanoveném termínu a řádně v jeho provádění pokračovat až do doby dokončení a předání díla
VI. Cena a platební podmínky
1. 
Ceny jednotlivých druhů plnění jsou uvedeny v příloze č. 5 této rámcové smlouvy v podobě ceny za TJ, a to jednotlivě pro každého zhotovitele zařazeného do seznamu zhotovitelů vybraných pro příslušný druh plnění v souladu s tím, jak jednotliví zhotovitelé podali nabídky v rámci veřejné zakázky na výběr uchazečů pro uzavření této rámcové smlouvy. 
2. 
Ceny plnění dle odst. 1 jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Je-li zhotovitel plátcem DPH, bude k uvedeným cenám při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
3. 
Ceny plnění dle odst. 1 jsou závazné a nepřekročitelné. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním díla dle této rámcové smlouvy, resp. dílčích smluv (včetně dopravy na pracoviště a zpět, zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací a veškerého materiálu, není-li jej v souladu s touto smlouvou povinen opatřit objednatel).
4. 
Celková cena každé dílčí zakázky (díla) se skládá ze součtu cen všech ucelených částí díla. Cena za každou ucelenou část díla bude tvořena součinem počtu TJ příslušné části díla a cenou za TJ stanovenou v příslušné příloze této smlouvy pro daného zhotovitele.
5. 

Cena díla je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této rámcové smlouvy.
6.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo vždy po řádném ukončení, předání a převzetí příslušné ucelené části díla. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
7. 

Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a musí k nim být přiložen doklad o převzetí příslušné části díla (zpravidla pracovní lístek) potvrzený objednatelem. Objednatel je oprávněn zhotoviteli přede dnem splatnosti vrátit příslušnou fakturu, pokud taková faktura nemá stanovené náležitosti nebo má jiné závady v obsahu nebo formě, a to s uvedením důvodů vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit, případně vyhotovit fakturu novou, bezvadnou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.
8.

Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě, že objednatel požaduje z důvodu vady díla slevu z ceny díla, je oprávněn si ji odečíst z ceny díla a zaplatit cenu díla již poníženou o tuto slevu, o čemž je povinen zhotovitele písemně informovat.
9.
Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.
10.  V případě těžeb, kde je počet TJ při předání díla stanoven v souladu s čl. III., odst. 5 této smlouvy jako orientační, je zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli po převzetí díla pouze částku odpovídající 
85 % z orientační ceny díla vypočítané jako součin orientačního počtu TJ příslušné části díla a cenou za TJ. Konečná cena díla bude stanovena po stanovení konečného počtu TJ dle čl. III., odst. 5 této smlouvy a podle její výše objednatel buď zhotoviteli rozdíl v ceně doplatí, nebo jej vyzve k vrácení případného rozdílu.
VII. Předání a převzetí díla
1.

Po dokončení každé ucelené části díla dle čl. III., odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen fyzicky předat příslušnou část díla objednateli v místě plnění a objednatel je povinen tuto část díla převzít, nebude-li vykazovat vady. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel je povinen se k předání díla dostavit, a to i tehdy, má-li být dílo předáno před termínem stanoveným pro provedení díla dílčí smlouvou. Za zhotovitele je povinen se k předání díla dostavit statutární orgán zhotovitele (v případě podnikající fyzické osoby tato fyzická osoba)  nebo jím písemně pověřený zástupce. Předání díla se uskuteční vždy v pracovní době objednatele, tj. v pracovní den mezi 6.30 – 15.00 hod.
2.

Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.

O předání a převzetí díla bude vyhotoven zápis (zpravidla v pracovním lístku), ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto v zápisu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se obě strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit 
do 10 pracovních dnů ode dne předání díla.
4.

Část díla se považuje za předanou okamžikem, kdy je předání a převzetí části díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem zápisu dle odst. 3. Dílo jako celek se považuje za předané okamžikem, kdy je předána poslední část díla.
5.

V případě činností zahrnujících těžbu dřeva (části zakázky 014 – 020), kde jako podklad pro pracovní lístek slouží Číselník dlouhého a rovnaného dříví (doklad L10), zhotovitel je povinen tento doklad za část díla odevzdat objednateli nejpozději 3. pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, do kterého požaduje tuto část díla fakturovat. V opačném případě bude daná část díla fakturována v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl číselník za tuto část díla odevzdán.
VIII. Odpovědnost za vady díla a způsobenou škodu
1.

V případě zjištění vady díla je objednatel povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli. 
2. 

V případě odstranitelných vad má objednatel právo podle své volby na bezplatné odstranění vad nebo na přiměřenou slevu z ceny díla. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vad do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k odstranění vad a vady odstranit do 10 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
3. 

V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedených lhůtách, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit. Stejné právo má objednatel v případě, že odstoupí, třeba i částečně, od dílčí smlouvy pro podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. I v takovém případě má vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů dle předchozí věty.
4. 

V případě vad neodstranitelných má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.
5. 
Zhotovitel odpovídá za poškození lesa, škody na životním prostředí, zdraví a majetku, které způsobí v souvislosti s plněním jeho povinností (prováděním činností) dle rámcové smlouvy, resp. jednotlivých dílčích smluv, a je povinen je nahradit v plném rozsahu.
IX. Smluvní pokuty
1.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:
a) 
ve výši 0,1% z celkové předpokládané ceny díla za každý započatý den prodlení s provedením díla
b)
ve výši 0,05% z celkové předpokládané ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vady díla, a to zvlášť za každou vadu
c)
ve výši 300,- Kč za každý strom, který nebyl na náklady zhotovitele řádně a včas ošetřen dle čl. V., odst. 3, písm. e) této rámcové smlouvy
d)
ve výši 2 000,- Kč za každý 1 m3 neoprávněně vytěženého dříví
e)
ve výši 5% z celkové předpokládané ceny díla, vyskytnou-li se na díle neodstranitelné vady
f)
ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý zavěšený nebo poškozený strom, který nebyl řádně a včas odstraněn dle čl. V., odst. 3, písm. f) této rámcové smlouvy
g) 
ve výši 20,- Kč za každou sazenici poškozenou v rámci činnosti „Ochrana kultur proti buřeni - ožin“ (část zakázky 007)

h)
ve výši 10,- Kč za každou sazenici, která nebyla vysazena ve stanoveném termínu a ani do tří dnů po něm v rámci činností „Zalesňování 1./2.“ (části zakázky 001, 002 a 003)

i)
ve výši 2 000,- Kč za každý 1 m3 dřeva, u něhož byl nesprávně proveden jakýkoliv úkon v rámci činnosti „Manipulace na OM“ (části zakázky 012, 013, 014, 015, 016, 018, 021)

j)
ve výši 0,03% z celkové předpokládané ceny díla za každý jednotlivý případ porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, a to za každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
k) ve výši 35,- Kč za každý 1kg materiálu spotřebovaného nad rámec standardu stanoveného technologickým listem v rámci činnosti „Ochrana kultur proti zvěři“ (část zakázky 009)
2. 
Celková předpokládaná cena díla se pro účely tohoto článku stanovuje výpočtem dle čl. VI., odst. 4, přičemž se použije odhad TJ uvedený v dílčí smlouvě nebo odhad TJ provedený zhotovitelem dle čl. III., odst. 4 této smlouvy, byl-li objednateli oznámen a neodstoupil-li objednatel od smlouvy.
3.
Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti, jestliže je smluvní pokuta stanovena určitým procentem za každý den prodlení, se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10 % celkové předpokládané ceny díla. V případě prodlení s provedením díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50 % celkové předpokládané ceny díla.
4.

Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká. 
5. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, jakož i s ohledem na charakter plnění zajišťovaného zhotoviteli dle této rámcové smlouvy, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
X. Odstoupení od dílčí smlouvy
1.

Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2.

Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní straně právo odstoupit od dílčí smlouvy, považují zejména:
a) 
prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla o více než 3 pracovní dny
b)
prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 15 dní – stejné účinky má i prohlášení zhotovitele o tom, že termín o tuto dobu nedodrží
c)
provádění díla zhotovitelem v rozporu s rámcovou nebo dílčí smlouvou, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele
3. 
Objednatel může od smlouvy odstoupit též z důvodů a v souladu s čl. III., odst. 4 této rámcové smlouvy.
4.

Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.
5. 

Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
6.

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli.
7. 

Odstoupením od smlouvy nezaniká povinnost zhotovitele k zaplacení smluvních pokut a náhrady případné škody. 
XI. Poddodavatelé
1. 
Zhotovitel je oprávněn v souladu s §105, odst. 1 ZZVZ provádět dílo prostřednictvím třetí osoby – poddodavatele, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem písemně informovat.
XII. Doba trvání rámcové smlouvy
1. 
Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího uzavření do 31. 12. 2025.
XIII. Výpověď rámcové smlouvy
1. 
Objednatel může písemně vypovědět rámcovou smlouvu bez výpovědní doby, učiní-li tak vůči všem zhotovitelům, z  důvodu vyčerpání finančních prostředků objednatele určených na plnění podle této smlouvy ve výši 16 000 000,- Kč bez DPH (šestnáct milionů korun českých).
2. 
Objednatel může písemně vypovědět rámcovou smlouvu bez výpovědní doby vůči konkrétnímu zhotoviteli z následujících důvodů:
a) 
zhotovitel nepředložil objednateli na jeho výzvu řádně a včas návrh dílčí smlouvy, a to při zadávání tří po sobě jdoucích dílčích zakázek bezprostředně předcházejících výpovědi, nebo
b) 
objednatel odstoupil od dílčí smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností zhotovitele
3. 
Zhotovitel může písemně vypovědět rámcovou smlouvu i bez udání důvodů, a to s tříměsíční výpovědní dobou, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi objednateli.
XIV. Závěrečná ustanovení
1. 
Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. 
Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou listinnou formou.
3.  
Smluvní strany sjednávají, že pokud zákon nebo tato smlouva vyžaduje pro právní jednání písemnou formu, je tato naplněna doručením písemného sdělení buď v listinné podobě s vlastnoručním podpisem, nebo též v podobě elektronické (e-mailem, datovou schránkou), připojí-li k ní oprávněná osoba odesílatele elektronický podpis. Písemnost musí být doručena v listinné podobě, pouze pokud tak výslovně stanovuje smlouva. Písemnosti se doručují na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, adresu datové schránky nebo na poslední adresu, kterou smluvní strana pro tyto účely písemně oznámí druhé smluvní straně.
4. 
S ohledem na množství zhotovitelů nejsou podpisy všech účastníků na jedné listině, ale objednatel podepisuje tuto smlouvu s každým zhotovitelem zvlášť. Z každého takového výtisku dostane jedno vyhotovení příslušný zhotovitel a jedno vyhotovení objednatel, přičemž přílohou každého takového výtisku jsou vždy pouze přílohy týkající se příslušného zhotovitele.
5. 
Přílohy této smlouvy tvoří:
Příloha č.1 - Pořadí, v jakém se zhotovitelé umístili při uzavírání rámcové smlouvy
Příloha č.2 - Technologické listy 

Příloha č.3 - Porostní mapa LHC (pozemky, na nichž hospodaří objednatel Městské lesy Chomutov,  příspěvková   organizace)

Příloha č.4 - Dopravní řád

Příloha č.5 - Přehledové listy činností zhotovitelů, s nimiž byla uzavřena rámcová smlouva

Příloha č.6 - Přehled o poddodavatelích zhotovitelů, s nimiž byla uzavřena rámcová smlouva

6. 
Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. 
V ..................................... dne ......................
V .......................................... dne ...................
…..................................................................                      
 …….............................................................…… 
Petr Markes, ředitel




   
Lothar Lorenz

Městské lesy Chomutov, 

příspěvková organizace
Příloha č. 1 - Pořadí, v jakém se zhotovitelé umístili při uzavírání rámcové smlouvy
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Příloha č. 2 - Technologické listy 

část VZ 001: Zalesňování 1. / 2. do jamek 0,35 x 0,35 m

	Technologický postup:
	Přeprava sazenic z chladicího boxu nebo sněžné jámy v pytlích, okamžité založení na pasece do stínu, přikrytí pytlem nebo klestem.

Vyzvednutí a donáška sazenic z místa založení k místu sadby. Vyhledání plošky, úklid těžebních zbytků. Rozseknutí drnu ve velikosti plošky 0,35 x 0,35 m sekeromotykou, stržení drnu a prokypření půdy do hloubky 0,25 - 0,35 m, vytvoření kopečku, případně vytvoření jamky motorovým vrtákem o průměru min. 9 cm. Úprava kořenového systému nůžkami. Vsazení sazenice a rozložení kořínků, jejich prosypání a zahrnutí zeminou, přitlačení zeminy ke kořínkům a upevnění sazenice, konečné zahrnutí zeminou, přitlačení a úprava povrchu. Přenesení k další plošce. Po celou dobu bude kořenový systém chráněn proti světlu a vysychání vhodným způsobem, např. bílým pytlem z PVC o minimálním objemu 100 l.

Spony sazenic určuje revírník pro každou plochu zvlášť.
Sazenice od zadavatele přejímá, za správnou manipulaci se sadebním materiálem, správné množství vysazených kusů (počet odpovídající přejímce) a za kvalitu práce zodpovídá vedoucí technicko-hospodářský pracovník zhotovitele. 

První den výsadby ošetřit místo výsadby aplikací pachového ohradníku (Antifer pěna, Duftzaun pěna…)

Dodržování předpisů BOZP pro pěstební činnost.

	Pracovní nástroje 
a materiál zajištěný zhotovitelem:
	Bílý PVC pytel s černým vnitřkem k přenášení sazenic proti zasychání kořínků, sekeromotyka nebo motorový vrták, zahradnické nůžky, repelent (pachový ohradník)

	Materiál dodaný zadavatelem:
	Sazenice 

	Terén:
	Nepřipravená půda (drn) na určeném místě

	Pravděpodobné období realizace:
	Dle druhu sazenic a klimatických podmínek

	Výkon (denní, normohodiny):
	Nestanoven

	Max. cena technologické jednotky (MCTJ):
	12,- Kč / ks

	Kvalifikační požadavky:
	znalost pracovat se sadebním materiálem, znalost pracovního postupu a samotného vysazování sazenic


část VZ 002: Zalesňování 1. /2. do jamek 0,25 x 0,25 m

	Technologický postup:
	Přeprava sazenic z chladicího boxu nebo sněžné jámy v pytlích, okamžité založení na pasece do stínu, přikrytí pytlem nebo klestem.

Vyzvednutí a donáška sazenic z místa založení k místu sadby. Vyhledání plošky, úklid těžebních zbytků. Rozseknutí drnu ve velikosti plošky 0,25 x 0,25 m sekeromotykou, stržení drnu a prokypření půdy do hloubky 0,25 - 0,35 m, vytvoření kopečku, případně vytvoření jamky motorovým vrtákem o průměru min. 9 cm. Úprava kořenového systému nůžkami. Vsazení sazenice a rozložení kořínků, jejich prosypání a zahrnutí zeminou, přitlačení zeminy ke kořínkům a upevnění sazenice, konečné zahrnutí zeminou, přitlačení a úprava povrchu. Přenesení k další plošce. Po celou dobu bude kořenový systém chráněn proti světlu a vysychání vhodným způsobem, např. bílým pytlem z PVC o minimálním objemu 100 l.

Spony sazenic určuje revírník pro každou plochu zvlášť.
Sazenice od zadavatele přejímá, za správnou manipulaci se sadebním materiálem, správné množství vysazených kusů (počet odpovídající přejímce) a za kvalitu práce zodpovídá vedoucí technicko-hospodářský pracovník zhotovitele. 

První den výsadby ošetřit místo výsadby aplikací pachového ohradníku (Antifer pěna, Duftzaun pěna…)

Dodržování předpisů BOZP pro pěstební činnost.

	Pracovní nástroje a materiál zajištěný zhotovitelem:
	Bílý PVC pytel s černým vnitřkem k přenášení sazenic proti zasychání kořínků, sekeromotyka nebo mortorový vrták, zahradnické nůžky, repelent (pachový ohradník)

	Materiál dodaný zadavatelem:
	Sazenice 

	Terén:
	Nepřipravená půda (drn) na určeném místě

	Pravděpodobné období realizace:
	Dle druhu sazenic a klimatických podmínek

	Výkon (denní, normohodiny):
	Nestanoven

	Max. cena technologické jednotky (MCTJ):
	10,- Kč / ks

	Kvalifikační požadavky:
	znalost pracovat se sadebním materiálem, znalost pracovního postupu a samotného vysazování sazenic


část VZ 003: Zalesňování 1. /2. sazečem (štěrbinová výsadba)

	Technologický postup:
	Přeprava sazenic z chladicího boxu nebo sněžné jámy v pytlích, okamžité založení na pasece do stínu, přikrytí pytlem nebo klestem.

Vyzvednutí a donáška sazenic z místa založení k místu sadby. Vyhledání plošky, úklid těžebních zbytků. 
Zabodnutí sazeče do půdy. Vytvoření štěrbiny výkyvem sazeče k sobě a od sebe. Zasunutí kořenů sazenice do vzniklé štěrbiny, úprava kořenového systému – kořeny musí směřovat dolů, nesmí dojít k jejich deformování či vzájemnému zamotání, v žádném případě nesmí být ohnuté vzhůru! Provedení vedlejšího vpichu asi 5 cm od štěrbiny se sazenicí a jeho zašlapání tak, aby se štěrbina uzavřela a nevznikla v ní vzduchová kapsa.

Po celou dobu bude kořenový systém chráněn proti světlu a vysychání vhodným způsobem, např. bílým pytlem z PVC o minimálním objemu 100 l.

Spony sazenic určuje revírník pro každou plochu zvlášť.
Sazenice od zadavatele přejímá, za správnou manipulaci se sadebním materiálem, správné množství vysazených kusů (počet odpovídající přejímce) a za kvalitu práce zodpovídá vedoucí technicko-hospodářský pracovník zhotovitele. 

První den výsadby ošetřit místo výsadby aplikací pachového ohradníku (Antifer pěna, Duftzaun pěna…)

Dodržování předpisů BOZP pro pěstební činnost.

	Pracovní nástroje a materiál zajištěný zhotovitelem:
	Bílý PVC pytel s černým vnitřkem k přenášení sazenic proti zasychání kořínků, ruční sazeč, zahradnické nůžky, repelent (pachový ohradník)

	Materiál dodaný zadavatelem:
	Sazenice 

	Terén:
	Nepřipravená půda (drn) na určeném místě

	Pravděpodobné období realizace:
	Dle druhu sazenic a klimatických podmínek

	Výkon (denní, normohodiny):
	Nestanoven

	Max. cena technologické jednotky (MCTJ):
	8,- Kč / ks

	Kvalifikační požadavky:
	znalost pracovat se sadebním materiálem, znalost pracovního postupu a samotného vysazování sazenic


část VZ 004: oplocenky – stavba

	Technologický postup:
	Ke stavbě oplocenek lze použít dřevo ze SM, BO, MD, DB, dříví musí být bez známek hniloby, průměry u dřevěných tyčí a kůlů se měří bez kůry na tenčím konci, spodní část sloupků musí být odkorněná v délce o 10 cm větší než zahloubení sloupků, sloupek musí být pevně ukotven, délka dřevěných sloupků závisí na jednotlivých typech oplocenek, spodní část vzpěr je ukotvena tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; kůly jsou od sebe vzdáleny 3 m; každý třetí kůl je upevněn vzpěrou a rohové kůly jsou upevněny dvěma vzpěrami, vzpěry jsou přichyceny ve 2/3 výšky kůlů, čelo vzpěry seříznuté. Hřebíky na konstrukce mají dvojnásobnou délku průměru přitloukaného materiálu, vyčnívající hroty jsou zahnuty k dřevěné části oplocenky. Pro každou oplocenku budou zhotoveny dva snížené přelezy umístěné úhlopříčně, vysoké 1 m. Dodržování předpisů BOZ pro pěstební činnost.

	Pracovní nástroje:
	Zatloukač (buchar), sekeromotyka, popřípadě rýč, sekera, kladivo, kleště, JMP

	Materiál dodaný zadavatelem:
	Pletivo (výška min. 160 cm), kůly, vzpěry, hřebíky

	Terén:
	Lesní terén 

	Pravděpodobné období realizace:
	Březen – listopad (dle klimatických podmínek)

	Výkon (denní, normohodiny):
	Nestanoven

	Max. cena technologické jednotky (MCTJ):
	70,- Kč / m

	Kvalifikační požadavky:
	Znalost pracovat s materiálem pro stavbu 

oplocenek v lesním terénu


část VZ 005: oplocenky – oprava
	Technologický postup:
	Vyhledání poškozených části oplocenek, případná výměna poškozených kůlů, přitlučení uvolněného pletiva novými hřebíky, oprava ostatních poškozených částí. Dodržování předpisů BOZ pro pěstební činnost.

	Pracovní nástroje:
	JMP, kleště, kladivo, sekera, buchar

	Materiál dodaný zadavatelem:
	Pletivo, dřevěné kůly, vzpěry, hřebíky, napínací drát 

	Terén:
	Lesní terén

	Pravděpodobné období realizace:
	V průběhu celého kalendářního roku dle klimatických podmínek.

	Výkon (denní, normohodiny):
	Nestanoven

	Max. cena technologické jednotky (MCTJ):
	220,- Kč / hod.

	Kvalifikační požadavky:
	Znalost práce s materiálem, z něhož jsou stavěné oplocenky, v lesním porostu


část VZ 006: oplocenky – likvidace
	Technologický postup:
	Odstranění nefunkčního pletiva z dřevěných částí oplocenky, veškeré kovové a ostatní likvidované prvky nelze ponechat v porostu, musí být odvezeny a zlikvidovány dle platných předpisů, dřevěné části jsou složeny na hromadě, kde mohou být bezpečně ponechány, hřebíky se odstraňují, případně se bezpečně ohnou tak, aby bylo zamezeno zranění, při likvidaci nesmí dojít k poškození dřevin a kultur v porostu; dodržování předpisů BOZ pro pěstební činnost.

	Pracovní nástroje:
	JMP, kladivo, kleště, buchar

	Materiál dodaný zadavatelem:
	

	Terén:
	lesní terén

	Pravděpodobné období realizace:
	V průběhu celého kalendářního roku dle klimatických

podmínek

	Výkon (denní, normohodiny):
	Nestanoven

	Max. cena technologické jednotky (MCTJ):
	220,- Kč / hod.

	Kvalifikační požadavky:
	Znalost pracovat s materiálem, z něhož jsou stavěné oplocenky, v lesním porostu


část VZ 009: Ochrana kultur proti buřeni – ožin
	Technologický postup:
	Ožíná se buřeň okolo sazenice v kruhu o průměru 80 cm srpem, kosou nebo křovinořezem. Výška strniště je maximálně 10 cm. Šlahouny ostružiníku je třeba useknout v místě jejich zakořenění. Ožnutá buřeň je rozprostřená na ploše mimo sazenice. Za zmetkovou práci s následnou sankcí se považuje useknutý terminální výhon, naseknutý nebo strunou poškozený kmínek.

	Pracovní nástroje:
	Srp, křovinořez opatřený strunou, kosa

	Terén:
	Zabuřeněná lokalita

	Pravděpodobné období realizace:
	Červen - září

	Výkon (denní, normohodiny):
	Nestanoven

	Max. cena technologické jednotky (MCTJ):
	1,45 Kč / ks

	Kvalifikační požadavky:
	Znalost pohybu v terénu, schopnost vyhledávání sazenic k ožnutí. V případě použití křovinořezu platné osvědčení o opakovaném školení a přezkoušení pro práci s křovinořezem.


část VZ 010: OCHRANA KULTUR PROTI BUŘENI – HERBICID
	Technologický postup:
	Ve smrkových kulturách se provádí meziřádkový postřik ručními postřikovači s krytými tryskami. U sazenic v řadách se provádí postřik podél vysázených řad v šířce 1,0 – 1,2 m, u pravidelně uspořádaných výsadeb se ošetřují kruhové plošky (poloměr 0,4 – 0,6 m) okolo sazenic. Meziřádkový postřik se musí provádět v době, kdy buřeň dosahuje výšky 15 – 20 cm (nesmí být stejně vysoká nebo vyšší než sazenice). 

V listnatých a borových kulturách a kulturách zahuštěných přirozeným náletem se aplikuje koncentrovaný roztok Roundupu (1:2) knotovými aplikátory s šířkou knotů 15 – 30 cm. 

V jarním období se používá selektivní přípravek na jednoděložné, který lze aplikovat i přes sazenice.

Aplikace vyžaduje pečlivost a odpovědnost pracovníků.

Zhotovitel je povinen vést záznamy o použití přípravku na ochranu rostlin podle § 11 vyhlášky č. 132/2018 Sb. v platném znění (vyjma písm. d), odst. 8 – účinnost), údaje zaznamenat vždy nejpozději následující pracovní den po aplikaci a kompletní čitelné záznamy (stačí kopie) předat zadavateli nejpozději při předání prací jako přílohu výrobního lístku. 

	Pracovní nástroje:
	Postřikovač, ochranné pracovní pomůcky

	Materiál dodaný zadavatelem:
	Herbicid

	Terén:
	Lesní porosty

	Pravděpodobné období realizace:
	Bezpečné použití přípravku je omezené na 3 – 4 týdny v červnu

	Výkon (denní, normohodiny):
	Nestanoven

	Max. cena techn. jednotky (MCTJ):
	4 500,- Kč / ha

	Kvalifikační požadavky:
	Osvědčení I. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86, odst. 1 zákona 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů


část VZ 011: Ochrana kultur proti zvěři

	Technologický postup:
	Nátěr nebo postřik terminálního výhonu sazenice (minimální ošetřená délka terminálu je ½). Dodržování návodu výrobce při přípravě a aplikaci přípravku! Po provedené práci se prázdné obaly likvidují odvozem na určené místo. Za zmetkovou práci se považuje použití nerozmíchaného repelentu smytého deštěm, ošetření terminálního výhonu v menší než minimální délce a neuklizené veškeré obaly. Spotřeba repelentu se řídí normou uvedenou výrobcem na obalu.
Zhotovitel je povinen vést záznamy o použití přípravku na ochranu rostlin podle § 11 vyhlášky č. 132/2018 Sb. v platném znění (vyjma písm. d), odst. 8 – účinnost), údaje zaznamenat vždy nejpozději následující pracovní den po aplikaci a kompletní čitelné záznamy (stačí kopie) předat zadavateli nejpozději při předání prací jako přílohu výrobního lístku.

	Pracovní nástroje:
	Nátěr: Štětec, gumové rukavice, kbelík, míchací kolík
Postřik: Ruční nebo zádový postřikovač

	Materiál dodaný zadavatelem:
	Repelent

	Terén:
	Lesní porost - kultura

	Pravděpodobné období realizace:
	Září - prosinec

	Výkon (denní, normohodiny):
	Nestanoven

	Max. cena technologické jednotky (MCTJ):
	0,80 Kč / ks

	Kvalifikační požadavky:
	Osvědčení I. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 1 zákona 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů


část VZ 012: Prořezávky
	Technologický postup:
	Provedení prací pomocí JMP s biologicky odbouratelnými mazadly (oleji). Z plochy se odstraňují řezem vyznačení jedinci nebo se práce provádí na základě vyznačených zkusných ploch. Po provedené prořezávce je hmota stažena k zemi a rozřezána. Dodržování předpisů pro pěstební a těžební činnost.

	Pracovní nástroje:
	JMP

	Terén:
	Lesní porost s vyznačením jedinců k prořezání (příp. zkusné plochy)

	Pravděpodobné období realizace:
	V průběhu celého kalendářního roku, dle klimatických podmínek

	Výkon (denní, normohodiny):
	Výkonové normy v lesním hospodářství, Nouza - Nouzová

	Max. cena technologické jednotky (MCTJ):
	450,- Kč / Nh

	Kvalifikační požadavky:
	Platné osvědčení o opakovaném školení a přezkoušení obsluhy JMP; platné osvědčení o opakovaném školení a přezkoušení obsluhy křovinořezu


část VZ 013: ostatní práce v pěstební činnosti 

	Technologický postup:
	Ostatní práce v pěstební činnosti v sobě zahrnují jiné práce neuvedené na technologických listech, jako jsou např.: zakládání a pokrytí sadebního materiálu proti usychání, odstranění následků přívalových dešťů, sněhu při kalamitách, uvolnění vývratů a větví z lesních cest, síje, přísevy, sběr semen, nátěry kmenů (ochrana lesa) atd.

	Pracovní nástroje:
	Dle aktuální potřeby

	Terén:
	Lesní a ostatní plochy

	Pravděpodobné období realizace:
	V průběhu celého kalendářního roku dle naléhavosti

	Výkon (denní, normohodiny):
	Nestanoven

	Max. cena technologické jednotky (MCTJ):
	220,- Kč / hod.

	Kvalifikační požadavky:
	Proškolení pro konkrétní činnost


část VZ 014: 
Těžba dřeva, přibližování ručně na vm nebo OM, manipulace na OM
	Technologický postup:
	Těžba dřeva: 

Těžba dřeva je prováděna v souladu s nařízením vlády č. 339/2017 Sb., v platném znění.

Dále je nutno zejména:

· do mechanizačních prostředků používat pouze odbouratelné oleje, mazadla

· zpracovávat veškerou dřevní hmotu s průměrem nad 7 cm na slabém konci (hroubí)

· provádět těžbu šetrným způsobem tak, aby nedocházelo k poškození okolních stromů, náletu a dalších zařízení – oplocenek, lapačů apod. Asanaci případně poškozených lokalit těžební činností je nutno provést neprodleně, řídí se ČSN 736108. 

· zamezit přístupu nepovolaných osob do prostoru, kde se provádí těžba

Měření dřeva – ruční těžba: měření metodou středové tloušťky a délky, naměřené údaje uvádět na oddenkové části vytěženého kmene (číselník L10). V případě výroby sortimentů bude každý sortiment – výřez měřen samostatně, oddenková část bude v číselníku L10 vyznačena.

Pro stanovení pracnosti budou použity výkonové normy a údaje z prvotního dokladu – číselníku L10.

Přibližování: Použité technologie – ručně
Představuje ruční vynášení slabé dřevní hmoty z lokality P (pařez) na lokalitu VM nebo OM ve vzdálenosti max. 20 m; vynášení dříví musí probíhat v maximální možné míře šetrně k stojícím stromům, náletům, nárostům a kulturám, poškozené stromy musí být neprodleně ošetřeny, stojící stromy nesmí být využívány jako zarážky při skládkování dříví. Dodržování předpisů BOZP pro těžební činnost.

Manipulace:

Přiblížené surové kmeny se manipulují na potřebnou délku podle požadavků odběratelů a kvality sortimentů, zpravidla kulatina 4-5 m, palivo 2 m (vyhnilé oddenky) a vrcholové části kmenu (špičky) na výřezy dle potřeby; vyráběné sortimenty: kulatina, vláknina, palivové dříví

	Pracovní nástroje:
	Těžba: JMP

Přibližování: - 

Manipulace: JMP, měřidla

	Terén:
	Lesní porost - dle lokalit – rovina, svah, nerovnost apod.

	Pravděpodobné období realizace:
	V průběhu celého kalendářního roku nebo dle požadavků zadavatele

	Výkon (denní, normohodiny):
	Výkonové normy v lesním hospodářství, Nouza - Nouzová

	Maximální cena technologické jednotky (MCTJ):
	750,- Kč / Nh

	Kvalifikační požadavky:
	Těžba: Kvalifikace pro těžbu dřeva – platné osvědčení o opakovaném školení a přezkoušení obsluhy JMP

Manipulace: Platné osvědčení o opakovaném školení a přezkoušení obsluhy JMP


část VZ 019: Těžba dřeva JMP
	Technologický postup:
	Těžba dřeva je prováděna v souladu s nařízením vlády č. 339/2017 Sb., v platném znění. Dále je nutno zejména:

· do mechanizačních prostředků používat pouze odbouratelné oleje, mazadla

· zpracovávat veškerou dřevní hmotu s průměrem nad 7 cm na slabém konci (hroubí)

· provádět těžbu šetrným způsobem tak, aby k poškození okolních stromů, náletu a dalších zařízení – oplocenek, lapačů apod. Asanaci případně poškozených lokalit těžební činností je nutno provést neprodleně, řídí se ČSN 736108. 

· zamezit přístupu nepovolaných osob do prostoru, kde se provádí těžba

Měření dřeva – ruční těžba: měření metodou středové tloušťky a délky, naměřené údaje uvádět na oddenkové části vytěženého kmene (číselník L10). V případě výroby sortimentů bude každý sortiment – výřez měřen samostatně, oddenková část bude v číselníku L10 vyznačena.

Pro stanovení pracnosti budou použity výkonové normy a údaje z prvotního dokladu – číselníku L10.

	Pracovní nástroje:
	JMP

	Terén:
	Lesní porost - dle lokalit – rovina, svah, nerovnost apod.

	Pravděpodobné období realizace:
	V průběhu celého kalendářního roku nebo dle požadavků zadavatele

	Výkon (denní, normohodiny):
	Výkonové normy v lesním hospodářství, Nouza - Nouzová

	Max. cena techn. jednotky (MCTJ):
	400,- Kč / Nh 

	Kvalifikační požadavky:
	Kvalifikace pro těžbu dřeva – platné osvědčení o opakovaném školení a přezkoušení obsluhy JMP


Část VZ 020: Těžba dřeva JMP, MANIPULACE NA p
	Technologický postup:
	Těžba dřeva je prováděna v souladu s nařízením vlády č. 339/2017 Sb., v platném znění.

Dále je nutno zejména:

· do mechanizačních prostředků používat pouze odbouratelné oleje, mazadla

· zpracovávat veškerou dřevní hmotu s průměrem nad 7 cm na slabém konci (hroubí)

· provádět těžbu šetrným způsobem tak, aby nedocházelo k poškození okolních stromů, náletu a dalších zařízení – oplocenek, lapačů apod. Asanaci případně poškozených lokalit těžební činností je nutno provést neprodleně, řídí se ČSN 736108. 

· zamezit přístupu nepovolaných osob do prostoru, kde se provádí těžba

Měření dřeva – ruční těžba: měření metodou středové tloušťky a délky, naměřené údaje uvádět na oddenkové části vytěženého kmene (číselník L10). V případě výroby sortimentů bude každý sortiment – výřez měřen samostatně, oddenková část bude v číselníku L10 vyznačena.

Pro stanovení pracnosti budou použity výkonové normy a údaje z prvotního dokladu – číselníku L10.
Manipulace: Surové kmeny se manipulují na potřebnou délku podle požadavků odběratelů a kvality sortimentů, zpravidla kulatina 4-5 m, palivo 2 m (vyhnilé oddenky) a vrcholové části kmenu (špičky) na výřezy dle potřeby, vyráběné sortimenty: kulatina, vláknina, palivové dříví

	Pracovní nástroje:
	JMP

	Terén:
	Lesní porost - dle lokalit – rovina, svah, nerovnost apod.

	Pravděpodobné období realizace:
	V průběhu celého kalendářního roku nebo dle požadavků zadavatele

	Výkon (denní, normohodiny):
	Výkonové normy v lesním hospodářství, Nouza - Nouzová

	Max. cena technolog. jednotky (MCTJ):
	400,- Kč / Nh

	Kvalifikační požadavky:
	Kvalifikace pro těžbu dřeva – platné osvědčení o opakovaném školení a přezkoušení obsluhy JMP


část VZ 023: manipulace dřeva na OM
	Technologický postup:
	V malé míře v případě specifické zakázky – různé délky a průměry výřezů dle požadavků zákazníka

	Pracovní nástroje:
	JMP, měřidla

	Terén:
	Lesní porosty

	Pravděpodobné období realizace:
	V průběhu celého kalendářního roku

	Výkon (denní, normohodiny):
	Výkonové normy v lesním hospodářství, Nouza - Nouzová

	Max. cena technologické jednotky (MCTJ):
	400,- Kč / Nh

	Kvalifikační požadavky:
	Platné osvědčení o opakovaném školení a přezkoušení obsluhy JMP


část VZ 024: Úklid klestu s pálením
	Technologický postup:
	Uložení klestu po těžbě dřeva do hromad o maximální šířce (průměru základny) 3 m; pálení klestu může být prováděno pouze se souhlasem příslušných orgánů HZS a pouze za příznivých klimatických podmínek, ohně musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení osob nebo ostatního majetku. V době bez sněhové pokrývky musí být ohniště izolováno pruhem širokým min. 1m, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na minerální zeminu.

Kontrola ohnišť se provádí nejméně dvě směny po uhašení, případně se ukončí po dohodě s revírníkem. 
Dodržování předpisů BOZ pro pěstební činnost a Pracovního postupu pro pálení klestu a dřevní hmoty (interní předpis Městských lesů – k dispozici na vyžádání), sledování rozptylových podmínek.

	Pracovní nástroje:
	Ručně

	Terén:
	Lesní terén – rovina, svah apod.

	Pravděpodobné období realizace:
	V průběhu kalendářního roku dle klimatických podmínek.

	Výkon (denní, normohodiny):
	Nestanoven

	Max. cena technologické jednotky (MCTJ):
	120,- Kč / m3

	Kvalifikační požadavky:
	Znalost terénu a předpisů PO.


část VZ 025 – 026: úklid klestu bez pálení – vyjma smrku pichlavého, 

                                úklid klestu bez pálení – smrk pichlavý
	Technologický postup:
	Uložení klestu a těžebních zbytků do hromad či pruhů o maximální šířce (průměru základny) 1,5 m, souběžně se stávajícími a uvažovanými vyklizovacími linkami v porostu; hromady či pruhy jsou na ploše rozmístěny tak, aby nedošlo k vyřazení části plochy z obnovy, souvislá délka pruhu nebude větší než 50 m, vzdálenost pruhů od sebe min. 25 m, při rozprostření klestu a těžebních zbytků nesmí být klest v žádném místě ve více vrstvách, při štěpkování těžebních zbytků a jejich ponechání na ploše musí být dodrženy stanovené zásady, klest a těžební zbytky nesmí být ukládány v těsné blízkosti lesních cest, OM, chodníků apod., dodržování BOZ předpisů pro pěstební činnost.

	Pracovní nástroje:
	Ručně, štěpkovač

	Terén:
	Rovina, svah apod.

	Pravděpodobné období realizace:
	V průběhu celého kalendářního roku

	Výkon (denní, normohodiny):
	Nestanoven

	Maximální cena techn. jednotky (MCTJ):
	Vyjma smrku pichlavého – 120,- Kč / m3

Smrk pichlavý – 130,- Kč / m3

	Kvalifikační požadavky:
	Znalost terénu a práce v lese


část VZ 027: dočištění porostu po těžbě dřeva
	Technologický postup:
	Rozřezání poškozených stromů, zlomů, vývratů a nezužitkované hmoty, její úklid sházením na hromady, případně spálením (jde o hmotu nehroubí); úklid skládek po odvozu dřevní hmoty.

	Pracovní nástroje:
	JMP, ručně

	Terén:
	Lesní porost po těžbě a soustřeďování dřeva

	Pravděpodobné období realizace:
	Celoročně, po provedení těžby a soustřeďování dřeva

	Výkon (denní, normohodiny):
	Nestanoven

	Max. cena technologické jednotky (MCTJ):
	260,- Kč / hod.

	Kvalifikační požadavky:
	Platné osvědčení o opakovaném školení a přezkoušení obsluhy JMP


část VZ 028: CHEMICKÁ asanace kůrovcové hmoty
	Technologický postup:
	Postřik chemickými přípravky – insekticidy určenými k hubení kůrovce.
Postřik lze provádět jen povolenými přípravky, dodržovat návod výrobce. Odříznutý a odvětvený kmen musí být chemicky ošetřen po celém povrchu. Postřik se neaplikuje za deště, mlhy a silného větru.

Zhotovitel je povinen vést záznamy o použití přípravku na ochranu rostlin podle § 11 vyhlášky č. 132/2018 Sb. v platném znění (vyjma písm. d), odst. 8 – účinnost), údaje zaznamenat vždy nejpozději následující pracovní den po aplikaci a kompletní čitelné záznamy (stačí kopie) předat zadavateli nejpozději při předání prací jako přílohu výrobního lístku.

	Pracovní nástroje:
	Ruční nebo mechanické postřikovače

	Materiál dodaný zadavatelem:
	Insekticid, pomocné barvivo

	Terén:
	Lesní terén dle specifik pro jednotlivé lokality 

	Pravděpodobné období realizace:
	Ihned po zjištění napadení

	Výkon (denní, normohodiny):
	Nestanoven

	Max. cena technologické jednotky (MCTJ):
	240,- Kč / hod.

	Kvalifikační požadavky:
	Osvědčení I. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 1 zákona 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů


část VZ 029: výřez cest
	Technologický postup:
	Uvolnění clonících větví řezem z přiléhajících stromů u lesních cest, jejich odstranění a úklid mimo cestu.

	Pracovní nástroje:
	JMP

	Terén:
	Lesní cesty

	Pravděpodobné období realizace:
	Před zabuřeněním, možno v průběhu celého kalendářního roku 
dle stavu jednotlivých cest

	Výkon (denní, normohodiny):
	Nestanoven

	Max. cena technologické jednotky (MCTJ):
	300,- Kč / hod.

	Kvalifikační požadavky:
	Platné osvědčení o opakovaném školení a přezkoušení obsluhy JMP


část VZ 034: černé skládky
	Technologický postup:
	Při odstranění (úklidu) černých skládek, které obsahují směsný i nebezpečný odpad, se postupuje podle předpisů o nakládání s odpady, skládky se lokalizují a vytříděním se dle druhu odpadu naloží na valníky připojené za UKT, případně na nákladní automobily, a odvezou se na příslušná místa, která shromažďují odpady; odstraňování nebezpečného odpadu, např. injekčních stříkaček a dalších nebezpečných látek a prvků, bude provádět odborná firma, která má na tyto akce příslušná oprávnění, při této práci je zvlášť nutná zvýšená opatrnost, pracovat jen v ochranném oděvu, používat speciální rukavice a obuv. 

	Pracovní nástroje:
	Speciální ochranné pracovní prostředky, pytle, UKT, nákladní vozidla.

	Terén:
	Lesní poroty kolem silnic a cest, skládky odpadu přímo v lesním porostu.

	Pravděpodobné období realizace:
	Během celého kalendářního roku dle klimatických podmínek.

	Výkon (denní, normohodiny):
	Nestanoven

	Max. cena technologické jednotky (MCTJ):
	220,- Kč / hod.

	Kvalifikační požadavky:
	Řidičský průkaz skupiny B, C nebo T


část VZ 035: ÚDRŽBA A PÉČE O VODNÍ DÍLA A NÁDRŽE

	Technologický postup:
	Ožin vegetace na březích a na hrázích rybníků srpem nebo křovinořezem. Výška strniště je maximálně 10 cm. Ožnutá biomasa se ponechá rozprostřená na ploše. 

Odstraňování náletových dřevin pomocí ruční pilky, JMP nebo křovinořezu s kotoučem určeným k sečení mlází. Pokácené náletové dřeviny se stahují a narovnávají do hromad na místa předem určená zaměstnancem Městských lesů Chomutov. 

Jiné práce neuvedené na technologických listech, např. čištění vtokových a odtokových částí vodních nádrží, odstranění následků přívalových dešťů, uvolnění vývratů a odstranění větví z vodních nádrží, výpomoc při opravách na vodních stavbách atd.

	Pracovní nástroje:
	Srp, křovinořez opatřený strunou, kosa, ruční pilka, JMP, ochranné pracovní pomůcky

	Materiál dodaný zadavatelem:
	

	Terén:
	Vodní díla a nádrže a jejich břehy a hráze

	Pravděpodobné období realizace:
	Celý rok dle potřeby a klimatických podmínek

	Výkon (denní, normohodiny):
	Nestanoven

	Max. cena technologické jednotky (MCTJ):
	220,- Kč / hod

	Kvalifikační požadavky:
	Znalost pohybu v terénu, jedná se i o strmé svahy hrází rybníků. V případě použití křovinořezu platné osvědčení o opakovaném školení a přezkoušení pro práci s křovinořezem. V případě použití JMP platné osvědčení o opakovaném školení a přezkoušení obsluhy JMP.


Příloha č. 3 - Porostní mapa LHC
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Příloha č.4 - Dopravní řád
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Příloha č. 5 - Přehledové listy činností zhotovitelů, s nimiž byla uzavřena rámcová smlouva
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Příloha č. 6 - Přehled o poddodavatelích zhotovitelů, s nimiž byla uzavřena rámcová smlouva
Zhotovitel nebude využívat poddodavatele.
1
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