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SMLOUVA O DÍLO

2016/OŽD/0917

Uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnost/ Podnikatel:
Sídlo:
lČ:

Zapsaná:
Bankovní spojení:
Zastoupená:

Boxline system s.r.o.
Ptašinského 306/3, 602 00 Brno
02504855
v OR vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C , vložka 81535
UNICREDIT BANK, č.ú.
Ing. Miloslavem Křivánkem, jednatelem

na straně jedné jako prodávajici (dále jen ,,Zhotovitel")

a

Společnost/Podnikatel/Obec:
SIdb:
lČ·
DIČ,

Bankovní spojeni:
Zastoupená:

Městská část Praha 10
VrŠovická 68/1429, 101 38 Praha 10
00063941
CZ00063941

Ing. Vladimírem Nová Kern, starostou

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: . , Vedoucí odboru
životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,
vícepráce a převzít dílo:

na straně druhé jako kupujici (dále jen ,,Zadavatel")

I. OBSAH SMLOUVY AJEJÍVÝKLAD

Tato Smlouva je uzavírána v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku {dále jen ,,NOZ"). je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu vyhlášenou zadavatelem, jako veřejným zadavatelem dle
ust. § 2 odst. 2 písm. c) zák. č. 137/ŽŮ06 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
před pišů (dále jen ,,zákon o veřejných zakázkách"), pod názvem ,,Bezpečnostní uloženi jÍzdnich
kol" (dále jen ,,veřejná zakázka"), na základě kterých byla nabídka zhotovitele vybrána jako
nejvhodnější dle rozhodnuti zadavatele (výběrové komise VZ) ze dne 26.7.2016 a schváleno
16. RMČ dne 25.8.2016. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní ustanovení, vykládají se práva a

povinnosti stran podle nabídky zhotovitele a podmínek zadávacího řIzenI.

ll. PŘEDMĚT SMLOUVY

Závazek zhotovitele



1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas a bez jakýchkoli vad a nedodělků provést svým
jménem, na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v této Smlouvě a jejich
přílohách (dále jen ,,dílo") a předat dílo postupem stanoveným touto Smlouvou.

2. Dilem se rozumí dodání a instalace cykloboxů na 3 lokalitách, specifikovaných v příloze
č. 1, vC. zpracování projektové dokumentace vC. ziskání vyjádření dotčených orgánů
státní správy, dále zIskání územního souhlasu na umÍstÉšnÍ boxů. výstupem bude
instalace cykloboxů na 3 lokalitách.
Bližší popis díla je uveden v zadávací dokumentaci pro ,,Poptávkové řízenř' a ve výkazu
výměr a soupisu prací.

3. Zadavatel se zavazuje při plnění předmětu této Smlouvy poskytovat zhotoviteli
součinnost v rozsahu sjednaném v této Smlouvě a nezbytnou ke splnění jeho závazků
dle této Smlouvy, a dále se zavazuje zaplatit zhotoviteli za plněni této Smlouvy cenu
dle ČI. Ill. odst. 1 této smlouvy.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla (dále jen ,,Cena díla") je oběma Stranami sjednána v souladu se zákonem o
cenách jako cena smluvní ve výši KČ bez DPH 595.679 KČ.
K Ceně díla bude přičtena DPH v zákonné výši 21% ... 125.093 KČ.
Cena díla včetně DPH činí 720.772 Kč.
slovy: sedmsetdvacetisÍcsedmsetsedmdesátdva KČ

2. Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná. Vedle případné změny výše DPH
v průběhu realizace Smlouvy (kdy pIati, že DPH se vypočte vždy v souladu s ČI. 3.1
výše), může být měněna, a to pouze v souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jen tehdy, pokud se při realizaci díla vyskytnou
skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani
je nemohl předvídat, za předpokladu, že tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na
Cenu díla. Pro vyloučeni pochybnosti, ačkoli byla Cena díla zpracována podle soupisu
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, jež byly součástí zadávací dokumentace
v Zadávacím řIzeni, má se za to, že Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
nezbytné k provedení díla specifikovaného projektovou dokumentaci a touto
Smlouvou a rovněŽ zisk zhotovitele. Případná skutečnost, že určitá položka nebyla
uvedena v soupisu prací, dodávek a služeb či výkazu výměr, nebude zakládat nárok
zhotovitele na zvýšení Ceny díla.

3. Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti (např. povolení zvláštního užÍvání
komunikace, přechodné dopravní značeni apod.) vyplývajÍcÍ ze zadávacích podkladů, a
o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostI měl vědět, že jsou k řádnému a
kvalitnímu provedení, dokončeni a zprovozněni díla potřeba.
4. Poplatky za období do předáni díla za: zábory veřejného prostranství a pozemků v

majetku jiné osoby než zadavatele, zařízenI staveniště, náklady na vodu a energie,
náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských síti (včetně zajištění dalších
stanovisek správců inženýrských sítí o existenci těchto inženýrských sítí),
geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a
to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajiStuje zhotovitel na své
náklady, které jsou zahrnuty do Ceny díla.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zadavatel neposkytuje zálohy. Cena díla bude hrazena na základě daňových dokladů
(faktur) vystavovaných zhotovitelem podle vzájem ně odsouhlaseného sou pisu
provedených prací a dodávek technickým dozorem stavitele podle jednotlivých částí
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nabídkových rozpočtů (výkazu výměr), který bude přIlohou faktury. Za termín úhrady
bude považován termín odepsáni platby z účtu zadavatele ve prospěch účtu
zhotovitele. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, za který
jsou provedené práce a dodávky fakturovány.

2. Splatnost faktur činí 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručeni zadavateli do sídla
zadavatele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

3. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti v souladu s ustanovením zákona č.
235/2004 Sb. v platném znění, o DPH. V případě, že faktura (daňový doklad) bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude mít veškeré náležitosti, je
zadavatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její splatnosti, aniž by byl v
prodlení. Zhotovitel podle charakteru nedostatků doklad opraví nebo vystaví nový, kde
běží nová lhůta splatnosti dle ČI. lV. 2. této Smlouvy.

V. POJIŠTĚNÍA ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je dále povinen po celou dobu plněni Smlouvy udržovat v platnosti pojištění
odpovědnosti pokrývajÍcÍ obecné Škody vzniklé při výkonu podnikatelské činnosti.
Zhotovitel je povinen kdykoli nejpozději do pěti pracovních dnů na žádost zadavatele
doložit splnění této povinnosti předložením příslušné pojistné smlouvy a/nebo dokladu
vystaveného pojišťovnou. Nesplněni povinnosti dle předchozí věty ani v dodatečné
přiměřené lhůtě je porušením povinnosti, které opravňuje zadavatele k odstoupení od
Smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za škody a jiné újmy způsobené kterýmkoliv účastníkem výstavby
na zhotovovaném Díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla zadavatelem bez
vad a nedodělků, stejně tak za škodu a jinou újmu způsobenou svou činnostIzadavateli
nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškozeni
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně
nahradit.

3. Realizaci díla bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní
prostředí a okolí stavby.

4. Za zajištěni opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s
omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního
značeni včetně jeho čištěni a údržby odpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel,
bez nároku na jakékoliv navýšení Ceny díla.

VI. MÍSTO A LHŮTY PLNĚNÍ

Místo plněni
Městská část Praha 10
Adresa urMstění boxů
VrŠovická úl. (u budovy úřadu ÚMČ), parč. č. 1873/81, k.ú. Vršovice

úl. U Vršovického nádraží, parč. Č. 2487/1, k.ú. Vršovice
U metra Strašnická, pare. č. 852/2, k.ú. Strašnice

Lhůty plněni
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době nejpozději však do 91 dnů ode dne
podepsánIsmlouvy a nejpozději do 30 dnů od vydánlúzemnÍho souhlasu.
Za prodlení s předáním díla nebude považována doba vzniku a trvání překážek, které bránily
zhotoviteli ve splnění jeho povinnosti, za něž se považuje:
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nemožnost prováděni díla nebo jeho části zhotovitelem z titulu vyšší moci (živelné události),
prodlení způsobené rozhodnutími orgánů státní správy, které svým jednáním zhotovitel
nezavinil.

VII. HARMONOGRAM VÝSTAVBY

1. Zadavatel je povinen předat a zhotovitel je povinen převzít staveniště (nebo jeho
ucelenou ČáSt) prosté faktických vad a práv třetích osob bezprostředně po vydání
územního souhlasu.

2. projekční práce budou zhotovitelem zahájeny bezprostředně po podpisu smlouvy.
Instalace cykloboxů na jednotlivá místa bude provedena bezprostředně po vydání
územního souhlasu na tuto akci.

3. O průběhu zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas a následné
instalace cykloboxů bude veden Stavební deník. Zápisy budou prováděny na
kontrolnIch dnech a potvrzeny oprávněnými osobami obou smluvních stran, dále
autorským a technickým dozorem.

4. Pokud v průběhu prací zhotovitel nebude schopen splnit podmínky dle ČI. ll. odst. 1.
této Smlouvy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a nebude reálné zaručit
plnou kvalitu prováděných prací, bude o tomto zadavatel informován zápisem ve
stavebním deníku. Na základě těchto zápisů může být termín dokončeni upraven
písemným dodatkem k této smlouvě.

5. U každé vzájemně odsouhlaseného dodatečného plnění dle ČI. Ill. odst. 2 Smlouvy
bude taktéž dohodnuto, zda má vliv na termín dokončení díla.

VIII. ZPŮSOB SPLNĚNÍ ZÁVAZKU

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně a
samostatně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě. Požadovaná
výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými
normami a přIslušnými ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda

zadavateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
2. Zhotovitel se zavazuje dodrŽovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické

předpisy a normy.
3. Zhotovitel se seznámí s riziky na místě plnění, upozorní na ně své pracovníky a určí

způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
4. Zadavatel bude prostřednictvím pověřené osoby, pracovníka technického dozoru,

průběžně kontrolovat provádění prací formou kontro|njch dnů. Za tímto účelem je
oprávněn navštěvovat místo plnění díla, zvát si různé poradce a nechat si zpracovat
případné analýzy a posudky. Se zhotovitelem dohodne harmonogram společných
kontrdních dni, při nichž bude vždy pořízen zápis do stavebního deníku a podepsán
pověřenými pracovníky obou smluvních stran.

5. Při kontro|njch dnech budou Strany prostřednictvím pověřených osob konzultovat další
pracovní postupy a v případě nedodělků či vad budou stanoveny zhotoviteli terminy
jejich odstraněni.

6. Zhotovitel řádně splní dodání díla tak, že oznámi zadavateli den, kdy řádně dokončí své
práce a připraví dílo k převzetí, včetně výsledných zpráv a dokladů o úspěšně
provedených zkouškách, pokud závazné předpisy nebo technické normy stanoví
provedeni zkoušek osvědčujÍcÍch smluvené vlastnosti díla, předložI všechny ostatní
doklady potřebné pro použÍvání cykloboxů.

7. Dílo se bude považovat za řádně dokončené a bude převzato po odstraněni případných
vad a nedodělků zjištěných při přejímce v terminech stanovených v předávacím
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protokolu a po převzetí uvedených dokladů dle čI.VlIl, odst. 6. Smlouvy.
8. Zadavatel převezme hotové dílo i před terminem dokončení za podmínky, že dílo bude

provedeno v rozsahu dle ČI. ll, odst. 1této smlouvy.
9. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nebezpečí Škody na zhotovené věci až do doby

předání díla zadavateli.
10. Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit pozemky, kde se dílo provádělo, a provést

jejich úklid, včetně likvidace zařIzenI staveniště, v době do předání díla. Pozemky,
jejichž úpravy nejsou součástí technické dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je
zhotovitel povinen uvést po ukončeni prací do předchozího stavu.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace této zakázky vést stavební deník
s denními zápisy, které budou obsahovat všechny skutečnosti podstatné pro kvalitu,
kvantitu a termín prováděného díla.

2. Vedení stavebního deníku se řIdi stavebním zákonem v platném znění.
3. Stavební deník musí být v pracovní době zhotovitele trvale přítomen na stavbě (v místě

plněni) a musí být k dispozici osobám oprávněným do něj nahlížet a zapisovat.
4. Zapisovat do stavebního deníku jsou oprávněni:

oprávněni zástupci zadavatele:
oprávnění zástupci zhotovitele: Ing. , - stavbyvedoucí,

5. Učiní-li oprávněný zástupce Zhotovitele zápis do stavebního deníku a zadavatel se
k němu do pěti pracovních dnů nevyjádří, má se za to, že se zápisem souhlasí,
nestanoví4i tato smlouva jinak.

6. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu.
7. Říká-li tato smlouva, Že v průběhu realizace je jedna smluvní strana povinna některou

skutečnost oznámit straně druhé, vždy se tak mimo jiné uskutečni prostřednictvím
stavebního deníku, nestanovI-li tato smlouva jinak.

X. ZÁRUČNÍ LHŮTY A ODSTRAŇOVÁNÍ VAD

1. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedeni prací, dále za to, že dílo má
obvykle předpokládané vlastnosti a je provedeno v souladu s požadavky platných
právních předpisů, zejména nařIzenI vlády 163/2002 Sb. v platném znění, technických
norem a zadávací dokumentace.

2. Zhotovitel poskytne zadavateli smluvní záruku ode dne převzetí díla: 120 měsíců,
výjimku tvoří: součásti a přÍs|ušenství elektronického ovládání se záruční lhůtou 24
měsíců.

3. Smluvní záruka {dále jen záruka) se vztahuje na kvantitativní a kvalitativní parametry
díla a na jejich trvanlivost obvyklou v místě plněni.

4. Záruka se nevztahuje na působení vandalů a vyšší moci. Záruka se nevztahuje na
přirozené opotřebeni díla nebo jeho součásti. Po ukončení této smlouvy záruka pIati
v případě, že bude prováděna řádná následná péče o předmětné dílo.

5. Zadavatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli výskyt vady, a to bez zbytečného
odkladu. V oznámení zadavatel uvede, kdy se vada vyskytla poprvé a jak se vada
projevuje. Zhotovitel je povinen zdarma odstranit i vady, které zadavatel zjistil nebo
oznámil se značným zpožděním, avšak ještě v době platnosti záruky. Zhotovitel však
neručí za vady a poškození díla, které vznikly v důsledku uplynuti nepřiměřeně dlouhé
doby od zjištěni vady zadavatelem do nahlášení vady zhotoviteli.

6. V době platnosti záruky je zhotovitel povinen bez úplaty a nejpozději do 5
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kalendářních dnů od oznámení závady zadavatelem započít s odstraňováním vady díla.
v případě nepříznivých klimatických podmínek bude konkrétní termín písemně
dohodnut mezi zadavatelem a zhotovitelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní
ani v náhradním, k tomu určeném terminu, je zadavatel oprávněn nechat odstranit
tuto vadu u jiné odborné právnické čifýzické osoby, a to na náklady zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje za úplatu odstranit i ty vady díla, na které se záruka nevztahuje,
bude-li k tomu zadavatelem vyzván, to vše v souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Termín odstranění těchto vad bude
určen po vzájemné dohodě zadavatele a zhotovitele.

8. Zhotovitel je v době trvání záruky oprávněn prohlédnout dílo za účelem zjištění jeho
stavu a posouzení vzniklých nebo jen možných vad a škod. Prohlídka se uskuteční za
účasti pověřeného pracovníka zadavatele. Termín bude předem dohodnut
se zadavatelem.

9. Vady díla se jinak řÍdiust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

XI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo odstraněním jeho vad, a to
z důvodů spočÍvajicÍch na straně zhotovitele, uhradí zadavateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- kč za každý započatý den prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, a to z důvodů spočÍvajÍcích na straně
zhotovitele, uhradí zadavateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý započatý den
prodlení.

3. Smluvní pokuta je splatná do 15-ti dnů po doručení příslušné faktury druhé smluvní
straně.

4. Smluvní pokuta se jinak řidI ust. § 2048 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

XII. BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAV(, MAJETKU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Zadavatel poučí zhotovitele ohledně pohybu v místě realizace díla a štím souvisejícími
předpisy požární ochrany, ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce a ochrany
životního prostředí.

2. Zhotovitel přijme a zabezpečí na plnou svoji odpovědnost po dobu své činnosti
všechna potřebná opatřeni k zajištěni díla dle platných právních předpisů, zejména
v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního
prostředí. Zhotovitel ručí za všechny Škody vzniklé zadavateli, či třetím osobám
porušením těchto předpisů.

3. Zhotovitel je povinen chránit majetek zadavatele. Při jakémkoli poškozeni bude
zhotovitel okamžitě informovat zadavatele.

4. Zhotovitel přebírá odpovědnost za škody jím způsobené, vzniklé na veřejném
prostranství, a to v době od převzetí veřejného prostranství do protoko|árniho předání
veřejného prostranství zpět zadavateli.

5. Nebezpečí Škody na Díle nese zhotovitel do okamžiku jeho protokolárnIho předáni
zadavateli.

6. Zhotovitel je povinen na veřejném prostranství zachovávat Čistotu a pořádek. Odpady
vznikajÍcÍ v průběhu stavebních a zahradnických prací budou odstraňovány nebo
využity v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů a příslušnými prováděcími předpisy.
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XIII. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

StŕäňY se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy považujI zejména:

- zhotovováni díla v rozporu s požadavky technických norem a předpisů, pokud byl
zhotovitel na jejich porušeni prokazatelně upozorněn a zhotovitel v době stanovené
k zjednáni nápravy nápravu nezjednal,

- prodlení zhotovitele s dokončením díla oproti platnému harmonogramu o vice než 30
kalendářních dní,

- neplnění platebních podmínek (nedodržení doby splatnosti o vÍce než 30 kalendářních
dnů) platí pouze v případě, že faktura má všechny náležitosti a je odsouhlasena
technickým dozorem nebo osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních nebo
technických,

XIV. ODSTOUPENĹOD SMLOUVY

l. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že porušI-li
jedna ze smluvních stran své závazky a povinnosti stanovené touto smlouvou a to
podstatným nebo opakovaným způsobem. Odstoupeni musí mít písemnou formu
s uvedením důvodů odstoupení a musí být doručeno smluvní straně, jinak je
odstoupení neplatné.

2. Odstoupeni od smlouvy má právni účinky dnem doručeni. Od toho dne nesmí smluvní
strana, které takto bylo odstoupení doručeno, pokračovat v plnění předmětu smlouvy
vyjma případů, kdy by nečinnosti hrozila újma nebo škoda na majetku druhé smluvní
strany. Vtakovém případě má smluvní strana za povinnost pokračovat v plněni
smlouvy a zabezpečit předmět smlouvy takovým způsobem, aby bylo odstraněno
nebezpečí shora uvedené újmy či škody

3. Odstoupení od smlouvy se jinak řIdí ust. § 2001 a násl. Občanského zákoníku č.
89/2012 Sb.

XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávněni vykonávat živnost v rozsahu předmětu této
smlouvy.

2. Materiály použité ke zhotoveni díla musí odpovídat kvalitativně obecně závazným
požadavkům a požadavkům kladeným na ně podle platných norem.

3. Zadavatel je oprávněn rozsah některých prací a dodávek omezit nebo naopak jejich
rozsah rozšířit o dodatečně požadované práce a dodávky v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bude
povinen tyto požadavky zadavatele akceptovat.

4. zjistí-li zhotovitel skryté překážky při prováděni díla, týkajIcI se věci, na niž má být
provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno a tyto
znemožní provedeni díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez
zbytečného odkladu zadavateli a navrhnout změnu díla.

5. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytnout zadavateli veškeré doklady souvĹsejÍcÍ s
výkonem této smlouvy, které si vyžádají kontro|ni orgány, a spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů na náklady zhotovitele.

6. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění smlouvy o
dílo po dobu trvání realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončeni realizace stavby.
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XVI. ZÁSTUPCI STRAN A ZPŮSOB KOMUNIKACE

Za Strany mohou ve věcech týkajících se realizace této smlouvy jednat tyto osoby, a to v níže
uvedeném rozsahu:
Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
Ing. , tel. , - stavbyvedoucí,
Oprávnění dalších osob lze upravit dle vzájemné dohody.

Za zadavatele jsou oprávněni jednat:
Ve věcech smluvních:
Be. , Vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje ÚMČ Praha 10
Ve věcech technických pracovníci OŽD:

Oprávnění dalších osob lze upravit dle vzájemné dohody.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se vyhotovuje v osmi originálech, z nichž šest parě obdrží zadavatel a dvě
parě zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních
stran. Měnit nebo doplnit ji lze pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma
smluvními st ra na mi.

2. jakékoliv oznámení, žádost nebo jiná komunikace Stran podle této smlouvy, bude
v písemné podobě a považuje se za řádně uskutečněnou nebo provedenou, pokud
bude doručena osobně, mailem (a následně doručena doporučeným dopisem),
doporučeným dopisem nebo zavedenou kurýrní službou na přIslušnou adresu
uvedenou v tomto Článku níže, nebo na takovou jinou adresu pro komunikaci, jakou
daná Strana označila v oznámení adresovaném Straně provádějÍcÍ takové oznámeni,
žádost nebo jinou komunikaci. Všechna oznámeni nebo jiná komunikace mezi Stranami
budou v Českém jazyce.

3. Práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řIdi
přIslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Práva a povinnosti
vyp|ývajÍcÍ ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na případné právní
nástupce obou smluvních stran.

4. Případné spory týkajÍcÍ se rozsahu, výkladu nebo účinnosti této smlouvy budou
předloženy k řešeni příslušnému soudu v České republice a budou řešeny dle práva
platného na území České republiky.

5. v případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným,
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno,
zůstávají ostatní ustanoveni smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového
ustanoveni nebo z jeho obsahu anebo z okolnosti, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá,
Že je nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany se zavazuji nahradit
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanoveni smlouvy ustanovením jiným,
které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanoveni původnímu a smlouvě
jako celku.

6. Smluvní strany proh[ašujj, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za
obchodní tajemství a udělují svoleni k jejich užití a zveřejněni bez stanovení jakýchkoli
dalších podmínek.

7. Smluvní strany prohlašujI, Že tuto smlouvu uzavřely vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni
či za nápadně nevýhodných podmínek, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle,
což stvrzuji svými níže uvedenými vlastnoručnImi podpisy.

8. Zhotovitel bere na vědomi povinnost zadavatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo
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jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujIcImi se na činnost
městských části hlavního města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučenI
všech pochybnosti smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo
jejich částí ze strany zadavatele nevyžaduje předchozí souhlas zhotovitele.

9. Tato smlouva se uzavírá na základě usneseni z 16. schůze rady MČ Praha 10 ze dne 25.
8. 2016. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců
obou smluvních Stran.

XVIII. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Místo: V Praze

Datum: 31. 8. 2016

M,,,,, Y E;~>"

,,,,m, Ay. q- 2Ĺy1C

Za Městskou část Praha 10: Za Boxline system s.r.o.:

gZ F ,, ,,,,,,29,5
vedoucí OŽD Ing. Miloslav Kři "nek, jednatel
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Příloha Č. 1

.
Oceněné výkazy výměr

Pršovická úl. (u budow úřadu ÚMČ)

Položky
l
Označení KČ bez DPH ks KČ bez DPH

Master 4 -sestava horizontálních boxů M4K 168 392 KČ 1 168 392 KČ
Solární napájení 5 400 kč 1 5 400 Kč
Serverová komunikace 2 480 KČ 1 2 480 KČ
Aplikace Boxview - licence 1 rok 5 460 KČ 1 5 460 KČ

Cena sestavy 168 392 KČ
PHslušenství 13 340 KČ
Montáž 9 468 KČ
Ooprava a manipulace , ' 4 333 kč

Celkem bez dph 195 533 kč
DPH 2.1% 41 062 Kč
Celkem s DPH 236 595 kč

Iui. U Vršovického nádraží

položky
l
OznaČeni KČ bez DPH ks KČ bez DPH

Master 4 - sestava horizontálních boxů M4H 168 392 Kč 1 168 392 KČ
Solární napájeni 5 400 kč 1 5 400 kč
Serverová komunikace 2 480 KČ 1 2 480 KČ

Cena sestavy 168 392 KČ
Pňslušenství 7 880 KČ

Montáž 9 468 kč

celkem bez DPH ' '190 bh kč

DPH 21% 39 915 KČ
Celkem s DPH 229 988 Kč

|U metra Strašnická l
Položky Omačení kč bez DPH ks kč bez DPH

'..l

Master 4 - sestava horizontáfnich boxů M4H 168 392 KČ l 168 392 KČ
Solární napájení 5 400 KČ ! 5 400 KČ
Serverová komunikace 2 480 KČ 1 2 480 KČ

Cena sestavy 168 392 KČ
Příslušenství 7 880 KČ
Montáž g 468 KČ
Doprava a manipulace 4 333 KČ

Celkem bez DPH 190 073 KČ
DPH 21% 39 915 KČ
Celkem s DPH 229 988 KČ

Icelková cena l
pdožky' Označeni kč bez DPH ks KČ bez DPH2

Vršovická úl. (u budovy úřadu ÚMČ) 195 533 KČ 1 195 533 KČ
ul. U VrŠovického nádraží 190 073 KČ 1 190 073 KČ
U metra Strašnická 190 073 KČ 1 190 073 KČ
projektová dokumentace k územnímu souhlasu 20 000 KČ 1 20 000 KČ

Celkem bez DPH 595 679 KČ

DPH 21% 125 093 Kč
Celkem s DPH 720 772 KČ
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