Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

Vefiejna zakazka ¢.: VZ72.24
Identifikator zakazky ¢.: P24V00000682

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpist
(dale jen ,,smlouva“)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka

zastoupeny Bc. Martinem Bednatem, MBA, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni Gstav: KB Ostrava-Hrabtvka

C. uétu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

Hybaj s.r.o.
Myslbekova 403/21, 741 01 Novy Ji¢in
zastoupeny Zdenékem Besedou, jednatelem

ICO: 28633474

DIC: CZ28633474

Penézni tstav: Fio banka

C. aétu: 2200267067/2010

KS:

VS:

Zapséana v obchodnim/Zivnostenském rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vlozka
35870

dale jen zhotovitel
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Obsah smlouvy

¢éL.1.Uvodni ustanoveni

el

b

Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v uvodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotCenych tdajii oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tikonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzaviré pfi svém podnikani.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani zavazku bude mit G€innou pojistnou smlouvu pro piipad
zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu smlouvy, a to ve vysi 2 000 000 K¢, kterou kdykoliv
na pozadani v originale ptedlozi kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti.
Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zptsobily k zajisténi predmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zéklad¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 09.01.2029
pod usn. 3543/RMOb-JIH/2226/66

ELIl. Pfredmét smlouvy a misto plnéni

1.

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s nazvem:

»3 hFisté v 1¢

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky VZ 72.24, jejiz soulasti je projektova dokumentace zpracovana
spole¢nosti: Wamp in, s.r.o., ICO: 25358928, datum 07/2023, pod zakazkovym &islem: 1X/2023, akce:
»3 hFisté v 1 parcela €. 793/1, k.. Vyskovice u Ostravy, misto stavby ul. Lumirova (dale jen ,,stavba“
nebo ,,dilo*).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 17.12.2024, ktera je soucasti realizacni
dokumentace stavby.

Dale je v pripad¢ potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto tdaje (ndzev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady véetné¢ DPH, termin realizace);

- poskytnuti projekéni a inzenyrské ¢innosti potiebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni staveniSté (dale jen ,,ZS") vCetné provefeni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni staveniSté vcetn¢ thrady vsech naklada spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materialt tak, aby nevznikly zadné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do ptivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajisténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové tcely a jejich méteni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcetné projednani s prislusnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znacCeni, uhrada vSech nakladid s tim spojenych vcetné uvedeni do puvodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zdsad organizace vystavby;
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- zajisténi zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpist, a jeho pfedani objednateli pfed zahajenim praci;

- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci na staveniSti, véetné jejich zameéteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do piisluSné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravctim;

- zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté a objektll stavby, véetné zpracovani vytyCovacich vykrest;

- zajisténi 6 ks vyhotoveni geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy
o vécnych bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi 6ks vyhotoveni geodetického
planu skutecného provedeni staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby v péti tisténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech slucitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc, xIsx a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumentti na CD (DVD);
zajisténi a dodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisi, o likvidaci odpadu bude piedloZen pisemny
doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavka
dotCenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych prechodl a piejezdl pies vykopy pro zabezpeCeni piistupu a piijezdu
k objekttim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dot¢enych stavbou;

- provedeni predepsanych méfeni, individualnich a komplexnich zkouSek a pfedani dokladd, atestil
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&$né provedeni zkousek je podminkou k prevzeti dila;

- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodt k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v¢etné schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organt k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad¢ nutnosti stavebniho povoleni) zucastnit
kolaudace stavby a ptevzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

3. Piedmét smlouvy miZe byt rozsifen o prace a ¢innosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,
které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipade
pozadavku na provedeni dodateCnych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového rozpoétu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladi stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodateCnych praci, pfiCemZz ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny
zhotovitele a predpokladané ceny veiejné zakdzky o 30%. Predmétné dodateCné prace muze zhotovitel
zaCit provadét pouze na zékladé vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouve
podepsaného obéma smluvnimi stranami. Dodatecné prace, jejichz provedeni je nezbytné pro zajisténi
radného pokracovani praci zhotovitelem pti provadéni dila a jejichz provedeni nesnese odkladu do doby
uzavieni dodatku k této smlouvé o dilo, mize zhotovitel provadét ihned po jejich odsouhlaseni
autorskym dozorem, technickym dozorem a opravnénou osobou objednatele ve vécech smluvnich.
Smluvni strany se zavazuji, ze nasledné sjednaji rozsiteni pfedmétu dila o dodatecné prace dle predchozi
véty v pisemném dodatku. V piipad€ uplatnéni tohoto odstavce bude brano v tivahu ustanoveni této
smlouvy dle ¢l. VIL. odst. 23, odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

4. V ptipadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe svij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpocétovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového

3/17 3 nhfisté v 1
Smlouva o dilo odboru investi¢niho €. 4/034/001/2025



4/17

Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

10.

11.

rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouve. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

Zhotovitel se zavazuje, ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zédvérecné kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkousSeni.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dobé& ptredani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podminek déle touto smlouvou
stanovenych.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zptsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
ptimétenou lhtitu k jejimu poskytnuti. Véci potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dtsledkd.

Misto plnéni: ul. Lumirova, parcela ¢. 793/1 k. 0. Vyskovice u Ostravy, je vymezeno projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. I1., odst. 1 této smlouvy.

Mistem pro piedani dokumentace skutecného provedeni dila a dal§ich pisemnosti, ptip. el. nosici, je
Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor investi¢ni.

Dilo bude realizovano na zaklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény financnim zajisténim v rozpoctu objednatele.

¢L.Ill. Cena dila

1.

0=

Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

3 hiisté v 1 K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH

Cena dila v K¢ celkem 477 034,23 100 177,19 577 211,42

Cena bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena“) je dohodnuta jako nejvySe pfipustna a
plati po celou dobu tc¢innosti smlouvy.

Zhotovitel odpovida za to, ze DPH je stanovena v souladu s pravnimi piedpisy ¢innymi ke dni platnosti
této smlouvy. DPH se bude fidit pravnimi predpisy u¢innymi ke dni zdanitelného pInéni.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladl stavby, ktery tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.
Soucasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, vCetné¢ veSkerych nakladi spojenych s ucasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvysSené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladu, a to az do doby dokonceni dila.

Ke zméné Ceny mize dojit pouze na zaklad¢ pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipadé, ze dojde ke zméné rozsahu
predmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v ptipadé, Ze dojde ke zméné¢ zakonnych
ptredpist tykajicich se predmétu dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu plnéni predmétu této smlouvy ke zméné zakonné
sazby DPH stanovené pro pfislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, bude od okamziku nabyti
ucinnosti zménéné sazby DPH pouzita G¢inna sazba DPH. O této skute¢nosti neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouve.

Cena zahrnuje veskeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalit¢ a druhu ur€enych materiald, konstruk¢nich systémi a parametrii
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebird nebezpeci zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.

¢L.IV.Platebni podminky

1.

Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je predmétem této smlouvy, bude slouzit vyluéné€ pro vykon

vetfejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni nebude aplikovan rezim pienesené danové povinnosti dle

zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon

o DPH®).

Podkladem pro thradu Ceny je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®™), které bude mit

nalezitosti dafiového dokladu dle zdkona o DPH.

Kromé ndlezitosti stanovenych platnymi pravnimi ptedpisy pro datiovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto tdaje:

a) Evidencni ¢islo danového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavieni, ¢islo vetejné zakazky: VZ 72.24; identifikator: P24V00000xxx,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhitu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci vcetné zjisStovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, prijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popf. o zapisu do jiné evidence u podnikatelti
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investi¢ni),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkll dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a Kklasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e zdkona o DPH a v souladu se zakonem ¢. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti. Soucasné musi byt uplatnén aktualni pokyn Generalniho
finanéniho teditelstvi (dale jen ,,GFR®) k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni
zéakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmd, ve znéni pozdéjsich predpisi.

V souladu s ustanovenim § 21 zakona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci dila po jeho

predani. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je den predani a ptrevzeti dila. Faktura zhotovitele

doloZena soupisem provedenych praci, zjistovacim protokolem a pifedavacim protokolem, které budou

podepsany zhotovitelem a pisemné odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do

celkové vyse 90 % z Ceny.

Zhotovitel rozdé€li fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkii na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni

naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéteni a

protokol o piedani a ptfevzeti dila do 3 pracovnich dnli ode dne ptedani celého dila. Objednatel je

opravnén provadét kontrolu predlozenych dokladu dle stavebniho deniku, materialového deniku a piimo

na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly

umoznit. Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci

a dodavek, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnli od piedloZeni zhotovitelem. Zhotovitel vystavi

a doruci objednateli fakturu do 7 kalendainich dnti ode dne piedani dila.

Lhuta splatnosti faktury, jakoZz i vSech ostatnich plateb (napt. uroky z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady

Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendatfnich dnti po jejim prokazatelném doru¢eni druhé smluvni

strané. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo

osobné povérenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které

se objevi pfi predani a pievzeti dila nebo nasledné v zaruéni dobé a k zajisténi dalSich zavazku
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto ¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dobé, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtsta zadné
ptisluSenstvi s vyjimkou urokl z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 11 a odst. 16 tohoto
¢lanku.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penézitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zakoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele vii¢i zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a ndhrady Skod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na tthradu pozastavky
zanika.

Nezaniklo-li pravo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 8 a 10 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zpiisobem: polovinu sjednané vySe pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnii po odstranéni
vSech vad a nedod¢lkii uvedenych v protokolu o piedani a pievzeti dila; lhiita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnti od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni vSech zavazkl z odpovédnosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne vSak dfive, nez po uplynuti 6 mésicti od pfevzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, ktera ma své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a méa bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni zaruka bude
neodvolatelnd, bezpodminecnd, nepostupitelna, vyplatitelnd na prvni pozadani a bez toho, aby banka
zkoumala divody pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast
trvani zaru¢ni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaru¢ni listiny a banky objednatelem, musi
byt objednateli poskytnuta lhiita nejméné sedm kalendafnich dnti. Pozastavka bude v tomto piipadé
uhrazena do 40 dnil po obdrzeni takové bankovni zaruky.

Bankovni zaruka slouzi k uhradé narokd objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, nahrady skody, apod.
Bude-li Cerpanim objednatele bankovni zaruka snizena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse
bankovni zaruky pfi jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnti od okamziku vyrozuméni
banky o Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

Bude-li zaru¢ni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto divodu
nebylo zptsobilé slouzit svému ucelu nebo bude-li zaruéni doba prodlouzena dohodou stran, zhotovitel
se zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdéji do 10 dnli od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele doruc¢ené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 11 tak nenastane dfive
nez uplynutim 30 dnii od doru€eni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pfed uplynutim sjednanych termini a bez Zadosti
zhotovitele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipad¢€, Zze zhotovitel bezdiivodné pierusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

V ptipadé€, Ze bude v ramci insolvenéniho fizeni zjistén Gpadek zhotovitele, si smluvni strany sjednavaji,
Ze nevycerpana pozastavka (zaruka) se stava slevou z Ceny. Sleva z Ceny specifikovana v pfedchozi
vété vznikne okamzikem vydani rozhodnuti o upadku zhotovitele. Vznikne-li sleva z Ceny dle tohoto
odstavce, zanikaji povinnosti zhotovitele v souvislosti se zarukou za vady dila.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozdé&jSich pfedpist, kterou se
provadg¢ji nektera ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist, pro
nekteré vybrané ucetni jednotky, které jsou uzemnimi samospravnymi celky, prispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
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aktudlni pokyn GFR k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona ¢&. 586/1992
Sb., o danich z ptijmu, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

21. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena, je objednatel opravnén fakturu ptred uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Od doby odeslani vadné faktury prestavd bézet ptivodni lhtta splatnosti. Cela lhiita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

22. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo uctu uvedené zhotovitelem ve faktuie bez
ohledu na ¢islo uctu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo Uctu zvetejnéné
zpisobem umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Zaroven se musi jednat o tcet
vedeny v tuzemsku.

23. Pro ptipad, ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH, ¢ini toto
prohlaseni: Zhotovitel prohlasuje, ze neni nespolehlivym platcem DPH a v piipadé, ze by se jim
v priabéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené¢ sd€li objednateli. Pokud se stane
zhotovitel nespolehlivym platcem dan¢ dle § 106a zakona o DPH, je objednatel oprdvnén uhradit
zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a tihradu samotné DPH provést piimo na bankovni ucet
mistn¢ piislusného spravce dané dle § 109a zakona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni ucet spravce
dané zhotovitele a zaplaceni Ceny zhotoviteli bude povazovano za splnéni zavazku objednatele uhradit
sjednanou cenu dila.

24. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu objednatele.

25. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhité splatnosti, mtize zhotovitel vii¢i objednateli uplatnit zaplaceni
zakonného troku z prodleni.

27. Pted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu realizace
muze objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z diivodu vycerpani financnich
prosttedku pridélenych pro dany kalendarni rok.

28. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sb., obanského zakoniku.

29. Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé¢ na
pfidéleni financnich prostfedkidl objednateli z rozpoctu statutdrniho meésta Ostravy v pfedem ureném
limitu kazdoro¢niho ¢erpani. Vzhledem k této skutecnosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalsiho roku. V ptipadé€ neptidéleni financnich prostiedkl objednateli budou
prace preruSeny a lhuta realizace se o dobu pieruseni prodlouzi. O ptipadném nedostatku finan¢nich
prosttedkti bude zhotovitel pisemn¢ informovan.

¢L.V. Doba pinéni

1.
a) Termin zah4jeni realizace dila:

- Predani stavenisté se uskute¢ni do 2 mésicti od Gc¢innosti smlouvy. Termin pfedani stavenist¢ muiize
byt urcen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzve, ktera
bude zaslana nejpozdéji do 1 mésice od u¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahajit realizaci
dila nejpozdéji do 10 kalendarnich dnti od pfedani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak.

- O terminu piedani stavenis$t¢ bude objednatel zhotovitele prokazateln¢ informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti stavenisté bez nalezité omluvy, bézi lhita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne uréeného v predchozi dohodé nebo pisemné vyzvé objednatele
k prevzeti staveniste;

- StaveniStém se rozumi misto realizace pfedmétu dila.
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b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zahajeni realizace dila do jeho predani objednateli (dale
téz jako ,,lhita realizace®). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 40 kalendainich dni od zahgjeni
realizace dila.

c) Doba vyhrazena pro piedani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zacind bézet nejpozdéji 8
kalendatfnich dnt pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhiity realizace), a to na zékladé ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni piejimaciho fizeni a je
soucasti lhiity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na predmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pfipadé zjiSténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli price na
predmétu dila v dobé vyhrazené pro predani a prevzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény
pripad.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni ptejimaciho fizeni nejpozdéji 8
kalendatfnich dnti pfed uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Pfejimaci fizeni bude
objednatelem zahdjeno do 5 kalendafnich dnti od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno
nejpozdéji do 3 kalendainich dnt ode dne zahajeni, nebude-li dohodnuto jinak.

Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazk muze dojit pouze
formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného pted uplynutim lhiit
uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila
(zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto ptripadech ma zhotovitel povinnost
predlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhiity realizace o konkrétni pocet
dnt vyplyvajicich z chronologickych zapisi zapsanych ve stavebnim deniku pii zachovani lhtty
vyhrazené na predani a prevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upravené¢ho harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢n¢ uplatiiované dny preruseni praci a nedodrzeni
¢l. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

V ptipad€, ze zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadeéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostate¢ném Casovém predstihu pred jejich provadénim, ptipadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z jinych divodt lezicich na strané objednatele,
nebo v disledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zatfizeni, kterd brani realizaci praci,
zapiSe tento pozadavek na preruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Preruseni praci
(provadeéni dila) mize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do
stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnil od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,
ze s preruSenim nesouhlasi.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pferuseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetn¢ uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
pottebné pro jejich provedeni. Za nepiiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoznuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. Pfi posuzovani pozadavku zhotovitele na preruseni praci
(provadeéni dila) bude bran zfetel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a
m¢él zhotovitel pii sestavovani harmonogramu predvidat. PferuSeni praci (provadéni dila) z divodu
nevhodnych klimatickych podminek mutze odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud tak neuéini do 3 pracovnich dnti od provedeni zapisu
zhotovitele, ma se za to, ze s prerusenim nesouhlasi.

V ptipadé souhlasu objednatele s prerusenim praci z vySe uvedenych divodl (tj. z divodu, v jejichz
disledku nedochéazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochdzi k prodlouZeni lhity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokonceni a pfedani dila, tj. nebude uzavirdn dodatek ke smlouvé.
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Zhotovitel je povinen predlozit kontaktni osob€ objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany

harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisti o preruseni praci zapsanych ve stavebnim

deniku. Projednéani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodatecné uplatiiované dny preruseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

Nedilnou souéasti této smlouvy je piiloha ¢. 3 - Casovy harmonogram realizace dila

6. Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V piipadé prodleni s provedenim
jednotlivych casti (etap) dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni casového harmonogramu realizace dila s tim, ze objednatel
stanovi lhitu k napraveé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li naprava ani v této dodatecné poskytnuté lhite
ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny casti dila, u
které doslo k prodleni, za kazdy i zapoc€aty den prodleni s provadénim pfedmétné casti dila. Tato
smluvni pokuta dle ptedchozi véty bude pocitdna ode dne nésledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
prislusna c¢ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipad¢ zahajeni pocitani smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a piedanim celé¢ho dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukoncen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim ¢asti dila.

7. Pokud zhotovitel nezahaji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

8. Nezahjji-li zhotovitel prace na dile do 1 meésice od terminu uréeného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

9. Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pfed zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

10. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piedanim objednateli.
O piedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych divodi. Predavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan povéfenym zaméstnancem odboru
investi¢niho. Dilo se ma za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedod€lki. Pro Ucely piejimaciho
fizeni je dilo mozné prevzit i v piipade€, vykazuje-1i drobné vady ¢i nedodé€lky, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zpisobem
neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zplsob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, ze
objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedod€lky dle tohoto ustanoveni neptevzit az do
doby jejich uplného odstranéni.

11. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé, obecné
zavaznym pravnim piedpisim, piislusSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popt. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé& piedani a pfevzeti, a kolauda¢ni vady.

13. O pfedani dila bude sepsan protokol o ptedani a pievzeti. Tento protokol sepisSe zhotovitel do formulaie
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladt od zahajeni po predani dila,

- zahdjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebranici uzivani vcetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima, popft. ze dilo nepfejima a z jakych duvodu,
- datum a misto sepsani protokolu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.
Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v protokolu cokoliv, co budou povazovat za nutné.

b
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Zaroven zhotovitel pfeda objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dotcenych
organti k uzivani stavby pro vydani kolauda¢niho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a ptedpist, provedenych zkouSkach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v pfipad¢, Ze se vyzaduji.

Déle bude predan original stavebniho deniku, to neplati v pfipadé, Ze bude zhotovitel odstrafiovat
vytknuté vady a nedodé€lky. Original stavebniho deniku bude v tomto pfipad¢ pfedan az po ukonceni
vSech zapisti do stavebniho deniku. Diive pfedany prvni pripis dennich zaznamt bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

14. Objednatel neni oprdvnén uzivat nepfedanou ¢ast dila bez piedchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani neptedané Casti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipad¢, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré¢ vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém nebo objednatelem
uré¢eném terminu dle protokolu o pfedani a pfevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vys$i 0,1 % z Ceny za kazdy vytknuty nedodg€lek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

16. V pripad¢, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

¢l.Vl.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecn¢ zavazné pravni Uprave, prislusSnym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouvé.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici poZzadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaSeni o shod¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupli stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpe€nostnimi ptedpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouZzivanych technologii a postupti
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvée je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjistén¢ vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3. 'V pfipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci

stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi

i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvélené realizacni dokumentaci stavby

musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v pfipadé pozadavku objednatele také autorskym

dozorem.

Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouzité.

Jakost a kvalita dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana ptedepsanym zplisobem

pti kontrolnich prohlidkach a pti pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

6. Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.

7. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialii s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,
které negativné pusobi na lidské zdravi. V piipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést ndhradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobkli a materiali na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit v€éasné odborné provedeni vSech zkousSek predepsanych platnymi Ceskymi
technickymi normami, bezpecnostnimi predpisy nebo vyzadanych piislusnymi kompetentnimi organy.

A
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CLVII. Provadéni dila a jina ujednani

1. Pii predani stavenisteé pieda objednatel zhotoviteli prislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

2. O pfedani a prevzeti staveniSté zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

3. Obvod staveniste je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni stavenisté. Stavebni povoleni a vlastni

zafizeni stavenisté vcetné zabord a najmu si zajistuje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady

na zékladé¢ dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upfesnéni Zasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendainich dnti.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptsobilost nebo povoleni podle pfislusnych

predpist osobami, které¢ tuto podminku spliuji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze elektrotechnicka zafizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovéienou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zptisobilosti,
ve znéni pozd€jsich predpist, a to v piipade, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tfetich osob, coz je
potvrzeno v piiloze ¢. 2, této smlouvy (dale jen ,,ptiloha ¢. 2). V ptipadé nepredvidatelnych okolnosti a
ze zavaznych divodd mulze zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych
v ptiloze ¢.2, pouze na zakladé ptedchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich.

8. Objednatel je opravnén i v pribéhu realizace pozadovat zmeény materidlu oproti piivodné navrzenym
a sjednanym materialim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych zbyte¢né vynalozenych nakladd,
pokud jiz plivodni material zajistil.

9. Ptipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dievo bude po kéaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za ptitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na ucet objednatele.

10. Zhotovitel odpovida a zajisStuje bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisli, vCetné prostord zafizeni staveniste,
bezpecnost silnicniho provozu v prostoru stavenisté. Za poruseni nékteré z povinnosti vyplyvajici
z tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli ic¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000, K¢ za kazdy
zjistény pripad a za kazdy byt zapocaty den trvani zjiSténého nedostatku. V ptipade€, ze bude zjistén
opakovang stejny (jiz vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva ¢i vice po sobé nasledujicich dnd,
zvySuje se denni sankce za takovy nedostatek vzdy na dvojnasobek piedchozi pokuty za tentyz
nedostatek, pricemz maximalni vySe denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K& (nastdva patym
dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).

11. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém staveniSti poradek a Cistotu, na sviij naklad odstraniovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusSnymi predpisy a zakony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadd. Za poruseni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni
bude objednatelem zhotoviteli i€¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000, K¢ za kazdy zjistény ptipad a za
kazdy byt zapocaty den trvani zjisténé¢ho nedostatku. V piipadé, Ze bude zjistén opakované stejny (jiz
vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva ¢i vice po sob¢ nasledujicich dnd, zvySuje se denni sankce za
takovy nedostatek vzdy na dvojnasobek piedchozi pokuty za tentyZz nedostatek, pfic¢emz maximalni vyse
denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K¢ (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).

12. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a kradeZemi az do predani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené.

13. Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny piedem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dalSim postupem pii provadéni dila zakryty. V piipadé,
7ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, muze zhotovitel pokracovat v provadéni dila po
predchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem

n s
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20.

21.

22,

23.

24.

25.

zhotoviteli uctovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimalné vSak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
pfipad. V pfipadé¢ nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucasné povinen na zakladé Zzadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichz kvalita mé byt objednatelem provéetena.
Zhotovitel zajisti vyty¢eni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravci, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnii pfedem oznami spravciim siti a opravnéné osobé objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném péasmu ¢i kiizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i1 spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotcenych stavbou k jejich kontrole v
priabéhu praci a prevzeti pfed zpétnym zasypem a zjisténou skutecnost nechd potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméfteni, kterd nejpozdéji pred
ukonéenim realizace dila (stavby) piedd objednateli. VytyCeni staveni$té a veSkerych siti zajisti
zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zdborim komunikaci. V pfipade, ze
tyto budou ve spraveé meéstského obvodu Ostrava-Jih, zacastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potfebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vcetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptuvodniho stavu vcetné piedani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmeérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke zneCisténi komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci oznami zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnil pfedem. Za poruSeni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z Ceny, maximalné v§ak 10.000,- K¢,
za kazdy zjistény ptipad a kazdy den prodleni s odstranénim nedostatku.

Dokumentace skutecného provedeni stavby bude vypracovana dle platné a uc¢inné pravni Gpravy tykajici
se dokumentace staveb a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci pfeda zhotovitel objednateli pii
pfedani a prevzeti dokonéeného dila (stavby). Nejpozdéji pfi piedani stavenisté budou objednatelem
prokazateln¢ pfedany 3 sady projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenist¢ do 10 dnli od predani dokonceného dila. Vetejné
plochy budou v tomto terminu piedany pfislusnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto predani dolozi potvrzenym zapisem. Pii nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,1% z Ceny, maximalné vSak 5.000,- K¢, za kazdy den prodleni s vyklizenim a
vy¢isténim staveniste.

Predani zakladnich vytyCovacich prvka bude dohodnuto pti predani staveniste.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemciim nebo uzivatelim stavby Skody, které¢ vzniknou pfi
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V ptipadé, ze zhotovitel takovou $kodu neuhradi,
muze objednatel vysi ndhrady Skody zapocist na pozastavku.

Objednatel prevezme objekty nebo jejich samostatné Césti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi vefejného provozu.

V ptipadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoSlo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé nese plnou odpoveédnost za zpisobené skody a tyto Skody
uhradi.

Nejpozdeji do 7 kalendarnich dni od pfedani stavenist€¢ zhotovitel pisemné seznami objednatele
s ptipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opacném ptipad¢ zhotovitel prohlasuje, Ze se
radné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a ze tato je pln¢ zptsobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Prenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.
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¢l.VIIl.Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti staveniste stavebni denik se vSemi nalezitostmi dle ust. § 166 zdkona
¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé¢jsich predpisd, a provadéciho predpisu, s dirazem na
zapis evidence zaméstnancli, navozu materidli, pouziti stroji a technologickych postupii, ve znéni
pozd¢jsich predpisa.

2. Do stavebniho deniku bude zapisovat vSechny skutecnosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje
o casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

3. Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
ptipojovat své stanovisko.

4. Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddglitelné pripisy. Perforované listy budou oc¢islovany shodné¢ s listy pevnymi.

5. Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pii dennich zdznamech nesmi byt
vynechdna volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

6. Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

7. Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zdznamt v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést pripominky vzdy do 3
pracovnich dnd; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhity prokazatelné¢ vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pripominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.

8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zdznamim do tfi pracovnich dnti své vyjadfeni, jinak se ma za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

9. V ptipadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni ptistupny v pracovni dob¢ na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjistény ptipad.

10. V pripadeé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli Gctovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

11. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zaznami na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pfevzeti stavenisté¢ az do dne predani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych piedpist. Provadéni pravidelnych
dennich zaznamid kon¢i dnem predani a prevzeti dokonceného dila objednatelem, ptipadné dnem
prevzeti oprav vad a nedodélkt, jejichz odstranovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.

13. Jednostrannym zépisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢LIX.Zaruéni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovida za uplnost, funkénost a kvalitu dila; zejména za to, Ze dilo je v souladu s
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, technickymi normami a standardy, platnymi v Ceské
republice v dobé€ jeho realizace, a podminkami vyrobcil a dodavatelti materiali.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ piedani a pievzeti, kolaudacni vady a za vady, které se
na dile projevi v zarucni dobé€. Za vady, které se projevi po zarucni dob€, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pficinou bylo prokazatelné poruSeni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze 1 v pripadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné¢ bude objevena zjevna vada, vznikaji
objednateli prava z odpovédnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veSkeré ostatni prace HSV a PSV 36 mésicu.

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésicti a veSkerych dodavek stroji,
zafizeni technologie a predmétli postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejméné vsak 24 mésict.
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Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

4. Zéarucni doba zaciné plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho Casti objednatelem. Zaruka na cast
dila vSak neskon¢i diive nez zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pii zavérecné kontrolni prohlidce stavebnim tfadem a v pribchu zaruéni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
ze pozaduje bezplatné odstraneni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od doruceni oznameni o vade,
pisemné oznamit, jakym zptsobem bude vada odstranéna. V pfipadé, kdy objednatel nesouhlasi se
zpusobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto pfipadé ke shodé
ve zpusobu feSeni reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzna, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit
prostfednictvim tfeti osoby a naklady takto vzniklé uctovat zhotoviteli. V piipad€é, Ze zhotovitel
neopravnéné neuzna vadu a odmitne ji bezplatné opravit, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu odpovidajici vysi nakladd na odstranéni vytknuté vady prostrednictvim tieti osoby.
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného
zpisobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na néklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnll od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhtty a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipadé nedodrzZeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné preda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
novou zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V pfipadé, Zze zhotovitel nebude vCas reagovat na oznamenou vadu nebo v pfipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstranovanim vady, ktera se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V piipadé, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhité nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tieti osobou a naklady mu takto vzniklé ctovat zhotoviteli. Toto preuctovani
nebude ptedmétem DPH dle § 36 odst. 13 zakona o DPH. Narok objednatele na smluvni pokutu dle odst.
10 tohoto ¢lanku tim neni dotéen.

Sl

¢l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

1. Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, ziistdvaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n€¢ zodpovida od okamziku jejich ptevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokonceného dila objednatelem. V piipadé, kdy objednatel pfedanou cast dila zacal
uzivat pred predanim celého dokonceného dila, kon¢i tato odpovédnost dnem predani této ¢asti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Sskody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napft. zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objektu.
Zhotovitel nese nebezpeci skody na dile nebo jeho ¢asti také po prevzeti dila, bylo-li mu ponechano ke
spravé a ostraze k odstranéni vad a nedodélki.

4. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zafizeni stavenisté, vcetné¢ pouzivanych strojli, mechanismi a
dalsich véci potfebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.
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Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadi, zavazuje se nezplisobovat unik ropnych, toxickych ¢i

jinych skodlivych latek na stavbe.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila,
v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zdvazkl zhotovitele dle této smlouvy.

¢L.XI. Zavérec¢na ujednani

1.

10.

Tato smlouva nabyvé G¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V piipadé, Ze existuje
zakonna povinnost zvefejnéni, nabyva smlouva ucinnosti zverejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona ¢. 340/2015 Sb., zdkon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki (s vyjimkou
zmeény ceny dle ¢lL. III odst. 3 této smlouvy a zmény poddodavatele dle ¢l. VIL. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13
této smlouvy), které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohldSeny za dodatek této smlouvy a
podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkli v dostatecném predstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku ptfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti poZzadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

Objednatel je opravnén ukonéit smluvni vztah pisemnou vypovedi s jednomési¢ni vypovédni dobou,
ktera zacina bézet dnem doruceni vypovédi zhotoviteli. Smluvni vztah Ize ukoncit i pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

technickych: ~ Martin Pospisil

realizacnich: ~ Martin Pospisil

smluvnich: Zden¢k Beseda

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Stanislav Splichal, vedouci odboru investiéniho

a po dobu jeho nepfitomnosti:

Ing. Alena Nogova, vedouci odd¢€leni ptipravy (zastupce vedouciho odboru).
Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Ing. Miroslav Svider, vedouci oddéleni realizace

a povéfeni zaméstnanci odboru investi¢niho.

Pfi zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemné.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni piipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu $kody, ktera smluvni strané vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stithdna smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji automatické zapocteni vzajemnych
penézitych narokid vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

Neni-li v této smlouveé uvedeno jinak, vSechny smluvni pokuty jsou splatné ve lhit¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji thrad¢ druhé smluvni strané. Smluvni strany se dohodly na tom, ze dojde-
li v budoucnu ke zméné Ceny formou uzavieného dodatku k této smlouvée, budou smluvni pokuty dle
této smlouvy pocitany z Ceny dodatkem zménéné.

V ptipadé zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned ptfedat objednateli
nedokonéené dilo véetné véci, které opattil v souvislosti s provedenim dila a které jsou soucasti dila, a
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,
23.

24.

uhradit pripadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatiil v souvislosti s realizaci dila a které se zaroven staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou
dohodu, ve které¢ upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se doveédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem ptedmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemiiZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
strang.

Seznam poddodavatelil, prosttednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelt, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v priloze €. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zmenit poddodavatele pouze po predchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v ptipad€, Ze novy
poddodavatel spliuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém plvodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. V piipadé
zjisténi poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
ve vysi 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruSeni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnti ode dne zjisténi
poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavateltl, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

Pro ptipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy odd¢litelné od ostatniho obsahu se stane net¢innym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladti nahradit takové ustanoveni novym.
Ptipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nemd za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pripad€, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svilj zavazkovy vztah vylu¢uji pouziti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmeény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zékoniku, Ze vylucuji piijeti
nabidky, ktera vyjadiuje obsah névrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazné, urcité, srozumiteln¢, dobrovoln¢ a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi ¢tyfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné vSech ptipadnych
ptiloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, zfizeném dle zékona ¢islo 340/2015 Sb., zékon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uverejnit dana timto zdkonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje tUdaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, Ciselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany déle prohlaSuji, ze skutecnosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfisluSnych ustanoveni pravnich piedpist a udéluji
souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.
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25.Zhotovitel je povinen na Zadost objednatele dolozit soulad ¢estného prohlaseni u¢inéného v zadavacim
fizeni se skutecnosti ve 1huté 5 dnii od doruceni zadosti. V ptipad¢€, ze se Cestné prohlaseni zhotovitele,
ucinéné v ramci zadavaciho fizeni, ukdze jako nepravdivé, neuplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen
ucinit napravu ve lhite 5 dnti od vyzvy objednatele k napraveé. Nebude-li zhotovitel na zadost reagovat
vubec nebo neucini-li zhotovitel v uvedené l1hité ndpravu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 2% z Ceny. Lhity dle tohoto smluvniho ujednani je opravnén v odiivodnénych ptipadech
prodlouzit zastupce objednatele ve vécech smluvnich.

26. Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet nakladu stavby

—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavatelt, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky

—  piiloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:

Misto: Ostrava-Hrabavka Misto:

Bc. Martin Bednar, MBA Zdenék Beseda
starosta obvodu jednatel
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