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SMLOUVA O DÍLO  

č. objednatele 2025/0033/OT; č. zhotovitele 00260428 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dle zákona 
č. 134/2016 S. o zadávání veřejných zakázek v platném znění níže uvedeného dne, měsíce 

a roku mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
 

  
Město Česká Lípa 
náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 
Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jitka Volfová, starostka 
Zastoupené ve věcech technických: Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí technického odboru 
IČO:                                00 260 428  
DIČ:   CZ00260428 
Peněžní ústav:  Komerční banka, a. s 
Číslo účtu:   
ID DS:   bkfbe3q 

 
Dále jen Objednatel 
 
 
a 
 
SYVEL plus s.r.o. 
Nelsonská 8, 417 05 Osek 
Zastoupený: Filipem Lerchem 
ve věcech smluvních: Filipem Lerchem 
 
IČ: 28738306 
DIČ: CZ28738306 
Peněžní ústav: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:  
ID DS: srxxpua 
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném 
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29655 

 
Dále jen Zhotovitel 
 
 (obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“) 
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1. PREAMBULE 

1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik 

závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou 

odměnu, to vše za podmínek dále ve smlouvě (SoD) sjednaných.  

1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou 

potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou 

povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. 

1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim 

není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných 

předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel 

vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a 

prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti plynoucí pro 

ně z této smlouvy jako neadekvátní. 

1.4 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, 

čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli. 

1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami  

a příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že 

disponuje všemi kvalifikačními předpoklady a dalšími požadavky, které jsou nutné 

k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této 

smlouvy.  

1.6 Zhotovitel prohlašuje, že podklady pro plnění díla dle čl. 2.2. této smlouvy před 

podpisem této smlouvy zkontroloval, že jsou úplné dle zadávacích podmínek a je 

schopen dle nich za dohodnutou cenu a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy 

realizovat. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu a za podmínek 

stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je výměna 1 222 ks svítidel 

veřejného osvětlení (dále jen „VO“) na základě nabídky zhotovitele 

č.j. MUCL/139329./2024 podané dne 23.10.2024 v zadávacím řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „Modernizace VO ve městě Česká Lípa II. etapa vedenou 

ve Věstníku VZ pod ev. č. Z 2024-040 305 v souladu se žádostí o poskytnutí dotace 

z ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) dotačního programu výzvy Národního plánu 

obnovy (NPO) 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení  
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2.2 Dílo bude provedeno v rozsahu a v souladu s:  

2.2.1 technickou dokumentací  

2.2.2 světelně technickými výpočty z nabídky zhotovitele  

2.2.3 specifikací nových svítidel z nabídky zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy) 

2.2.4 technickými parametry nových svítidel  

2.2.5 položkovým rozpočtem (příloha č. 1 této smlouvy) 

 

2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem plnění: 

2.3.1 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 

2.3.2 zajištění průběžné fotodokumentace, viz čl. 6 odst. 6.23 této smlouvy, 

2.3.3 ekologická likvidace, odvoz a uložení demontovaných svítidel, stožárů a dalšího 

odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech.  

2.3.4 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

2.3.5 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků,  

2.3.6 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 

zhotovitel prokáže dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla a splnění požadavků plynoucích z právních předpisů a technických 

norem. 

2.4 Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah plnění o odvoz a likvidaci jím určených 

demontovaných svítidel. 

2.5 Jakékoliv změny předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných 

požadavků smluvních stran jsou možné pouze formu dodatků k této smlouvě.  

2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede dílo na své 

nebezpečí. 
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3. CENA DÍLA 

3.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny 

vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří 

přílohu č. 1 této smlouvy.  

      Cena bez DPH                   6 942 841,73 Kč  

       DPH               1 457 996,76 Kč 

Cena celkem s DPH             8 400 838,49 Kč 

3.2 Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného 

předmětem smlouvy, předpokládaný vývoj cen až do konce její platnosti, 

předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 

platnosti.  

3.3 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, 

pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. 

3.4 Cena rovněž zahrnuje náklady na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na používaní zdrojů 

a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, 

přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, 

náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu 

pracovníků a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky. 

3.5 Cenu díla je možné změnit v případě, že dojde v průběhu plnění ke změnám daňových 

předpisů upravujících výši DPH.  

3.6 Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce 

či dodávky, které nejsou uvedeny v soupisu prací, bude maximální cena těchto prací  

a dodávek odpovídat aktuálně platným cenám v ceníku ÚRS.  

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Zhotovitel smí vystavit maximálně 2 faktury během plnění předmětu díla. 

4.2 První fakturace může být provedena nejdříve po instalaci minimálně 50 % svítidel 

z celkového počtu svítidel. Úhrada smluvní ceny bude provedena podle skutečného 

plnění, tzn. podle počtu skutečně dodaných a instalovaných svítidel na základě dílčí 

faktury. Součástí dílčí faktury bude vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol.  

Zjišťovací protokol nenahrazuje protokol o předání a převzetí díla.  

4.3 Zhotovitel předloží zjišťovací protokol a soupis prací a dodávek včetně odkazu na 

ceníkové položky k odsouhlasení objednateli nejpozději do 3. kalendářního dne 

následujícího měsíce. 

4.4 Zhotovitel vystaví objednateli dílčí fakturu za provedené plnění včetně příloh 

nejpozději sedmý kalendářní den následujícího měsíce. 

4.5 Po řádném předání předmětu díla v souladu s touto smlouvou vystaví dodavatel 
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konečnou fakturu.  Konečná faktura bude vystavena do 14 dnů ode dne podepsání 

protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Objednatel si vyhrazuje 

právo uhradit konečnou fakturu až po odstranění poslední vady nebo nedodělku 

zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. 

4.6 Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu 

objednateli.  

4.7 Zhotovitel doručí objednateli faktury v elektronické podobě ve formátu *pdf/A 

prostřednictvím datové schránky.  

4.8 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), 

a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a tyto údaje: 

4.8.1 označení příslušného odboru objednatele 

4.8.2 číslo smlouvy, celý název akce „Modernizace veřejného osvětlení ve města Česká Lípa 

– II. etapa“, registrační číslo projektu 2182000700 z dotačního programu NPO – 2.2.2 

Rekonstrukce veřejného osvětlení 

4.8.3 identifikační číslo VZ: IVZ P2400000023 

4.8.4 název dotačního programu a číslo projektu 

4.8.5 popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 

zhotoviteli. 

4.8.6 soupis příloh;  

součástí příloh faktury bude vždy zjišťovací protokol potvrzený zástupci obou 

smluvních stran, který bude obsahovat popis dokončené části plnění a výchozí revize 

dokončených světelných bodů, u konečného daňového dokladu bude navíc oběma 

smluvními stranami a technickým dozorem podepsaný protokol o předání a převzetí 

díla. 

4.9 V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel 

oprávněn je vrátit zhotoviteli k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od 

doručení řádně opraveného dokladu.  

 

5. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ 

5.1 Místo plnění je určeno technickou dokumentací  

5.2 Termín plnění: 

Zahájení plnění:  ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Předání místa plnění: do 5 dnů od účinnosti této smlouvy 

5.3 Ukončení plnění: nejpozději do 150 kalendářních dnů od předání místa plnění, 

přičemž za prodlení s termínem plnění ze strany zhotovitele se nepovažuje prodlení 

objednatele s plněním povinností dle této smlouvy.  

5.4 Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí celého dokončeného díla 
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nebo jeho části nejméně 14 pracovních dnů předem. 

5.5 Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce na díle v termínu sjednaném v této 

smlouvě 

 
6. PROVEDENÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede dílo řádně, včas a v požadované kvalitě a 

s požadovanými vlastnostmi a specifiky dle této smlouvy. 

6.2 Maximální hodnota celkového příkonu nově instalovaných svítidel nesmí přesáhnout 

25,071 kW. Měření hodnoty celkového příkonu bude provedeno objednatelem 

nejdříve po 1 roce provozu v rámci energetického posudku pro potřeby vyhodnocení 

akce poskytovatelem dotace.     

6.3 Objednatel zajistí provedení kontrolního měření osvětlenosti/jasů komunikací 

potvrzující soulad s normou ČSN EN 13 201 a ČSN EN 12 464 – 2 na své náklady. Měření 

budou provedena do 14 dní od výzvy zhotovitele k předání díla nebo jeho části 

objednateli a výstupní protokol o měření bude součástí protokolu o předání a převzetí 

části díla. V případě, že do 14 dnů nebude měření provedeno (např. z důvodu 

nevhodných klimatických podmínek), může objednatel část díla převzít a zhotovitel 

může vystavit fakturu. V případě, že měření prokáže nesoulad s výše uvedenými 

norami, objednatel zahájí vůči zhotoviteli reklamační řízení.  

6.4 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní 

odpovědnost a nebezpečí. Dílo se pak považuje za dokončené tehdy, je-li předvedena 

jeho způsobilost sloužit svému účelu.  

6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se všemi souvisejícími právními předpisy 

a technickými normami a při provádění zajistit rovněž splnění všech předpisů  

o bezpečnosti práce a požární ochraně. 

6.6 Odpovědná osoba zhotovitele: 

Filip Lerch, tel.:722686068, filip.lerch@syvel.cz 

6.7 Odpovědná osoba objednatele: 

Zbyněk Jech, 487881264, jech@mucl.cz 

Technický dozor objednatele na základě plné moci: 

Václav Brož, 724 860 658, TDI@metrolux.cz 

6.8 Objednatel předá zhotoviteli místo plnění na základě předávacího protokolu 

podepsaného odpovědnými osobami obou smluvních stran, a to do 5 dnů po nabytí 

účinnosti této smlouvy.  

6.9 Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla vést montážní deník, do kterého budou 

zapisovány veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Právo zapisovat do 

mailto:jech@mucl.cz
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montážního deníku mají odpovědné osoby obou smluvních a technický dozor 

objednatele.  

6.10 Montážní deník bude k zápisům uložen u zhotovitele, který je povinen jej kdykoli 

v průběhu plnění objednateli poskytnout k zápisu či kontrole.  

6.11 Zhotovitel je povinen oznámit písemně odpovědné osobě objednatele zahájení a dobu 

plnění určité částí díla před započetím prací v místě plnění.  

6.12 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby všechna v rámci jednoho dne 

demontovaná svítidla byla téhož dne nahrazena svítidly novými, která musí být téhož 

dne zhotovitelem řádně a bezpečně zprovozněna. 

6.13 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn užívat zhotovitelem již 

dokončenou část díla (jednotlivá vyměněná svítidla) již před předáním díla  

dle odst. 6.19 tohoto článku. Příslušná část díla bude zhotovitelem objednateli předána 

do předčasného užívání.  

6.14 Smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím části díla do předčasného užívání 

nedochází ani k částečnému předání a převzetí díla ve smyslu odst. 6.19 tohoto článku, 

a že předčasné užívání díla nemá dopad na počátek běhu záruční doby na dílo.  

6.15 Dokončená část díla bude předána objednateli písemně včetně výstupních revizních 

zpráv jednotlivých předaných úseků do předčasného užívání ve smyslu odstavce 6.13 

tohoto článku Smlouvy.  

6.16 Protokolárním předáním části díla do předčasného užívání zhotovitel potvrzuje, že 

předávaná část díla je provedena zcela v souladu s podmínkami smlouvy, tj. zejména 

v souladu s platnými právními a technickými předpisy a technickými normami a je 

způsobilá k řádnému a bezpečnému užívání. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly 

části díla před jejím převzetím do předčasného užívání.  

6.17 Projeví-li se při jejím předčasném užívání na části díla jakékoliv vady, oznámí je 

objednatel písemně zhotoviteli a zhotovitel tyto vady odstraní bez zbytečného 

odkladu.  

6.18 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v čl.  5.3 této smlouvy.  

6.19 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného dokončení a předání 

objednateli. Dílo je považováno za dokončené a předané v okamžiku oboustranně 

potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla 

bude podepsaný zástupci obou smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis 

drobných vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. 

způsobu a lhůty nápravy. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dále 

uvedených dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli. 

6.20 Dílo bude dokončeno včetně potřebného nastavení, vyzkoušení, provedení výstupní 

revize a poskytnutí potřebné dokumentace. 
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6.21 Zhotovitel je povinen předat při předání díla objednateli: 

a) prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými 

standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že 

užíváním předmětu plnění není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí; 

b) prohlášení, že práce byly provedeny dle technické dokumentace a této smlouvy; 

c) doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu platných 

právních předpisů, platné revize na dodávaném díle,  

d) protokoly a zápisy o provedených měřeních, zkouškách a revizích (zejména zprávu 

o výchozí revizi), 

e) kopie atestů, certifikátů a prohlášení o vlastnostech/shodě k použitým materiálům 

a výrobkům, 

f) protokol o potvrzující splnění díla dle normy ČSN EN 13 201 a ČSN EN 12 464-2.  

g) originál montážního deníku, 

h) doklady o ekologické likvidaci a uložení odpadů na skládku, 

6.22 Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním 

předáním a převzetím díla. 

6.23 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění provádět průběžnou fotodokumentaci, z níž 

bude patrný postup realizace a řádné provádění všech prací (foto před, v průběhu a po 

dokončení pro každý světelný bod.)  Fotodokumentace bude předána v digitální 

podobě objednateli. 

6.24 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla 

pro případ vzniku škody vůči objednateli a třetím osobám v minimální výši  

5 000 000 Kč. 

6.25 Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými 

předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.  

6.26 Zhotovitel je povinen zabezpečit místo plnění a během prací dodržovat příslušné 

předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Při práci ve výškách je zhotovitel 

povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  

6.27 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 

regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 

na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 

podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 

bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

6.28 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
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poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky,  

a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní 

plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 

dodavatelského řetězce.  

6.29 Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační 

předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na jehož 

základě objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel 

nebo poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle 

zadávacích podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto 

skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této 

skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních 

předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatele), a to i v případě, že tuto kvalifikaci 

plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě v uvedených termínech předloží 

identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace jinou osobou.  

6.30 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, 

jejichž závazný seznam předložil objednateli před podpisem smlouvy. Tyto třetí osoby 

se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou 

mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce 

Poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré 

části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel provede dílo s využitím klíčových 

pracovníků vlastních i poddodavatelů. 

6.31  Zhotovitel před započetím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní-li 

zhotovitel v průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost 

objednateli min. 7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských prací. 

V případě změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, platí čl. 6.29. 

této smlouvy. 

6.32 Seznamy poddodavatelů v případě jejich změny dle čl. 6.31. musí být objednateli 

předávány v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve formátu *pdf. 

6.33 Zhotovitel je povinen realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

6.34 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 

vyhlášky č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a bude 

dodržena technologie provádění a příslušné normy. Veškerá zařízení a materiály budou 

dodána nová, nepoužitá, schválená k užívání v České republice a nesmí být starší tří let. 

Tuto skutečnost je zhotovitel povinen prokázat objednateli nejpozději ke dni předání 

díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty 

a atesty. 
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6.35 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu 

poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona.  

6.36 Zhotovitel souhlasí s právem objednatele prověřit kvalitu skutečně dodaných prvků. 

Náklady s tímto spojené jdou k tíži objednatele, pokud bude prokázány požadované 

vlastnosti použitých výrobků a opačně k tíži zhotovitele, pokud požadované vlastnosti 

výrobků prokázány nebudou. 

6.37 Zhotovitel má povinnost umožnit kontrolu plnění dle této smlouvy pověřeným 

orgánům poskytovatele dotace. 

6.38 Do doby protokolárního převzetí díla objednatelem zodpovídá zhotovitel za škody na 

zhotovované věci. 

 

 
7. ODPOVĚDNOST ZA VADY  

7.1 Na dílo se sjednává záruční doba v délce 60 měsíců na veškeré práce a dodávky 

realizované v rámci předmětu plnění.  

7.2 Počátek běhu záruční doby je stanoven na první den po předání a převzetí díla. 

7.3 Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobce poskytuje delší záruční dobu, 

poskytne zhotovitel objednateli na tato zařízení záruční dobu v této delší lhůtě.  

7.4 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle technické dokumentace  

a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené 

technickou dokumentací, bude splňovat požadavky plynoucí z právních předpisů a 

technických norem a bude funkční v předepsané kvalitě dle této smlouvy.  

7.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně 

uplatnil v záruční době, má zhotovitel povinnost jejich bezplatného odstranění. 

7.6 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem) odpovědné 

osobě zhotovitele, obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. 

7.7 Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování 

vady, a to ode dne, kdy dojde k potvrzení odstranění vady objednatelem. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech 

sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad. 

7.9 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli v užívání 

předaného a převzatého díla. 

7.10 V případě vad nebránících užívání díla zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 pracovních 

dnů ode dne doručení reklamace. Vadu odstraní ve lhůtě do 5 dnů, je-li to 

technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

7.11 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace, nebo 
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v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady 

zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli do 14 dnů 

od výzvy objednatele. 

7.12 V případě výskytu vad bránících užívání díla v záruční době zhotovitel zahájí odstranění 

vad a provede práce na odstranění takových vad bezodkladně od okamžiku doručení. 

 

8. VYŠŠÍ MOC 

8.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 

smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání 

smluvním stranám plnit jejich závazky. 

8.2 Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, 

výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nepříznivé 

klimatické podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády nebo jiného orgánu či instituce, 

ať již má jakoukoliv formu, pokud z něj bude přímo vyplývat nemožnost činit kroky 

k naplnění této smlouvy. 

8.3 O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, aniž by muselo 

dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není 

zhotovitel ani objednatel v prodlení.  

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo 

jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto 

smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy. 

9.2 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení 

zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. 

Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje opakované porušení závazků 

uvedených v čl. 6 této smlouvy. 

9.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 

mít vliv na výsledek zadávacího řízení, nebo z dalších důvodů dle § 223 zákona  

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. 

9.4 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení 

s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne 

doručení faktury objednateli.  

9.5 Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna 

odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od 

smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným 
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oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že 

odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením 

projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena 

platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk  

a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu 

škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která mají vzhledem ke své 

povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

9.6 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc).  

9.7 Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na 

úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy 

objednateli poskytl. 

9.8 Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně 

Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle 

této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení 

předmětu díla. 

9.9 Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 

škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o 

odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná 

ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze 

mají trvat i po ukončení této Smlouvy  

9.10 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou 

smluvních stran jsou následující: 

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 

b) zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis 

všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za 

dílo, 

c) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 

d) objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a 

přejímací řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný 

oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, 

výrobky  

a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 

patnácti dnů po předání a převzetí díla, 

f) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 

vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.  

 

9.11 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno 

insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
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v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 

zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

9.12 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno 

insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném 

znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je 

povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. 

 
10. SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání dokončeného díla způsobilého sloužit svému 

účelu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 

bez DPH za každý den prodlení.  

10.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury se smluvní strany dohodly  

na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

10.3 Při zjištěném porušení povinnosti dle čl. 6 odst. 6.24, 6.25 a 6.26 této smlouvy se 

sjednává smluvní pokuta 10 000 Kč za každé jedno zjištěné a prokázané porušení. 

10.4 V případě, že zhotovitel poruší jakékoliv další povinnosti vyplývající pro něj z této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč 

za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.  

10.5 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění „běžných 

vad“ vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil 

zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500 Kč 

za každou vadu a započatý den prodlení.  

10.6 V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně vadu díla bránící v jeho užívání 

v záruční době, kterou objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli,  

je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou 

vadu. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši finanční částky 

k vrácení, uvedené v rozhodnutí o vrácení dotace (nebo jiném obdobném rozhodnutí 

poskytovatele dotace), a to včetně všech vyměřených sankcí, zejména pokut a penále, 

kterou poskytovatel dotace uplatní na objednateli v případě, že nebudou dodrženy 

podmínky poskytnutí dotace z důvodu pochybení na straně zhotovitele, a to ve lhůtě 

15 dnů od výzvy k úhradě.  

10.8 Těmito ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele uplatňovat 

své případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody nad rámec sjednaných 

smluvních pokut, a to postupem dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném 

znění. 
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11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s plněním 

díla dle této smlouvy min. po dobu 10 let ode dne, kdy objednatel obdrží od 

poskytovatele dotace schválení závěrečného vyhodnocení projektu.  

11.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními 

předpisy. 

11.3 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění, nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí objednatele 

za výkon těchto povinností, jakkoliv postihovat. 

11.4 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly.  

11.5 Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou dodatku 

potvrzeného oběma stranami. 

11.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 

zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

11.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena 

díla bez DPH. 

11.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí 

obecným soudem objednatele. 

11.9 Tato smlouva je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, uzavřena v písemné elektronické formě.  

11.10 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 990/B/2024 ze 

dne 20.12.2024. 

11.11 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují  

za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití  

a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

11.12 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v plném znění včetně příloh 

uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  

o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí kupující.   

11.13 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:  

 

1. Položkový rozpočet  
2. Specifikace nových svítidel  
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V České Lípě dne: 30. 01. 2025    V Oseku dne: 03. 02. 2025 
 
 
v. z. Bc. Martin Brož, v.r.    Filip Lerch, v.r 
 
……………………………….     …………………………… 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
Ing. Jitka Volfová- starostka města   Filip Lerch – jednatel společnosti 
 
 


