

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 071 300 23

Číslo objednávky: 83

[illegible]

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Zřízení pevné hrany nástupiště u SK 2 v žst. Chlumec nad Cidlinou

Místo: žst. Chlumec nad Cidlinou

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							233 962,81	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	32,400		0,00	dle RD
2	K	5914130030	Montáž nástupiště úrovňového Tischer	m	27,000		0,00	dle RD
3	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	1,485		0,00	dle RD
4	M	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32	t	29,970		0,00	dle RD
5	M	5955101006	Kamenivo drcené štěrk frakce 4/8	t	9,000		0,00	dle RD
D		OST	Ostatní				0,00	
6		9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	42,683		0,00	dle RD
7		9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	42,683		0,00	dle RD
8		9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	42,683		0,00	dle RD
9		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00	dle RD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
10		031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00	dle RD
11		024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5350460

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c4bbfd02-ae7a-40c9-b60f-0378b4f2ec2e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.02.2025 09:07:42

Hash komponenty: 371b5dd90107c0d79ab64418dd2ed0f4979367a2d4f9a82e727cabe7e283c09a

Hashovací funkce: sha256Hex



56a6c1e6-b175-4f0e-aa94-603ccf24c797