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                                                        číslo smlouvy objednatele: D01 /2025

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
na realizaci stavby:
„SÚS Val. Klobouky – Hlavní budova - Stavební úpravy ve 2.N.P. “

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

269 13 453
DIČ:

                                    CZ26913453
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:
XXXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXX 

XXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXX 

e-mail: XXXXXXXXX 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.
Adresa: 


Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
IČO:

25302809
DIČ :

CZ25302809
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v 

                                               Brně, oddíl C, vložka 23767
Bankovní spojení: 

MONETA MONEY BANK, a.s., č.ú. XXXXXXXXX
Zastoupená:


Ing. Josef Tománek, jednatel společnosti, tel. +4XXXXXXXXX




e-mail: XXXXXXXXXXX
/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
2.1. Název akce:  „SÚS Val. Klobouky – Hlavní budova - Stavební úpravy ve 2.N.P. “
2.2. Místo stavby: areál SÚS Val. Klobouky č.p.707, 766 01 Sychrov. LV 537, parc.č. 1322/1 k.ú. Val. Klobouky.
2.3. Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín
2.4. Uživatel: SÚS Zlínska s.r.o. stř.50 Val. Klobouky (XXXXXXXX. Provozní mistr mob. XXXXXXX mail: XXXXXXXXXXX)
2.5. Stavbyvedoucí: XXXXXXXXX (oprávněná osoba zhotovitele pověřená řízením stavby)
3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek ujednaných v této smlouvě.
3.2.  Předmět smlouvy: Předmětem Smlouvy je realizace Stavebních úprav ve 2.N.P. hlavní budovy v areálu Správy a údržby silnic ve Val. Kloboukách – Sychrov, za účelem úpravy kancelářských a komunikačních prostor k pronájmu.  
3.3. Rozsah prací: Rozsah prací je stanoven zadávací dokumentací objednatele (Příloha č.1)  a oceněným Výkazem výměr dle nabídky zhotovitele (Příloha č.2). Práce zahrnují zejména výměnu podlahových krytin z PVC, vyspravení povrchů a výmalby stěn, montáž žaluzií v m.č. 1.11, montáž a připojení kuchyňské linky v m.č. 1.11, montáž a připojení kuchyňské linky v denní místnosti mužstva v 1:N.P., montáž SDK příčky a dveřního křídla k oddělení chodby a schodiště, atd.
3.4. Členění stavby na Stavební objekty (SO) a Provozní soubory (PS): dílo není členěno.
3.5. Kompletní dodávkou díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

3.6. Stavební a montážní práce jsou v převažujícím rozsahu charakteru oprav a udržovacích prací a budou prováděny v rozsahu dle Rozpočtu zhotovitele (Příloha č.2) a v souladu se zadávací dokumentací (Příloha č.1).
3.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno řádně a včas, dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality, v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele uvedených v této smlouvě, s právními předpisy, technickými normami, ČSN a jinými normami, platnými v době účinnosti této smlouvy.
3.8. Součástí díla je rovněž:
3.8.1. Na základě prostudování podkladů a průzkumu místa plnění zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci přípravy realizace díla oprávněně požadovat a potvrzuje, že dílo lze podle poskytnutých podkladů provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
3.9. Zjištění a zabezpečení funkce stávajících rozvodů TZB v průběhu montážních prací. Práce budou probíhat za běžného provozu střediska SÚS – postup prací a veškerá omezení provozu musí být předem projednány se zástupcem uživatele (XXXXXXXX Mgr. Provozní mistr mob. XXXXXXX mail: XXXXXXXXXXXX)
3.9.1. Stavbyvedoucí - Zhotovitel je povinen jmenovat a oznámit objednateli odborně způsobilou a kvalifikovanou osobu, která bude jménem zhotovitele řídit provádění stavebních a montážních prací souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže její odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost. 
3.9.2. Stavební deník - zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Rozsah a charakter prací umožňuje vést pouze Zjednodušený záznam o průběhu stavby tuto skutečnost musí zhotovitel objednateli písemně oznámit při zahájení stavby.
3.9.3. Zařízení staveniště (prostor pro uskladnění a dopravu materiálu, soc zařízení, vstupy do objektu apd včetně napojení na technickou infrastrukturu) bude zřízeno dle pokynů uživatele (XXXXXXXXXX. Provozní mistr mob. XXXXXXXX mail: XXXXXXX). Staveniště musí být vyklizeno nejpozději do 7 dnů po ukončení stavby.

3.9.4. Harmonogram průběhu výstavby: nejpozději do 5 dnů po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli přehledný a názorný harmonogram průběhu prací. 

3.9.5. Doklady z průběhu stavby (Stavební deník, Protokoly o nakládání s odpady, Certifikáty a Prohlášení o shodě u použitých materiálu apd.).          

3.9.6. Důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
3.10. Zabezpečení podmínek stávajícího provozu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy. Práce budou probíhat za provozu  střediska SÚS. Veškerá omezení zhotovitel v předstihu projedná s uživatelem (XXXXMgr. Provozní mistr mob. XXXXXXX mail: XXXXXXXXXX).
3.11. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP v souladu s platnými právními předpisy. 
3.12. Zhotovitel bude mít po celou dobu stavby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele ve výši min XXXX Kč.
3.13. Demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. 
3.14. Odvoz a likvidace ostatních odpadů budou provedeny v souladu se zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech. Doklady o likvidaci odpadů předloží zhotovitel objednateli při předání díla. 
3.15. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál nebo výrobek, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů nebo výrobků, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla materiály či výrobky, které nemají požadovanou certifikaci.
3.16. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při  předání díla.
4. ZMĚNY DÍLA

4.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

4.1.1. Neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci - změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce).
4.1.2. provedení dodatečných prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce).
4.1.3. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a odsouhlasena objednatelem.
4.1.4. Změnový list: Pokud objednatel uplatní své právo, nebo zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému dokončení, předloží objednateli neprodleně návrh Změnového listu, zpracovaného dle vzoru objednatele. 

4.1.5. Ocenění víceprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím cen položkového rozpočtu (Příloha č.2), popř. objednatelem odsouhlasené individuální kalkulace. K hlavním rozpočtovým nákladům již není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přirážky.

4.1.6. Změny, které budou mít vliv na celkové náklady díla musí být schváleny formou  dodatku k této Smlouvě.
5. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

5.1. Termín zahájení prací (předpoklad) :  03.2025 (bude upřesněno dle požadavku uživatele)      
5.2. Termín ukončení prací (nejpozději):    30.06.2025
5.3. Objednatel i zhotovitel si v odůvodněných případech vyhrazují právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel i objednatel jsou povini na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. 
5.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

5.5. Místem plnění je hlavní budova v areálu SÚS Val. Klobouky č.p.707, 766 01 Sychrov. LV 537, parc.č. 1322/1 k.ú. Val. Klobouky.
5.6. Dodržení stanoveného termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není zhotovitel s termínem plnění v případě okolností vylučujících jeho odpovědnost /tzv. vyšší moc/, zejména pak v případě nepříznivých klimatických podmínek a z důvodů epidemiologických opatření/nové omezení přijatých v souvislosti s COVID-19. Smluvní strany se dohodly, že termín se v uvedených případech prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel pokračovat v realizaci díla. Takto se staví termíny pro zhotovitele vždy na dobu, po kterou daná překážka trvá, přičemž zhotovitel vždy objednatele o vzniku i pominutí dané překážky bezodkladně vyrozumí.
5.7. V případě uplatnění návrhu na změnu termínu dokončení díla dle odst. 5.6. je zhotovitel povinen prokazatelně doložit veškeré skutečnosti, které ve zdůvodnění úpravy termínů uvede. 

5.8. V případě rozšíření rozsahu odsouhlasených víceprací, které budou přesahovat původně stanovený rozsah díla o více než 30%, je zhotovitel oprávněn požadovat odpovídající dobu, o kterou bude předání díla posunuto. Tato změna bude předmětem Dodatku smlouvy o dílo.
6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Cena díla je součástí nejvýhodnější nabídky vybraného uchazeče ve výběrovém řízení na dodávku stavby, zahrnuje veškeré náklady, potřebné ke zhotovení díla a je cenou nejvýše přípustnou:
497.939,28 Kč (bez DPH)

   104.567,25 Kč DPH 21 %

      602.506,53 Kč (včetně DPH)
6.2. Položkový rozpočet (Příloha č.2) slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 
6.3. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají, v případě že jsou položky uvedeny v jiných částech ZD, vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
6.4. Faktury za provedené dílo budou vystavovány zpravidla měsíčně. Po ukončení  kalendářního měsíce zhotovitel vystaví a předá  ke kontrole objednateli Soupis provedených prací a dodávek vč průběžné fotodokumentace prováděných prací v tomto období. Objednatel se k návrhu  vyjádří  do 5 kalendářních dnů. Po  té se návrh považuje za odsouhlasený. K takto odsouhlasenému  soupisu  vystaví  zhotovitel  daňový doklad a zašle, nebo  předá objednateli. 

6.5. Vzhledem k charakteru a rozsahu díla je zhotovitel oprávněn vystavit pouze jednu konečnou fakturu po předání díla bez vad a nedodělků.   
6.6. Splatnost  daňových dokladů je 30 dnů ode dne vystavení dokladu.

6.7. Cena díla podle odst. 6.1.  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze dodatkem smlouvy. 
6.8. Přílohou faktury musí být : 
· Objednatelem písemně odsouhlasený Soupis skutečně provedených prací za fakturované období.
· Přílohou závěrečné faktury bude objednatelem podepsaný Protokol o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
· Další dokumenty, které si objednatel vyžádá a které souvisejí s předmětem díla. 
7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků.
7.2. O zahájení a ukončení prací musí být vyhotoven písemný protokol (zahájení prací lze i zápisem ve Stavebním deníku). Nedílnou součástí protokolu jsou doklady o průběhu stavby, zejména:
· Stavební deník (popř. Záznam o průběhu stavby)
· Doklady o nakládání s odpady dle zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech
· Zprávy o revizích technických zařízení
· Certifikáty a Prohlášení o shodě použitých materiálů

· Další doklady z průběhu stavby
· Fotodokumentace průběhu prací 
7.3. Zhotovitel písemně vyzve zástupce objednatele k převzetí staveniště a k předání dokončeného díla nejpozději 5 dní před navrženým termínem. 

7.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
7.5. Objednatel je oprávněn převzít zhotovené dílo, nebo jeho část i včetně Soupisu vad a nedodělků, které nebrání užívaní stavby, s uvedením termínů jejich odstranění. 
7.6. Dílo, které není řádně dokončeno, není však objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům, technickm normám a této Smlouvě.
7.7. Přejímací řízení je ukončeno podpisem Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků jako celku objednatelem. 

7.8. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady o průběhu stavby viz odst. 7.2. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

7.9. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
8. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

8.1. Objednatel zajistí pro zhotovitele vstup do areálu SÚS a vymezí prostory a podmínky pro zařízení staveniště ZS (XXXXXXXX. Provozní mistr mob. XXXXXXXX mail: XXXXXXXXXX).
9. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě. 

9.2. Záruční doba na dílo jako celek je zahájena dnem převzetí bezvadného díla objednatelem a je stanovena na dobu 36 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

9.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré práce a dodaný materiál nebo výrobky budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel je v případě jejich shledání bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady odstraní. 
9.4. Reklamace: Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného materiálu či výrobku nebo provedených prací, oznámí je bez zbytečného odkladu písemně a prostřednictvím e-mailu zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady a jejich rozsah technicky popsány.
9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9.6. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve stanovené lhůtě a tyto vady ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám, nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

9.7. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
10. SMLUVNÍ SANKCE

10.1. Za každý započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem ukončení díla dle odst.č. 5.2. Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši XXX,-Kč a zhotovitel je povinen ji zaplatit.
10.2. V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši XXX,-Kč za každý den prodlení.

11. ZÁNIK SMLOUVY

11.1. Tato smlouva zanikne:

11.2. Splněním závazku – převzetí bezvadného díla objednatelem.
11.3. Odstoupením od smlouvy – jednostranným právním úkonem před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran.
11.4. Dohodou smluvních stran – návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

11.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

11.6. Opakované prodlení zhotovitele se zahájením sjednaných prací ve stanovené lhůtě.
11.7. Případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, nebo technickými předpisy a zhotovitel přes výzvu objednatele nedostatky neodstraní.
11.8. Byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

11.9. Důsledky odstoupení od smlouvy:

11.10. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
11.11. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

· zhotovitel předloží soupis všech dosud provedených prací a činností;

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a předloží fakturu; 

· objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak), které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele. 

12.2. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení zák.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

12.3. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
12.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MV ČR. 
12.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel - Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR. 

12.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě jednotkových cen (hodinových sazeb).

12.7. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

PŘÍLOHY:  
Příloha č. 1 – XXXXXXXXXX
Příloha č. 2 –  XXXXXXXXXXX
Ve Zlíně,  dne: 4.2.2025 

       Ve Zlíně,  dne 4.2.2025
Objednatel:
                                                       Zhotovitel:

…………………………………                            ……………..……………………….
Libor Lukáš,  jednatel společnosti                          Ing. Josef Tománek, jednatel společnosti
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