SMLOUVA O DÍLO
číslo: 20170213
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také „občanský zákoník“)
mezi těmito smluvními stranami:
Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 

sídlem:
Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85

právně jednající:
Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek

IČO:
48133990
DIČ:
CZ48133990

bankovní spojení:
Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu:
85508881/0710

kontaktní osoba:
Ing. Hana Randová, ředitelka Odboru majetkového
telefon:
244 095 200 
e-mail:
hrandova@sshr.cz
datová schránka:
4iqaa3x
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma 
Energy Benefit Centre a.s.
sídlem:
Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6
spisová značka:
B 15915 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena:
Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
IČO: 

29029210
DIČ:  

CZ29029210
bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 

43-6354140227/0100
osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:
Ing. Libor Truhelka
telefon:

+420 270 003 300
fax:

+420 270 003 319
e-mail:

kontakt@energy-benefit.cz
datová schránka:

7ikka66
(dále jen „zhotovitel“)
Účel smlouvy
1. Účelem této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro realizaci kompletní rekonstrukce administrativní budovy Olbrachtova 3, Praha 4 a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení s názvem „17-001.2 Projektová dokumentace – TZH administrativní budovy Olbrachtova včetně zařízení Operačního centra správy a dokončení náhradního zdroje energie“.
Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele:                                      níže specifikované dílo, přičemž plnění veřejné zakázky bude rozděleno do těchto dvou etap:                  
1.1. První etapa:
A. Vypracování návrhu řešení (studie) dle „Technické specifikace předmětu plnění“ - Příloha č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí a jeho protokolární předání po odsouhlasení objednatelem,
B. Vypracování a po odsouhlasení objednatelem protokolární předání objednateli dokumentace ke stavebnímu povolení (dále také „DSP“), včetně rozpočtu a kumulativního rozpočtu na části zařazené do způsobilých (uznatelných) nákladů pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014+ (dále také „OPŽP“) a Nová zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru 1. výzva (dále také „NZÚ“), společně také („Dotace“),
C. Vypracování energetického posudku dle závazného vzoru OPŽP a NZÚ a jeho protokolární předání objednateli, včetně podání žádosti
o Dotaci.
1.2. Druhá etapa: 
A. Na základě podkladů zpracovaných  v předchozí etapě, provedení inženýrské činnosti nezbytné pro podání žádosti o vydání stavebního povolení,
B. Podání žádosti o vydání stavebního povolení a zajištění a protokolární předání objednateli pravomocného stavebního povolení potřebného pro provedení stavby, 

C. Vypracování a po odsouhlasení objednatelem protokolární předání objednateli dokumentace pro provedení stavby (dále také „DPS“), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s položkovým rozpočtem a výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška“).
vše společně dále také „dílo, nebo PD“, dle „Technické specifikace předmětu plnění“ - Příloha č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí. 
2. Každá část obou etap díla uvedená pod písm. A. – C. v odst. 1 tohoto článku (dále také            „části obou etap díla“) bude zhotovena v provozních prostorách zhotovitele a bude ukončena protokolárním předáním objednateli, přičemž objednatel se zavazuje každou řádně dokončenou část příslušné etapy díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít v prostorách objednatele na adrese: Česká republika - Správa státních hmotných rezerv, Olbrachtova 3, Praha 4.
 Článek III.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, dokončit a předat objednateli nejpozději do 192 pracovních dnů a to v těchto postupných termínech:                  

1.1. První etapa:
A. Vypracování návrhu řešení (studie) a jeho protokolární předání po odsouhlasení objednatelem do 20 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
B. Vypracování a po odsouhlasení objednatelem protokolární předání objednateli projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, včetně rozpočtu a kumulativního rozpočtu na části zařazené do způsobilých (uznatelných) nákladů pro podání žádosti o Dotaci do  35 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání části A. této etapy objednateli.
C. Vypracování energetického posudku dle závazného vzoru OPŽP a NZÚ a jeho protokolární předání objednateli, včetně podání žádosti o Dotaci do 7 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání části B. této etapy objednateli.
V případě, že nebude podána žádost o Dotaci dle písm. C, nebo nedojde ke schválení Dotace, nebude realizována Druhá etapa dle odst. 1.2. tohoto článku.
1.2. Druhá etapa: 

A. Provedení inženýrské činnosti nezbytné pro podání žádosti o vydání stavebního povolení a protokolární předání vyjádření dotčených orgánů k DSP objednateli do 50 pracovních dnů ode dne protokolárního předání části C. první etapy objednateli.
B. Podání žádosti o vydání stavebního povolení a zajištění a protokolární předání objednateli pravomocného stavebního povolení potřebného pro provedení stavby do 50 pracovních dnů ode dne protokolárního předání části A. této etapy objednateli. 

C. Vypracování a po odsouhlasení objednatelem protokolární předání objednateli dokumentace pro provedení stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s položkovým rozpočtem a výkazem výměr do 30 pracovních dnů ode dne protokolárního předání části B. této etapy objednateli. 
2. Dílo je splněno jeho řádným provedením. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno, tj.  budou-li dokončeny a protokolárně předány objednateli všechny části obou jeho etap. Dokončené dílo nesmí mít jakékoliv vady a nedodělky. Má-li kterákoliv část obou etap díla vady či nedodělky, není objednatel povinen ji převzít. O předání a převzetí každé části obou etap díla musí být mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán „Protokol o předání a převzetí příslušné části etapy díla“ (dále také „protokol“), podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech technických, uvedenými v záhlaví této smlouvy, který bude obsahovat zejména:
· označení smluvních stran

· odkaz na smlouvu

· část a etapa, ke které se předání díla vztahuje

· informace o stavu předané etapy nebo její části, tj. zda byla etapa nebo její část převzata bez výhrad nebo s výhradami (případně bylo odmítnuto převzetí)

· pro případ převzetí díla s výhradami jejich specifikaci a stanovení termínu jejich odstranění

· v případě nepřevzetí díla specifikace důvodů nepřevzetí a stanovení termínu nové přejímky 

· datum předání a převzetí

· formu předání etapy – části díla, tj. listinná či elektronická a počet vyhotovení
3. Jestliže zhotovitel dokončí kteroukoliv část etapy díla před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn, nemá-li žádné vady a nedodělky ji převzít.
Článek IV.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 21. 6. 2017 a to Krycím listem nabídky – Příloha č. 2 této smlouvy a je členěna následovně: 
1.1. Cena za první etapu díla:
a) cena za první etapu díla byla stanovena jako cena pevná ve výši 2 000 000 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony korun českých),

Z toho:

za část A 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých),

za část B 1 500 000 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých),

za část C 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých),
b) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel povinen spolu s cenou za  první etapu díla uhradit zhotoviteli daň z přidané hodnoty ve výši 21 % ceny první etapy díla, což představuje, vzhledem k ceně za dílo, daň ve výši 420 000 Kč 

(slovy: čtyři sta dvacet tisíc korun českých),

c) celková cena za první etapu díla tedy činí 2 420 000 Kč včetně DPH 

         (slovy: dva miliony čtyři sta dvacet tisíc korun českých).
1.2. Cena za druhou etapu díla:
a) cena za druhou etapu díla byla stanovena jako cena pevná ve výši 520 000 Kč bez DPH

(slovy: pět set dvacet tisíc korun českých),

Z toho:

za část A 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých),

za část B 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých),

za část C 420 000 Kč (slovy: čtyři sta dvacet tisíc korun českých),
b) DPH výši 21 % ceny druhé etapy díla, což představuje, vzhledem k ceně za dílo, daň ve výši 109 200 Kč 
(slovy: jedno sto devět tisíc dvě stě korun českých),

c) celková cena za druhou etapu díla tedy činí 629 200 Kč včetně DPH 

         (slovy: šest set dvacet devět tisíc dvě stě korun českých).
1.3. Cena za dílo:

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 2 520 000 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony pět set dvacet tisíc korun českých),

b) DPH výši 21 % ceny díla, což představuje, vzhledem k ceně za dílo, daň ve výši 
529 200 Kč 

(slovy: pět set dvacet devět tisíc dvě stě korun českých),

c) cena za dílo tedy činí 3 049 200 Kč včetně DPH 

                (slovy: tři miliony čtyřicet devět tisíc dvě stě korun českých).
2. Cena za dílo je ujednána pevnou částkou. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo nebo jeho etapa vyžádaly jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
3. Cena za dílo již zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a veškeré další výdaje spojené s provedením díla, včetně všech nákladů zhotovitele na dopravu do místa plnění.
4. Právo na zaplacení příslušné etapy díla  vzniká zhotoviteli řádným provedením všech jejích částí (A. až C. příslušné etapy) tj. tehdy, jsou-li všechny tyto části etapy řádně dokončeny a protokolárně předány objednateli dle podmínek sjednaných v této smlouvě. 
5. Dojde-li během plnění této smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu za etapy díla a za dílo, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně etap díla a ceně za dílo.
6. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – faktury.
7. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu zaplacení ceny díla ve dvou výše uvedených etapách na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur).
8. Lhůta splatnosti faktur je 21 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
9. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
10. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a v případě prokazatelného nedostatku finančních prostředků může dojít k zaplacení faktur až v návaznosti na přidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tato případná časová prodleva nemůže být pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících považována za prodlení na straně objednatele v rámci platebních podmínek a nelze proto z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednateli žádné sankce, zejména požadovat úhradu úroků z prodlení. Smluvní strany ujednaly, že v případě, že schválené finanční prostředky vyplývající ze schváleného státního rozpočtu na příslušný rok, neumožní objednateli uhradit vzniklé pohledávky v příslušném roce, je oprávněn od této smlouvy odstoupit tak, jak je uvedeno v čl. X. odst. 1. této smlouvy, aniž by zhotoviteli vznikly jakékoliv nároky z tohoto titulu na smluvní pokuty, veškeré jiné sankce, úhradu škod atd.
Článek V.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené článkem III. této smlouvy.
2. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména předat zhotoviteli podklady k provedení díla, a to do 10 pracovních dnů od uzavření této smlouvy a dále mu umožnit potřebný volný přístup do všech prostor potřebných ke zhotovení díla za účelem řádného provedení předmětu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že každá část příslušné etapy díla má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo a každá  část příslušné etapy díla je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
5. Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje, že bude provádět autorský dozor v průběhu realizace stavby a to na základě Příkazní smlouvy o výkonu činnosti autorského dozoru uzavřené v souladu s ustanovením § 2430 a násl. občanského zákoníku, kterou uzavře zhotovitel s objednatelem nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem zahájení stavby. Autorský dozor není součástí předmětu plnění této smlouvy. Cena za autorský dozor není součástí ceny za dílo resp. předmětu plnění této smlouvy.
Článek VI.
Záruka za jakost a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel je za provedení díla odpovědný dle ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednáním této smlouvy, není provedeno v souladu s pokyny zhotovitele, nemá vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. 
3. Záruční doba na dílo je ve smyslu ustanovení § 2629 občanského zákoníku mezi smluvními stranami ujednána v délce 60 měsíců a počíná běžet ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí části C. druhé etapy díla oběma smluvními stranami. 
4. Odstranění vad díla v záruční době je zhotovitel povinen provádět bezplatně, do                     30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem. Zhotovitel projedná s objednatelem nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o reklamaci dozvěděl, způsob a lhůtu pro odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady odstranit i v případě, že prokázal, že za ně nenese odpovědnost
5. Objednatel uplatní požadavek na odstranění vad díla v souladu s čl. V., odst. 5. této smlouvy. 
Článek VII.
Vlastnické právo k předmětu díla
1. Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku převzetí každé části příslušné etapy díla objednatelem na základě protokolu bez jakýchkoliv vad a nedodělků, je vlastníkem této jím převzaté části etapy díla a jejích oddělitelných částí i součástí objednatel. 
2. Smluvní strany se dohodly, že k přechodu vlastnického práva k  příslušné části etapy díla ze zhotovitele na objednatele dochází jejím převzetím objednatelem na základě protokolu.
Článek VIII.
Náhrada škody
1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

Článek IX.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání kterékoliv části příslušné etapy díla stanoveným v článku III. této smlouvy, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1500,-Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí kterékoliv části příslušné etapy díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  1500,-Kč za každou jednotlivou vadu, nedodělek a započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době dle čl. VI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. 
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.
6. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.
7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
Článek X.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, pokud podstatná porušení smlouvy, nebo důvody pro které je oprávněn odstoupit objednatel nebyly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913, odst. 2 občanského zákoníku.
2. Zjistí-li objednatel vady, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu; neučiní-li tak zhotovitel v době přiměřené či době objednatelem jinak stanovené, může objednatel od smlouvy odstoupit.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že prodlení zhotovitele s dokončením či předáním díla nebo dodání vadného díla považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel má v tomto případě právo od této smlouvy odstoupit.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:

a) je v prodlení s realizací kterékoliv části příslušné etapy díla 15 kalendářních dní a více,

b) porušil povinnost stanovenou dle čl. IV. odst. 9,

c) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,

d) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,

e) neodstranil vady před předáním kterékoliv části příslušné etapy díla ve stanovené lhůtě.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
Článek XI.
Ostatní ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla, které je předmětem této smlouvy a že je pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci stavby dle jím zpracované projektové dokumentace, a to minimálně na částku 3 mil. Kč, přičemž příslušné doklady o těchto svých prohlášeních je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli doložit. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.

4. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou nebo by mohly být součástí obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.
Článek XII.

Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel.
3. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně očíslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.
5. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
6. Změny v záhlaví smlouvy (tj. změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) musí být provedeny rovněž pouze písemným dodatkem k této smlouvě uzavřeným bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15. kalendářního dne ode dne, kdy ke změně údaje došlo. Vystavit návrh dodatku smlouvy a zaslat jej druhé smluvní straně je v případě změn v záhlaví smlouvy povinna ta smluvní strana, u které ke změně došlo, a to do pěti kalendářních dnů od data změny. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se smluvní strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.
7. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že prověřil místní podmínky v místě plnění.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
9. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti dnem, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední.
10. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění 
Příloha č. 2: Krycí list nabídky
V Praze dne:
03.08.2017

              

V Praze dne:03.08.2017
Za objednatele:




Za zhotovitele:

Česká republika – Správa

Energy Benefit Centre a.s.
státních hmotných rezerv

……………………………………………
……………………………………………

     Ing. Miroslav Basel

Ing. Miroslav Hořejší
ředitel Odboru zakázek

předseda představenstva
Příloha č. 1 smlouvy
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
„17-001.2  Projektová dokumentace - TZH administrativní budovy Olbrachtova včetně zařízení Operačního centra správy a dokončení náhradního zdroje energie“
Podklady pro zpracování projektové dokumentace: 
I. Věcné zadání:
A. Úvod
Administrativní budova Olbrachtova 3 je ve stavu, který již neodpovídá současným stavebně technickým podmínkám a její provoz je značně nehospodárný.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace ve všech stupních je  vypracovaná „Dokumentace skutečného stavu Administrativní objekt Olbrachtova 3/1677, 140 00 Praha 4 – Krč. Dodavatelem je OCP s.r.o., Thámova 34, Praha 8, datum zpracování 09/2016.

Rekonstrukce by měla být spolufinancována  z kombinace OPŽP a NZÚ.

V rámci hodnocení projektu klade OPŽP a NZÚ důraz na komplexní řešení vyjádřené celkovými úsporami energie v budově, tzn. výslednou energetickou náročnost. Součástí hodnocení je v případě instalace vzduchotechniky také požadavek na rekuperaci vzduchu s danou min. účinností a správné dimenzování této technologie. Jedním z podstatných problémů současné budovy je míra obsahu azbestu. S ohledem na výše uvedené zvýhodní zadavatel v rámci kriteriálního hodnocení takové uchazeče, kteří prokáží vysokou míru zkušeností v daných oblastech rekonstrukcí budov.   

B. Specifikace

1. Cíl akce

Cílem je zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci  administrativní budovy Olbrachtova 3, Praha 4, v souladu s požadavky vyplývajícími z konkrétních dotačních programů a podání žádosti o dotaci. Požadujeme využití čerpání dotace z kombinace OPŽP (40% způsobilých výdajů, resp. uznatelných nákladů) a  NZÚ (45% způsobilých výdajů, resp. uznatelných nákladů)  sektoru. Předmětem podpory jsou pouze opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti stávajících veřejných budov.

2. Parametry akce

Stávající stav

Budova byla zkolaudována a uvedena do provozu v r. 1982 jako čtyřpodlažní administrativní budova, postavená komplexně konstrukčním stavebnicovým systémem  FEAL VAR M3.

K budově Olbrachtova byl v srpnu 2013 vyhotoven Průkaz energické náročnosti budov (PENB), dle kterého je budova celkově zařazena do stupně F (velmi nehospodárná), přičemž samotný plášť  budovy je zařazen do stupně G (mimořádně nehospodárná). Plášť budovy je po stavební a technické stránce ve stavu, který již neodpovídá současným podmínkám – značný stupeň opotřebení, technicky a fyzicky zastaralý, zatékání do konstrukce, vznik plísní, nedostatečná tepelná izolace (v létě přehřívání interiéru, v zimě nízká tepelná stabilita) a zejména vysoké tepelné ztráty.

Ve vnitřních konstrukcích (příčkách) budovy je prokázán výskyt azbestu. Tato skutečnost byla prokázána měřením škodlivin provedeném ekologickou laboratoří EMPLA, s.r.o. Hradec Králové v červnu 2012 (Protokol o zkoušce č. A-289/2012), z něhož vyplývá, že limit prašnosti v pracovním ovzduší (minerální vláknité prachy, včetně azbestových vláken) je v budově dodržen, ale současně bylo zjištěno, že vzorky odebrané z vnitřní konstrukce budovy jsou pozitivní na přítomnost azbestu, modifikace chryzotil (protokol o zkoušce č.12901-12904/2012/HKC, AZL č. 1388) – karcinogenní látka.

Další měření škodlivin ve vnitřním prostředí bylo realizováno v únoru 2015 s obdobným výsledkem – limity dodrženy.

Součástí Dokumentace skutečného stavu je stavebně technický průzkum s ohledem na výskyt azbestu. Ve stručnosti byl azbest prokázán v opláštění ocelové konstrukce příček, v opláštění výtahové šachty, krytí ocelových nosných konstrukcí, sloupů a horizontálních nosných prvků. V obvodovém plášti se azbest nevyskytuje.   

Základní kapacitní údaje

Velikost pozemku (č.k. 1251/5 + č.k. 1251/7)


2 905 m2

Zastavěná plocha objektu 




   753 m2

Obestavěný prostor současného objektu
cca

          12 000 m3

3. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace v souladu se  zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále také „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a to především s ustanovením jeho  §159 a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V zadávacím řízení bude vybrán projektant, který zpracuje projektovou dokumentaci ve stupních:

1/
Studie při respektování veškerých požadavků které budou obsaženy ve Věcném zadání, projednány a odsouhlaseny zadavatelem, v měřítku 1:100. Součástí bude řešení interiéru vybraných částí -  vstupní hala, zasedací místnosti, místnost Operačního centra Správy. Studie bude v průběhu tvorby návrhu průběžně konzultována a odsouhlasována na výrobních výborech, které bude svolávat osoba oprávněná ve věcech technických za objednatele. 

2/
Dokumentace ke stavebnímu povolení, včetně rozpočtu a kumulativního rozpočtu na části zařazené do způsobilých nákladů (viz popsáno níže) pro podání žádosti o dotaci. Dotace bude sloučena do jedné žádosti a bude poskytována na administrativní budovy v majetku státu z OPŽP a NZÚ. Podmínky pro dělení rozpočtu na výdaje způsobilé a nezpůsobilé jsou uvedeny na webových stránkách příslušných programů.     

3/
Energetický posudek zpracovaný dle závazného vzoru OPŽP, který obsahuje všechna realizovaná opatření, a vykonání veškerých souvisejících činností včetně podání žádosti na výše uvedené dotace.

 4/
Inženýrská činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení potřebného pro provedení stavby. 

5/
Dokumentace pro provedení stavby  (dále také „DPS“) a soupis prací podle      vyhl. č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí bude řešení vybraných částí interiéru a určení podmínek likvidace azbestu pro zadání realizace stavby.

6/

Pro fázi realizace stavby bude projektant zajišťovat výkon autorského dozoru (není součástí nabídkové ceny za PD).
Dokumentace, podle bodu 3. 1/ až 5/, bude odevzdána v šesti vyhotoveních v listinné podobě a elektronicky ve formátu PDF, část 1/ ve formátu PDF a DWG, na CD nebo DVD.

Obsah projektové dokumentace

Stavebně technické řešení   

Projekt interiéru vybraných místností, stabilního i mobilního
Projekt orientačního systému
Projekt rekonstrukce výtahu
Projekt sanace azbestu
Statické řešení
Projekt silnoproudu zahrnující důležité a velmi důležité rozvody a inteligentní  instalaci 
Projekt slaboproudu  EPS (elektrická požární signalizace), PZTS (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy), EKV, CCTV (kamerový systém), datové sítě včetně serverovny, přesný čas, OZV (ozvučení), STA, docházkový systém, příprava pro konferenční spojení a velkoplošné zobrazení
Projekt vzduchotechniky a chlazení včetně IR (infračervených) senzorů na CO a inteligentní zónové regulace s rekuperací, řízená klimatizace pro prostory vybrané investorem. Rozvody vzduchotechniky budou členěny na samostatné zóny s regulátory průtoku vzduchu a VZT jednotky budou s proměnnými otáčkami pro ovládání výkonu. 
Podstropní jednotky VZT a chlazení budou mimo pracoviště se servisními místy na chodbách objektu
Projekt vytápění s dělením rozvodů dle světových stran 
Chlazení a vytápění – jednotlivé okruhy budou s vyvažovacími ventily a regulátory průtoku a čerpadla chlazení s řízením výkonu včetně MaR
Projekt MaR
Projekt zdravotní techniky
Projekt hromosvodu
Projekt BOZP včetně řešení pohybu na střeše

· Požárně bezpečnostní řešení

SHS (samočinný hasicí systém) pro prostory vybrané investorem (serverovna apod.).

Fotovoltaické systémy

· Zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy (dále také „PENB“) podle vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zpracovaný energetický posudek (EP).

· Zpracování Energetického štítku obálky budovy (EŠOB) podle ČSN 73 0540-2(2011) a  podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů,  v návaznosti na zpracovaný energetický posudek.

· Pevné připojení NZE k objektu s automatickým přechodem na nouzové napájení elektrickou energií - zajištění nepřetržitého chodu všech technologických zařízení v objektu bez přerušení v běžném provozu i při krizových stavech.

· Součástí projektové dokumentace bude zpracovaný položkový výkaz výměr a kontrolní oceněný výkaz výměr, který bude rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady, tak jak je stanoveno v podmínkách výzvy Státního fondu životního prostředí 2014+ a dělením dle typu investice

· Zpracování kumulativního rozpočtu

· Projednání a získání souhlasných stanovisek správců sítí a dotčených orgánů státní správy včetně odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy a k navržené projektové dokumentaci 

· Součinnost při zpracování a podání žádosti o finanční podporu v rámci programu OPŽP a NZÚ.

· Zpracování modulu CBA (viz koncept a povinnost využití aplikace CBA v MS2014+ na www.opzp.cz) pro OPŽP v návaznosti na zpracovaný Energetický posudek

 Stavební program:

Navrhované řešení (z uživatelského hlediska)

Celková rekonstrukce budovy by měla přinést především zlepšení stavebně-technických vlastností objektu, energetických úspor  a zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců.

Předpokládaný rozsah rekonstrukce:

· Výměna obvodového pláště budovy včetně osazení nových výplní okenních a dveřních otvorů, zateplení střechy, tak, aby byly splněny současné požadavky na snížení  tepelných ztrát.

· Instalace nové strukturované kabeláže elektro a ICT splní požadavky na technické zabezpečení všech kanceláří. 

· Instalace chlazení (klimatizace) v celé budově a instalace řízeného větrání pro zasedací místnosti 

· Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

· Osazení nového výtahu, splňujícího platné technické normy Evropské unie - zvýšení bezpečnosti provozu a přepravní kapacity.

· Nové půdorysné řešení kanceláří - zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.

· Odstranění původních příček z azbestocementových desek a obkladů nosných prvků v budově, obsahujících nebezpečný azbest - zajištění zdravotně nezávadných pracovních podmínek.

· Nové osazení otopných těles dle tepelně technických výpočtů - zlepšení tepelně-provozních podmínek v jednotlivých kancelářích.

· Pevné připojení NZE k objektu s automatickým přechodem na nouzové napájení elektrickou energií - zajištění nepřetržitého chodu všech technologických zařízení v objektu bez přerušení v běžném provozu i při krizových stavech.

· Přestavba sociálních zařízení - zvýšení kapacity s ohledem na plánovaných počet osob v objektu.

· Úprava parkoviště - zvýšení kapacity parkovacích míst s ohledem na plánovaný počet osob v objektu.

Kapacita budovy by měla být (i s pravděpodobným 5 % navýšením pro další roky) cca 140 osob. Požadavek na množství kanceláří vychází z tohoto počtu osob.

Do nově rekonstruované budovy by mělo být navrženo:



počet osob

· 6 jednomístných kanceláří pro ředitele odborů




6

· 6 jednomístných kanceláří pro pracovníky sekretariátů



6

· 17 jednomístných kanceláří pro vedoucí oddělení, příp. právníky
           

17

· 50 dvojmístných kanceláří pro ostatní úředníky



         100

· Dílenský prostor pro údržbáře






1

· Kancelář správy budovy







1

· Místnost telefonní ústředny 







1

· Místnost pro podatelnu a pracoviště řidiče





2

· Místnost a šatna pro ostrahu objektu 





1

Projekt stavby by měl zohlednit kromě požadavku na počet kanceláří i další požadavky investora na nekancelářské a společné prostory a technické zázemí budovy, a sice:

· 2-3 jednací místnosti (1 větší pro cca 30-35 osob a 1-2 menší pro cca 15 osob)

· Místnost serverů

· Místnost Operačního centra Správy (OCS)

· Místnost pro školení zaměstnanců správy  

· Skladové prostory pro majetek ICT

· Skladové prostory pro majetek útvaru vnitřní správy (příruční sklad materiálu, sklad majetku, DKP)

· Skladové prostory pro autoprovoz (pneu, PHM pro NZE, nářadí, stroje pro údržbu)

· Místnost pro práci s utajovanými dokumenty

· Sociální zařízení, vč. sprchy

· Místnosti šatny a potřeb úklidu

· Čajové kuchyňky

1. NP

1.NP bude navrženo částečně jako technické zázemí budovy, kde budou umístěny místnosti skladů, podatelny a pracoviště řidiče, dílny údržby, v případě potřeby místnost telefonní ústředny, dále místnost pro práci s utajovanými dokumenty. Ve vstupní hale nebo u vstupního prostoru bude umístěna místnost ostrahy objektu se zázemím. 

Samostatným prostorem bude výměníková stanice (při zachování stávajícího napojení na teplovod Pražské teplárenské). 

Dalším požadavkem z hlediska uživatelského je zřízení (postranního nebo zadního) vchodu pro lepší přístup do budovy při práci s uskladněným materiálem (např. pneu) a dále pro snazší manipulaci se strojními prostředky údržby při letním i zimním provozu a pro přímý přístup k NZE. 

V rámci přízemní části budovy by mělo být vyřešeno stálé připojení NZE k budově tak, aby k němu byl možný přímý přístup, tzn. v blízkosti nově řešeného vchodu.

Ve zbylých prostorách přízemí by byly umístěny kanceláře útvaru vnitřní správy, dále kuchyňka, sociální zařízení pro muže a ženy a místnost sprchy.

Dále zvážit možnost umístění serverovny v přízemní části objektu se samostatným chlazením. Zřízení serverovny, skladů, dílny, příp. dalšího technického zázemí budovy včetně např. místnosti resp. prostoru pro měření a regulaci (MaR) by bylo vhodné realizovat s ohledem na orientaci objektu v severní části budovy.

V jižní části budovy by mohly být umístěny kanceláře, správy budovy a podatelny s místností pro řidiče.

2. - 4. NP

V případě zachování stávajícího konceptu objektu by v nově vzniklých prostorách mohly být umístěny zasedací místnosti ve střední části podlaží, stejně tak i sociální zařízení s umývárnami, místností úklidu a kuchyňkou. Kapacita sociálních zařízení by se navýšila podle počtu osob.

V každém podlaží by se nacházely kanceláře pro cca 40 osob, vždy pro 2 odbory, 2 jednomístné kanceláře ředitelů odborů, 2 jednomístné kanceláře sekretariátů, příp. právníků, a dále dvojmístné kanceláře pro referenty. V jednom z podlaží by byly navíc kanceláře pro samostatný útvar kontroly a auditu.

Parkoviště

Počet parkovacích míst vychází z velikosti pozemku  před budovou. V současné době je kapacita parkoviště nedostatečná. . Nově navržené parkoviště by mělo mít vyhrazená místa pro parkování služebních vozidel, dále pro parkování návštěv a pro parkování osobních vozidel zaměstnanců. Je třeba navrhnout uspořádání a  počet parkovacích míst při kapacitě budovy 140 osob.

Požadavky na zařízení ICT

· hlavní serverovna v přízemí na severní straně (1.NP - tak jak je v návrhu)

· strukturovaná kabeláž s optickou páteřní trasou, propojující jednotlivá podlaží

· v každém podlaží malá technická místnost s patch panelem daného podlaží a patrovým switchem (možno 2 – pro uživatele, pro tiskárny)

· patrové switche propojeny optickým kabelem 

· zavedení VoIP, příslušné zařízení umístěno v hlavní serverovně

· pomocná serverovna ve 4. NP na opačné straně budovy než je hlavní serverovna, také na severní stranu

· v ní umístit zálohovací jednotku, příp. další servery

· serverovny propojené optickým kabelem dvěma různými trasami – jedna trasa přes patrové switche, druhá nezávislá vedená jinou trasou.
· přístup do serveroven, skladu IT a dalších technických místností IT přes přístupový systém (na kartu)

· strukturovaná kabeláž a elektrické přípojky i na chodbách z důvodu umístění centrálních tiskáren a WiFi

Rozhodující požadované parametry + definice systémů  objektové a personální bezpečnosti: 

Navrhované řešení

Po realizaci celkové rekonstrukce budovy  je nezbytné realizovat níže uvedené úkony a opatření:

· Instalace Elektronického zabezpečovacího systému (PZTS) -  Dle zpracované dokumentace
· Instalace elektronického požárního systému (EPS) - Dle zpracované dokumentace
· Instalace kamerového systému na vnější plášť budovy a ve vnitřních definovaných prostorách objektu -  Dle zpracované dokumentace
· Pevné připojení NZE k objektu s automatickým přechodem na nouzové napájení elektrickou energií - zajištění nepřetržitého chodu všech technologických zařízení v objektu bez přerušení v běžném provozu i při krizových stavech.

· Rozšíření stávajících prostor recepce pro ostrahu s vysunutím pultu do vstupních prostor vestibulu přízemí budovy 

· Instalace bezpečnostního rámu v těsné blízkosti recepce

· Posunutí vstupních turniketů od recepce o cca 1,5 m

· Zachování další funkčnosti elektronicky zabezpečeného „ klíčového trezoru“ (tento by měl být instalován již v 1. čtvrtletí roku 2017)

· Zachování  místnosti pro zpracování utajovaných informací s parametry podle vyhlášky č. 528/2005 Sb. o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování utajovaných informací do úrovně stupně utajení „Důvěrné“. Použitá technická a organizační opatření musí zamezit vstupu neoprávněných osob do místnosti, kde se nachází IS, a možnému odezírání UI (utajovaných informací) z monitoru, klávesnice a dalších periferních zařízení

· Místnost pro spisovou službu

· Konkretizace  a následné zapracování  všech zabezpečených oblastí budovy a oprávněných osob pro vstupy -  Dle zpracované dokumentace 
Požadavky na vybavení místností č. 317 až 320 ve 3. NP budovy pro potřeby krizového řízení OCS (hlavní pracoviště)

A. Výchozí situace, odůvodnění požadavků a řešení

· Pracoviště pro potřeby krizového řízení je požadováno zřídit a vybavit v stávajících prostorách místností č. 317, 317a, 318, 319 a 320 ve 4. NP (nebo v jiných místnostech odpovídajících parametrů). Pro místnost OCS je požadavek o velikosti cca 30m2. Místnost bude oddělena s možností uzamknutí. Zbylý prostor, cca 56 m2 m.č. 318-320 bude sloužit jako shromažďovací místnost, využívaná pro školení zaměstnanců, počítačová učebna apod. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediné prostory v objektech Správy použitelné pro potřeby shromáždění většího počtu osob, je nezbytné řešit vybavení místností pro multifunkční využití.

· Místnost OCS je třeba vybavit ICT pro potřeby krizového řízení, jako pracoviště pro práci zaměstnanců určených do jednotlivých skupin krizového řízení – Odborná pracovní skupina Ústředního krizového štábu (dále také „OPS ÚKŠ“), Stálá služba KŠ Správy, Skupiny zabezpečení věcnými zdroji – státními hmotnými rezervami (dále také „ZVZ-SHR“) a Krizového štábu Správy. 

· Pro potřeby krizového řízení je třeba pracoviště vybavit tak, aby bylo zejména umožněno

· zobrazování samostatných informací na tomto pracovišti (OCS), tj. až na 4 zobrazovacích jednotkách,

· pořízení zvukového záznamu z jednání OPS ÚKŠ, tj. 1x záznamové zařízení,

· připojení všech pracovních stanic (PS) a PS řídícího zaměstnání k Internetu, síťové tiskárně, na zobrazovací jednotky, k dataprojektoru a na multifunkční (projekční) tabuli

· možnost připojení telefonních linek k libovolnému z pracovišť (využít volnou kapacitu vnitřních analogových telefonních linek a jedné přímé státní linky).

· Místnost pro školení s využitím ICT (jako počítačovou učebnu)

Pro potřeby školení je třeba pracoviště vybavit tak, aby bylo zejména umožněno

· připojení všech PS na internet a k síťové tiskárně,

· připojení „lektorské“ PS dále na dataprojektor,  
· Pro potřeby jednání OPS ÚKŠ a další shromáždění je třeba pracoviště vybavit tak, aby bylo zejména umožněno připojení PS lektorského pracoviště k internetu, k síťové tiskárně a na dataprojektor,

B. Vybavení audiovizuální technikou a dalšími prostředky ICT

Je požadován audiovizuální systém a další prostředky ICT s následujícími vlastnostmi:

· Obecné požadavky

· Pracovní stanice, výstupní zařízení, AV technika a další prostředky ICT vybavené perspektivním a plně funkčním SW a nástroji (operační systém, prohlížeče, kancelářský SW a další SW nástroje), které zajišťují bezproblémový a bezpečný provoz aplikací určených pro potřeby řešení krizových situací. 

· Zobrazovací jednotky k zobrazování 4 nezávislých informací, s minimálním vyzářeným tepelným výkonem.

· Přivedení vnitřních analogových linek a jedné státní linky do společného rozvaděče tak, aby mohly být snadno přesměrovány do libovolného zásuvkového hnízda.

· Ovládací/řídicí systém -    je preferován modulární systém s možností doplňování dalších předem nespecifikovaných AV vstupů a výstupů. Ovládací/řídící systém může být umístěn mimo Jednací místnost s ohledem na optimalizaci délky kabelů.

· Pracovní stanice, zdroje AV signálu a základní technika ICT pro účastníky

· 10 stálých pracovišť pro směnu (při vyhlášení KS) – 2x OPS ÚKŠ, 1x Stálá služba, 4x skupina ZVZ, 3x KŠ Správy (příp. hosté) – s vybavením: 

· pracovní stanice (NB nebo PC), klávesnice, myš; 

· připojení k internetu metalické + bezdrátová síť, 

· USB modem (pro záložní připojení k internetu),

· 18 + 2 (lektorské) variabilní pracoviště (notebook + klávesnice + myš, připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě resp. s využitím nášlapných zásuvkových šachet v podlaze,

· Analogové telefonní přístroje (5 až 10 ks),

· zajištění příjmu ČT 1 a ČT 24, televizní přístroj a 1x DVBT přijímač (zajištění služby O2 TV),

· 1x WiFi pro interní účastníky

· 1x WiFi pro externí účastníky

· 1x Datový switch 

· 2x laserové ukazovátko

· Výstupní zařízení:

· 4x nástěnná zobrazovací jednotka 46“ v rozložení 2x2 horizontálně (bezrámečková)

· 2x reproduktor

· 1x podstropní dataprojektor s elektricky svinovaným projekčním plátnem pod stropem (projekční plocha minimálně 203×152 cm) 1x datový projektor s možnostmi:

· zobrazovat výklad z lektorského pracoviště nebo

· zobrazovat informace aktuálně zobrazované na zobrazovacích jednotkách v místnosti pro krizové řízení (jednotlivě / sloučený obraz všech 4 obrazovek) 

· 1x multifunkční (projekční) tabule

· Barevná multifunkční tiskárna (tisk + kopírování + skenování + faxový přístroj) 

· Ovládací/řídící systém:

· Bezdrátové ovládání s dosahem i vně místnosti (jednoduchá ovladatelnost i pro laickou obsluhu).

· Možnost libovolně přiřadit video zdroj libovolné zobrazovací jednotce či na interaktivní tabuli nebo dataprojektor.

· Volitelně – možnost libovolný video zdroj zobrazit na všechny zobrazovací jednotky (2x2)

· Možnost libovolně zvolit audio zdroj pro reproduktory.

· Možnost volby předvolených kombinací AV zdrojů a výstupů „na jedno tlačítko“.

· Rezerva minimálně pro dva další zatím nespecifikované AV zdroje.

· Rezerva minimálně pro dva další zatím nespecifikované AV výstupy.

· Možnost přenést signál z externích 4 AV zdrojů vně zasedačky (z jiného systému v místnosti OCS) a libovolně je přiřadit AV výstupům.

· Další AV vybavení:

· prostorové audio digitální záznamové zařízení pro záznam průběhu jednání s dálkovým ovládáním s minimální délkou záznamu 6 hodin.

· přenosný řečnický pult osazený dvěma bezdrátovými mikrofony.

· Další prostředky v oblasti ICT

5x přenosné velkokapacitní paměťové zařízení (pro každou z pracovních skupin; konektivita k USB 3.0; minimální kapacita 250 GByte)

II. „Dokumentace skutečného stavu administrativního objektu Olbrachtova 3/1677, 140 00 
Praha 4 – Krč“ -  dodavatelem je OCP s.r.o., Thámova 34, Praha 8, datum zpracování 09/2016.
       (Samostatná příloha je na CD mediu)

Počet vyhotovení předávané studie, projektové dokumentace a energetického posudku:
· Studie bude vyhotovena a předána  objednateli v počtu 6 paré + 1x v elektronické verzi ve formátu PDF na CD nosiči

· DSP bude vyhotovena a předána  objednateli v počtu 6-ti paré + 1x v elektronické verzi ve formátu PDF na CD nosiči 

· Energetický posudek vyhotoven a předán  objednateli v počtu 6 paré + 1x v elektronické verzi ve formátu PDF na CD nosiči

· DPS s rozpočtovou částí bude vyhotovena a předána objednateli v počtu 6-ti paré + 1x v elektronické verzi na CD nosiči (elektronická verze bude obsahovat kompletní textové a výkresové části ve formátech pdf, umožňujících pouze prohlížení, resp. čtení, výkresová část ve formátu DWG,  položkový rozpočet stavby s rekapitulací nákladů a krycím listem a výkaz výměr ve formátu xls umožňující doplnění jednotkových cen, automatický výpočet cen položek a přenos dat do rekapitulace a krycího listu.
[image: image1.emf]
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