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Smlouva o dílo

„Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň“
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb.,
· zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000229 (dále jen „Zadávací řízení“)
Číslo smlouvy objednatele: bude uvedeno v záznamu o uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015
Sb.

Číslo smlouvy zhotovitele: VŘ025/2024

Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)


Zhotovitel:	ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 386920 vedenou u Městského soudu v Praze
se sídlem:	Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8 zastoupený:	xxxx
IČO:	195 15 260	DIČ:	CZ19515260
datová schránka:	9vbtnec
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

I. Předmět a účel smlouvy
1.1 Účelem této smlouvy je realizace stavby s názvem: „Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň“ (dále jen „Stavba“), resp. zajištění provedení stavební prací a všech souvisejících činností specifikovaných v této smlouvě (dále jen „Dílo“).
1.2 Místo provádění Stavby: na pozemku parc. č. 8424/8 v k. ú. Plzeň
1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Stavbu v rozsahu specifikovaném:
a) položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a
b) v souladu s projektovou dokumentací „Stavba multifunkčního hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU Plzeň-Bory, Univerzitní 2732/8 na poz. parc. č. 8424/8 v k. ú. Plzeň“, kterou vypracoval v září 2023 projektant PilsProjekt, s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň-Lobzy, IČ: 29115744 (dále jen „PD“).
1.4 Předmětem Díla jsou stavební a montážní práce potřebné provést pro vybudování multifunkčního hřiště - sportoviště s umělým povrchem včetně bezpečnostního oplocení a umělého osvětlení, vybudování související přístupové a obslužné komunikace a odstavné plochy, zajištění a předání všech potřebných
 revizí, zajištění a předání dokumentace skutečného stavu provedení díla, zajištění závěrečné prohlídky
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stavby a platného kolaudačního rozhodnutí včetně potřebných souhlasných stanovisek veřejnoprávních orgánů (účastníků řízení, správců sítí aj.) – Objednatel Zhotovitele k této činnosti zplnomocní.
1.5 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla.
1.6 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.
1.7 Dílo musí být provedeno zejména v souladu s:
a) PD;
b) právními předpisy a ČSN a ČSN EN;
c) stavebním povolením, resp. rozhodnutím vydaným Úřadem městského obvodu Plzeň 3 – odbor stavebně správní a investic č.j. UMO3/15799/24 ze dne 14. 3. 2024;
d) časovým harmonogramem a platebním kalendářem, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (popř. aktualizovaným dle čl. 3.7 této smlouvy);
e) ověřenou technickou praxí.
(vše výše uvedené dále jen jako „Podklady pro provedení díla“).
1.8 Součástí Díla, resp. závazkem Zhotovitele dle této smlouvy je i:
a) zajištění zařízení staveniště dle potřeby pro řádné provedení Díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace;
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení Díla;
c) dodání specifikace jednotlivých prvků zařízení;
d) dodání dokumentů nezbytných pro provozování předmětu Díla - technickou dokumentaci (např. uživatelské příručky, návody na obsluhu a údržbu, prohlášení o shodě, revizní zprávy apod.), a to  v českém jazyce, v písemné či elektronické formě, popř. v obou uvedených formách;
e) dodání všech příslušných atestů či certifikátů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek
a revizí včetně revize TIČR, pokud je potřeba;
f) zajištění provádění díla dle vydaných stanovisek správců sítí, případně zajištění aktuálních vyjádření správců sítí;
g) zajištění stanoviska TIČR pro vydání kolaudačního souhlasu, pokud bude požadováno;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby; dokumentace bude zpracována  v souladu s platnými právními předpisy a bude Objednateli předána ve 3 (třech) tištěných vyhotoveních a 1x (jedenkrát) v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc (popř. *.docx), na CD/DVD nebo jiném standardním elektronickém nosiči (např. USB disk).
i) ekologická likvidace odpadů vzniklých při provádění díla (viz i čl. 2.15 této smlouvy);
j) zajištění závěrečné prohlídky stavby a platného kolaudačního rozhodnutí včetně potřebných souhlasných stanovisek veřejnoprávních orgánů (účastníků řízení, správců sítí aj.) – Objednatel Zhotovitele k této činnosti zplnomocní.
1.9 Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu (dále jen „Cena díla“).

II. Způsob provádění díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s Podklady pro provedení díla. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí  odpovídat  veškerým  požadavkům  uvedeným  v normách  vztahujících  se k plnění díla, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a v souladu se souvisejícími předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona  č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení
o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s platnými hygienickými, protipožárními,

bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy Podklady pro provedení díla a veškeré podmínky pro provedení Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil Podklady pro provedení díla, které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění Díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení  Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly   v obsaženy v Podkladech pro provedení díla. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění Díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo Podkladů pro provedení díla, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady Díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
2.3 Zhotovitel dále podpisem této smlouvy potvrzuje, že před podpisem této smlouvy:
a) se podrobně seznámil se všemi Podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,
rozsahem a povahou Díla,
b) provedl kontrolu obsahu a rozsahu Podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu,
c) že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla, a
d) že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení Díla nezbytné.
2.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy rovněž potvrzuje, že k Podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek,  a  že  je  z hlediska  své  odbornosti  schopen  provést  Dílo  v souladu  s  touto  smlouvou   v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel se současně zavazuje, že nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření této smlouvy provede důslednou kontrolu všech Podkladů pro provedení díla a jakýkoli shledaný nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla oznámí (ve lhůtě stanovené pro kontrolu Podkladů pro provedení díla) písemně Objednateli. V případě, že po uplynutí lhůty dle předchozí věty bude shledán další nesoulad či vady v podkladech pro provedení díla, které by při pečlivé kontrole měl Zhotovitel odhalit a tyto povedou k nutnosti provedení víceprací (za vícepráce se považují i dodávky či jakékoli jiné vícenáklady na straně Zhotovitele), budou takové vícepráce hrazeny objednatelem (resp. oceněny v dodatku této smlouvy) pouze do hodnoty odpovídající:
a) max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v položkovém rozpočtu, nebo (nejsou-li v položkovém rozpočtu)
b) max. 50 % ceny odpovídající položky uvedené v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele  průměrné rozpočtové ceny  na  měrnou  a účelovou jednotku  pro  období, v němž budou vícepráce zasmluvněny, vydané společností ÚRS CZ, a.s., IČ 47115645 (dále jen
„ÚRS“), nebo (nejsou-li již oceněné v položkovém rozpočtu ani ocenitelné dle ÚRS)
c) dohodě smluvních stran.
2.5 Smluvní strany jsou si povinny navzájem poskytnout veškerou součinnost potřebnou k provedení Díla.
2.6 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat průběžný postup prací na Díle. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele tuto součinnost umožnit.
2.7 Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále také použité materiály a povrchové úpravy. Veškeré vzorky či přesné typy zařízení je Zhotovitel povinen předložit nejpozději před vlastní instalací k odsouhlasení Objednateli.
2.8 Kontrolní dny stavby budou konány zpravidla 1x týdně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
2.9 Objednatel Zhotoviteli protokolárně předá místo určené pro provedení Díla (staveniště) v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol. Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj elektřiny, příp. vody. Přípojná místa na vnitřních rozvodech v objektu určí pověření zástupci Objednatele při předání staveniště.
2.10 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, a to minimálně ve stavu, který umožní nepřerušovaný provoz všech ostatních prostor v objektu, a to s ohledem na hygienické požadavky, BOZP apod. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či

činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat na stavbě předpisy požární ochrany a zavazuje se dodržovat pokyny požárního dozoru, příp. dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně Díla.
2.11 Zhotovitel bude mít v průběhu provádění předmětu díla na pracovišti výhradní odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště;
c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně   a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
2.12 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění
i označení staveniště vůči okolnímu provozu. Veškeré zabezpečení musí odpovídat normám.
2.13 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
2.14 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, příp. zařízení staveniště, na vlastní náklady.
2.15 Zhotovitel se dnem převzetí staveniště stává původcem odpadů vzniklých při provádění Díla a je povinen s nimi nakládat v souladu s právními předpisy. Výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze Stavby, které objednatel požaduje po Zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu. K výzvě Objednatele je Zhotovitel povinen doložit kopie příslušných potvrzení o uložení a likvidaci odpadů, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
2.16 Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění prací.
2.17 Zhotovitel je povinen po dokončení celého díla předložit Objednateli tyto doklady:
a) prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, certifikáty, atesty;
b) předávací protokol díla;
c) stavební deník – originál;
d) doklad o likvidaci a třídění odpadu;
e) případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele (návody, revize apod.), tj. zejm. kolaudační rozhodnutí.
2.18 Požadovaná kvalita konstrukcí a prací a způsob její kontroly se řídí platnými technickými normami, jakož  i materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s příslušnými ustanoveními platného stavebního zákona.
2.19 Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení v souladu s příslušným závazným předpisem nebo ČSN.
2.20 Zhotovitel je povinen neprodleně vyrozumět Objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět smlouvy znemožnit.
2.21 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
2.22 Zhotovitel odpovídá Objednateli za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

III. Termín plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do dvaceti osmi (28) týdnů od předání staveniště.

3.2 Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do deseti (10) pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Rozsah
staveniště bude vymezen v předávacím protokolu.
3.3 Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn dnem, kdy Objednatel Dílo protokolárně převezme.
3.4 Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci  obou  smluvních  stran.  Pokud  Objednatel  Dílo  nepřevezme,  zavazuje  se  uvést  v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis.
3.5 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít Dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že Zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. 2.14 této smlouvy.
3.6 Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy nemá vliv na počátek běhu lhůty k provedení díla, tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla dle 3.1 této smlouvy platí, že staveniště bylo předáno ve lhůtě dle čl. 3.2 této smlouvy i pokud Zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.
3.7 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je Zhotovitel povinen do deseti (10) pracovních dnů od předání staveniště Zhotoviteli aktualizovat časový harmonogram a platební kalendář, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a předat ho Objednateli k odsouhlasení. Odsouhlasí-li jej Objednatel platí, že aktualizovaný časový harmonogram a platební kalendář nahrazuje původní přílohu č. 2 této smlouvy.
3.8 V případě zhotovitelem prokázané nedostupnosti stavebního materiálu nebo jiných komponent Díla (dále vše jen jako  „Materiál“),  bránící  Zhotoviteli  v  provádění  Díla  v souladu  s časovým  harmonogramem a platebním kalendářem, které Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba pro provedení díla.
3.9 Nedostupnost Materiálu je Zhotovitel povinen prokázat písemným vyjádřením nejméně tří dodavatelů Materiálu, kteří tento Materiál standardně (po  dobu nejméně jednoho roku před datací vyjádření) mívají  v nabídce. Z písemného vyjádření dodavatelů Materiálu musí být zřejmé, že:
a) bylo vystaveno nejméně měsíc před předpokládaným zabudováním Materiálu do díla dle Časového harmonogramu a platebního kalendáře;
b) dodavatel Materiál standardně (již nejméně jeden rok) má Materiál v nabídce;
c) důvody nedostupnosti Materiálu;
d) předpokládaná dostupnost Materiálu v požadovaném rozsahu.
3.10 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že prokázaná nedostupnost Materiálu neopravňuje Zhotovitele
k přerušení provádění Díla, pokud lze bez nedostupného Materiálu provádět jiné práce.

IV. Cena díla - platební podmínky
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za plnění dle této smlouvy Cenu díla stanovenou v souladu s přílohou č. 1, tj. celkem: 13 708 024,09 Kč bez DPH.
4.2 DPH bude Zhotovitelem účtována v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4.3 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná cena včetně všech poplatků   a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě, ale o  kterých  Zhotovitel  při  stanovení  Ceny  díla  vzhledem  ke  svým  odborným  znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku a přesuny hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště a místa montáže, veškerou dokumentaci pro provádění Díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, návodů, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nezbytných k řádnému provozování Díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle právních předpisů.
4.4 Financování v průběhu provádění Díla bude probíhat měsíčně na základě faktur vystavených Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzeného protokolu o skutečně provedených pracích a dodávkách.

Objednatel uhradí faktury do výše 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (dále jen „zádržné“), kterou Objednatel uvolní Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, bude zaplaceno zádržné Objednatelem do 30 dnů od vystavení faktury Zhotovitele na doplatek sjednané ceny díla. Přílohou faktury (na vyplacení zádržného) bude kopie předávacího protokolu potvrzená Objednatelem. Platby budou výhradně v CZK a převodem na bankovní účet.
4.5 Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího řádného doručení Objednateli.
4.6 Vystavená faktura musí splňovat veškeré náležitost řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené touto smlouvou. Nedílnou součástí faktury je soupis  skutečně realizovaných prací  a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.
4.7 Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
4.8 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně  zveřejněna způsobem  umožňujícím dálkový přístup (§ 98  písm. d) zákona   č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
4.9 Daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
a) číslo a datum vystavení faktury, přesný název Stavby,
b) číslo smlouvy Objednatele (uvedené v záznamu o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.),
c) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),
d) IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
e) identifikaci a kontaktní údaje osoby, která fakturu vyhotovila.

V. Odpovědnost za vady
5.1 Dílo má vady, pokud není zhotoveno v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.
5.2 Pro případ vady Díla sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady po dobu záruky za Dílo. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli záruční vady v záruční době bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje případné vady Díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nejpozději však do sedmi (7) kalendářních dnů od nahlášení vady Objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení a jejich odstranění nejpozději do 72 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné (nebude-li vadu objektivně možné odstranit ve lhůtě 72 hodin, bude lhůta k odstranění havarijní vady dohodnuta mezi smluvními stranami).
5.3 Reklamaci je Objednatel povinen učinit v písemné formě a zjištěné vady blíže popsat. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady e-mailovou zprávou na následující e-mailovou adresu: info@envy-sport-servis.com

VI. Záruka za kvalitu díla
6.1 Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.
6.2 Záruka za Dílo činí dva (2) roky na technické vybavení a pět (5) let na stavební práce a počíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí řádně dokončeného (bez vad a nedodělků) Díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
6.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění nejméně  2 000 000 Kč (slovy: dva milióny korun českých)     a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a účinnosti bez přerušení od zahájení provádění Díla až do okamžiku skončení záruky, nejdéle však po dobu pět (5) let od předání Díla Objednateli. Na žádost

Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Zhotovitel se zavazuje prokázat objednateli existenci pojištění dle věty první, a to nejpozději do tří (3) dnů od výzvy objednatele, v případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s prokázáním odpovídajícího pojištění.

VII. Smluvní pokuty
7.1 V případě prodlení Zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy oproti termínu dle čl. 3.1 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z Ceny díla (bez DPH), a to vždy za každý i jen započatý den prodlení.
7.2 V případě neplnění povinností dle čl. 2.3 této smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každé neposkytnutí součinnosti.
7.3 Za každý den prodlení s odstraněním vady dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč.
7.4 Za prodlení s odstraněním vady havarijního charakteru dle čl. 5.2 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou i započatou hodinu prodlení.
7.5 Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva   k jejímu zaplacení ze strany oprávněného, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.
7.6 Pro určení výše smluvní pokuty dle této smlouvy, jejíž výše se stanoví podle Ceny díla, je rozhodná Cena díla ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy (tj. případná budoucí změna Ceny díla nemá vliv na výši smluvní pokuty).

VIII. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle
8.1 Vlastníkem Díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.
8.2 Nebezpečí škody na Díle nese od předání staveniště do doby předání řádně  dokončeného (bez vad       a nedodělků)  Díla Zhotovitel. Objednatel nese  nebezpečí škody  na  Díle ode  dne, kdy  Dílo (bez vad    a nedodělků) protokolárně převezme.

IX. Odstoupení od smlouvy
9.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
9.2 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy (případně
i jen od neprovedené části plnění) písemně odstoupit z důvodu jejího porušení Zhotovitelem.
9.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
a) Zhotovitel bez právního důvodu přeruší provádění Díla na dobu delší než deset (10) pracovních dnů (za přerušení provádění se považuje i nezahájení provádění Díla);
b) Zhotovitel  provádí  dílo neodborně nebo v rozporu  s podklady  pro provedení Díla nebo v rozporu s pokyny Objednatele;
c) Zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
d) příslušný soud pravomocně rozhodne, že Zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek Zhotovitele nebo hrozící úpadek Zhotovitele), nebo ve vztahu k Zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
e) je podán návrh na zrušení Zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích,
nebo je zahájena likvidace Zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.

X. Vyhrazené změny smlouvy (méněpráce a vícepráce)
10.1 Cenu díla je možné změnit pouze v případě změny rozsahu Díla sjednaného smluvními stranami ve formě
dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak.
10.2 Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah Díla, a to i bez uvedení důvodu.
10.3 Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah Díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle čl. 10.2 této smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.

10.4 V případě, že Zhotovitel v průběhu provádění Díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl    a mohl, že pro kompletní provedení Díla není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu Díla  (zejm.  položkového  rozpočtu),  resp.   by  bylo  jeho   poskytnutí   Zhotovitelem   pro   Objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je Zhotovitel povinen Objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu Objednatele k jeho provedení.
10.5 Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah Díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v položkovém rozpočtu o méněpráce dle čl. 10.4 této smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že Zhotovitel splní povinnost dle čl. 10.4 tohoto článku smlouvy a Objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
10.6 Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle čl. 10.3 nebo 10.5 této smlouvy včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli.
10.7 Vyskytne-li se při provádění Díla nutnost provedení víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností (vč. rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami právních předpisů a ČSN (EN), vad Podkladů pro provedení díla, neodhalených před uzavřením této smlouvy nebo z jiného objektivního důvodu) a tyto práce jsou nezbytné pro provedení Díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu Díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v Podkladech pro provedení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při stanovení ceny Díla), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu (tj. cena víceprací, resp. příslušných položek         v rozpočtu již zahrnutých bude oceněna stejnou cenou) a tento soupis předložit objednateli k projednání. Pokud uvedené práce (příslušné položky) nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak se ocenění provede dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž budou práce zasmluvněny, vydané ÚRS, nebo nejsou-li ocenitelné ani dle ÚRS určí se jejich cena dle dohody smluvních stran. Objednatel je povinen se k předloženému soupisu víceprací vyjádřit do 5 (pěti) pracovních dnů. Případné vícepráce vzniklé v důsledku vad Podkladů pro provedení díla, jež měl Zhotovitel odhalit dle čl. 2.4 této smlouvy, se oceňují mechanismem dle čl. 2.4 této smlouvy.
10.8 Požadavek Objednatele na provedení prací do soupisu prací nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací. Zhotovitel je oprávněn provést práce nad rámec této smlouvy výlučně po uzavření dodatku k této smlouvě nebo po uzavření nové smlouvy o dílo.
10.9 Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany výslovně dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě.
10.10 Smluvní strany se dále dohodly, že termín pro provedení díla lze prodloužit při:
a) změně rozsahu Díla (vícepráce) provedené v souladu s ust. § 222 ZZVZ, a to pouze o dobu nezbytně
nutnou k provedení takových víceprací (změna rozsahu i termínu – formou dodatku k této smlouvě);
b) existenci nepříznivých klimatických podmínek nebo jejich následků v místě provádění Díla, které způsobují    nemožnost    provádění    stavebních    prací    v souladu    s podmínkami    BOZP nebo technologickými postupy stanovenými ČSN nebo výrobci použitých materiálů, a to pouze
o dobu trvání takové překážky;
c) existenci významné provozní, dodatečně (po zahájení Zadávacího řízení) vzniklé překážky na straně Objednatele, pro niž Objednatel požaduje přerušení provádění stavebních prací, a to pouze o dobu trvání takové překážky, max. však o tří (3) týdnů v souhrnu.
10.11 Vznik překážky dle čl. 10.10 písm. b) této smlouvy, vč. jejího věcného popisu, je Zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku v den vzniku překážky a bezodkladně o této skutečnosti informovat písemně (e-mailem) Objednatele. Objednatel se nejpozději násl. pracovní den vyjádří zápisem do stavebního deníku k existenci překážky. Dojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání (formou oboustranného zápisu do stavebního deníku), prodlužuje se termín pro provedení díla o dobu trvání takové překážky. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě o existenci překážky a době jejího trvání, termín pro provedení díla se nemění, popř. se prodlužuje jen o dobu trvání překážky, na níž se shodly obě smluvní strany.

10.12 Vznik překážky dle čl. 10.10 písm. c) této smlouvy i její odpadnutí oznámí bezodkladně Objednatel písemně (e-mailem nebo zápisem do stavebního deníku) Zhotoviteli, spolu s jejím předpokládaným trváním. Termín pro provedení díla se prodlužuje o dobu trvání takové překážky.
10.13 Objednatelem požadovanému přerušení provádění stavebních prací pro překážku dle čl. 10.10 písm. c) této smlouvy tohoto článku smlouvy je Zhotovitel povinen vyhovět. Přerušení provádění díla na žádost Objednatele nebude mít žádný vliv na Cenu díla.

XI. Závěrečná ustanovení
11.1 Smluvní strany se dohodly, že ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí o.z. a příslušnými právními předpisy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
11.2 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemně, a to vzestupně číslovanými dodatky, nestanoví-li tato smlouva pro jednotlivý případ jinak, tj. zejm. dovětkem „nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak“, v tomto rozsahu jsou smlouvu oprávněny měnit kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických.
11.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v Registru smluv, které zajistí Objednatel.
11.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran,  nebo v listinné podobě (ve dvou vyhotoveních,  po jednom pro každou smluvní stranu)  s vlastnoručními podpisy oprávněných osob.

Přílohy:
Příloha č. 1:	Oceněný soupis prací (položkový rozpočet) Příloha č. 2:	Časový harmonogram a platební kalendář


Objednatel:	Zhotovitel:

Dne (viz el. podpis).	Dne (viz el. podpis)

prof. RNDr. Miroslav

Digitálně podepsal
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.




Digitálně podepsal xxxx Datum: 2025.01.27

Lávička, Ph.D. Datum: 2025.01.29



17:26:35 +01'00'

…………………… 13:13:21 +01'00'

…………………………..


Západočeská univerzita v Plzni	ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx
rektor	xxxx

	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	PP0323
	
	

	Stavba:
	Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU
	

	KSO:
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	areál ZČU Plzeň - Bory
	Datum:
	20. 2. 2024


Zadavatel:
ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IČ:
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.
DIČ:
Projektant:
IČ:
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň
DIČ:

19515260
CZ19515260
29115744
CZ29115744

Zpracovatel:
xxxx

IČ:
DIČ:

40533255
CZ6204140789





	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	13 708 024,09
H základní
snížená

Výše daně
2 878 685,06
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
13 708 024,09
0,00



DP

Cena s DPH	v	CZK	16 586 709,15
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
Stavba:

PP0323
Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU



Místo:	areál ZČU Plzeň - Bory	Datum:Kód
20. 2. 2024
PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň
Xxxx


Zadavatel:
Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:




	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ




	Náklady stavby celkem
	13 708 024,09
	16 586 709,15
	

	PP03231
	Demolice, bourání
	829 756,15
	1 004 004,94
	STA

	PP03232
	Multifunkční hřiště
	6 758 840,54
	8 178 197,05
	STA

	PP03233
	Vybavení hřiště
	273 682,07
	331 155,30
	STA

	PP03234
	Obslužné komunikace, zatravnění, sadové úpravy
	4 186 298,03
	5 065 420,62
	STA

	PP03235
	Elektroinstalace
	1 170 747,30
	1 416 604,23
	STA

	PP032351
	Elektroinstalace - materiál
	741 251,70
	896 914,56
	Soupis

	PP032352
	Elektroinstalace - montáž
	429 495,60
	519 689,68
	Soupis

	PP0323VO N
	Vedlejší a ostatní náklady
	488 700,00
	591 327,00
	VON



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU

	Objekt:

	PP03231 - Demolice, bourání



areál ZČU Plzeň - BoryKSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
20. 2. 2024



	Zadavatel:
	IČ:
	

	ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	19515260

	ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.
	DIČ:
	CZ19515260

	Projektant:
	IČ:
	29115744

	PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň
	DIČ:
	CZ29115744

	Zpracovatel:
	IČ:
	40533255

	Xxxx
	DIČ:
	CZXXXX

	Poznámka:
	
	




Cena bez DPH	829 756,15v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	829 756,15	21,00%	174 248,79

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	1 004 004,94















Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU
Objekt:

PP03231 - Demolice, bourání
Místo:
areál ZČU Plzeň - Bory

Datum:
20. 2. 2024

Projektant:
PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, 326 00 Plzeň
Zpracovatel:
xxxx

Zadavatel:
Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.




	Náklady stavby celkem	829 756,15

	HSV - Práce a dodávky HSV	821 255,35

	1 - Zemní práce	395 751,13

	8 - Trubní vedení	1 864,08

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 916,23

	997 - Přesun sutě	359 723,91

	998 - Přesun hmot	0,00

	M - Práce a dodávky M	8 500,80

	22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	8 500,80















	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	829 756,15SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU
Objekt:

PP03231 - Demolice, bourání
Místo:
areál ZČU Plzeň - Bory

Datum:
20. 2. 2024

Projektant:
PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, 326 00 Plzeň
Zpracovatel:
Xxxx


Zadavatel:
Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.



	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	821 255,35
	

	
	D	1
	Zemní práce
	
	
	
	395 751,13
	

	1
	K
	111211101
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině
nebo ve svahu o sklonu do 1:5
	m2
	4,800
	102,96
	494,21
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101
	
	
	
	
	

	
	VV
	c4-okrasná zeleň
	
	
	
	
	

	
	VV
	4,8
	
	4,800
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	4,800
	
	
	

	2
	K
	111251103
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 m2
	m2
	770,000
	11,53
	8 878,10
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251103
	
	
	
	
	

	
	VV
	c4-náletová zeleň
	
	
	
	
	

	
	VV
	30*4+20*3+35*4+25*4+35*5*2
	
	770,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	770,000
	
	
	

	
3
	
K
	
113106134
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby
	
m2
	
6,800
	
88,88
	
604,38
	
CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106134
	
	
	
	
	

	
	VV
	c4-dlažba u nepoužívané závory
	
	
	
	
	

	
	VV
	6,8
	
	6,800
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	6,800
	
	
	

	
4
	
K
	
113106240
	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem
	
m2
	
1 023,160
	
48,32
	
49 439,09
	
CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106240
	
	
	
	
	

	
	VV
	c4-panely bez přebetonovávky-střední plocha
	
	
	
	
	

	
	VV
	367,06
	
	367,060
	
	
	

	
	VV
	c4-uskladněné panely-100ks-jižní plocha
	
	
	
	
	

	
	VV
	3*1*100
	
	300,000
	
	
	

	
	VV
	c4-komunikace z panelů
	
	
	
	
	

	
	VV
	300,5+28,3+27,3
	
	356,100
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1 023,160
	
	
	

	
5
	
K
	
113106242
	Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami zalitými cementovou maltou
	
m2
	
416,100
	
61,87
	
25 744,11
	
CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106242
	
	
	
	
	

	
	VV
	c4-panely pod přebetonovávkou-severní plocha
	
	
	
	
	

	
	VV
	416,1
	
	416,100
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


VV	Součet	416,100
	
6
	
K
	
113107221
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do
100 mm
	
m2
	
1 603,060
	
25,96
	
41 615,44
	
CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107221
c4-panely-podklad-severní plocha
	

	VV
	416,1
	416,100

	VV
	c4-panely-podklad-střední plocha
	

	VV
	367,06
	367,060

	VV
	c4-komunikace z panelů-podklad
	

	VV
	300,5+28,3+27,3
	356,100

	VV
	c4-beton-podklad-jižní plocha
	

	VV
	457
	457,000

	VV
	c4-dlažba u nepoužívané závory-podklad
	

	VV
	6,8
	6,800

	VV
	Součet
	1 603,060



	
7
	
K
	
113107222
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes
100 do 200 mm
	
m2
	
61,140
	
39,69
	
2 426,65
	
CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222
c4-štěrková plocha na jihozápad od střední plochy z panelů
	

	VV
	61,14
	61,140

	VV
	Součet
	61,140



	
8
	
K
	
113107230
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
	
m2
	
416,100
	
105,60
	
43 940,16
	
CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107230
c4-beton na betonových panelech-severní plocha
	

	VV
	416,1
	416,100

	VV
	Součet
	416,100



	
9
	
K
	
113107232
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300
mm
	
m2
	
30,000
	
223,52
	
6 705,60
	
CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107232
c4-dobetonováky okolo panelových ploch-jižní a střední plocha-odhad
	

	VV
	30
	30,000

	VV
	Součet
	30,000



	
10
	
K
	
113107237
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm
	
m2
	
457,000
	
247,28
	
113 006,96
	
CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107237
c4-beton-jižní plocha
	

	VV
	457
	457,000

	VV
	Součet
	457,000



	
11
	
K
	
113107337
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150
do 300 mm
	
m2
	
3,200
	
421,52
	
1 348,86
	
CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107337
c4-malá plocha na západ od severní plochy
	

	VV
	3,2
	3,200

	VV
	Součet
	3,200



	
12
	
K
	
113107342
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	
m2
	
31,030
	
76,48
	
2 373,17
	
CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342
c4-asfaltové plochy
	

	VV
	15,3+15,73
	31,030

	VV
	Součet
	31,030



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	13
	K
	162301501
	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m
	m2
	774,800
	64,60
	50 052,08
	CS ÚRS 2023 02



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301501
c4-náletová zeleň
	
	
	

	
	VV
	30*4+20*3+35*4+25*4+35*5*2
	
	770,000
	

	
	VV
	c4-okrasná zeleň
	
	
	

	
	VV
	4,8
	
	4,800
	

	
	VV
	Součet
	
	774,800
	

	14
	K
	162301981
	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m2
	3 874,000
	12,68
	49 122,32
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301981
	
	
	
	
	

	
	VV
	c4-náletová zeleň
	
	
	
	
	

	
	VV
	30*4+20*3+35*4+25*4+35*5*2
	
	770,000
	
	
	

	
	VV
	c4-okrasná zeleň
	
	
	
	
	

	
	VV
	4,8
	
	4,800
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	774,800
	
	
	

	
	VV
	774,8*5 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3 874,000
	
	
	

	
	D	8
	Trubní vedení
	
	
	
	1 864,08
	

	15
	K
	890311851
	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu
	m3
	0,393
	4 743,20
	1 864,08
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890311851
	
	
	
	
	

	
	VV
	c4-stávající skruž mezi střední a jižní betonovou plochou-předpokládaný průměr 1m, výška 0,5m
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,14*0,5*0,5*0,5
	
	0,393
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	0,393
	
	
	

	
	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	63 916,23
	

	16
	K
	966071711
	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
	kus
	23,000
	333,52
	7 670,96
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711
	
	
	
	
	

	
	VV
	c4-oplocení-ocelové sloupky s řetězem-dl 90,4m-sloupky á cca 4m=cca 23ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	23
	
	23,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	23,000
	
	
	

	
17
	
K
	
979094441
	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těženým
	
m2
	
1 139,260
	
49,37
	
56 245,27
	
CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979094441
	
	
	
	
	

	
	VV
	c4-panely pod přebetonovávkou-severní plocha
	
	
	
	
	

	
	VV
	416,1
	
	416,100
	
	
	

	
	VV
	c4-panely bez přebetonovávky-střední plocha
	
	
	
	
	

	
	VV
	367,06
	
	367,060
	
	
	

	
	VV
	c4-komunikace z panelů
	
	
	
	
	

	
	VV
	300,5+28,3+27,3
	
	356,100
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1 139,260
	
	
	

	
	D	997
	Přesun sutě
	
	
	
	359 723,91
	

	18
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na
vzdálenost do 1 km
	t
	290,251
	44,80
	13 003,24
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551
	
	
	
	
	

	19
	K
	997221559
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km
	t
	5 514,769
	10,04
	55 368,28
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559
	
	
	
	
	

	
	VV
	290,251*19 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5 514,769
	
	
	

	20
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na
vzdálenost do 1 km
	t
	421,684
	50,34
	21 227,57
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561
	
	
	
	
	

	21
	K
	997221569
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km
	t
	3 795,156
	12,76
	48 426,19
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569
	
	
	
	
	

	
	VV
	421,684*9 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3 795,156
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	22
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do
1 km
	t
	586,107
	44,80
	26 257,59
	CS ÚRS 2023 02



	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571
	

	23
	K
	997221615
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	124,932
	187,00
	23 362,28
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221615
	
	
	
	
	

	24
	K
	997221625
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	t
	289,926
	319,00
	92 486,39
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221625
	
	
	
	
	

	25
	K
	997221645
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	6,827
	528,00
	3 604,66
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645
	
	
	
	
	

	26
	K
	997221655
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	290,251
	261,80
	75 987,71
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655
	
	
	
	
	

	
	D	998
	Přesun hmot
	
	
	
	0,00
	

	27
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
	t
	0,000
	208,56
	0,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011
	
	
	
	
	

	
	D	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	8 500,80
	

	
	D	22-M
	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
	
	
	
	8 500,80
	

	28
	K
	228860205
	Demontáž parkovištní závory s odpojením
	kus
	2,000
	4 250,40
	8 500,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/228860205
	
	
	
	
	

	
	VV
	c4-nepoužívaná závora
	
	
	
	
	

	
	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	c4-stávající překládaná závora
	
	
	
	
	

	
	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	2,000
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Cena bez DPH	6 758 840,54v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	6 758 840,54	21,00%	1 419 356,51

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	8 178 197,05















Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU
Objekt:

PP03232 - Multifunkční hřiště
Místo:
areál ZČU Plzeň - Bory

Datum:
20. 2. 2024

Projektant:
PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, 326 00 Plzeň
Zpracovatel:
Xxxx


Zadavatel:
Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.




	Náklady stavby celkem	6 758 840,54

	HSV - Práce a dodávky HSV	5 704 728,24

	1 - Zemní práce	1 153 970,95

	2 - Zakládání	839 797,01

	3 - Svislé a kompletní konstrukce	546 409,33

	5 - Komunikace pozemní	2 051 113,11

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 591,33

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 040 290,32

	998 - Přesun hmot	47 556,19

	PSV - Práce a dodávky PSV	1 054 112,30

	762 - Konstrukce tesařské	132 487,29

	764 - Konstrukce klempířské	14 315,49

	767 - Konstrukce zámečnické	368 254,03

	783 - Dokončovací práce - nátěry	164 824,55

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	374 230,94















	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	6 758 840,54SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU
Objekt:

PP03232 - Multifunkční hřiště
Místo:
areál ZČU Plzeň - Bory

Datum:
20. 2. 2024

Projektant:
PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, 326 00 Plzeň
Zpracovatel:
xxxx

Zadavatel:
Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.



	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	5 704 728,24
	

	
	D	1
	Zemní práce
	
	
	
	1 153 970,95
	

	1
	K
	122251105
	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
	m3
	693,000
	117,92
	81 718,56
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251105
	
	
	
	
	

	
	VV
	PT uvažován na kótě 0,000
	
	
	
	
	

	
	VV
	odkop 0,000/-0,330
	
	
	
	
	

	
	VV
	35*60*0,33
	
	693,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	693,000
	
	
	

	2
	K
	132251101
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	25,839
	941,60
	24 330,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101
	
	
	
	
	

	
	VV
	pasy 2170/800 -0,330/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,17*0,8*0,97*2
	
	3,368
	
	
	

	
	VV
	pasy 2540/600 -0,330/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,54*0,6*0,97*4
	
	5,913
	
	
	

	
	VV
	pasy 2400/800 -0,330/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,4*0,8*1,17*2
	
	4,493
	
	
	

	
	VV
	složené pasy 3600/1300 -0,330/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	(3,6*0,7*2+0,6*0,3*2*2+1*0,3+1,35*0,3)*1,17
	
	7,564
	
	
	

	
	VV
	pas -0,330/-1,300 š 40
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,4*0,4*0,97
	
	0,931
	
	
	

	
	VV
	pasy -0,330/-1,500 š 40
	
	
	
	
	

	
	VV
	(1,3+1,6*2+1,25)*0,4*1,17
	
	2,691
	
	
	

	
	VV
	pas -0,330/-1,300 š 60
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,51*0,6*0,97
	
	0,879
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	25,839
	
	
	

	3
	K
	132251251
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	23,241
	690,80
	16 054,88
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251251
	
	
	
	
	

	
	VV
	pas 2200/1000 -0,330/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,2*1*1,17
	
	2,574
	
	
	

	
	VV
	žb stěna -0,330/-1,100
	
	
	
	
	

	
	VV
	12,2*2,2*0,77
	
	20,667
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	23,241
	
	
	

	4
	K
	132251252
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	m3
	205,840
	537,68
	110 676,05
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251252
	
	
	
	
	

	
	VV
	drenáž pod hřištěm -0,330/-0,700/-1,200 š 1m
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	(55*4+56*2)*1*(0,37+0,87)*0,5
	
	205,840
	

	
	VV
	Součet
	
	205,840
	

	5
	K
	133251101
	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	50,665
	1 100,00
	55 731,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101
	
	
	
	
	

	
	VV
	patky 1000/600 -0,330/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*0,6*0,97*39
	
	22,698
	
	
	

	
	VV
	patky 1500/800 -0,330/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,5*0,8*1,17*16
	
	22,464
	
	
	

	
	VV
	patka 1900/800 -0,330/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,9*0,8*1,17
	
	1,778
	
	
	

	
	VV
	patky 800/800 -0,330/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,8*0,8*0,97*6
	
	3,725
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	50,665
	
	
	



	
6
	
K
	
162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	
m3
	
817,342
	
267,52
	
218 655,33
	
CS ÚRS 2023 02

	Online PSC VV
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
odkop 0,000/-0,330 35*60*0,33
	

693,000

	VV
	odpočet-násyp-jižní část hřiště
	

	VV
	-35*10*0,5
	-175,000

	VV
	drenáž pod hřištěm -0,330/-0,700/-1,200 š 1m
	

	VV
	(55*4+56*2)*1*(0,37+0,87)*0,5
	205,840

	VV
	patky 1000/600 -0,330/-1,300
	

	VV
	1*0,6*0,97*39
	22,698

	VV
	patky 1500/800 -0,330/-1,500
	

	VV
	1,5*0,8*1,17*16
	22,464

	VV
	patka 1900/800 -0,330/-1,500
	

	VV
	1,9*0,8*1,17
	1,778

	VV
	patky 800/800 -0,330/-1,300
	

	VV
	0,8*0,8*0,97*6
	3,725

	VV
	pasy 2170/800 -0,330/-1,300
	

	VV
	2,17*0,8*0,97*2
	3,368

	VV
	pasy 2540/600 -0,330/-1,300
	

	VV
	2,54*0,6*0,97*4
	5,913

	VV
	pasy 2400/800 -0,330/-1,500
	

	VV
	2,4*0,8*1,17*2
	4,493

	VV
	složené pasy 3600/1300 -0,330/-1,500
	

	VV
	(3,6*0,7*2+0,6*0,3*2*2+1*0,3+1,35*0,3)*1,17
	7,564

	VV
	pas -0,330/-1,300 š 40
	

	VV
	2,4*0,4*0,97
	0,931

	VV
	pasy -0,330/-1,500 š 40
	

	VV
	(1,3+1,6*2+1,25)*0,4*1,17
	2,691

	VV
	pas -0,330/-1,300 š 60
	

	VV
	1,51*0,6*0,97
	0,879

	VV
	pas 2200/1000 -0,330/-1,500
	

	VV
	2,2*1*1,17
	2,574

	VV
	žb stěna -0,330/-1,100
	

	VV
	12,2*2,2*0,77
	20,667

	VV
	odpočet-žb stěna -0,330/-0,500-zásyp zeminou
	

	VV
	-(12,2*2,2*0,17+2*(12,2+1,8)*0,2*0,3)
	-6,243

	VV
	Součet
	817,342



	
7
	
K
	
162751119
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
m3
	
8 173,420
	
20,33
	
166 165,63
	
CS ÚRS 2023 02

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119
	

	VV
	odkop 0,000/-0,330
	

	VV
	35*60*0,33
	693,000

	VV
	odpočet-násyp-jižní část hřiště
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	-35*10*0,5
	
	-175,000
	

	
	VV
	drenáž pod hřištěm -0,330/-0,700/-1,200 š 1m
	
	
	

	
	VV
	(55*4+56*2)*1*(0,37+0,87)*0,5
	
	205,840
	

	
	VV
	patky 1000/600 -0,330/-1,300
	
	
	

	
	VV
	1*0,6*0,97*39
	
	22,698
	

	
	VV
	patky 1500/800 -0,330/-1,500
	
	
	

	
	VV
	1,5*0,8*1,17*16
	
	22,464
	

	
	VV
	patka 1900/800 -0,330/-1,500
	
	
	

	
	VV
	1,9*0,8*1,17
	
	1,778
	

	
	VV
	patky 800/800 -0,330/-1,300
	
	
	

	
	VV
	0,8*0,8*0,97*6
	
	3,725
	

	
	VV
	pasy 2170/800 -0,330/-1,300
	
	
	

	
	VV
	2,17*0,8*0,97*2
	
	3,368
	

	
	VV
	pasy 2540/600 -0,330/-1,300
	
	
	

	
	VV
	2,54*0,6*0,97*4
	
	5,913
	

	
	VV
	pasy 2400/800 -0,330/-1,500
	
	
	

	
	VV
	2,4*0,8*1,17*2
	
	4,493
	

	
	VV
	složené pasy 3600/1300 -0,330/-1,500
	
	
	

	
	VV
	(3,6*0,7*2+0,6*0,3*2*2+1*0,3+1,35*0,3)*1,17
	
	7,564
	

	
	VV
	pas -0,330/-1,300 š 40
	
	
	

	
	VV
	2,4*0,4*0,97
	
	0,931
	

	
	VV
	pasy -0,330/-1,500 š 40
	
	
	

	
	VV
	(1,3+1,6*2+1,25)*0,4*1,17
	
	2,691
	

	
	VV
	pas -0,330/-1,300 š 60
	
	
	

	
	VV
	1,51*0,6*0,97
	
	0,879
	

	
	VV
	pas 2200/1000 -0,330/-1,500
	
	
	

	
	VV
	2,2*1*1,17
	
	2,574
	

	
	VV
	žb stěna -0,330/-1,100
	
	
	

	
	VV
	12,2*2,2*0,77
	
	20,667
	

	
	VV
	odpočet-žb stěna -0,330/-0,500-zásyp zeminou
	
	
	

	
	VV
	-(12,2*2,2*0,17+2*(12,2+1,8)*0,2*0,3)
	
	-6,243
	

	
	VV
	Součet
	
	817,342
	

	
	VV
	817,342*10 'Přepočtené koeficientem množství
	
	8 173,420
	

	8
	K
	171111104
	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin nesoudržných sypkých
	m3
	6,243
	286,88
	1 790,99
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171111104
	
	
	
	
	

	
	VV
	žb stěna -0,330/-0,500-zásyp zeminou
	
	
	
	
	

	
	VV
	12,2*2,2*0,17+2*(12,2+1,8)*0,2*0,3
	
	6,243
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	6,243
	
	
	

	9
	K
	171151111
	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z
hornin nesoudržných sypkých
	m3
	175,000
	161,92
	28 336,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151111
	
	
	
	
	

	
	VV
	násyp-jižní část hřiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	35*10*0,5
	
	175,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	175,000
	
	
	

	10
	K
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	1 471,216
	261,80
	385 164,35
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221
	
	
	
	
	

	
	VV
	odkop 0,000/-0,330
	
	
	
	
	

	
	VV
	35*60*0,33
	
	693,000
	
	
	

	
	VV
	odpočet-násyp-jižní část hřiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	-35*10*0,5
	
	-175,000
	
	
	

	
	VV
	drenáž pod hřištěm -0,330/-0,700/-1,200 š 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	(55*4+56*2)*1*(0,37+0,87)*0,5
	
	205,840
	
	
	

	
	VV
	patky 1000/600 -0,330/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*0,6*0,97*39
	
	22,698
	
	
	

	
	VV
	patky 1500/800 -0,330/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,5*0,8*1,17*16
	
	22,464
	
	
	

	
	VV
	patka 1900/800 -0,330/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,9*0,8*1,17
	
	1,778
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	patky 800/800 -0,330/-1,300
	
	
	

	
	VV
	0,8*0,8*0,97*6
	
	3,725
	

	
	VV
	pasy 2170/800 -0,330/-1,300
	
	
	

	
	VV
	2,17*0,8*0,97*2
	
	3,368
	

	
	VV
	pasy 2540/600 -0,330/-1,300
	
	
	

	
	VV
	2,54*0,6*0,97*4
	
	5,913
	

	
	VV
	pasy 2400/800 -0,330/-1,500
	
	
	

	
	VV
	2,4*0,8*1,17*2
	
	4,493
	

	
	VV
	složené pasy 3600/1300 -0,330/-1,500
	
	
	

	
	VV
	(3,6*0,7*2+0,6*0,3*2*2+1*0,3+1,35*0,3)*1,17
	
	7,564
	

	
	VV
	pas -0,330/-1,300 š 40
	
	
	

	
	VV
	2,4*0,4*0,97
	
	0,931
	

	
	VV
	pasy -0,330/-1,500 š 40
	
	
	

	
	VV
	(1,3+1,6*2+1,25)*0,4*1,17
	
	2,691
	

	
	VV
	pas -0,330/-1,300 š 60
	
	
	

	
	VV
	1,51*0,6*0,97
	
	0,879
	

	
	VV
	pas 2200/1000 -0,330/-1,500
	
	
	

	
	VV
	2,2*1*1,17
	
	2,574
	

	
	VV
	žb stěna -0,330/-1,100
	
	
	

	
	VV
	12,2*2,2*0,77
	
	20,667
	

	
	VV
	odpočet-žb stěna -0,330/-0,500-zásyp zeminou
	
	
	

	
	VV
	-(12,2*2,2*0,17+2*(12,2+1,8)*0,2*0,3)
	
	-6,243
	

	
	VV
	Součet
	
	817,342
	

	
	VV
	817,342*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 471,216
	

	11
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru
	m3
	817,342
	18,84
	15 398,72
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
	
	
	
	
	

	
	VV
	odkop 0,000/-0,330
	
	
	
	
	

	
	VV
	35*60*0,33
	
	693,000
	
	
	

	
	VV
	odpočet-násyp-jižní část hřiště
	
	
	
	
	

	
	VV
	-35*10*0,5
	
	-175,000
	
	
	

	
	VV
	drenáž pod hřištěm -0,330/-0,700/-1,200 š 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	(55*4+56*2)*1*(0,37+0,87)*0,5
	
	205,840
	
	
	

	
	VV
	patky 1000/600 -0,330/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*0,6*0,97*39
	
	22,698
	
	
	

	
	VV
	patky 1500/800 -0,330/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,5*0,8*1,17*16
	
	22,464
	
	
	

	
	VV
	patka 1900/800 -0,330/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,9*0,8*1,17
	
	1,778
	
	
	

	
	VV
	patky 800/800 -0,330/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,8*0,8*0,97*6
	
	3,725
	
	
	

	
	VV
	pasy 2170/800 -0,330/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,17*0,8*0,97*2
	
	3,368
	
	
	

	
	VV
	pasy 2540/600 -0,330/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,54*0,6*0,97*4
	
	5,913
	
	
	

	
	VV
	pasy 2400/800 -0,330/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,4*0,8*1,17*2
	
	4,493
	
	
	

	
	VV
	složené pasy 3600/1300 -0,330/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	(3,6*0,7*2+0,6*0,3*2*2+1*0,3+1,35*0,3)*1,17
	
	7,564
	
	
	

	
	VV
	pas -0,330/-1,300 š 40
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,4*0,4*0,97
	
	0,931
	
	
	

	
	VV
	pasy -0,330/-1,500 š 40
	
	
	
	
	

	
	VV
	(1,3+1,6*2+1,25)*0,4*1,17
	
	2,691
	
	
	

	
	VV
	pas -0,330/-1,300 š 60
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,51*0,6*0,97
	
	0,879
	
	
	

	
	VV
	pas 2200/1000 -0,330/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,2*1*1,17
	
	2,574
	
	
	

	
	VV
	žb stěna -0,330/-1,100
	
	
	
	
	

	
	VV
	12,2*2,2*0,77
	
	20,667
	
	
	

	
	VV
	odpočet-žb stěna -0,330/-0,500-zásyp zeminou
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	-(12,2*2,2*0,17+2*(12,2+1,8)*0,2*0,3)
	
	-6,243
	

	
	VV
	Součet
	
	817,342
	

	12
	K
	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	m2
	2 242,880
	22,27
	49 948,94
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112
	
	
	
	
	

	
	VV
	základová spára -0,330
	
	
	
	
	

	
	VV
	35*60
	
	2 100,000
	
	
	

	
	VV
	D11a3-hřiště-zámková betonová dlažba 6cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	17,9*2,5
	
	44,750
	
	
	

	
	VV
	c5-okapový chodník-betonová dlažba 50/50cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	98,13
	
	98,130
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	2 242,880
	
	
	

	
	D	2
	Zakládání
	
	
	
	839 797,01
	

	13
	K
	211531111
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
	m3
	205,840
	1 369,39
	281 875,24
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111
	
	
	
	
	

	
	VV
	drenáž pod hřištěm -0,330/-0,700/-1,200 š 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	(55*4+56*2)*1*(0,37+0,87)*0,5
	
	205,840
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	205,840
	
	
	

	14
	K
	211971121
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
	m2
	1 075,680
	42,59
	45 813,21
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121
	
	
	
	
	

	
	VV
	drenáž pod hřištěm -0,330/-0,700/-1,200 š 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	(55*4+56*2)*2*(1+0,62)
	
	1 075,680
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1 075,680
	
	
	

	15
	M
	69311199
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2
	m2
	1 274,143
	29,75
	37 905,75
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	drenáž pod hřištěm -0,330/-0,700/-1,200 š 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	(55*4+56*2)*2*(1+0,62)
	
	1 075,680
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1 075,680
	
	
	

	
	VV
	1075,68*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 274,143
	
	
	

	
16
	
K
	
212752401
	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN
100
	
m
	
332,000
	
174,84
	
58 046,88
	
CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752401
	
	
	
	
	

	
	VV
	drenáž pod hřištěm
	
	
	
	
	

	
	VV
	55*4+56*2
	
	332,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	332,000
	
	
	

	17
	K
	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
	m3
	5,905
	1 476,39
	8 718,08
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212
	
	
	
	
	

	
	VV
	žb stěna -0,880/-1,100-podsyp podkladního betonu
	
	
	
	
	

	
	VV
	12,2*2,2*0,22
	
	5,905
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	5,905
	
	
	

	18
	K
	273321411
	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	6,372
	4 228,64
	26 944,89
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321411
	
	
	
	
	

	
	VV
	žb stěna -0,500/-0,800-základ
	
	
	
	
	

	
	VV
	11,8*1,8*0,3
	
	6,372
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	6,372
	
	
	

	19
	K
	273351121
	Bednění základů desek zřízení
	m2
	8,160
	649,71
	5 301,63
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121
	
	
	
	
	

	
	VV
	žb stěna -0,500/-0,800-základ
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(11,8+1,8)*0,3
	
	8,160
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	8,160
	
	
	

	20
	K
	273351122
	Bednění základů desek odstranění
	m2
	8,160
	109,57
	894,09
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122
	
	
	
	
	

	
	VV
	žb stěna -0,500/-0,800-základ
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(11,8+1,8)*0,3
	
	8,160
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	Součet
	
	8,160
	

	21
	K
	274313711
	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
	m3
	29,200
	4 228,64
	123 476,29
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313711
	
	
	
	
	

	
	VV
	pasy 2170/800 -0,300/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,17*0,8*1*2
	
	3,472
	
	
	

	
	VV
	pasy 2540/600 -0,300/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,54*0,6*1*4
	
	6,096
	
	
	

	
	VV
	pasy 2400/800 -0,300/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,4*0,8*1,2*2
	
	4,608
	
	
	

	
	VV
	složené pasy 3600/1300 -0,300/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	(3,6*0,7*2+0,6*0,3*2*2+1*0,3+1,35*0,3)*1,2
	
	7,758
	
	
	

	
	VV
	pas -0,300/-1,300 š 40
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,4*0,4*1
	
	0,960
	
	
	

	
	VV
	pasy -0,300/-1,500 š 40
	
	
	
	
	

	
	VV
	(1,3+1,6*2+1,25)*0,4*1,2
	
	2,760
	
	
	

	
	VV
	pas -0,300/-1,300 š 60
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,51*0,6*1
	
	0,906
	
	
	

	
	VV
	pas 2200/1000 -0,300/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,2*1*1,2
	
	2,640
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	29,200
	
	
	

	22
	K
	274351121
	Bednění základů pasů rovné zřízení
	m2
	18,624
	382,85
	7 130,20
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121
	
	
	
	
	

	
	VV
	výška bednění uvažována v průměru 20cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	pasy 2170/800 -0,300/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(2,17+0,8)*0,2*2
	
	2,376
	
	
	

	
	VV
	pasy 2540/600 -0,300/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(2,54+0,6)*0,2*4
	
	5,024
	
	
	

	
	VV
	pasy 2400/800 -0,300/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(2,4+0,8)*0,2*2
	
	2,560
	
	
	

	
	VV
	složené pasy 3600/1300 -0,300/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(3,6+1,3)*0,2*2
	
	3,920
	
	
	

	
	VV
	pas -0,300/-1,300 š 40
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,4*2*0,2
	
	0,960
	
	
	

	
	VV
	pasy -0,300/-1,500 š 40
	
	
	
	
	

	
	VV
	(1,3+1,6*2+1,25)*2*0,2
	
	2,300
	
	
	

	
	VV
	pas -0,300/-1,300 š 60
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,51*2*0,2
	
	0,604
	
	
	

	
	VV
	pas 2200/1000 -0,300/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,2*2*0,2
	
	0,880
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	18,624
	
	
	

	23
	K
	274351122
	Bednění základů pasů rovné odstranění
	m2
	18,624
	63,88
	1 189,70
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122
	
	
	
	
	

	
	VV
	výška bednění uvažována v průměru 20cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	pasy 2170/800 -0,300/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(2,17+0,8)*0,2*2
	
	2,376
	
	
	

	
	VV
	pasy 2540/600 -0,300/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(2,54+0,6)*0,2*4
	
	5,024
	
	
	

	
	VV
	pasy 2400/800 -0,300/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(2,4+0,8)*0,2*2
	
	2,560
	
	
	

	
	VV
	složené pasy 3600/1300 -0,300/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(3,6+1,3)*0,2*2
	
	3,920
	
	
	

	
	VV
	pas -0,300/-1,300 š 40
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,4*2*0,2
	
	0,960
	
	
	

	
	VV
	pasy -0,300/-1,500 š 40
	
	
	
	
	

	
	VV
	(1,3+1,6*2+1,25)*2*0,2
	
	2,300
	
	
	

	
	VV
	pas -0,300/-1,300 š 60
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,51*2*0,2
	
	0,604
	
	
	

	
	VV
	pas 2200/1000 -0,300/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,2*2*0,2
	
	0,880
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	Součet
	
	18,624
	

	24
	K
	275313711
	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
	m3
	52,104
	4 228,64
	220 329,06
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313711
	
	
	
	
	

	
	VV
	patky 1000/600 -0,300/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*0,6*1*39
	
	23,400
	
	
	

	
	VV
	patky 1500/800 -0,300/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,5*0,8*1,2*16
	
	23,040
	
	
	

	
	VV
	patka 1900/800 -0,300/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,9*0,8*1,2
	
	1,824
	
	
	

	
	VV
	patky 800/800 -0,300/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,8*0,8*1*6
	
	3,840
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	52,104
	
	
	

	25
	K
	275351121
	Bednění základů patek zřízení
	m2
	44,600
	427,79
	19 079,43
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121
	
	
	
	
	

	
	VV
	výška bednění uvažována v průměru 20cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	patky 1000/600 -0,300/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(1+0,6)*0,2*39
	
	24,960
	
	
	

	
	VV
	patky 1500/800 -0,300/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(1,5+0,8)*0,2*16
	
	14,720
	
	
	

	
	VV
	patka 1900/800 -0,300/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(1,9+0,8)*0,2
	
	1,080
	
	
	

	
	VV
	patky 800/800 -0,300/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(0,8+0,8)*0,2*6
	
	3,840
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	44,600
	
	
	

	26
	K
	275351122
	Bednění základů patek odstranění
	m2
	44,600
	69,34
	3 092,56
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122
	
	
	
	
	

	
	VV
	výška bednění uvažována v průměru 20cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	patky 1000/600 -0,300/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(1+0,6)*0,2*39
	
	24,960
	
	
	

	
	VV
	patky 1500/800 -0,300/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(1,5+0,8)*0,2*16
	
	14,720
	
	
	

	
	VV
	patka 1900/800 -0,300/-1,500
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(1,9+0,8)*0,2
	
	1,080
	
	
	

	
	VV
	patky 800/800 -0,300/-1,300
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(0,8+0,8)*0,2*6
	
	3,840
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	44,600
	
	
	

	
	D	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	546 409,33
	

	27
	K
	311321815
	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C
30/37
	m3
	7,560
	4 613,84
	34 880,63
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321815
	
	
	
	
	

	
	VV
	žb stěna +3,000/-0,500-stěna
	
	
	
	
	

	
	VV
	10,8*3,5*0,2
	
	7,560
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	7,560
	
	
	

	28
	K
	311351121
	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení
	m2
	77,000
	511,04
	39 350,08
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351121
	
	
	
	
	

	
	VV
	žb stěna +3,000/-0,500-stěna
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(10,8+0,2)*3,5
	
	77,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	77,000
	
	
	

	29
	K
	311351122
	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění
	m2
	77,000
	117,38
	9 038,26
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351122
	
	
	
	
	

	
	VV
	žb stěna +3,000/-0,500-stěna
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(10,8+0,2)*3,5
	
	77,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	77,000
	
	
	

	30
	K
	311351911
	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton
	m2
	77,000
	234,76
	18 076,52
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311351911
	
	
	
	
	

	
	VV
	žb stěna +3,000/-0,500-stěna
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	2*(10,8+0,2)*3,5
	
	77,000
	

	
	VV
	Součet
	
	77,000
	

	31
	K
	311361821
	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	1,997
	53 339,50
	106 518,98
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311361821
	
	
	
	
	

	
	VV
	žb stěna
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,9971
	
	1,997
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1,997
	
	
	

	32
	K
	348101220
	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2
	kus
	5,000
	330,31
	1 651,55
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101220
	
	
	
	
	

	
	VV
	branka 100/250cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	33
	M
	553200001
	Branka plotová z jekl profilů jednokřídlá Pz 1000/2500 mm vč. kování
	ks
	5,000
	9 139,94
	45 699,70
	

	
	VV
	branka 100/250cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	34
	K
	348101250
	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 8 do 10 m2
	kus
	3,000
	2 124,70
	6 374,10
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348101250
	
	
	
	
	

	
	VV
	vrata 250/400cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	35
	M
	553200002
	Brána plotová z jekl profilů dvoukřídlá Pz 4000/2500mm vč. kování
	ks
	3,000
	37 000,60
	111 001,80
	

	
	VV
	vrata 250/400cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	36
	K
	348401240
	Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů přes 2,0 do 4,0 m
	m
	169,600
	81,80
	13 873,53
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401240
	
	
	
	
	

	
	VV
	ochranná síť
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	29,9
	
	29,900
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	29,9
	
	29,900
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	54,9
	
	54,900
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	54,9
	
	54,900
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	169,600
	
	
	

	37
	M
	316872761-01
	Ochranná síť PP/45/4 mm pro víceúčelové sportoviště
	m2
	726,242
	176,55
	128 218,03
	

	
	VV
	ochranná síť
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9-5,28)*3+5,28*1,54+1,54*2*1,18
	
	85,626
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9-5,28)*3+5,28*1,54+1,54*2*1,18
	
	85,626
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	54,9*3
	
	164,700
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	54,9*5+10,8*2-17,9*1,5
	
	269,250
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	605,202
	
	
	

	
	VV
	605,202*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	726,242
	
	
	

	38
	K
	348401360
	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu přiháčkování pletiva k napínacímu drátu
	m
	891,760
	7,17
	6 393,92
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401360
	
	
	
	
	

	
	VV
	ochranná síť-uchycení karabinami á 20cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	29,9*2+3*2*12+5,28*3+1,54*3*2
	
	156,880
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	29,9*2+3*2*12+5,28*3+1,54*3*2+4*2
	
	164,880
	
	
	

	
	VV
	
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	54,9*2+3*2*20+1*2
	
	231,800
	
	
	

	
	VV
	
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	54,9*2+5*2*22+1*2*2-2*2*4-1,5*2*8
	
	293,800
	
	
	

	
	VV
	
	oplocení-výměny pro basketbalové koše
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,9*3+2,4)*2*2
	
	44,400
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	891,760
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	ochranná síť-uchycení karabinami á 20cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(29,9*2+3*2*12+5,28*3+1,54*3*2)/0,2
	
	784,400
	
	
	

	
	VV
	
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(29,9*2+3*2*12+5,28*3+1,54*3*2+4*2)/0,2
	
	824,400
	
	
	

	
	VV
	
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(54,9*2+3*2*20+1*2)/0,2
	
	1 159,000
	
	
	

	
	VV
	
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(54,9*2+5*2*22+1*2*2-2*2*4-1,5*2*8)/0,2
	
	1 469,000
	
	
	

	
	VV
	
	oplocení-výměny pro basketbalové koše
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(2,9*3+2,4)*2*2/0,2
	
	222,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4 458,800
	
	
	

	
	VV
	
	4458,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4 547,976
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	2 051 113,11
	

	40
	K
	564710011
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100
m2, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	1 660,762
	79,40
	131 864,50
	CS ÚRS 2023 02


39
M
316872762-01
Karabinka plastová - interiér a exteriér, určená pro zavěšování ochranných sítí na sportovištích
ks
4 547,976
5,57
25 332,23



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564710011
podklad -0,080/-0,130
	
	
	

	
	VV
	29,9*55+5,28*1,54*2
	
	1 660,762
	

	
	VV
	Součet
	
	1 660,762
	

	41
	K
	564760001
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě
do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	142,880
	317,58
	45 375,83
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760001
	
	
	
	
	

	
	VV
	D11a3-hřiště-zámková betonová dlažba 6cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	17,9*2,5
	
	44,750
	
	
	

	
	VV
	c5-okapový chodník-betonová dlažba 50/50cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	98,13
	
	98,130
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	142,880
	
	
	

	42
	K
	564761111
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100
m2, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	1 660,762
	283,47
	470 776,20
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564761111
	
	
	
	
	

	
	VV
	podklad -0,130/-0,330
	
	
	
	
	

	
	VV
	29,9*55+5,28*1,54*2
	
	1 660,762
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1 660,762
	
	
	

	43
	K
	564801111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm
	m2
	3 321,524
	56,31
	187 035,02
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564801111
	
	
	
	
	

	
	VV
	podklad -0,050/-0,080-kamenivo 4-8mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	29,9*55+5,28*1,54*2
	
	1 660,762
	
	
	

	
	VV
	podklad -0,050/-0,080-kamenivo 0-4mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	29,9*55+5,28*1,54*2
	
	1 660,762
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	3 321,524
	
	
	

	44
	K
	589141121-01
	Umělý trávník pro multisport z monofilních vláken, 100% recyklovatelný, vyroben z Polyethylenu, výška vlasu
18 mm, š. max 4m, zásyp písek
	m2
	1 660,762
	630,00
	1 046 280,06
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Poznámka k položce:
100% recyklovatelný umělý trávník vyroben pouze z Polyethylenu Zátěr z polyethylenu zlepšující pevnost vlákna
Technologie řazení molekul ve vláknu pro lepší stabilitu vlákna
P	Extrudované monofilamentní vlákno
Výška vlasu 18 mm




Dtex 7.400




Počet vpichů více než 50.000 /m2




Počet vláken 807.200 /m2





VV
Celková hmotnost více než 2.500 g/m2
trávník




VV
29,9*55+5,28*1,54*2

1 660,762


VV
Součet

1 660,762

45
K
589811111
Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport šířky 5 cm
m
819,396
67,50
55 309,23
CS ÚRS 2023 02

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/589811111






VV
tenis






VV
23,77*4+10,97*3+8,25*2+6,25*2

156,990




VV
volejbal






VV
18*2*3+9*(4*2+5)

225,000




VV
basketbal






VV
29,46*2*2+15*3*2+(5,95*2+4,75)*2*2+3,14*8,325*2/2*2*2+3,14*3,5/2*2*2+3,14*2,3/2*2*2+3,14*3,5*2

437,406




VV
Součet

819,396



46
K
589811121
Umělý trávník pro sportovní povrchy vodorovné značení (lajnování) fotbalových hřišť šířky 10 cm
m
217,682
75,00
16 326,15
CS ÚRS 2023 02

Online PSC
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/589811121






VV
malá kopaná






VV
27*3-10,97+50*2+(9+6*2)*2+3,14*1,8/4*4

217,682




VV
Součet

217,682






















	
47
	
K
	
596211110
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
	
m2
	
44,750
	
374,34
	
16 751,72
	
CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110
D11a3-hřiště-zámková betonová dlažba 6cm
	
	
	

	
	VV
	17,9*2,5
	
	44,750
	

	
	VV
	Součet
	
	44,750
	

	48
	M
	59245018
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
	m2
	46,093
	305,06
	14 061,13
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	D11a3-hřiště-zámková betonová dlažba 6cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	17,9*2,5
	
	44,750
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	44,750
	
	
	

	
	VV
	44,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	46,093
	
	
	



	
49
	
K
	
596811220
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2
	
m2
	
98,130
	
305,97
	
30 024,84
	
CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811220
c5-okapový chodník-betonová dlažba 50/50cm
	
	
	

	
	VV
	98,13
	
	98,130
	

	
	VV
	Součet
	
	98,130
	

	50
	M
	59245601
	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní
	m2
	101,074
	369,12
	37 308,43
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	c5-okapový chodník-betonová dlažba 50/50cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	98,13
	
	98,130
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	98,130
	
	
	

	
	VV
	98,13*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	101,074
	
	
	

	
	D	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	25 591,33
	

	51
	K
	622135011
	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn
	m2
	68,160
	191,11
	13 026,06
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622135011
	
	
	
	
	

	
	VV
	žb stěna +3,000/0,000-stěna nad terénem
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(10,8+0,2)*3+10,8*0,2
	
	68,160
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	68,160
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	52
	K
	631311113
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15
	m3
	2,147
	4 694,09
	10 078,21
	CS ÚRS 2023 02



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311113
žb stěna -0,800/-0,880-podklad
	
	
	

	
	VV
	12,2*2,2*0,08
	
	2,147
	

	
	VV
	Součet
	
	2,147
	

	53
	K
	631319011
	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm
	m3
	2,147
	1 158,39
	2 487,06
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011
	
	
	
	
	

	
	VV
	žb stěna -0,800/-0,880-podklad
	
	
	
	
	

	
	VV
	12,2*2,2*0,08
	
	2,147
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	2,147
	
	
	

	
	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	1 040 290,32
	

	54
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	364,020
	277,56
	101 037,39
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213
	
	
	
	
	

	
	VV
	D11a3-hřiště-obrubník 80/250mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(32,4+57,98)+17,9-10,8
	
	187,860
	
	
	

	
	VV
	D11a3-hřiště-okapový chodník-obrubník 50/200mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(33,5+59,08)-5-4
	
	176,160
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	364,020
	
	
	

	55
	M
	59217016
	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm
	m
	191,617
	124,66
	23 886,98
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	D11a3-hřiště-obrubník 80/250mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(32,4+57,98)+17,9-10,8
	
	187,860
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	187,860
	
	
	

	
	VV
	187,86*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	191,617
	
	
	

	56
	M
	59217002
	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm
	m
	179,683
	67,63
	12 151,96
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	D11a3-hřiště-okapový chodník-obrubník 50/200mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(33,5+59,08)-5-4
	
	176,160
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	176,160
	
	
	

	
	VV
	176,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	179,683
	
	
	

	57
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	6,459
	4 124,85
	26 642,41
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121
	
	
	
	
	

	
	VV
	D11a3-hřiště-obrubník 80/250mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	(2*(32,4+57,98)+17,9-10,8)*0,25*0,1
	
	4,697
	
	
	

	
	VV
	D11a3-hřiště-okapový chodník-obrubník 50/200mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	(2*(33,5+59,08)-5-4)*0,2*0,05
	
	1,762
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	6,459
	
	
	

	58
	K
	941111111
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od
0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž
	m2
	662,000
	74,26
	49 160,12
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111111
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	33*3
	
	99,000
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	33*3
	
	99,000
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	58*3
	
	174,000
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	58*5
	
	290,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	662,000
	
	
	

	59
	K
	941111211
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od
0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití
	m2
	39 720,000
	0,95
	37 734,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111211
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	33*3
	
	99,000
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	33*3
	
	99,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	západ
	
	
	

	
	VV
	58*3
	
	174,000
	

	
	VV
	východ
	
	
	

	
	VV
	58*5
	
	290,000
	

	
	VV
	Součet
	
	662,000
	

	
	VV
	662*60 'Přepočtené koeficientem množství
	
	39 720,000
	

	60
	K
	941111811
	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od
0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž
	m2
	662,000
	35,74
	23 659,88
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111811
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	33*3
	
	99,000
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	33*3
	
	99,000
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	58*3
	
	174,000
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	58*5
	
	290,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	662,000
	
	
	

	61
	K
	953946111
	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t
	t
	1,621
	29 799,50
	48 304,99
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953946111
	
	
	
	
	

	
	VV
	prostor pro náčiní a sezení-vaznice L80/4-dl 18,1
	
	
	
	
	

	
	VV
	18,1*0,00509
	
	0,092
	
	
	

	
	VV
	prostor pro náčiní a sezení-krokve 40/40/3 dl 2,7m á 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,7*19*0,0034
	
	0,174
	
	
	

	
	VV
	oplocení-jih-příčle 40/40/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9*2+5,28+1,54*2*2)*0,0034
	
	0,242
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sever-příčle 40/40/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9*2+5,28+1,54*2*2)*0,0034
	
	0,242
	
	
	

	
	VV
	oplocení-západ-příčle 40/40/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	54,9*2*0,0034
	
	0,373
	
	
	

	
	VV
	oplocení-východ-příčle 40/40/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	(54,9*2+2,5*2*2)*0,0034
	
	0,407
	
	
	

	
	VV
	sklad-příčle pro rozvaděče 40/40/3 dl 2,4m-3ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,4*3*0,0034
	
	0,024
	
	
	

	
	VV
	sklady-konzole pro police 40/40/3 dl 60+50cm-celkem 18ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,1*18*0,0034
	
	0,067
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1,621
	
	
	

	62
	M
	14550236
	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 40x40x3mm
	t
	1,682
	47 074,65
	79 179,56
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	prostor pro náčiní a sezení-krokve 40/40/3 dl 2,7m á 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,7*19*0,0034
	
	0,174
	
	
	

	
	VV
	oplocení-jih-příčle 40/40/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9*2+5,28+1,54*2*2)*0,0034
	
	0,242
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sever-příčle 40/40/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9*2+5,28+1,54*2*2)*0,0034
	
	0,242
	
	
	

	
	VV
	oplocení-západ-příčle 40/40/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	54,9*2*0,0034
	
	0,373
	
	
	

	
	VV
	oplocení-východ-příčle 40/40/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	(54,9*2+2,5*2*2)*0,0034
	
	0,407
	
	
	

	
	VV
	sklad-příčle pro rozvaděče 40/40/3 dl 2,4m-3ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,4*3*0,0034
	
	0,024
	
	
	

	
	VV
	sklady-konzole pro police 40/40/3 dl 60+50cm-celkem 18ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,1*18*0,0034
	
	0,067
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1,529
	
	
	

	
	VV
	1,529*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,682
	
	
	

	63
	M
	130104320-01
	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x4mm
	t
	0,101
	37 604,08
	3 798,01
	

	
	VV
	prostor pro náčiní a sezení-vaznice L80/4-dl 18,1
	
	
	
	
	

	
	VV
	18,1*0,00509
	
	0,092
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	0,092
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	0,092*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,101
	

	64
	K
	953946121
	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5
do 1 t
	t
	9,661
	26 733,95
	258 276,69
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953946121
	
	
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky 100/100/5-dl 5,3m (4m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	5,3*40*0,0144
	
	3,053
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky u vrátek 100/100/5-dl 3,8m (2,5m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,8*5*0,0144
	
	0,274
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky nad výklenky pro branky 100/100/5-dl 1860mm (2140-4000mm)
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,86*2*0,0144
	
	0,054
	
	
	

	
	VV
	oplocení-příčle nad výklenky pro branky 100/100/5-dl 5280mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	5,28*2*0,0144
	
	0,152
	
	
	

	
	VV
	výklenky pro branky-sloupky 100/100/5-dl 3,48m (2,18m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,48*6*0,0144
	
	0,301
	
	
	

	
	VV
	prostor pro náčiní a sezení-sloupky 100/100/5-dl 3,3m (2m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,3*9*0,0144
	
	0,428
	
	
	

	
	VV
	prostor pro náčiní a sezení-pozednice 100/100/5-dl 18,1
	
	
	
	
	

	
	VV
	18,1*0,0144
	
	0,261
	
	
	

	
	VV
	servisní vrata-překlad 100/100/5-dl 4m
	
	
	
	
	

	
	VV
	4*0,0144
	
	0,058
	
	
	

	
	VV
	oplocení-rohové vzpěry 100/100/5-dl 3m
	
	
	
	
	

	
	VV
	3*2*4*0,0144
	
	0,346
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky 180/100/6,3-dl 7,5m (6m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	7,5*18*0,0261
	
	3,524
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky nad prostorem pro náčiní 180/100/6,3-dl 3,5m (2,5-6m)
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,5*2*0,0261
	
	0,183
	
	
	

	
	VV
	oplocení-příčle nad prostorem pro náčiní a sezení 180/100/6,3-dl 18,1
	
	
	
	
	

	
	VV
	18,1*0,0261
	
	0,472
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky na nahrávací stěně 180/100/6,3-dl 3m
	
	
	
	
	

	
	VV
	3*3*0,0261
	
	0,235
	
	
	

	
	VV
	oplocení-výměny pro basketbalové koše 100/100/5-dl 2900,2400mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	(2,9*3+2,4)*2*0,0144
	
	0,320
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	9,661
	
	
	

	65
	M
	14550301
	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x5mm
	t
	5,772
	37 075,50
	213 999,79
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	oplocení-sloupky 100/100/5-dl 5,3m (4m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	5,3*40*0,0144
	
	3,053
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky u vrátek 100/100/5-dl 3,8m,(2,5m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,8*5*0,0144
	
	0,274
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky nad výklenky pro branky 100/100/5-dl 1860mm (2140-4000mm)
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,86*2*0,0144
	
	0,054
	
	
	

	
	VV
	oplocení-příčle nad výklenky pro branky 100/100/5-dl 5280mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	5,28*2*0,0144
	
	0,152
	
	
	

	
	VV
	výklenky pro branky-sloupky 100/100/5-dl 3,48m (2,18m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,48*6*0,0144
	
	0,301
	
	
	

	
	VV
	prostor pro náčiní a sezení-sloupky 100/100/5-dl 3,3m (2m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,3*9*0,0144
	
	0,428
	
	
	

	
	VV
	prostor pro náčiní a sezení-pozednice 100/100/5-dl 18,1
	
	
	
	
	

	
	VV
	18,1*0,0144
	
	0,261
	
	
	

	
	VV
	servisní vrata-překlad 100/100/5-dl 4m
	
	
	
	
	

	
	VV
	4*0,0144
	
	0,058
	
	
	

	
	VV
	oplocení-rohové vzpěry 100/100/5-dl 3m
	
	
	
	
	

	
	VV
	3*2*4*0,0144
	
	0,346
	
	
	

	
	VV
	oplocení-výměny pro basketbalové koše 100/100/5-dl 2900,2400mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	(2,9*3+2,4)*2*0,0144
	
	0,320
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	5,247
	
	
	

	
	VV
	5,247*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,772
	
	
	

	66
	M
	145501983-01
	profil ocelový obdélníkový svařovaný 180x100x6,3 mm
	t
	4,855
	33 462,11
	162 458,54
	

	
	VV
	oplocení-sloupky 180/100/6,3-dl 7,5m (6m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	7,5*18*0,0261
	
	3,524
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	oplocení-sloupky nad prostorem pro náčiní 180/100/6,3-dl 3,5m (2,5-6m)
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,5*2*0,0261
	
	0,183
	
	
	

	
	VV
	oplocení-příčle nad prostorem pro náčiní a sezení 180/100/6,3-dl 18,1
	
	
	
	
	

	
	VV
	18,1*0,0261
	
	0,472
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky na nahrávací stěně 180/100/6,3-dl 3m
	
	
	
	
	

	
	VV
	3*3*0,0261
	
	0,235
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	4,414
	
	
	

	
	VV
	4,414*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4,855
	
	
	

	
	D	998
	Přesun hmot
	
	
	
	47 556,19
	

	67
	K
	998222012
	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m
	t
	491,283
	96,80
	47 556,19
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998222012
	
	
	
	
	

	
	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 054 112,30
	

	
	D	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	132 487,29
	

	68
	K
	762132135
	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na sraz
	m2
	252,960
	72,12
	18 242,97
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762132135
	
	
	
	
	

	
	VV
	prkenný obklad-mezery 2cm-hoblovaná prkna 120/24mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9+1,54*2)*1
	
	32,980
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9+1,54*2)*1
	
	32,980
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	54,9*1
	
	54,900
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	(54,9-3-17,9)*1+17,9*2+2,5*(2+2,5)*0,5*4+4*2,5*2+9,9*2
	
	132,100
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	252,960
	
	
	

	69
	M
	605110210-02
	řezivo jehličnaté - středové SM tl. do 33 mm, jakost I, 2 - 5 m hoblované
	m3
	6,679
	16 057,07
	107 245,17
	

	
	VV
	prkenný obklad-mezery 2cm-hoblovaná prkna 120/24mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9+1,54*2)*1*0,024
	
	0,792
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9+1,54*2)*1*0,024
	
	0,792
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	54,9*1*0,024
	
	1,318
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	((54,9-3-17,9)*1+17,9*2+2,5*(2+2,5)*0,5*4+4*2,5*2+9,9*2)*0,024
	
	3,170
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	6,072
	
	
	

	
	VV
	6,072*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	6,679
	
	
	

	70
	K
	762195000
	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svory, fixační prkna
	m3
	6,072
	554,26
	3 365,47
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762195000
	
	
	
	
	

	
	VV
	prkenný obklad-mezery 2cm-hoblovaná prkna 120/24mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9+1,54*2)*1*0,024
	
	0,792
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9+1,54*2)*1*0,024
	
	0,792
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	54,9*1*0,024
	
	1,318
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	((54,9-3-17,9)*1+17,9*2+2,5*(2+2,5)*0,5*4+4*2,5*2+9,9*2)*0,024
	
	3,170
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	6,072
	
	
	

	71
	K
	998762201
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m v objektech výšky do 6 m
	%
	2,820
	1 288,54
	3 633,68
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762201
	
	
	
	
	

	
	D	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	14 315,49
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	72
	K
	764511602
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
	m
	18,100
	558,97
	10 117,36
	CS ÚRS 2023 02



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511602
střecha-prostor pro náčiní a sezení
	
	
	

	
	VV
	18,1
	
	18,100
	

	
	VV
	Součet
	
	18,100
	

	73
	K
	764511642
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový),
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm
	kus
	2,000
	596,64
	1 193,28
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764511642
	
	
	
	
	

	
	VV
	střecha-prostor pro náčiní a sezení
	
	
	
	
	

	
	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	74
	K
	764518622
	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100
mm
	m
	4,000
	721,40
	2 885,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764518622
	
	
	
	
	

	
	VV
	střecha-prostor pro náčiní a sezení
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*2
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	75
	K
	998764201
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	%
	0,840
	141,97
	119,25
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764201
	
	
	
	
	

	
	D	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	368 254,03
	

	76
	K
	767141915
	Oprava stěn pro beztmelé zasklení doplňkové práce přivaření držáků skla
	kus
	4 458,800
	38,31
	170 816,63
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767141915
	
	
	
	
	

	
	VV
	ochranná síť-uchycení karabinami á 20cm-oka
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9*2+3*2*12+5,28*3+1,54*3*2)/0,2
	
	784,400
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9*2+3*2*12+5,28*3+1,54*3*2+4*2)/0,2
	
	824,400
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	(54,9*2+3*2*20+1*2)/0,2
	
	1 159,000
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	(54,9*2+5*2*22+1*2*2-2*2*4-1,5*2*8)/0,2
	
	1 469,000
	
	
	

	
	VV
	oplocení-výměny pro basketbalové koše
	
	
	
	
	

	
	VV
	(2,9*3+2,4)*2*2/0,2
	
	222,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	4 458,800
	
	
	

	77
	M
	31120008
	podložka DIN 125-A ZB D 16mm
	100
kus
	45,480
	298,53
	13 577,14
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	ochranná síť-uchycení karabinami á 20cm-oka
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9*2+3*2*12+5,28*3+1,54*3*2)/0,2*0,01
	
	7,844
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9*2+3*2*12+5,28*3+1,54*3*2+4*2)/0,2*0,01
	
	8,244
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	(54,9*2+3*2*20+1*2)/0,2*0,01
	
	11,590
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	(54,9*2+5*2*22+1*2*2-2*2*4-1,5*2*8)/0,2*0,01
	
	14,690
	
	
	

	
	VV
	oplocení-výměny pro basketbalové koše
	
	
	
	
	

	
	VV
	(2,9*3+2,4)*2*2/0,2*0,01
	
	2,220
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	44,588
	
	
	

	
	VV
	44,588*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	45,480
	
	
	

	78
	K
	767391112
	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním
	m2
	48,870
	258,60
	12 637,78
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767391112
	
	
	
	
	

	
	VV
	střecha-prostor pro náčiní a sezení
	
	
	
	
	

	
	VV
	18,1*2,7
	
	48,870
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	48,870
	
	
	

	79
	M
	15484350
	plech trapézový 92/275 PES 25µm tl 0,75mm
	m2
	55,370
	296,18
	16 399,49
	CS ÚRS 2023 02



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
VV
	střecha-prostor pro náčiní a sezení
18,1*2,7
	
	
48,870
	

	
	VV
	Součet
	
	48,870
	

	
	VV
	48,87*1,133 'Přepočtené koeficientem množství
	
	55,370
	

	80
	K
	767590110
	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním
	kg
	288,000
	31,46
	9 060,48
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767590110
	
	
	
	
	

	
	VV
	sklady-police 400/60cm-pororošty-celkem 6ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	4*3*2*12
	
	288,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	288,000
	
	
	

	81
	M
	553470421-01
	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 600x1000mm
	kus
	24,000
	925,77
	22 218,48
	

	
	VV
	sklady-police 400/60cm-pororošty-celkem 6ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	4*3*2
	
	24,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	24,000
	
	
	

	82
	K
	767649191
	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického
	kus
	3,000
	288,58
	865,74
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767649191
	
	
	
	
	

	
	VV
	branka 100/250cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	83
	M
	54917250
	samozavírač dveří hydraulický
	kus
	3,000
	1 764,33
	5 292,99
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	branka 100/250cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	84
	K
	767991911
	Ostatní opravy svařováním
	m
	34,880
	306,45
	10 688,98
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767991911
	
	
	
	
	

	
	VV
	zavaření volných konců profilů
	
	
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky 100/100/5-dl 5,3m (4m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	40*0,4
	
	16,000
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky u vrátek 100/100/5-dl 3,8m (2,5m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	5*0,4
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky nad výklenky pro branky 100/100/5-dl 1860mm (2140-4000mm)
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*0,4
	
	0,800
	
	
	

	
	VV
	výklenky pro branky-sloupky 100/100/5-dl 3,48m (2,18m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	6*0,4
	
	2,400
	
	
	

	
	VV
	prostor pro náčiní a sezení-pozednice 100/100/5-dl 18,1
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*0,4
	
	0,800
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky 180/100/6,3-dl 7,5m (6m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	18*0,56
	
	10,080
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky nad prostorem pro náčiní 180/100/6,3-dl 3,5m (2,5-6m)
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*0,56
	
	1,120
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky na nahrávací stěně 180/100/6,3-dl 3m
	
	
	
	
	

	
	VV
	3*0,56
	
	1,680
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	34,880
	
	
	

	85
	M
	13611218
	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule
	t
	0,042
	31 851,12
	1 337,75
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	zavaření volných konců profilů
	
	
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky 100/100/5-dl 5,3m (4m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	40*0,01*5*0,008
	
	0,016
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky u vrátek 100/100/5-dl 3,8m (2,5m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	5*0,01*5*0,008
	
	0,002
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky nad výklenky pro branky 100/100/5-dl 1860mm (2140-4000mm)
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*0,01*5*0,008
	
	0,001
	
	
	

	
	VV
	výklenky pro branky-sloupky 100/100/5-dl 3,48m (2,18m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	6*0,01*5*0,008
	
	0,002
	
	
	

	
	VV
	prostor pro náčiní a sezení-pozednice 100/100/5-dl 18,1
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*0,01*5*0,008
	
	0,001
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky 180/100/6,3-dl 7,5m (6m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	18*0,018*5*0,008
	
	0,013
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky nad prostorem pro náčiní 180/100/6,3-dl 3,5m (2,5-6m)
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	2*0,018*5*0,008
	
	0,001
	

	
	VV
	oplocení-sloupky na nahrávací stěně 180/100/6,3-dl 3m
	
	
	

	
	VV
	3*0,018*5*0,008
	
	0,002
	

	
	VV
	Součet
	
	0,038
	

	
	VV
	0,038*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,042
	

	86
	K
	767995111
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
	kg
	447,632
	127,76
	57 189,46
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995111
	
	
	
	
	

	
	VV
	prkenný obklad-spojovací pásek 30/3 uprostřed délky prkna
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*14*1
	
	14,000
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*15*1
	
	15,000
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*20*1
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	(1*12+2*8+2,2*4+2,5*10)*1
	
	61,800
	
	
	

	
	VV
	prkenný obklad-kotevní úhelník L 30/3 na sloupcích
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*14*2*1,52
	
	42,560
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*15*2*1,52
	
	45,600
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*20*2*1,52
	
	60,800
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	(1*12*2+2*8*2+2,2*4*2+2,5*10*2)*1,52
	
	187,872
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	447,632
	
	
	

	87
	M
	30902284
	šroub metrický DIN 931 8.8 BZ M8x30mm
	100
kus
	47,920
	227,17
	10 885,99
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	prkenný obklad-spojovací pásek 30/3 uprostřed délky prkna
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	7*2*14*0,01
	
	1,960
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	7*2*15*0,01
	
	2,100
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	7*2*20*0,01
	
	2,800
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	(7*2*12+14*2*8+16*2*4+18*2*10)*0,01
	
	8,800
	
	
	

	
	VV
	prkenný obklad-kotevní úhelník L 30/3 na sloupcích
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	7*2*14*2*0,01
	
	3,920
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	7*2*15*2*0,01
	
	4,200
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	7*2*20*2*0,01
	
	5,600
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	(7*2*12*2+14*2*8*2+16*2*4*2+18*2*10*2)*0,01
	
	17,600
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	46,980
	
	
	

	
	VV
	46,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	47,920
	
	
	

	88
	M
	31111004
	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M8
	100
kus
	47,920
	103,58
	4 963,55
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	prkenný obklad-spojovací pásek 30/3 uprostřed délky prkna
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	7*2*14*0,01
	
	1,960
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	7*2*15*0,01
	
	2,100
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	7*2*20*0,01
	
	2,800
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	(7*2*12+14*2*8+16*2*4+18*2*10)*0,01
	
	8,800
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	prkenný obklad-kotevní úhelník L 30/3 na sloupcích
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7*2*14*2*0,01
	
	3,920
	
	
	

	
	VV
	
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7*2*15*2*0,01
	
	4,200
	
	
	

	
	VV
	
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7*2*20*2*0,01
	
	5,600
	
	
	

	
	VV
	
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(7*2*12*2+14*2*8*2+16*2*4*2+18*2*10*2)*0,01
	
	17,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	46,980
	
	
	

	
	VV
	
	46,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	47,920
	
	
	

	89
	M
	31120004
	podložka DIN 125-A ZB D 8mm
	100
kus
	47,920
	159,33
	7 635,09
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	
	prkenný obklad-spojovací pásek 30/3 uprostřed délky prkna
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7*2*14*0,01
	
	1,960
	
	
	

	
	VV
	
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7*2*15*0,01
	
	2,100
	
	
	

	
	VV
	
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7*2*20*0,01
	
	2,800
	
	
	

	
	VV
	
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(7*2*12+14*2*8+16*2*4+18*2*10)*0,01
	
	8,800
	
	
	

	
	VV
	
	prkenný obklad-kotevní úhelník L 30/3 na sloupcích
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7*2*14*2*0,01
	
	3,920
	
	
	

	
	VV
	
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7*2*15*2*0,01
	
	4,200
	
	
	

	
	VV
	
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	7*2*20*2*0,01
	
	5,600
	
	
	

	
	VV
	
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(7*2*12*2+14*2*8*2+16*2*4*2+18*2*10*2)*0,01
	
	17,600
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	46,980
	
	
	

	
	VV
	
	46,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	47,920
	
	
	

	90
	M
	13010404
	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 30x30x3mm
	t
	0,372
	41 009,25
	15 255,44
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	
	prkenný obklad-kotevní úhelník L 30/3 na sloupcích
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*14*2*1,52*0,001
	
	0,043
	
	
	

	
	VV
	
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*15*2*1,52*0,001
	
	0,046
	
	
	

	
	VV
	
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*20*2*1,52*0,001
	
	0,061
	
	
	

	
	VV
	
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1*12*2+2*8*2+2,2*4*2+2,5*10*2)*1,52*0,001
	
	0,188
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,338
	
	
	

	
	VV
	
	0,338*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,372
	
	
	

	91
	M
	130101781-01
	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 30 x 3 mm
	t
	0,122
	55 116,03
	6 724,16
	

	
	VV
	
	prkenný obklad-mezery 2cm-hoblovaná prkna 120/24mm-spojovací pásek 30/3 uprostřed délky prkna
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*14*1*0,001
	
	0,014
	
	
	

	
	VV
	
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*15*1*0,001
	
	0,015
	
	
	

	
	VV
	
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1*20*1*0,001
	
	0,020
	
	
	

	
	VV
	
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(1*12+2*8+2,2*4+2,5*10)*1*0,001
	
	0,062
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,111
	
	
	

	
	VV
	
	0,111*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,122
	
	
	

	92
	K
	998767201
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	%
	0,740
	3 655,24
	2 704,88
	CS ÚRS 2023 02



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava



	
	Online PSC

D	783
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201

Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	
164 824,55
	

	93
	K
	783201401
	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení
	m2
	505,920
	3,86
	1 952,85
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783201401
	
	
	
	
	

	
	VV
	prkenný obklad-mezery 2cm-hoblovaná prkna 120/24mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9+1,54*2)*1/0,144*2*(0,12+0,024)
	
	65,960
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9+1,54*2)*1/0,144*2*(0,12+0,024)
	
	65,960
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	54,9*1/0,144*2*(0,12+0,024)
	
	109,800
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	((54,9-3-17,9)*1+17,9*2+2,5*(2+2,5)*0,5*4+4*2,5*2+9,9*2)/0,144*2*(0,12+0,024)
	
	264,200
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	505,920
	
	
	

	94
	K
	783213011
	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných
do konstrukce jednonásobný syntetický
	m2
	505,920
	65,49
	33 132,70
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213011
	
	
	
	
	

	
	VV
	prkenný obklad-mezery 2cm-hoblovaná prkna 120/24mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9+1,54*2)*1/0,144*2*(0,12+0,024)
	
	65,960
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9+1,54*2)*1/0,144*2*(0,12+0,024)
	
	65,960
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	54,9*1/0,144*2*(0,12+0,024)
	
	109,800
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	((54,9-3-17,9)*1+17,9*2+2,5*(2+2,5)*0,5*4+4*2,5*2+9,9*2)/0,144*2*(0,12+0,024)
	
	264,200
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	505,920
	
	
	

	95
	K
	783218111
	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický
	m2
	505,920
	206,51
	104 477,54
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783218111
	
	
	
	
	

	
	VV
	prkenný obklad-mezery 2cm-hoblovaná prkna 120/24mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9+1,54*2)*1/0,144*2*(0,12+0,024)
	
	65,960
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9+1,54*2)*1/0,144*2*(0,12+0,024)
	
	65,960
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	54,9*1/0,144*2*(0,12+0,024)
	
	109,800
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	((54,9-3-17,9)*1+17,9*2+2,5*(2+2,5)*0,5*4+4*2,5*2+9,9*2)/0,144*2*(0,12+0,024)
	
	264,200
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	505,920
	
	
	

	96
	K
	783801201
	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení
	m2
	68,160
	17,87
	1 218,02
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783801201
	
	
	
	
	

	
	VV
	žb stěna +3,000/0,000-stěna nad terénem
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(10,8+0,2)*3+10,8*0,2
	
	68,160
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	68,160
	
	
	

	97
	K
	783813131
	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1
a 2 syntetický
	m2
	68,160
	53,08
	3 617,93
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783813131
	
	
	
	
	

	
	VV
	žb stěna +3,000/0,000-stěna nad terénem
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(10,8+0,2)*3+10,8*0,2
	
	68,160
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	68,160
	
	
	

	98
	K
	783826315
	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový
	m2
	68,160
	294,74
	20 089,48
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826315
	
	
	
	
	

	
	VV
	žb stěna +3,000/0,000-stěna nad terénem
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*(10,8+0,2)*3+10,8*0,2
	
	68,160
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	68,160
	
	
	

	99
	K
	783896303
	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin Příplatek k cenám za provedení barevného nátěru v odstínu
světlém
	m2
	68,160
	4,93
	336,03
	CS ÚRS 2023 02



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783896303
žb stěna +3,000/0,000-stěna nad terénem
	
	
	

	
	VV
	2*(10,8+0,2)*3+10,8*0,2
	
	68,160
	

	
	VV
	Součet
	
	68,160
	
	
	

	
	D	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	
	
	374 230,94
	

	100
	K
	789131240
	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 50 očištění odmaštěním
	m2
	113,232
	42,36
	4 796,51
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789131240
	
	
	
	
	

	
	VV
	prostor pro náčiní a sezení-vaznice L80/4-dl 18,1
	
	
	
	
	

	
	VV
	18,1*0,328
	
	5,937
	
	
	

	
	VV
	prostor pro náčiní a sezení-krokve 40/40/3 dl 2,7m á 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,7*19*0,16
	
	8,208
	
	
	

	
	VV
	oplocení-jih-příčle 40/40/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9*2+5,28+1,54*2*2)*0,16
	
	11,398
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sever-příčle 40/40/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9*2+5,28+1,54*2*2)*0,16
	
	11,398
	
	
	

	
	VV
	oplocení-západ-příčle 40/40/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	54,9*2*0,16
	
	17,568
	
	
	

	
	VV
	oplocení-východ-příčle 40/40/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	(54,9*2+2,5*2*2)*0,16
	
	19,168
	
	
	

	
	VV
	prkenný obklad-spojovací pásek 30/3 uprostřed délky prkna
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*14*0,066
	
	0,924
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*15*0,066
	
	0,990
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*20*0,066
	
	1,320
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	(1*12+2*8+2,2*4+2,5*10)*0,066
	
	4,079
	
	
	

	
	VV
	prkenný obklad-kotevní úhelník L 30/3 na sloupcích
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*14*2*0,126
	
	3,528
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*15*2*0,126
	
	3,780
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*20*2*0,126
	
	5,040
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	(1*12*2+2*8*2+2,2*4*2+2,5*10*2)*0,126
	
	15,574
	
	
	

	
	VV
	sklad-příčle pro rozvaděče 40/40/3 dl 2,4m-3ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,4*3*0,16
	
	1,152
	
	
	

	
	VV
	sklady-konzole pro police 40/40/3 dl 60+50cm-celkem 18ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,1*18*0,16
	
	3,168
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	113,232
	
	
	

	101
	K
	789132240
	Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění odmaštěním
	m2
	240,360
	32,75
	7 871,79
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789132240
	
	
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky 100/100/5-dl 5,3m (4m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	5,3*40*0,4
	
	84,800
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky u vrátek 100/100/5-dl 3,8m (2,5m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,8*5*0,4
	
	7,600
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky nad výklenky pro branky 100/100/5-dl 1860mm (2140-4000mm)
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,86*2*0,4
	
	1,488
	
	
	

	
	VV
	oplocení-příčle nad výklenky pro branky 100/100/5-dl 5280mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	5,28*2*0,4
	
	4,224
	
	
	

	
	VV
	výklenky pro branky-sloupky 100/100/5-dl 3,48m (2,18m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,48*6*0,4
	
	8,352
	
	
	

	
	VV
	prostor pro náčiní a sezení-sloupky 100/100/5-dl 3,3m (2m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,3*9*0,4
	
	11,880
	
	
	

	
	VV
	prostor pro náčiní a sezení-pozednice 100/100/5-dl 18,1
	
	
	
	
	

	
	VV
	18,1*0,4
	
	7,240
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	servisní vrata-překlad 100/100/5-dl 4m
	
	
	

	
	VV
	4*0,4
	
	1,600
	

	
	VV
	oplocení-rohové vzpěry 100/100/5-dl 3m
	
	
	

	
	VV
	3*2*4*0,4
	
	9,600
	

	
	VV
	oplocení-sloupky 180/100/6,3-dl 7,5m (6m nad terén)
	
	
	

	
	VV
	7,5*18*0,56
	
	75,600
	

	
	VV
	oplocení-sloupky nad prostorem pro náčiní 180/100/6,3-dl 3,5m (2,5-6m)
	
	
	

	
	VV
	3,5*2*0,56
	
	3,920
	

	
	VV
	oplocení-příčle nad prostorem pro náčiní a sezení 180/100/6,3-dl 18,1
	
	
	

	
	VV
	18,1*0,56
	
	10,136
	

	
	VV
	oplocení-sloupky na nahrávací stěně 180/100/6,3-dl 3m
	
	
	

	
	VV
	3*3*0,56
	
	5,040
	

	
	VV
	oplocení-výměny pro basketbalové koše 100/100/5-dl 2900,2400mm
	
	
	

	
	VV
	(2,9*3+2,4)*2*0,4
	
	8,880
	

	
	VV
	Součet
	
	240,360
	

	102
	K
	789431531
	Žárové stříkání potrubí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm do DN 50
	m2
	113,232
	1 092,15
	123 666,33
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789431531
	
	
	
	
	

	
	VV
	prostor pro náčiní a sezení-vaznice L80/4-dl 18,1
	
	
	
	
	

	
	VV
	18,1*0,328
	
	5,937
	
	
	

	
	VV
	prostor pro náčiní a sezení-krokve 40/40/3 dl 2,7m á 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,7*19*0,16
	
	8,208
	
	
	

	
	VV
	oplocení-jih-příčle 40/40/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9*2+5,28+1,54*2*2)*0,16
	
	11,398
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sever-příčle 40/40/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	(29,9*2+5,28+1,54*2*2)*0,16
	
	11,398
	
	
	

	
	VV
	oplocení-západ-příčle 40/40/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	54,9*2*0,16
	
	17,568
	
	
	

	
	VV
	oplocení-východ-příčle 40/40/3
	
	
	
	
	

	
	VV
	(54,9*2+2,5*2*2)*0,16
	
	19,168
	
	
	

	
	VV
	prkenný obklad-spojovací pásek 30/3 uprostřed délky prkna
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*14*0,066
	
	0,924
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*15*0,066
	
	0,990
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*20*0,066
	
	1,320
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	(1*12+2*8+2,2*4+2,5*10)*0,066
	
	4,079
	
	
	

	
	VV
	prkenný obklad-kotevní úhelník L 30/3 na sloupcích
	
	
	
	
	

	
	VV
	jih
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*14*2*0,126
	
	3,528
	
	
	

	
	VV
	sever
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*15*2*0,126
	
	3,780
	
	
	

	
	VV
	západ
	
	
	
	
	

	
	VV
	1*20*2*0,126
	
	5,040
	
	
	

	
	VV
	východ
	
	
	
	
	

	
	VV
	(1*12*2+2*8*2+2,2*4*2+2,5*10*2)*0,126
	
	15,574
	
	
	

	
	VV
	sklad-příčle pro rozvaděče 40/40/3 dl 2,4m-3ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	2,4*3*0,16
	
	1,152
	
	
	

	
	VV
	sklady-konzole pro police 40/40/3 dl 60+50cm-celkem 18ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,1*18*0,16
	
	3,168
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	113,232
	
	
	

	103
	K
	789431532
	Žárové stříkání potrubí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm do DN 150
	m2
	240,360
	989,75
	237 896,31
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789431532
	
	
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky 100/100/5-dl 5,3m (4m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	5,3*40*0,4
	
	84,800
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky u vrátek 100/100/5-dl 3,8m (2,5m nad terén)
	
	
	
	
	

	
	VV
	3,8*5*0,4
	
	7,600
	
	
	

	
	VV
	oplocení-sloupky nad výklenky pro branky 100/100/5-dl 1860mm (2140-4000mm)
	
	
	
	
	



	PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	1,86*2*0,4
	1,488

	VV
	oplocení-příčle nad výklenky pro branky 100/100/5-dl 5280mm
	

	VV
	5,28*2*0,4
	4,224

	VV
	výklenky pro branky-sloupky 100/100/5-dl 3,48m (2,18m nad terén)
	

	VV
	3,48*6*0,4
	8,352

	VV
	prostor pro náčiní a sezení-sloupky 100/100/5-dl 3,3m (2m nad terén)
	

	VV
	3,3*9*0,4
	11,880

	VV
	prostor pro náčiní a sezení-pozednice 100/100/5-dl 18,1
	

	VV
	18,1*0,4
	7,240

	VV
	servisní vrata-překlad 100/100/5-dl 4m
	

	VV
	4*0,4
	1,600

	VV
	oplocení-rohové vzpěry 100/100/5-dl 3m
	

	VV
	3*2*4*0,4
	9,600

	VV
	oplocení-sloupky 180/100/6,3-dl 7,5m (6m nad terén)
	

	VV
	7,5*18*0,56
	75,600

	VV
	oplocení-sloupky nad prostorem pro náčiní 180/100/6,3-dl 3,5m (2,5-6m)
	

	VV
	3,5*2*0,56
	3,920

	VV
	oplocení-příčle nad prostorem pro náčiní a sezení 180/100/6,3-dl 18,1
	

	VV
	18,1*0,56
	10,136

	VV
	oplocení-sloupky na nahrávací stěně 180/100/6,3-dl 3m
	

	VV
	3*3*0,56
	5,040

	VV
	oplocení-výměny pro basketbalové koše 100/100/5-dl 2900,2400mm
	

	VV
	(2,9*3+2,4)*2*0,4
	8,880

	VV
	Součet
	240,360
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Cena bez DPH	273 682,07v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	273 682,07	21,00%	57 473,23

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	331 155,30















Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU
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PP03233 - Vybavení hřiště
Místo:
areál ZČU Plzeň - Bory
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	Náklady stavby celkem	273 682,07

	HSV - Práce a dodávky HSV	117 525,85

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	117 525,66

	998 - Přesun hmot	0,19

	PSV - Práce a dodávky PSV	156 156,22

	767 - Konstrukce zámečnické	156 156,22



5
M
553300008
Síť tenisová zdvojená, PP/3 mm
ks
1,000
3 551,33
3 551,33


6
M
553300009
Síť volejbal, PP/3mm, délka 9,50 m (délka ocel. lanka 11,5 m), černá
ks
3,000
1 429,52
4 288,56














	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	273 682,07SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU
Objekt:

PP03233 - Vybavení hřiště
Místo:
areál ZČU Plzeň - Bory

Datum:
20. 2. 2024

Projektant:
PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, 326 00 Plzeň
Zpracovatel:
xxxx

Zadavatel:
Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.



	
	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	117 525,85
	

	
	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	117 525,66
	

	1
	K
	953943122
	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy
k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus
	kus
	10,000
	146,85
	1 468,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943122
	
	
	
	
	

	
	VV
	volejbal
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*3
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	tenis
	
	
	
	
	

	
	VV
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	2
	M
	553300005
	Volejbalové sloupky (AL) oválné - prům. 120 x 100 mm univerzální + pouzdra
	sada
	3,000
	18 035,07
	54 105,21
	

	
	VV
	volejbal
	
	
	
	
	

	
	VV
	3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	3
	M
	553300006
	Tenisové sloupky (AL) prům. 120 x 100 mm, napínání uvnitř sloupku
	sada
	2,000
	7 474,38
	14 948,76
	

	
	VV
	tenis
	
	
	
	
	

	
	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	4
	M
	553300007
	pouzdro a krycí víčko pouzdra - prům. sloupku 102 mm (ZN)
	ks
	2,000
	1 053,10
	2 106,20
	

	
	VV
	tenis-2 pouzdra a víčka jsou součástí sloupků
	
	
	
	
	

	
	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	

P
	

Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	Síť z polypropylénu, síla 3mm, horních 6 řad zdvojeno, PES páska, nánosované lanko - délka 13,5 m, rozm.sítě 12,8 x 1,08m
	

	VV
	tenis
	

	VV
	1
	1,000

	VV
	Součet
	1,000

	
	

P
	

Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	
	
	Rozměr sítě 9,50x1,00m, polypropylén, oko 10 cm, horní páska - popruh PES
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	volejbal
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	7
	M
	553300010
	Branka na minikopanou 3x2 m (AL- pr. 120 x 100 mm)
	ks
	2,000
	16 890,38
	33 780,76
	

	
	VV
	
	malá kopaná
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2
	
	2,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	Součet
	
	2,000
	

	8
	M
	553300011
	Síť na branku na minikopanou
	ks
	2,000
	1 638,17
	3 276,34
	

	
	VV
	malá kopaná
	
	
	
	
	

	
	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	D	998
	Přesun hmot
	
	
	
	0,19
	

	9
	K
	998222012
	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m
	t
	0,002
	96,80
	0,19
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998222012
	
	
	
	
	

	
	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	156 156,22
	

	
	D	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	156 156,22
	

	10
	K
	767995114
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
	kg
	200,000
	45,80
	9 160,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995114
	
	
	
	
	

	
	VV
	basketbalové konstrukce
	
	
	
	
	

	
	VV
	50*4
	
	200,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	200,000
	
	
	

	11
	M
	553300001
	Ocelová basketbalová konstrukce
	ks
	4,000
	17 098,60
	68 394,40
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	P
	Ocelová basketbalová konstrukce dle norem vysazení 2,5 m + táhla + aretace. Povrchová úprava: komaxit (RAL dle přání zákazníka).
	
	
	
	
	

	
	
	Konstrukci je možno otočit (sklopit) ke stěně
	
	
	
	
	

	
	VV
	basketbalové konstrukce
	
	
	
	
	

	
	VV
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	
	

P
	

Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	Deska je vyrobena z vodovzdorné překližky. Rozměr desky je 180x105 cm
	

	VV
	basketbalové konstrukce
	

	VV
	4
	4,000

	VV
	Součet
	4,000

	
	

P
	

Poznámka k položce:
Basketbalový koš zpevněný a při zatížení odpružený přes ocelové pružiny. Koš je povrchově ošetřen vypalovací barvou - komaxit
	
	
	
	
	

	
	VV
	basketbalové konstrukce
	
	
	
	
	

	
	VV
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	14
	M
	553300004
	Basketbalová síťka 5mm, dl 50cm, polyamid
	ks
	4,000
	369,15
	1 476,60
	

	
	VV
	basketbalové konstrukce
	
	
	
	
	

	
	VV
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	15
	K
	767995117
	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg
	kg
	1,000
	32,53
	32,53
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995117
	
	
	
	
	

	
	VV
	stožár časomíry
	
	
	
	
	

	
	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	

P
	

Poznámka k položce:
- Povrchová úprava: žárový zinek- 80 až 120mikronů!
	
	
	
	
	

	
	VV
	stožár časomíry
	
	
	
	
	

	
	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	17
	K
	998767201
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	%
	0,740
	1 550,09
	1 147,07
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201
	
	
	
	
	


12
M
553300002
Basketbalová deska 180 x 105 cm, překližka, exteriér
ks
4,000
6 402,99
25 611,96


13
M
553300003
Basketbalový koš sklopný
ks
4,000
5 481,29
21 925,16


16
M
553300012
Příhradový stožár časomíry, v 9m, čtvercová podstava 555/555, trubka 60/5, 16mm diagonály
ks
1,000
28 408,50
28 408,50
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Cena bez DPH	4 186 298,03v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	4 186 298,03	21,00%	879 122,59

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	5 065 420,62
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	Náklady stavby celkem	4 186 298,03

	HSV - Práce a dodávky HSV	4 164 072,20

	1 - Zemní práce	1 579 555,49

	2 - Zakládání	48 228,10

	4 - Vodorovné konstrukce	52 655,33

	5 - Komunikace pozemní	1 797 167,29

	8 - Trubní vedení	256 385,72

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	253 425,15

	998 - Přesun hmot	176 655,12

	M - Práce a dodávky M	22 225,83

	22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	22 225,83















	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	4 186 298,03SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU
Objekt:

PP03234 - Obslužné komunikace, zatravnění, sadové úpravy
Místo:
areál ZČU Plzeň - Bory
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	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	4 164 072,20
	

	
	D	1
	Zemní práce
	
	
	
	1 579 555,49
	

	1
	K
	113202111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m
	2,000
	63,19
	126,38
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-snížení obrubníku-napojení chodníku-západní strana
	
	
	
	
	

	
	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	2
	K
	122252205
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1
000 m3
	m3
	599,100
	110,00
	65 901,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252205
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-asfaltová komunikace-skladba 45cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	596,3*0,45
	
	268,335
	
	
	

	
	VV
	c5-manipulační plocha-skladba 47cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	541,21*0,47
	
	254,369
	
	
	

	
	VV
	c5-komunikace panelová-použít demontované panely-skladba 35cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	144*0,35
	
	50,400
	
	
	

	
	VV
	c5-chodník-skladba 29cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	89,64*0,29
	
	25,996
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	599,100
	
	
	

	3
	K
	131251100
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	7,500
	532,40
	3 993,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251100
	
	
	
	
	

	
	VV
	průleh mezi hřištěm a manipulační plochou
	
	
	
	
	

	
	VV
	30*1*0,5*0,5
	
	7,500
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	7,500
	
	
	

	4
	K
	131251102
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	m3
	21,296
	401,28
	8 545,66
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251102
	
	
	
	
	

	
	VV
	c6-vsak VS3
	
	
	
	
	

	
	VV
	4,4*4,4*1,1
	
	21,296
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	21,296
	
	
	

	5
	K
	132251102
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	m3
	61,200
	738,32
	45 185,18
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102
	
	
	
	
	

	
	VV
	c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	(5+1+36+10*6)*0,6*1
	
	61,200
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	61,200
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	6
	K
	132251251
	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
	m3
	32,472
	690,80
	22 431,66
	CS ÚRS 2023 02



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251251
c6-vsak VS1
	
	
	

	
	VV
	1,2*1,1*14
	
	18,480
	

	
	VV
	c6-vsak VS2
	
	
	

	
	VV
	1,2*1,1*10,6
	
	13,992
	

	
	VV
	Součet
	
	32,472
	

	7
	K
	133212811
	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4
m2
	m3
	0,576
	2 112,00
	1 216,51
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133212811
	
	
	
	
	

	
	VV
	c4-stávající překládaná závora-nové patky-2ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,6*0,6*0,8*2
	
	0,576
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	0,576
	
	
	

	
8
	
K
	
162751117
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	
m3
	
671,048
	
267,52
	
179 518,76
	
CS ÚRS 2023 02



	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
c5-asfaltová komunikace-skladba 45cm
	

	VV
	596,3*0,45
	268,335

	VV
	c5-manipulační plocha-skladba 47cm
	

	VV
	541,21*0,47
	254,369

	VV
	c5-komunikace panelová-použít demontované panely-skladba 35cm
	

	VV
	144*0,35
	50,400

	VV
	c5-chodník-skladba 29cm
	

	VV
	89,64*0,29
	25,996

	VV
	c6-vsak VS1
	

	VV
	1,2*1,1*14
	18,480

	VV
	odpočet-c6-vsak VS1-zpětný obsyp zeminou
	

	VV
	-(1,2*0,95*14-0,8*0,95*13,6)
	-5,624

	VV
	c6-vsak VS2
	

	VV
	1,2*1,1*10,6
	13,992

	VV
	odpočet-c6-vsak VS2-zpětný obsyp zeminou
	

	VV
	-(1,2*0,95*10,6-0,8*0,95*10,4)
	-4,180

	VV
	c6-vsak VS3
	

	VV
	4,4*4,4*1,1
	21,296

	VV
	odpočet-c6-vsak VS3-zpětný obsyp zeminou
	

	VV
	-(4,4*4,4*0,95-4*4*0,95)
	-3,192

	VV
	c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m
	

	VV
	(5+1+36+10*6)*0,6*1
	61,200

	VV
	odpočet-c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m-zásyp zeminou
	

	VV
	-(5+1+36+10*6)*0,6*0,5
	-30,600

	VV
	c4-stávající překládaná závora-nové patky-2ks
	

	VV
	0,6*0,6*0,8*2
	0,576

	VV
	Součet
	671,048

	
9
	
K
	
162751119
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	
m3
	
6 710,480
	
20,33
	
136 424,06
	
CS ÚRS 2023 02



	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119
c5-asfaltová komunikace-skladba 45cm
	

	VV
	596,3*0,45
	268,335

	VV
	c5-manipulační plocha-skladba 47cm
	

	VV
	541,21*0,47
	254,369

	VV
	c5-komunikace panelová-použít demontované panely-skladba 35cm
	

	VV
	144*0,35
	50,400

	VV
	c5-chodník-skladba 29cm
	

	VV
	89,64*0,29
	25,996

	VV
	c6-vsak VS1
	

	VV
	1,2*1,1*14
	18,480



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	odpočet-c6-vsak VS1-zpětný obsyp zeminou
	
	
	

	
	VV
	-(1,2*0,95*14-0,8*0,95*13,6)
	
	-5,624
	

	
	VV
	c6-vsak VS2
	
	
	

	
	VV
	1,2*1,1*10,6
	
	13,992
	

	
	VV
	odpočet-c6-vsak VS2-zpětný obsyp zeminou
	
	
	

	
	VV
	-(1,2*0,95*10,6-0,8*0,95*10,4)
	
	-4,180
	

	
	VV
	c6-vsak VS3
	
	
	

	
	VV
	4,4*4,4*1,1
	
	21,296
	

	
	VV
	odpočet-c6-vsak VS3-zpětný obsyp zeminou
	
	
	

	
	VV
	-(4,4*4,4*0,95-4*4*0,95)
	
	-3,192
	

	
	VV
	c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m
	
	
	

	
	VV
	(5+1+36+10*6)*0,6*1
	
	61,200
	

	
	VV
	odpočet-c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m-zásyp zeminou
	
	
	

	
	VV
	-(5+1+36+10*6)*0,6*0,5
	
	-30,600
	

	
	VV
	c4-stávající překládaná závora-nové patky-2ks
	
	
	

	
	VV
	0,6*0,6*0,8*2
	
	0,576
	

	
	VV
	Součet
	
	671,048
	

	
	VV
	671,048*10 'Přepočtené koeficientem množství
	
	6 710,480
	

	10
	K
	171201221
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	1 207,886
	261,80
	316 224,55
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-asfaltová komunikace-skladba 45cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	596,3*0,45
	
	268,335
	
	
	

	
	VV
	c5-manipulační plocha-skladba 47cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	541,21*0,47
	
	254,369
	
	
	

	
	VV
	c5-komunikace panelová-použít demontované panely-skladba 35cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	144*0,35
	
	50,400
	
	
	

	
	VV
	c5-chodník-skladba 29cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	89,64*0,29
	
	25,996
	
	
	

	
	VV
	c6-vsak VS1
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,2*1,1*14
	
	18,480
	
	
	

	
	VV
	odpočet-c6-vsak VS1-zpětný obsyp zeminou
	
	
	
	
	

	
	VV
	-(1,2*0,95*14-0,8*0,95*13,6)
	
	-5,624
	
	
	

	
	VV
	c6-vsak VS2
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,2*1,1*10,6
	
	13,992
	
	
	

	
	VV
	odpočet-c6-vsak VS2-zpětný obsyp zeminou
	
	
	
	
	

	
	VV
	-(1,2*0,95*10,6-0,8*0,95*10,4)
	
	-4,180
	
	
	

	
	VV
	c6-vsak VS3
	
	
	
	
	

	
	VV
	4,4*4,4*1,1
	
	21,296
	
	
	

	
	VV
	odpočet-c6-vsak VS3-zpětný obsyp zeminou
	
	
	
	
	

	
	VV
	-(4,4*4,4*0,95-4*4*0,95)
	
	-3,192
	
	
	

	
	VV
	c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	(5+1+36+10*6)*0,6*1
	
	61,200
	
	
	

	
	VV
	odpočet-c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m-zásyp zeminou
	
	
	
	
	

	
	VV
	-(5+1+36+10*6)*0,6*0,5
	
	-30,600
	
	
	

	
	VV
	c4-stávající překládaná závora-nové patky-2ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,6*0,6*0,8*2
	
	0,576
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	671,048
	
	
	

	
	VV
	671,048*1,8 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 207,886
	
	
	

	11
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru
	m3
	671,048
	18,84
	12 642,54
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-asfaltová komunikace-skladba 45cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	596,3*0,45
	
	268,335
	
	
	

	
	VV
	c5-manipulační plocha-skladba 47cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	541,21*0,47
	
	254,369
	
	
	

	
	VV
	c5-komunikace panelová-použít demontované panely-skladba 35cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	144*0,35
	
	50,400
	
	
	

	
	VV
	c5-chodník-skladba 29cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	89,64*0,29
	
	25,996
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	c6-vsak VS1
	
	
	

	
	VV
	1,2*1,1*14
	
	18,480
	

	
	VV
	odpočet-c6-vsak VS1-zpětný obsyp zeminou
	
	
	

	
	VV
	-(1,2*0,95*14-0,8*0,95*13,6)
	
	-5,624
	

	
	VV
	c6-vsak VS2
	
	
	

	
	VV
	1,2*1,1*10,6
	
	13,992
	

	
	VV
	odpočet-c6-vsak VS2-zpětný obsyp zeminou
	
	
	

	
	VV
	-(1,2*0,95*10,6-0,8*0,95*10,4)
	
	-4,180
	

	
	VV
	c6-vsak VS3
	
	
	

	
	VV
	4,4*4,4*1,1
	
	21,296
	

	
	VV
	odpočet-c6-vsak VS3-zpětný obsyp zeminou
	
	
	

	
	VV
	-(4,4*4,4*0,95-4*4*0,95)
	
	-3,192
	

	
	VV
	c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m
	
	
	

	
	VV
	(5+1+36+10*6)*0,6*1
	
	61,200
	

	
	VV
	odpočet-c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m-zásyp zeminou
	
	
	

	
	VV
	-(5+1+36+10*6)*0,6*0,5
	
	-30,600
	

	
	VV
	c4-stávající překládaná závora-nové patky-2ks
	
	
	

	
	VV
	0,6*0,6*0,8*2
	
	0,576
	

	
	VV
	Součet
	
	671,048
	

	12
	K
	174111101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	12,996
	224,40
	2 916,30
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101
	
	
	
	
	

	
	VV
	c6-vsak VS1-zpětný obsyp zeminou
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,2*0,95*14-0,8*0,95*13,6
	
	5,624
	
	
	

	
	VV
	c6-vsak VS2-zpětný obsyp zeminou
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,2*0,95*10,6-0,8*0,95*10,4
	
	4,180
	
	
	

	
	VV
	c6-vsak VS3-zpětný obsyp zeminou
	
	
	
	
	

	
	VV
	4,4*4,4*0,95-4*4*0,95
	
	3,192
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	12,996
	
	
	

	13
	K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	30,600
	136,40
	4 173,84
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
	
	
	
	
	

	
	VV
	c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m-zásyp zeminou
	
	
	
	
	

	
	VV
	(5+1+36+10*6)*0,6*0,5
	
	30,600
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	30,600
	
	
	

	14
	K
	181152302
	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním
	m2
	1 371,150
	27,20
	37 295,28
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-asfaltová komunikace-skladba 45cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	596,3
	
	596,300
	
	
	

	
	VV
	c5-manipulační plocha-skladba 47cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	541,21
	
	541,210
	
	
	

	
	VV
	c5-komunikace panelová-použít demontované panely-skladba 35cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	144
	
	144,000
	
	
	

	
	VV
	c5-chodník-skladba 29cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	89,64
	
	89,640
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1 371,150
	
	
	

	15
	K
	181351103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	m2
	2 578,992
	52,10
	134 365,48
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103
	
	
	
	
	

	
	VV
	zatravnění-ornice tl 15cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Hřiště - c.5.dwg
	
	
	
	
	

	
	VV
	75,536+138,87+414,885+479,215+1299,393+148,353+22,74
	
	2 578,992
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	2 578,992
	
	
	

	16
	M
	10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	t
	580,274
	727,60
	422 207,36
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	zatravnění-ornice tl 15cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Hřiště - c.5.dwg
	
	
	
	
	

	
	VV
	(75,536+138,87+414,885+479,215+1299,393+148,353+22,74)*0,15
	
	386,849
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	386,849
	
	
	

	
	VV
	386,849*1,5 'Přepočtené koeficientem množství
	
	580,274
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	17
	K
	181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině
nebo na svahu do 1:5
	m2
	2 578,992
	23,41
	60 374,20
	CS ÚRS 2023 02



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131
zatravnění
	
	
	

	
	VV
	"Hřiště - c.5.dwg
	
	
	

	
	VV
	75,536+138,87+414,885+479,215+1299,393+148,353+22,74
	
	2 578,992
	

	
	VV
	Součet
	
	2 578,992
	

	18
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	51,580
	147,24
	7 594,64
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	zatravnění
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Hřiště - c.5.dwg
	
	
	
	
	

	
	VV
	75,536+138,87+414,885+479,215+1299,393+148,353+22,74
	
	2 578,992
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	2 578,992
	
	
	

	
	VV
	2578,992*0,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	51,580
	
	
	

	19
	K
	181951111
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
	m2
	2 578,992
	14,00
	36 105,89
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111
	
	
	
	
	

	
	VV
	zatravnění
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Hřiště - c.5.dwg
	
	
	
	
	

	
	VV
	75,536+138,87+414,885+479,215+1299,393+148,353+22,74
	
	2 578,992
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	2 578,992
	
	
	

	20
	K
	182112121
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
	m2
	97,500
	135,52
	13 213,20
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182112121
	
	
	
	
	

	
	VV
	c6-vsak VS1
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,5*14
	
	21,000
	
	
	

	
	VV
	c6-vsak VS2
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,5*11
	
	16,500
	
	
	

	
	VV
	průleh mezi hřištěm a manipulační plochou
	
	
	
	
	

	
	VV
	30*2
	
	60,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	97,500
	
	
	

	21
	K
	183101313
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na
svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3
	kus
	20,000
	108,12
	2 162,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101313
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-tavolník
	
	
	
	
	

	
	VV
	15
	
	15,000
	
	
	

	
	VV
	c5-bobkovišeň
	
	
	
	
	

	
	VV
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	22
	M
	10321100
	zahradní substrát pro výsadbu VL
	m3
	1,000
	2 183,93
	2 183,93
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	c5-tavolník
	
	
	
	
	

	
	VV
	15
	
	15,000
	
	
	

	
	VV
	c5-bobkovišeň
	
	
	
	
	

	
	VV
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	
	VV
	20*0,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,000
	
	
	

	23
	K
	183101321
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na
svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3
	kus
	7,000
	2 041,60
	14 291,20
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101321
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-javor
	
	
	
	
	

	
	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	bříza
	
	
	
	
	

	
	VV
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	24
	M
	10321100
	zahradní substrát pro výsadbu VL
	m3
	7,000
	2 183,93
	15 287,51
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	c5-javor
	
	
	
	
	

	
	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	bříza
	
	
	
	
	

	
	VV
	5
	
	5,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	Součet
	
	7,000
	

	25
	K
	184102111
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru
balu přes 100 do 200 mm
	kus
	20,000
	58,43
	1 168,60
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184102111
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-tavolník
	
	
	
	
	

	
	VV
	15
	
	15,000
	
	
	

	
	VV
	c5-bobkovišeň
	
	
	
	
	

	
	VV
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	20,000
	
	
	

	26
	M
	026520231-03
	Tavolník japonský v 20-30cm
	kus
	15,000
	383,92
	5 758,80
	

	
	VV
	c5-tavolník
	
	
	
	
	

	
	VV
	15
	
	15,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	27
	M
	026520232-01
	Bobkovišeň lékařská 'Etna' v 60-80cm
	kus
	5,000
	940,43
	4 702,15
	

	
	VV
	c5-bobkovišeň
	
	
	
	
	

	
	VV
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	28
	K
	184201112
	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce
kmene přes 1,8 do 2,5 m
	kus
	7,000
	120,38
	842,66
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184201112
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-javor
	
	
	
	
	

	
	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	bříza
	
	
	
	
	

	
	VV
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	29
	M
	02650430
	bříza bělokorá /Betula pendula/ 150-200cm
	kus
	5,000
	1 833,45
	9 167,25
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	bříza
	
	
	
	
	

	
	VV
	5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	30
	M
	026504031-01
	Javor mleč Globosum obvod kmínku 16-18cm
	kus
	2,000
	6 767,75
	13 535,50
	

	
	VV
	c5-javor
	
	
	
	
	

	
	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	
	D	2
	Zakládání
	
	
	
	48 228,10
	

	31
	K
	211531111
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
	m3
	33,440
	1 369,39
	45 792,40
	CS ÚRS 2023 02



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211531111
c6-vsak VS1
	
	
	

	
	VV
	0,8*0,95*13,6
	
	10,336
	

	
	VV
	c6-vsak VS2
	
	
	

	
	VV
	0,8*0,95*10,4
	
	7,904
	

	
	VV
	c6-vsak VS3
	
	
	

	
	VV
	4*4*0,95
	
	15,200
	

	
	VV
	Součet
	
	33,440
	

	32
	K
	275313711
	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25
	m3
	0,576
	4 228,64
	2 435,70
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313711
	
	
	
	
	

	
	VV
	c4-stávající překládaná závora-nové patky-2ks
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,6*0,6*0,8*2
	
	0,576
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	0,576
	
	
	

	
	D	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	52 655,33
	

	33
	K
	451541111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm
	m3
	7,332
	1 409,73
	10 336,14
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451541111
	
	
	
	
	

	
	VV
	c6-vsak VS1-lože
	
	
	
	
	

	
	VV
	1,2*14*0,15
	
	2,520
	
	
	

	
	VV
	c6-vsak VS2-lože
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV VV
VV
	1,2*10,6*0,15
c6-vsak VS3-lože
4,4*4,4*0,15
	
	1,908

2,904
	

	
	VV
	Součet
	
	7,332
	

	34
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	30,600
	1 382,98
	42 319,19
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111
	
	
	
	
	

	
	VV
	c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m-podsyp a obsyp pískem
	
	
	
	
	

	
	VV
	(5+1+36+10*6)*0,6*0,5
	
	30,600
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	30,600
	
	
	

	
	D	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	1 797 167,29
	

	35
	K
	564760001
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě
do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	89,640
	317,58
	28 467,87
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564760001
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-chodník-skladba 29cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	89,64
	
	89,640
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	89,640
	
	
	

	36
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	685,210
	238,19
	163 210,17
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-manipulační plocha-skladba 47cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	541,21
	
	541,210
	
	
	

	
	VV
	c5-komunikace panelová-použít demontované panely-skladba 35cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	144
	
	144,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	685,210
	
	
	

	37
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	596,300
	317,58
	189 372,95
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-asfaltová komunikace-skladba 45cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	596,3
	
	596,300
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	596,300
	
	
	

	38
	K
	564952111
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po
zhutnění tl. 150 mm
	m2
	596,300
	326,35
	194 602,51
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564952111
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-asfaltová komunikace-skladba 45cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	596,3
	
	596,300
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	596,300
	
	
	

	39
	K
	564962111
	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po
zhutnění tl. 200 mm
	m2
	541,210
	431,43
	233 494,23
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564962111
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-manipulační plocha-skladba 47cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	541,21
	
	541,210
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	541,210
	
	
	

	40
	K
	565145111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
	m2
	596,300
	524,09
	312 514,87
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565145111
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-asfaltová komunikace-skladba 45cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	596,3
	
	596,300
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	596,300
	
	
	

	41
	K
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	596,300
	437,21
	260 708,32
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-asfaltová komunikace-skladba 45cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	596,3
	
	596,300
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	596,300
	
	
	

	42
	K
	584121111
	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv
druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2
	m2
	144,000
	157,88
	22 734,72
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/584121111
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
VV
	c5-komunikace panelová-použít demontované panely-skladba 35cm
144
	
	
144,000
	

	
	VV
	Součet
	
	144,000
	

	
43
	
K
	
596211110
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
	
m2
	
89,640
	
374,34
	
33 555,84
	
CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-chodník-skladba 29cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	89,64
	
	89,640
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	89,640
	
	
	

	44
	M
	59245018
	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní
	m2
	89,033
	305,06
	27 160,41
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	c5-chodník-skladba 29cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	89,64
	
	89,640
	
	
	

	
	VV
	odpočet-c5-chodník-skladba 29cm-varovné pásy
	
	
	
	
	

	
	VV
	-(1,5*2+5)*0,4
	
	-3,200
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	86,440
	
	
	

	
	VV
	86,44*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	89,033
	
	
	

	45
	M
	59245019
	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní
	m2
	3,296
	658,91
	2 171,77
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	c5-chodník-skladba 29cm-varovné pásy
	
	
	
	
	

	
	VV
	(1,5*2+5)*0,4
	
	3,200
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	3,200
	
	
	

	
	VV
	3,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,296
	
	
	

	
46
	
K
	
596412213
	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 300 m2
	
m2
	
541,210
	
260,98
	
141 244,99
	
CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596412213
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-manipulační plocha-skladba 47cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	541,21
	
	541,210
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	541,210
	
	
	

	47
	M
	59246016
	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm
	m2
	546,622
	343,80
	187 928,64
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	c5-manipulační plocha-skladba 47cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	541,21
	
	541,210
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	541,210
	
	
	

	
	VV
	541,21*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
	
	546,622
	
	
	

	
	D	8
	Trubní vedení
	
	
	
	256 385,72
	

	48
	K
	871275221-01
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného
jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 125
	m
	60,000
	144,88
	8 692,80
	

	
	VV
	c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	10*6
	
	60,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	60,000
	
	
	

	49
	K
	871315211
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného
jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160
	m
	42,000
	148,73
	6 246,66
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315211
	
	
	
	
	

	
	VV
	c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	5+1+36
	
	42,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	42,000
	
	
	

	50
	K
	877270310
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125
	kus
	6,000
	212,61
	1 275,66
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877270310
	
	
	
	
	

	
	VV
	c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	6
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	51
	M
	28611356
	koleno kanalizační PVC KG 125x45°
	kus
	6,000
	77,47
	464,82
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	6
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	6,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	52
	K
	877270330
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého
plnostěnného spojek nebo redukcí DN 125
	kus
	6,000
	212,61
	1 275,66
	CS ÚRS 2023 02



	
	Online PSC
VV
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877270330
c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m
	
	
	

	
	VV
	6
	
	6,000
	

	
	VV
	Součet
	
	6,000
	

	53
	M
	28611502
	redukce kanalizační PVC 125/110
	kus
	6,000
	229,20
	1 375,20
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	6
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	54
	K
	877310310
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého
plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150
	kus
	4,000
	225,56
	902,24
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310
	
	
	
	
	

	
	VV
	c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	55
	M
	28611361
	koleno kanalizační PVC KG 160x45°
	kus
	4,000
	105,61
	422,44
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	4
	
	4,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	56
	K
	877310320
	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého
plnostěnného odboček DN 150
	kus
	6,000
	404,68
	2 428,08
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310320
	
	
	
	
	

	
	VV
	c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	6
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	57
	M
	28611914
	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°
	kus
	6,000
	240,43
	1 442,58
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	c6-potrubí KG-Hřiště-VS3-průměrná hl 1m
	
	
	
	
	

	
	VV
	6
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	58
	K
	897171111
	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené
osobními automobily o celkovém akumulačním objemu do 10 m3
	m3
	7,904
	6 933,60
	54 803,17
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/897171111
	
	
	
	
	

	
	VV
	c6-vsak VS2
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,8*0,95*10,4
	
	7,904
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	7,904
	
	
	

	59
	K
	897171112
	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené
osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3
	m3
	25,536
	6 933,60
	177 056,41
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/897171112
	
	
	
	
	

	
	VV
	c6-vsak VS1
	
	
	
	
	

	
	VV
	0,8*0,95*13,6
	
	10,336
	
	
	

	
	VV
	c6-vsak VS3
	
	
	
	
	

	
	VV
	4*4*0,95
	
	15,200
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	25,536
	
	
	

	
	D	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	253 425,15
	

	60
	K
	914111111
	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
	kus
	2,000
	277,88
	555,76
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-zákaz vjezdu
	
	
	
	
	

	
	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	c5-zákaz vjezdu-dodatková značka E13
	
	
	
	
	

	
	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	61
	M
	40445619
	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm
	kus
	1,000
	776,82
	776,82
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	c5-zákaz vjezdu
	
	
	
	
	

	
	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	62
	M
	40445650
	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm
	kus
	1,000
	507,18
	507,18
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
VV
	c5-zákaz vjezdu-dodatková značka E13
1
	
	
1,000
	

	
	VV
	Součet
	
	1,000
	

	63
	K
	914511113
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm
	kus
	1,000
	1 450,50
	1 450,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511113
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-zákaz vjezdu
	
	
	
	
	

	
	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	64
	M
	40445230
	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m
	kus
	1,000
	1 175,29
	1 175,29
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	c5-zákaz vjezdu
	
	
	
	
	

	
	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	65
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	333,009
	333,26
	110 978,58
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213
	
	
	
	
	

	
	VV
	silniční obruby
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Hřiště - c.5.dwg
	
	
	
	
	

	
	VV
	222,640+2,812+2,602+102,955
	
	331,009
	
	
	

	
	VV
	c5-snížení obrubníku-napojení chodníku-západní strana
	
	
	
	
	

	
	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	333,009
	
	
	

	66
	M
	59217031
	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
	m
	327,429
	174,09
	57 002,11
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	silniční obruby
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Hřiště - c.5.dwg
	
	
	
	
	

	
	VV
	222,640+2,812+2,602+102,955
	
	331,009
	
	
	

	
	VV
	odpočet-silniční obruby-nájezdový
	
	
	
	
	

	
	VV
	-(8+4)
	
	-12,000
	
	
	

	
	VV
	c5-snížení obrubníku-napojení chodníku-západní strana
	
	
	
	
	

	
	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	321,009
	
	
	

	
	VV
	321,009*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	327,429
	
	
	

	67
	M
	59217029
	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
	m
	12,240
	158,69
	1 942,37
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	silniční obruby-nájezdový
	
	
	
	
	

	
	VV
	8+4
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	
	VV
	12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	12,240
	
	
	

	68
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	90,086
	277,13
	24 965,53
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213
	
	
	
	
	

	
	VV
	chodníkové obruby
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Hřiště - c.5.dwg
	
	
	
	
	

	
	VV
	38,176+38,521+6,540+6,849
	
	90,086
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	90,086
	
	
	

	69
	M
	59217001
	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm
	m
	91,888
	82,44
	7 575,25
	CS ÚRS 2023 02

	
	VV
	chodníkové obruby
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Hřiště - c.5.dwg
	
	
	
	
	

	
	VV
	38,176+38,521+6,540+6,849
	
	90,086
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	90,086
	
	
	

	
	VV
	90,086*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	91,888
	
	
	

	70
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	10,831
	4 124,85
	44 676,25
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121
	
	
	
	
	

	
	VV
	silniční obruby
	
	
	
	
	

	
	VV
	"Hřiště - c.5.dwg
	
	
	
	
	

	
	VV
	(222,640+2,812+2,602+102,955)*0,3*0,1
	
	9,930
	
	
	

	
	VV
	chodníkové obruby
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
VV
	"Hřiště - c.5.dwg
(38,176+38,521+6,540+6,849)*0,2*0,05
	
	
0,901
	

	
	VV
	Součet
	
	10,831
	

	
71
	
K
	
919732221
	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
	
m
	
11,000
	
56,07
	
616,77
	
CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732221
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-snížení obrubníku-napojení chodníku-západní strana
	
	
	
	
	

	
	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	c5-napojení na stávající asfaltové komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	6+3
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	72
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	11,000
	109,34
	1 202,74
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735112
	
	
	
	
	

	
	VV
	c5-snížení obrubníku-napojení chodníku-západní strana
	
	
	
	
	

	
	VV
	2
	
	2,000
	
	
	

	
	VV
	c5-napojení na stávající asfaltové komunikace
	
	
	
	
	

	
	VV
	6+3
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	
	D	998
	Přesun hmot
	
	
	
	176 655,12
	

	73
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
	t
	847,023
	208,56
	176 655,12
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011
	
	
	
	
	

	
	D	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	22 225,83
	

	
	D	22-M
	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
	
	
	
	22 225,83
	

	74
	K
	220860205
	Montáž parkovištní závory se zapojením, upevněním a přezkoušením
	kus
	1,000
	12 183,45
	12 183,45
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220860205
	
	
	
	
	

	
	VV
	c4-stávající překládaná závora
	
	
	
	
	

	
	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	75
	K
	220860206
	Uvedení do trvalého provozu parkovištní závory
	kus
	1,000
	10 042,38
	10 042,38
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220860206
	
	
	
	
	

	
	VV
	c4-stávající překládaná závora
	
	
	
	
	

	
	VV
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	Součet
	
	1,000
	
	
	



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU

	Objekt:

	PP03235 - Elektroinstalace

	Soupis:

	PP032351 - Elektroinstalace - materiál



areál ZČU Plzeň - BoryKSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
20. 2. 2024



	Zadavatel:
	IČ:
	

	ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	19515260

	ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.
	DIČ:
	CZ19515260

	Projektant:
	IČ:
	29115744

	PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň
	DIČ:
	CZ29115744

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	xxxx
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	




Cena bez DPH	741 251,70v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	741 251,70	21,00%	155 662,86

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	896 914,56
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	Náklady stavby celkem	741 251,70

	D1 - kabely a vodiče	56 133,31

	D2 - uzemnění	10 086,36

	D3 - stožáry a jejich příslušenství	107 660,19

	D4 - svítidla	239 632,92

	D5 - stožárová svorkovnice	5 393,60

	D6 - montážní materiál	1 228,67

	D7 - materiál pro zemní práce	80 437,11

	D8 - rozvaděče	226 533,09

	D9 - spínače	416,84

	D10 - zásuvky	223,84

	D6 - montážní materiál	12 649,77

	D11 - ostatní	856,00




D	D2
uzemnění



10 086,36

12
M
354411100
Vodič FeZn o 10 mm
m
220,000
41,19
9 061,80
materiál
13
M
354613112
Svorka zemnící
kus
24,000
42,69
1 024,56
materiál

D	D3
stožáry a jejich příslušenství



107 660,19















	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	741 251,70SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU
Objekt:

PP03235 - Elektroinstalace
Soupis:

PP032351 - Elektroinstalace - materiál
Místo:
areál ZČU Plzeň - Bory

Datum:
20. 2. 2024

Projektant:
PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, 326 00 Plzeň
Zpracovatel:
xxxx

Zadavatel:
Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.


D	D1	kabely a vodiče	56 133,31
	1
	M
	341110372
	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ 4x10 mm2 odolnost proti šíření plamene dle
ČSN EN 60332-1
	m
	98,000
	147,87
	14 491,26
	materiál

	2
	M
	341110332
	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ 5x6 mm2 odolnost proti šíření plamene dle
ČSN EN 60332-1
	m
	130,000
	115,13
	14 966,90
	materiál

	3
	M
	341110372.1
	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ 3x6 mm2 odolnost proti šíření plamene dle
ČSN EN 60332-1
	m
	15,000
	72,97
	1 094,55
	materiál

	4
	M
	341110366
	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ 3x2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle
ČSN EN 60332-1
	m
	180,000
	25,03
	4 505,40
	materiál

	5
	M
	341110367
	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKYJ 3x1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene dle
ČSN EN 60332-1
	m
	104,000
	15,40
	1 601,60
	materiál

	6
	M
	341110397
	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY 12Cx2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene
dle ČSN EN 60332-1
	m
	105,000
	136,31
	14 312,55
	materiál

	7
	M
	341110364
	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY 2Dx2,5 mm2 odolnost proti šíření plamene
dle ČSN EN 60332-1
	m
	30,000
	22,04
	661,20
	materiál

	8
	M
	341110363
	Kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC, CYKY 2Dx1,5 mm2 odolnost proti šíření plamene
dle ČSN EN 60332-1
	m
	15,000
	14,76
	221,40
	materiál

	9
	M
	341110726
	Kabel FTP cat 5e
	m
	150,000
	13,48
	2 022,00
	materiál

	10
	M
	341110738
	Zemní optický kabel 8 vláken
	m
	130,000
	15,40
	2 002,00
	materiál

	11
	M
	341110771
	Kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8
	m
	35,000
	7,27
	254,45
	materiál








	14
	M
	348531324
	Pozinkovaný stožár venkovního osvětlení výšky 12 m
	kus
	4,000
	20 645,65
	82 582,60
	materiál

	15
	M
	348531327
	Ochranná manžeta
	kus
	4,000
	1 344,99
	5 379,96
	materiál

	16
	M
	348531329
	Pouzdrový základ stožáru pro stožár výšky12 m
	kus
	4,000
	924,48
	3 697,92
	materiál

	17
	M
	348531311
	Pozinkovaný stožár venkovního osvětlení výšky 4 m
	kus
	2,000
	6 232,75
	12 465,50
	materiál

	18
	M
	348531327
	Ochranná manžeta
	kus
	3,000
	778,96
	2 336,88
	materiál



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	19
	M
	348531323
	Pouzdrový základ stožáru pro stožár výšky 4 m
	kus
	3,000
	399,11
	1 197,33
	materiál

	
	
D
	D4
	svítidla
	
	
	
	239 632,92
	

	20
	M
	10182828
	LED venkovní svítidlo 1006W,17200lm - předběžná cena
	kus
	4,000
	51 857,55
	207 430,20
	materiál

	21
	M
	10182827
	LED venkovní svítidlo 22,5W, 3200lm, optika DW50, modrý korpus - předběžná cena
	kus
	4,000
	7 207,52
	28 830,08
	materiál

	22
	M
	10182826
	Nástěnné LED svítidlo 15W, 1200lm, IP44
	kus
	4,000
	795,01
	3 180,04
	materiál

	23
	M
	R0001
	Recyklační poplatek - za svítidlo+zdroj
	kus
	12,000
	16,05
	192,60
	R

	
	
D
	D5
	stožárová svorkovnice
	
	
	
	5 393,60
	

	24
	M
	358218321
	Stožárová výstroj 1 pojistka do stožáru
	kus
	8,000
	636,65
	5 093,20
	materiál

	25
	M
	358218004
	Tavná pojistka 6A až 10A
	kus
	8,000
	37,55
	300,40
	materiál

	
	
D
	D6
	montážní materiál
	
	
	
	1 228,67
	

	26
	M
	321104333
	Zemní optická spojka 8 vláken
	kus
	1,000
	516,81
	516,81
	materiál

	27
	M
	321104121
	Kabelová spojka pro celoplastové kabely do 3x6 mm2
	kus
	2,000
	249,63
	499,26
	materiál

	28
	M
	321104121.1
	Kabelová spojka pro celoplastové kabely 2x2,5 mm2
	kus
	1,000
	212,60
	212,60
	materiál

	
	
D
	D7
	materiál pro zemní práce
	
	
	
	80 437,11
	

	29
	M
	283128217
	Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů
energetických a telekomunikačních vedení D 90 mm
	m
	203,000
	89,88
	18 245,64
	materiál

	30
	M
	283128266
	Trubka pro rozvody slaboproudu v zemi HDP 40
	m
	315,000
	40,23
	12 672,45
	materiál

	31
	M
	283164112
	Krycí destička PVC na kabely
	kus
	326,000
	55,64
	18 138,64
	materiál

	32
	M
	201128106
	Montážní pěna pro zapěnění konců chrániček
	kus
	1,000
	254,66
	254,66
	materiál

	33
	M
	235111000
	Betonová směs C8/10 0,5*0,25*60
	m3
	1,000
	3 582,36
	3 582,36
	materiál

	34
	M
	348444171
	Gumoasfaltový nátěr
	kg
	3,000
	59,59
	178,77
	materiál

	35
	M
	812121021
	Písek kopaný včetně dopravy
	m3
	15,120
	1 027,20
	15 531,26
	materiál

	36
	M
	283128220
	Dělená chránička pro podzemní ukládání kabelů červená 160mm
	m
	8,000
	1 065,29
	8 522,32
	

	37
	M
	283164112
	Krycí destička PVC na kabely
	kus
	8,000
	55,64
	445,12
	materiál

	38
	M
	235111000
	Betonová směs C8/10 0,5*0,25*60
	m3
	0,800
	3 582,36
	2 865,89
	materiál

	
	
D
	D8
	rozvaděče
	
	
	
	226 533,09
	

	
39
	
M
	
354236000
	RACK - datový rozvaděč 19" 550x640x410 IP65, obsahuje: 1 ks patch panel cat 5e 24xRJ45, 1 ks optická vana 1x8 vláken E2000, 1xswitch L2/L3 1U, 12 port 1Gbit SFP, 1 ks řídící jednotka JIS + ukončení kabeláže
	
kus
	
1,000
	
99 878,26
	
99 878,26
	
materiál

	
40
	
M
	
354236001
	R1 podružný rozvaděč hřiště800x1500x200, nástěnný IP44, kombinovaný svodič přepětí 1+2, selektivní porudový chránič 40A 4p,1 10x jistič B16/1, 4xjistič B10/1, 2xproudový chránič40A 4p, 4xstykač 25A 230V, 4x
předřadník pro svítidla LED
	
kus
	
1,000
	
47 401,00
	
47 401,00
	
materiál

	
41
	
M
	
354236002
	Soo skříňka ovládání svítidel, rozměr 200x400x150mm,IP44, 4xstiskací ovladač, 1xjistič B1/1, 1x napájecí zdroj 120V/120V DC 1A, 1xčtečka RFIT čipů,, svorkovnice rozhraní JIS, 1xdistanční rámeček pro čtečku,
1xkabientní zámek
	
kus
	
1,000
	
30 174,00
	
30 174,00
	
materiál

	42
	M
	238122101
	Zdroj v krytu 230V/12V 10A,163W, akumulátor 12V/38Ah
	kus
	1,000
	8 545,02
	8 545,02
	materiál

	43
	M
	354236003
	Venkovní slaboproudý rozvaděč IP65 umístěný na stávajícím ocelovém stožáru obsahuje: 2xdatová zásuvka
2xRJ45 cat 5e, 1x zásuvka 16A/230V, rozměr rozvaděče 400x400x150
	kus
	1,000
	6 206,00
	6 206,00
	materiál

	44
	M
	354236004
	Nový rozvaděč obsahuje 1xjistič 1A/1f char.B, 1xčtečka RFIT čipů, svorkovnice rozhraní JIS, 1xdistanční
rámeček pro čtečku, 1xkabinetní zámek
	kus
	1,000
	28 248,00
	28 248,00
	materiál

	45
	M
	354236010
	optická vana 12 vláken E2000 APC do stávajícího RACKu v UT121 obj. KTS
	kus
	1,000
	6 080,81
	6 080,81
	materiál



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
D
	D9
	spínače
	
	
	
	416,84
	

	46
	M
	345355078
	Spínač 10/230V řaz. 1 IP 44
	kus
	4,000
	104,21
	416,84
	materiál

	
	
D
	D10
	zásuvky
	
	
	
	223,84
	

	47
	M
	345355130
	Zásuvka jednonásobná 16A/230V IP44
	kus
	2,000
	111,92
	223,84
	materiál

	
	
D
	D6
	montážní materiál
	
	
	
	12 649,77
	

	48
	M
	354411618
	Svorka pro vyrovnání potenciálu
	kus
	4,000
	704,70
	2 818,80
	materiál

	49
	M
	354411326
	Uzemňovací bod
	kus
	2,000
	117,70
	235,40
	materiál

	50
	M
	562810312
	Hmoždinky univerzální 10x60
	kus
	82,000
	2,24
	183,68
	materiál

	51
	M
	344128110
	Instalační lišta vkládací 18x13, vč.úchytů
	m
	18,000
	21,72
	390,96
	materiál

	52
	M
	344128122
	Instalační lišta vkládací 60x40, vč.úchytů
	m
	15,000
	122,08
	1 831,20
	materiál

	53
	M
	345218845
	Trubka instalační 25 (pevná)
	m
	50,000
	37,02
	1 851,00
	materiál

	54
	M
	345218721
	Příchytky trubky 25
	kus
	100,000
	4,38
	438,00
	materiál

	55
	M
	345218846
	Trubka instalační 32 pevná
	m
	50,000
	54,35
	2 717,50
	materiál

	56
	M
	345218722
	Příchytky 32
	kus
	100,000
	6,42
	642,00
	materiál

	57
	M
	211126000
	Ocelová nosná konstrukce všeobecně kg
	kg
	10,000
	85,60
	856,00
	materiál

	58
	M
	721218223
	Silikonový tmel pro utěsnění prostupů
	kus
	1,000
	234,33
	234,33
	materiál

	59
	M
	345711701
	Krabice PVC na omítku/lištová
	kus
	15,000
	30,06
	450,90
	materiál

	
	
D
	D11
	ostatní
	
	
	
	856,00
	

	
60
	
M
	
345000001
	Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průřezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací,
spojovací materiál,nýty, elektrody… 10% z nosného materiálu
	
kus
	
1,000
	
856,00
	
856,00
	
materiál
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	Zadavatel:
	IČ:
	

	ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	19515260

	ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.
	DIČ:
	CZ19515260

	Projektant:
	IČ:
	29115744

	PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň
	DIČ:
	CZ29115744

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	xxxx
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	




Cena bez DPH	429 495,60v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	429 495,60	21,00%	90 194,08

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	519 689,68

















Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU
Objekt:

PP03235 - Elektroinstalace
Soupis:

PP032352 - Elektroinstalace - montáž
Místo:
areál ZČU Plzeň - Bory

Datum:
20. 2. 2024

Projektant:
PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, 326 00 Plzeň
Zpracovatel:
xxxx

Zadavatel:
Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.




	Náklady stavby celkem	429 495,60

	D1 - kabely a vodiče	32 087,16

	D2 - ukončení celoplastových kabelů	10 486,00

	D3 - uzemnění	12 544,68

	D4 - stožáry a jejich příslušenství	25 765,60

	D5 - svítidla	5 831,50

	D6 - stožárová svorkovnice	3 782,45

	D7 - montážní materiál	6 120,40

	D8 - rozvaděče	13 268,00

	D9 - spínače	428,00

	D10 - zásuvky	235,40

	D7 - montážní materiál	11 333,49

	D11 - demontáže a opětné montáže demontovaného materiálu	26 252,45

	D12 - zemní práce	206 043,97

	D13 - ostatní	75 316,50
















	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	429 495,60SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU
Objekt:

PP03235 - Elektroinstalace
Soupis:

PP032352 - Elektroinstalace - montáž
Místo:
areál ZČU Plzeň - Bory

Datum:
20. 2. 2024

Projektant:
PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, 326 00 Plzeň
Zpracovatel:
xxxx

Zadavatel:
Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.



	
	D	D1
	kabely a vodiče
	
	
	
	32 087,16
	

	1
	K
	741122623
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY)
počtu a průřezu žil 4x10 mm2
	m
	98,000
	33,17
	3 250,66
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122623
	
	
	
	
	

	2
	K
	741122642
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY)
počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2
	m
	130,000
	33,17
	4 312,10
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122642
	
	
	
	
	

	3
	K
	741122611
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY)
počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
	m
	299,000
	32,10
	9 597,90
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122611
	
	
	
	
	

	4
	K
	741122647
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.
CYKY) počtu a průřezu žil 12x2,5 až 4 mm2
	m
	105,000
	32,10
	3 370,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122647
	
	
	
	
	

	5
	K
	741122601
	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např.CYKY)
počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2
	m
	45,000
	32,10
	1 444,50
	CS ÚRS 2023 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/741122601
	
	
	
	
	

	6
	K
	742121001
	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15
	m
	315,000
	32,10
	10 111,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC

D	D2
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121001

ukončení celoplastových kabelů
	
	
	
	
10 486,00
	

	7
	K
	HZS.001
	Ukončení kabelů nn smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo v
rozvaděči
	hod
	8,000
	749,00
	5 992,00
	HZS

	8
	K
	HZS.002
	Ukončení slaboproudých kabelů se zapojením na přístroji nebo v rozvaděči
	hod
	6,000
	749,00
	4 494,00
	HZS

	
	D	D3
	uzemnění
	
	
	
	12 544,68
	

	9
	K
	741420022
	Montáž hromosvodového vedení svorek se 3 a více šrouby
	kus
	220,000
	48,15
	10 593,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420022
	
	
	
	
	

	10
	K
	741410041
	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů
drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě
	m
	24,000
	81,32
	1 951,68
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC

D	D4
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410041

stožáry a jejich příslušenství
	
	
	
	
25 765,60
	

	11
	K
	210204011
	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m
	kus
	7,000
	2 343,30
	16 403,10
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204011
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	12
	K
	HZS.003
	Montáž ochranné manžety 6 ks
	hod
	3,500
	749,00
	2 621,50
	HZS

	13
	K
	HZS.004
	Montáž pouzdrového základu stožáru pro stožár do výšky 12 m 4 ks
	hod
	6,000
	749,00
	4 494,00
	HZS

	14
	K
	HZS.005
	Montáž pouzdrového základu stožáru pro stožár do výšky 4 m 3 ks
	hod
	3,000
	749,00
	2 247,00
	HZS



	
	D	D5
	svítidla
	
	
	
	5 831,50
	

	15
	K
	210202013
	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník
	kus
	7,000
	588,50
	4 119,50
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210202013
	
	
	
	
	

	16
	K
	741372061
	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních
hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2
	kus
	4,000
	428,00
	1 712,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC

D	D6
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372061

stožárová svorkovnice
	
	
	
	
3 782,45
	

	17
	K
	210204201
	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh
	kus
	7,000
	449,40
	3 145,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204201
	
	
	
	
	

	18
	K
	741320041
	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem
	kus
	7,000
	90,95
	636,65
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC

D	D7
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320041

montážní materiál
	
	
	
	
6 120,40
	

	19
	K
	HZS.006
	Montáž zemní optické spojky 8 vláken
	hod
	2,000
	749,00
	1 498,00
	HZS

	20
	K
	741136001
	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil
4x10 až 16 mm2
	kus
	3,000
	1 540,80
	4 622,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC

D	D8
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741136001

rozvaděče
	
	
	
	
13 268,00
	

	21
	K
	742330001
	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného
	kus
	1,000
	1 926,00
	1 926,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330001
	
	
	
	
	

	22
	K
	741210002
	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg
	kus
	1,000
	2 675,00
	2 675,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210002
	
	
	
	
	

	23
	K
	741210001
	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg
	kus
	3,000
	2 140,00
	6 420,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210001
	
	
	
	
	

	24
	K
	HZS.007
	Montáž zdroje v krytu 230V/12V 10A,163W, akumulátor 12V/38Ah
	hod
	1,000
	749,00
	749,00
	HZS

	25
	K
	HZS.008
	optická vana 12 vláken E2000 APC do stávajícího RACKu v UT121 obj. KTS
	hod
	2,000
	749,00
	1 498,00
	HZS

	
	D	D9
	spínače
	
	
	
	428,00
	

	26
	K
	741310251
	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové
připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 1-jednopólových
	kus
	4,000
	107,00
	428,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC

D	D10
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310251

zásuvky
	
	
	
	
235,40
	

	27
	K
	741313082
	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení pro prostředí venkovní nebo mokré
2P+PE
	kus
	2,000
	117,70
	235,40
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC

D	D7
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313082

montážní materiál
	
	
	
	
11 333,49
	

	28
	K
	741231014
	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně nulových
	kus
	4,000
	171,20
	684,80
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741231014
	
	
	
	
	

	29
	K
	741420022.1
	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby
	kus
	2,000
	81,32
	162,64
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420022.1
	
	
	
	
	

	30
	K
	460932111
	Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách
cihelných, vnějšího průměru do 8 mm
	kus
	82,000
	19,90
	1 631,80
	CS ÚRS 2023 02



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460932111
	31
	K
	741110511
	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s
víčkem, šířky do 60 mm
	m
	18,000
	53,50
	963,00
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110511
	32
	K
	741110002
	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených
pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm
	m
	100,000
	34,24
	3 424,00
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110002
	33
	K
	741910502
	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů tenkostěnných
	kg
	10,000
	85,60
	856,00
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910502
	34
	K
	HZS.009
	Utěsnění prostupů
	hod
	3,000
	749,00
	2 247,00
	HZS

	35
	K
	741112051
	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje
protahovacích nebo odbočných lištových plastových odbočných
	kus
	15,000
	90,95
	1 364,25
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112051

D	D11	demontáže a opětné montáže demontovaného materiálu	26 252,45
	36
	K
	HZS.010
	Demontáž osvětlovacího bodu (komplet svítidlo, sloup,základ) k dalšímu použití 1 ks
	hod
	2,000
	749,00
	1 498,00
	HZS

	37
	K
	210204011
	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m
	kus
	1,000
	1 171,65
	1 171,65
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204011
	38
	K
	HZS.011
	Montáž ochranné manžety 1 ks
	hod
	0,550
	749,00
	411,95
	HZS

	39
	K
	HZS.012
	Montáž pouzdrového základu stožáru pro stožár do výšky 4 m 1 ks
	hod
	1,000
	4 066,00
	4 066,00
	HZS

	40
	K
	210202013
	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník
	kus
	1,000
	588,50
	588,50
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210202013
	41
	K
	210204201
	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh
	kus
	1,000
	449,40
	449,40
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204201
	42
	K
	741320041
	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem
	kus
	1,000
	90,95
	90,95
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320041
	43
	K
	HZS.013
	Demontáž slaboproudých zařízení k dalšímu použití
	hod
	8,000
	749,00
	5 992,00
	HZS

	44
	K
	HZS.014
	Opětná montáž demontovaného slaboproudého zařízení
	hod
	16,000
	749,00
	11 984,00
	HZS



D	D12	zemní práce	206 043,97
	45
	K
	460010024
	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru
	km
	0,360
	2 308,50
	831,06
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010024
	46
	K
	460010025
	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru
	km
	0,360
	2 646,00
	952,56
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010025
	47
	K
	HZS.014.1
	Výkop a zához jámy pro stožár vo 8 ks
	hod
	8,000
	288,90
	2 311,20
	HZS

	
48
	
K
	
460171271
	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
	
m
	
316,000
	
152,24
	
48 107,84
	
CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171271
	49
	K
	460431271
	Zásyp kabelové rýhy ručně se zhutněním šířky 50 cm , hloubky 70 cm v hornině tř. I skupiny 1 a 2
	m
	316,000
	107,36
	33 925,76
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431271
	50
	K
	460171331
	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně šířky 50 cm, hloubky 130 cm v hornině tř. I skupiny 1 a 2
	m
	4,000
	247,28
	989,12
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171331
	51
	K
	460431321
	Zásyp kabelové rýhy ručně se zhutněním šířky 50 cm , hloubky 110 cm v hornině tř. I skupiny 1 a 2
	m
	4,000
	168,08
	672,32
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431321
	52
	K
	460791212
	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50mm uložených do rýhy
	m
	390,000
	48,15
	18 778,50
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791212
	53
	K
	460791214
	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy
	m
	203,000
	69,55
	14 118,65
	CS ÚRS 2023 02



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791214
	54
	K
	460641112
	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění
	m3
	1,000
	4 694,09
	4 694,09
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641112
	55
	K
	460661112
	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35
do 50 cm
	m
	316,000
	139,52
	44 088,32
	CS ÚRS 2022 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460661112
	56
	K
	468041122
	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm
	m
	4,000
	109,34
	437,36
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468041122
	57
	K
	460341113
	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
	m3
	15,400
	104,72
	1 612,69
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341113
	
58
	
K
	
460341121
	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m
	
m3
	
292,600
	
22,61
	
6 615,69
	
CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341121
	59
	K
	460361111
	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	21,560
	261,80
	5 644,41
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361111
	60
	K
	R0002
	Odstranění povrchů a krytů výkopů bez odvozu a uložení na skládce - předběžná cena
	hod
	4,000
	288,90
	1 155,60
	HZS

	61
	K
	HZS.015
	Provizorní úprava terénu
	hod
	8,000
	288,90
	2 311,20
	HZS

	62
	K
	HZS.016
	Zapěnění konců chrániček
	hod
	3,000
	417,30
	1 251,90
	HZS

	63
	K
	HZS.017
	Zřízení polohopisného plánu
	hod
	6,000
	963,00
	5 778,00
	HZS

	64
	K
	460010024
	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru
	km
	0,008
	2 308,50
	18,47
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010024
	65
	K
	460010025
	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru
	km
	0,008
	2 646,00
	21,17
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010025
	66
	K
	460171331
	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně šířky 50 cm, hloubky 130 cm v hornině tř. I skupiny 1 a 2
	m
	8,000
	247,28
	1 978,24
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171331
	67
	K
	460431311
	Zásyp kabelové rýhy ručně se zhutněním šířky 50 cm , hloubky 100 cm v hornině tř. I skupiny 1 a 2
	m
	8,000
	153,12
	1 224,96
	

	68
	K
	460791116
	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm
	m
	8,000
	74,90
	599,20
	

	69
	K
	460641112
	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění
	m3
	0,800
	4 694,09
	3 755,27
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641112
	70
	K
	460671113
	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm
	m
	8,000
	7,49
	59,92
	

	71
	K
	468041122
	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm
	m
	8,000
	109,34
	874,72
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468041122
	72
	K
	468011122
	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva
drceného, tloušťky přes 10 do 20 cm
	m2
	4,000
	236,72
	946,88
	

	73
	K
	460341113
	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m
	m3
	1,400
	104,72
	146,61
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341113
	
74
	
K
	
460341121
	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m
	
m3
	
26,600
	
22,61
	
601,43
	
CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341121
	75
	K
	460361111
	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	1,140
	261,80
	298,45
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361111
	76
	K
	469973117
	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
	t
	1,360
	528,00
	718,08
	

	77
	K
	HZS.001
	Ukončení kabelů nn smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování na přístroji nebo v
rozvaděči
	hod
	0,500
	749,00
	374,50
	HZS



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	78
	K
	HZS.002
	Ukončení slaboproudých kabelů se zapojením na přístroji nebo v rozvaděči
	hod
	0,200
	749,00
	149,80
	HZS



D	D13	ostatní	75 316,50
	79
	K
	R0002.1
	Zapůjčení pojízdné plošiny ( pracovní výška do 7m) pro montáž a demontáž stožárů vo
	den
	6,000
	810,00
	4 860,00
	R

	80
	K
	HZS.019
	Měření a uvedení do provozu slaboproudé a nn instalace
	hod
	36,000
	675,00
	24 300,00
	HZS

	81
	K
	HZS.021
	Práce nezahrnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 800-742 a zapsané v montážním deníku a
potvrzené investorem
	hod
	8,000
	945,00
	7 560,00
	HZS

	82
	K
	HZS.022
	Podíl prací jiných profesí než elektro ( zednické, zámečnické…práce)
	hod
	17,000
	675,00
	11 475,00
	HZS

	83
	K
	741810002
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem
montážních prací do 500 tis.Kč
	kus
	1,000
	10 800,00
	10 800,00
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810002
	84
	K
	741820013
	Měření zemních odporů zemní sítě délky pásku přes 200 do 500m
	kus
	1,000
	9 477,00
	9 477,00
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741820013
	85
	K
	741820102
	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel
	kus
	1,000
	6 844,50
	6 844,50
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741820102

	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU

	Objekt:

	PP0323VON - Vedlejší a ostatní náklady



areál ZČU Plzeň - BoryKSO:
Místo:

CC-CZ:

Datum:
20. 2. 2024



	Zadavatel:
	IČ:
	

	ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	19515260

	ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.
	DIČ:
	CZ19515260

	Projektant:
	IČ:
	29115744

	PilsProjekt s.r.o., Částkova 74, 326 00 Plzeň
	DIČ:
	CZ29115744

	Zpracovatel:
	IČ:
	40533255

	Xxxx
	DIČ:
	CZXXXX

	Poznámka:
	
	




Cena bez DPH	488 700,00v
CZK



	Základ daně	Sazba daně	Výše daně

	DPH základní	488 700,00	21,00%	102 627,00

	snížená	0,00	15,00%	0,00



	Cena s DPH	591 327,00















Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU
Objekt:

PP0323VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:
areál ZČU Plzeň - Bory

Datum:
20. 2. 2024

Projektant:
PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, 326 00 Plzeň
Zpracovatel:
xxxx

Zadavatel:
Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.




	Náklady stavby celkem	488 700,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	488 700,00

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	103 950,00

	VRN3 - Zařízení staveniště	105 300,00

	VRN4 - Inženýrská činnost	205 200,00

	VRN5 - Finanční náklady	27 000,00

	VRN6 - Územní vlivy	47 250,00



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	Multifunkční hřiště a obslužné komunikace v areálu ZČU

	Objekt:

	PP0323VON - Vedlejší a ostatní náklady


Místo:	areál ZČU Plzeň - BoryZadavatel:
Uchazeč:

ZČU v Plzni, Univerzitní 2732/8, Plzeň 301 00
ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.


Projektant:
PilsProjekt s.r.o.,
Částkova 74, 326 00 Plzeň
Zpracovatel:
xxxx

Datum:
20. 2. 2024



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	488 700,00

	
	D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	488 700,00
	

	
	D	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	103 950,00
	

	1
	K
	011103000
	Vytýčení inženýrských sítí
	ks
	1,000
	40 500,00
	40 500,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011103000
	
	
	
	
	

	2
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	ks
	1,000
	20 250,00
	20 250,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000
	
	
	
	
	

	3
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	ks
	1,000
	16 200,00
	16 200,00
	CS ÚRS 2023 02

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000
	
	
	
	
	


P	Poznámka k položce:
v tištěné a digitální verzi v počtu požadovaném v zadávací dokumentaci
	4
	K
	013294000
	Dodavatelská a dílenská projektová dokumentace
	ks
	1,000
	27 000,00
	27 000,00
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000
P	Poznámka k položce:
zahrnuje náklady na veškerou výrobní a dílenskou dokumentaci potřebnou k provedení stavby apod.

D	VRN3	Zařízení staveniště	105 300,00
	5
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	ks
	1,000
	89 100,00
	89 100,00
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000
Poznámka k položce:
zahrnuje náklady na: pořízení, dovoz, montáž, údržbu, demontáž a odvoz veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, zřízení a demontáž odběrných míst staveništních energií vč. podružného měření a
P	vlastních odběrů, energie pro ZS, event. zřízení a odstranění dočasného zpevnění ploch, ohrazení, resp. oddělení staveniště, osvětlení staveniště, střežení staveniště, provizorní zajištění výkopů proti pádu, zřízení a odstranění dočasného napojení na inženýrské sítě,
ekologickou likvidaci odpadů, zřízení a odstranění provizorní plochy pro malou mechanizaci cca 50 m2 zabezpečenou před případným únikem ropných látek, zřízení a odstranění případných dočasných nájezdových ploch, vyčištění staveniště a dotčených ploch stavbou, ostatní ZS - viz ZOV a dle uvážení zhotovitele
	6
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	ks
	1,000
	10 800,00
	10 800,00
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000
	7
	K
	034503000
	Informační tabule na staveništi
	ks
	1,000
	5 400,00
	5 400,00
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000
P	Poznámka k položce:
požadavky na grafické řešení, velikost atd. viz Zadávací dokumentace

D	VRN4	Inženýrská činnost	205 200,00
	8
	K
	041103000
	Autorský dozor projektanta
	ks
	1,000
	72 900,00
	72 900,00
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/041103000
	9
	K
	043134000
	Zkoušky zatěžovací
	ks
	15,000
	4 860,00
	72 900,00
	CS ÚRS 2023 02



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043134000
P	Poznámka k položce:
např: hutnící, tlakové, příp. další, které nejsou položkami jednotlivých objektů dle ZD a PD
	10
	K
	045203000
	Kompletační činnost
	ks
	1,000
	18 900,00
	18 900,00
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000
P	Poznámka k položce:
zajištění a příprava veškerých dokladů a vyjádření potřebných ke kolaudaci stavby, resp. požadovaných SÚ
	11
	K
	045303000
	Koordinační činnost
	ks
	1,000
	40 500,00
	40 500,00
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045303000

D	VRN5	Finanční náklady	27 000,00
	12
	K
	051002000
	Pojistné
	ks
	1,000
	27 000,00
	27 000,00
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/051002000
P	Poznámka k položce:
poplatky za pojištění stavby požadované v zadávací dokumentaci

D	VRN6	Územní vlivy	47 250,00
	13
	K
	065002000
	Mimostaveništní doprava materiálů
	ks
	1,000
	47 250,00
	47 250,00
	CS ÚRS 2023 02


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000

	
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

	Struktura



	Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

	ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



	Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

	V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

	celkové nabídkové ceny uchazeče.



Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

	V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

	vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

	identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



	Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

	i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

	Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

	CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.



	Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

	stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.



	Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

	inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

	Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	
TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad
figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

	
	J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy



	Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

	Plný popis položky

	Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

	Výkaz výměr

	Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Metodika pro zpracování
	Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

	modifikovány.



	Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

	Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

	Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

	Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

	J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

	- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

	Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu



	V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

	- J.materiál - jednotková cena materiálu

	- J.montáž - jednotková cena montáže

	Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

	neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

	aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.




	
Rekapitulace stavby

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků



		Kód
Stavba
Místo
Datum
KSO
CC-CZ
CZ-CPV
CZ-CPA
Zadavatel
IČ
DIČ
Uchazeč
Projektant
Poznámka
Sazba DPH
Základna DPH
Hodnota DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH

A
A
N
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
A
A
A
A

Kód stavby
String
20
Název stavby
String
120
Místo stavby
String
50
Datum vykonaného exportu
Date

Klasifikace stavebního objektu
String
15
Klasifikace stavbeních děl
String
15
Společný slovník pro veřejné zakázky
String
20
Klasifikace produkce podle činností
String
20
Zadavatel zadaní
String
50
IČ zadavatele zadaní
String
20
DIČ zadavatele zadaní
String
20
Uchazeč veřejné zakázky
String
50
Projektant
String
50
Poznámka k zadání
String
255
Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
eGSazbaDph

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
Double

Hodnota DPH
Double

Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
Double

Celková cena s DPH za celou stavbu
Double





	
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků



		Kód
Stavba
Místo
Datum
Zadavatel
Projektant
Uchazeč
Kód
Objektu, Soupis prací
Cena bez DPH
Cena s DPH
Typ

A
A
N
A
N
N
N
A
A
A
A
A

Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
20
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
120
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Date

Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Kód objektu
String
20
Název objektu
String
120
Cena bez DPH za daný objekt
Double

Cena spolu s DPH za daný objekt
Double

Typ zakázky
eGTypZakazky





	
Krycí list soupisu

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků



		Stavba
Objekt
Soupis
KSO
CC-CZ
CZ-CPV
CZ-CPA
Místo
Zadavatel
Uchazeč
Projektant
Poznámka
Sazba DPH
Základna DPH
Hodnota DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH

A
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
A
A
A
A

Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
120
Kód a název objektu
String
20 + 120
Kód a název soupisu
String
20 + 120
Klasifikace stavebního objektu
String
15
Klasifikace stavbeních děl
String
15
Společný slovník pro veřejné zakázky
String
20
Klasifikace produkce podle činností
String
20
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Poznámka k soupisu prací
String
255
Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
eGSazbaDph

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
Double

Hodnota DPH
Double

Cena bez DPH za daný soupis
Double

Cena s DPH za daný soupis
Double





	
Rekapitulace členění soupisu prací

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků



		Stavba
Objekt
Soupis
Místo
Datum
Zadavatel
Projektant
Uchazeč
Kód dílu - Popis
Cena celkem

A
A
A
N
A
N
N
N
A
A

Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
120
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
String
20 + 120
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
String
20 + 120
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Date

Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
Kód a název dílu ze soupisu
String
20 + 100
Cena celkem za díl ze soupisu
Double





	
Soupis prací

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků


eGSazbaDPH
základní snížená nulová
zákl. přenesená
sníž. přenesená
eGTypZakazky
eGTypPolozky

		Stavba
Objekt
Soupis
Místo
Datum
Zadavatel
Projektant
Uchazeč
PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.Cena
Cena celkem
Cenová soustava
p
psc
pp
vv
fig
DPH
Hmotnost
Suť
Nh

A
A
A
N
A
N
N
N
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N
A
A
A
N

Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
120
Kód a název objektu
String
20 + 120
Přebírá se z Krycího listu soupisu
String
20 + 120
Přebírá se z Krycího listu soupisu
String
50
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Date

Přebírá se z Krycího listu soupisu
String
50
Přebírá se z Krycího listu soupisu
String
50
Přebírá se z Krycího listu soupisu
String
50
Pořadové číslo položky soupisu
Long

Typ položky soupisu
eGTypPolozky
1
Kód položky ze soupisu
String
20
Popis položky ze soupisu
String
255
Měrná jednotka položky
String
10
Množství položky soupisu
Double

Jednotková cena položky
Double

Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
Double

Zařazení položky do cenové soustavy
String
50
Poznámka položky ze soupisu
Memo

Poznámka k souboru cen ze soupisu
Memo

Plný popis položky ze soupisu
Memo

Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
Text,Text,Double
20, 150
Rozpad figur
Text,Text,Double
20, 150
Sazba DPH pro položku
eGSazbaDPH

Hmotnost položky ze soupisu
Double

Suť položky ze soupisu
Double

Normohodiny položky ze soupisu
Double






	
	
	Datová věta

	Typ věty
	Hodnota
	Význam



	Základní sazba DPH

	Snížená sazba DPH

	Nulová sazba DPH

	Základní sazba DPH přenesená

	Snížená sazba DPH přenesená


STA
PRO
ING
VON
OST

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

1
2
3
4

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST





Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací: „Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň“

Zhotovitel :	ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.
Předání staveniště:	dle SoD a zadávací dokumentace
Předání díla:	dle SoD a zadávací dokumentace, max. do 28 týdnů od předání staveniště

Doba výstavby:	do 28 týdnů od předání staveniště

	

STAVEBNÍ ČINNOST / TÝDNY
	
1.
	
2.
	
3.
	
4.
	
5.
	
6.
	
7.
	
8.
	
9.
	
10.
	
11.
	
12.
	
13.
	
14.
	
15.
	
16.
	
17.
	
18.
	
19.
	
20.
	
21.
	
22.
	
23.
	
24.
	
25.
	
26.
	
27.
	
28.
	CENA
CELKEM za
SO v ti. Kč bez DPH

	
VRN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
488,70

	
SO Demolice, bourání
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
829,76

	
SO Multifunkční hřiště
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
6 758,84

	
SO Vybavení hřiště
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
273,68

	
SO Obslužné komunikace, zatravnění, sadové úpravy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
4 186,30

	
SO Elektroinstalace, materiál, montáž
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1 170,75

	
Finanční náročnost v tis Kč bez DPH
	
140,00
	
640,00
	
198,00
	
140,00
	
140,00
	
460,00
	
50,00
	
50,00
	
50,00
	
50,00
	
50,00
	
30,00
	
40,00
	
340,00
	
100,00
	
100,00
	
520,00
	
1 320,00
	
920,00
	
1 120,00
	
870,00
	
1 450,00
	
950,00
	
1 220,00
	
920,00
	
730,00
	
770,00
	
340,00
	
13 708,00
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ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.
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