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Smlouva o dílo  
č. SOD č. THS StD 02/2024   
č. NEN: N006/24/V00033125 (dále jen „Smlouva“)  





ND/0397/600300/2025

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)  

Název akce:  ND – Modernizace sólistických a sborových šaten a šaten orchestru v StD a vybavení šaten umělců v HB ND – část Stavovské divadlo   
1.  
Národní divadlo  
zastoupené prof. MgA. Jan Burian, generálním ředitelem   
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1  
IČ: 00023337  
DIČ: CZ00023337	  
bankovní spojení: xxxxxxxx
 číslo účtu: xxxxxx  
kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních:  
Ing.  Václav  Pelouch,  ředitel  technicko-provozní  správy  ND,  tel.:  xxxxxxx
a  
Ing. Jan Míka, zástupce ředitele technicko-provozní správy ND, tel.: xxxxxxx
a  
Pavel Hozák, vedoucí technicko-provozní správy Stavovského divadla, tel.: xxxxxx
(dále jen „Objednatel“) 
2.  
název: ISPD s.r.o.  
zastoupený: Ing. Michal Lec  
IČ: 28478380	  
DIČ: CZ 28478380  
bankovní spojení: xxxxx  
č. účtu: xxxxx  
zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 144531 kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních:   
Ing. Michal Lec, jednatel společnosti, tel. xxxxx
 Matěj Uher, jednatel společnosti, tel. xxxx  
(dále jen „Zhotovitel“) 
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Preambule  
Objednatel  jako  veřejný  zadavatel  realizoval  v souladu  se  zákonem  č.  134/2016  Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem: „ND – Modernizace sólistických a sborových šaten a šaten orchestru v StD a vybavení šaten umělců v HB ND – část Stavovské divadlo“. Zhotovitel podal v tomto zadávacím řízení nabídku, která byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější v souladu s kritérii stanovenými v zadávací dokumentaci. Smlouva je mezi smluvními stranami 
uzavírána jako výsledek uvedeného zadávacího řízení.  

I.  
Předmět Smlouvy 
1. 
2. 


3. 










4. 







5. 

6. 


7. 


Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.  
Podkladem  pro  uzavření  Smlouvy  je  nabídka  Zhotovitele  podaná  v  zadávacím  řízení na veřejnou zakázku s názvem „ND – Modernizace sólistických a sborových šaten a šaten orchestru ve Stavovském divadle“, zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
Předmětem Smlouvy se rozumí provedení stavebních prací a s tím souvisejících dodávek a služeb na díle s názvem „ND – Modernizace sólistických a sborových šaten a šaten orchestru v StD a vybavení šaten umělců v HB ND – část Stavovské divadlo“ (předmět této Smlouvy  souhrnně  dále  též  jen  jako  „Dílo“)  dle  dokumentace  pro  provedení  stavby zpracované Ing. arch. Tereza Chylíková , ze dne 20.11.2023 (viz volná příloha č. 1 této Smlouvy; dále jen „Projektová dokumentace“ nebo jen „PD“) vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz pevná příloha č.2 této Smlouvy; dále jen „Výkaz výměr“¨). Předmětem této Smlouvy je realizace nového interiéru šaten sólistů, sboru a orchestruve Stavovském divadle . Konkrétně se jedná o místnosti definované PD, kde dojde k   výměně   povrchové   vrstvy   podlah,   provedení   nových   podhledů   ve   vybraných místnostech, úpravě povrchů stěn pomocí maleb, štuků či tapet a dále k dodávce a montáži nového volného i vestavného mobiliáře a koncových prvků elektro a dalších a to v souladu s PD a Výkazem výměr.  
Součástí Díla je rovněž:  
a)  provedení revizí a zkoušek vč. pořízení dokladové části, to vše v rozsahu stanoveném PD 
a Výkazem výměr a platnými ČSN a obecnými právními předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí Zhotovitel a uvedené doklady předá Objednateli;  
b)  předání návodů k údržbě, protokolů, atestů, prohlášení o shodě a provozních řádů Objednateli a to v souladu s PD a Výkazem výměr a platnými ČSN a obecnými právními předpisy;  
c)  vyhotovení   průběžné   fotodokumentace   provádění   Díla   včetně   jejího   předání 
Objednateli po skončení realizace Díla v elektronickém formátu.  
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, 
ve  smluveném  termínu  a  na  své  nebezpečí,  v  souladu  s  Projektovou  dokumentací a podmínkami zadávací dokumentace.   
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo s využitím vlastních kapacit, případně s využitím třetích osob, které identifikoval ve své nabídce. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části Díla provedené subdodavateli stejně, jako by je provedl sám.  
Zhotovitel  provede  Dílo  úplně  v souladu  s Projektovou  dokumentací,  ve  vysoké  kvalitě a v dohodnutém  termínu.  Kvalita  prováděných  prací  musí  odpovídat  systému  jakosti daného ČSN, EN a ISO event. speciálně stanovenými technologickými postupy. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla musí Zhotovitel zajistit tak, aby odpovídaly platným technickým normám, kvalitativní parametry jsou uvedeny v Projektové dokumentaci a jsou závazné  pro  zhotovení  Díla.  Zhotovitel  je  povinen  při  realizaci  Díla  používat  výlučně materiály a zařízení, jejichž použití v České republice je schváleno.  
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8.  Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení Díla a že se před podpisem Smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště (pracoviště) a s vynaložením  odborné  péče  přezkoumal  Projektovou  dokumentaci,  přičemž  ani  při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení Díla způsobem a v rozsahu dle Smlouvy a jejích příloh.   
9.  Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření, atesty a revize 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla, jakož i jeho následnému provozu.  
10. Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  potřebnou  péči  o  Dílo  až  do  jeho  úplného  předání 
Objednateli.  
11. Pro případ nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi Projektové dokumentace platí, že:  
a)  texty (specifikace) uvedené, např. v technických zprávách, specifikacích, tabulkách 
atp., mají přednost před znázorněním na výkresech  
b)  úpravy povrchů definované v tabulkách, katalogu a legendě materiálů a textových 
specifikacích mají přednost před znázorněním na výkresech;  
c)  výkresy  podrobnějšího  měřítka  mají  přednost  před  výkresy  s  menším  rozlišovacím 
měřítkem, byť jsou pořízeny ve stejném termínu;  
d)  kóty  napsané  na  výkresech  platí  i  pro  případ,  že  se  liší  od  naměřených  hodnot 
na tomtéž výkresu;  
e)  bez ohledu na předcházející podmínky bude mít dokumentace novějšího data vydání 
vždy přednost před dokumentací staršího data;  
f) 	v případě jakýchkoli dalších neuvedených nesrovnalostí v Projektové dokumentaci 
bude rozhodující písemné stanovisko autora Projektové dokumentace.  
12. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu podle 
 čl. III. Smlouvy a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě.  

II.  
Místo a doba plnění, staveniště 
1. 
2. 


3. 


4. 


Zahájení prací: do 14 dní od účinnosti této smlouvy.  
Dokončení a předání kompletního Díla objednateli: nejpozději do 25.8.2026  
Realizace  Díla  v objektu  Objednatele  je  možná  pouze  během  divadelních  prázdnin (červenec – srpen), pokud nebude vzájemně dohodnuto jinak. Postup realizace Díla musí být vždy předem odsouhlasen Objednatelem.  
Dílo bude realizováno ve dvou etapách:  
I. etapa: sborové a orchestrální šatny: 3. 7. 2025 – 25. 8. 2025  
II. etapa: sólistické šatny: 1. 7. 2026 – 25. 8. 2026   
Místem realizace Díla je historická budova Stavovského divadla, na adrese Železná 540/11, Praha 1 - Staré Město, 110 00 Praha 1.   
5. 
6. 
7. 
8. 




9. 


Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Díla bude probíhat za provozu předmětné budovy.  
Zhotovitel  je  povinen  Dílo  realizovat,  dokončit  a  Objednateli  předat  nejpozději v termínu pro dokončení Díla.  
Celková délka realizace Díla je závazná, přičemž ji lze měnit pouze způsobem a za podmínek stanoveným Zákonem.   
Staveniště bude Zhotoviteli předáváno po částech tak, jak bude probíhat realizace jednotlivých  částí  Díla  (šaten).  Před  předáním  staveniště  Zhotoviteli  obě  strany zdokumentují  stav  předávaných  a  navazujících  prostor  a  zařízení  pro  vyloučení možných budoucích sporů o jejich poškození. Po dokončení realizace příslušné části Díla Zhotovitelem bude příslušná část staveniště vyklizena a předána zpět Objednateli spolu s příslušnou částí Díla.  
Zhotovitel zahájí realizaci Díla nebo jeho části bezodkladně (do 5ti pracovních dní) po převzetí příslušné části staveniště. Přípravné práce budou zahájeny bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy.  
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10. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště z příslušné části staveniště vždy před 
jejím předáním zpět Objednateli. 
11. Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla z prokazatelně 
vážných  provozních  důvodů.  V  případě,  že provádění  Díla  bude  pozastaveno  z důvodů na  straně Objednatele, má Zhotovitel  právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání Díla, a to o dobu pozastavení provádění Díla. V případě, že k přerušení realizace Díla přistoupil Objednatel z důvodů na straně Zhotovitele, nemá Zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle předchozí věty.  
12. Zhotovitel je oprávněn z prokazatelně vážných provozních důvodů přerušit provádění Díla v případě, že zjistí při provádění Díla skryté překážky znemožňující provedení Díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění Díla je zhotovitel povinen bezodkladně písemně oznámit Objednateli. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané   délce   přerušení,   jeho   příčinách   a navrhovaných   opatřeních. Zhotovitel bude mít po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání Díla, a to o dobu pozastavení provádění Díla, ledaže se ukáže, že přerušení provádění Díla ze strany Zhotovitele bylo neodůvodněné.  
13. Zhotovitel je povinen i v době přerušení provádění Díla zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného Díla oproti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění Díla dle požadavků Objednatele.  
14. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  bude  bezodkladně  písemně  informovat  Objednatele 
o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení Díla.  

III.  
Cena díla, platební podmínky 
1.  Nejvýše 	přípustná 	cena 	Díla 	činí 	11.493.708,47 	Kč 	bez 	DPH 	(slovy: jedenáctmiliónůčtyřistadevadesátřitisícsedmsetosmkorun  a  čtyřicetsedm  halířů  českých 
bez DPH). Cena za Dílo bez DPH stanovená v tomto odstavci je konečná. Celková cena Díla je stanovena úplným oceněním Díla dle oceněného výkazu výměr z nabídky zhotovitele (příloha č. 2).   
2. 






3. 

4. 


5. 

6. 
7. 


Zhotovitel  prohlašuje,  že  oceněný  výkaz  výměr  –  rozpočet  obsahuje  veškeré  náklady dle stanoveného  rozsahu  a  předmětu  plnění,  za podmínek  vyplývajících  ze  zadávací dokumentace,  Projektové  dokumentace  a Smlouvy  (vč.  jejích  příloh),  jakož  i  náklady na další práce, dodávky, výkony a služby nezbytné k řádnému provedení Díla, které mohl Zhotovitel na základě svých odborných znalostí předpokládat. V případě, že se prohlášení Zhotovitele uvedené v přechozí větě ukáže jako nepravdivé, jde taková skutečnost k tíži Zhotovitele.  
K ceně bez DPH bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.  
Celkovou cenu Díla není možné měnit v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny po celou dobu provádění Díla.  
Objednatel  se  zavazuje  uhradit  zhotoviteli  celkovou  cenu  Díla,  a  to  dílčím  způsobem dle skutečného postupu realizace Díla zhotovitelem.  
Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.  
Zhotovitel předloží nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od dokončení příslušné části Díla a jeho předání Objednateli v souladu s čl. VIII této Smlouvy zjišťovací protokol obsahující výčet  veškerých  skutečně  realizovaných  prací  a  dodávek  při provádění  Díla,  přičemž Objednatel, případně jím pověřená osoba, se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří nejpozději do  sedmi  (7)  kalendářních  dnů  od  jeho  předání.  Schválení  zjišťovacího  protokolu Objednatelem, případně jím pověřenou osobou, je podmínkou pro vznik nároku Zhotovitele na vystavení daňového dokladu.  
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8.  Úhrada bude prováděna na základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem po schválení  zjišťovacího  protokolu  Objednatelem  s  přihlédnutím  ke  skutečnému  postupu provedení Díla Zhotovitelem.  
9.  Odsouhlasené  práce  a  dodávky  budou  Zhotoviteli  uhrazeny  na  základě  vystavených 
příslušných daňových dokladů až do výše 90 % sjednané ceny Díla bez DPH.   
10. Zbývajících  10  %  z  ceny  Díla  bude  Zhotoviteli  uhrazeno  po  kumulativním  splnění 
následujících podmínek:  
a)  odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání dokončeného 
Díla nebo jeho části;  
b)  předání veškeré dokumentace vztahující se k Dílu, zejména dokumentace potřebné 
pro řádné užívání Díla;  
c)  vystavení řádného daňového dokladu na zbývající cenu Díla.  
11. Veškeré daňové doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Na daňových dokladech bude uvedena aktuální sazba DPH, výše DPH v Kč nebude vyčíslena a daňové doklady budou obsahovat sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat Objednatel na základě přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a a násl. zákona o DPH. Za správnost výpočtu výše DPH a její úhradu nese odpovědnost Objednatel.  Přílohou  každého  daňového  dokladu  bude  Objednatelem  odsouhlasený Zjišťovací protokol. Objednatel je oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli takové daňové  doklady,  které  nebudou  splňovat  předepsané  náležitosti.  Splatnost  takového vadného dokladu není pro Objednatele účinná a nová splatnost počíná znovu běžet dnem doručení opraveného daňového dokladu splňujícího veškeré náležitosti.  
12. Daňové  doklady  musí  být  vystaveny  a  prokazatelně  doručeny  Objednateli.  Splatnost veškerých daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení Objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.  

IV.  
Změny Díla 
1. 
2. 



3. 







1. 


Jakékoliv změny Díla lze provést pouze v souladu se Zákonem.  
Objednatel   je   oprávněn   změnit   rozsah   Díla   za   podmínek   odst.   1   tohoto   článku jednostranným  pokynem  Zhotoviteli,  aby  některé  činnosti   v Díle  původně  zahrnuté neprovedl  (tzv.  méněpráce).  Celková  cena  Díla  bude  v takovém  případě  upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí Díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět, dle položkového rozpočtu.  
Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS Praha a.s., IČ: 471 15 645, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací V případě, že ve výše uvedených katalozích nebude konkrétní položka víceprací nalezena, bude pro stanovení její ceny použit kalkulační vzorec.    

V.  
Práva a povinnosti Zhotovitele 
Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:  
a)  pověřit provedením Díla a vedením jeho realizace pouze osoby, které splňují povinnosti vyplývající ze zákona č.283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
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b) 





povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,  
pověřit odpovědným zástupcem Zhotovitele na staveništi osobu: Ing. Václav Hrudka 
[bookmark: _GoBack]tel.:xxxxxxxxxx; odpovědnou osobu Zhotovitele je možné  nahradit  pouze  se  souhlasem  Objednatele;  porušení  této  povinnosti  je považováno za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele,  
c)  zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebný k provedení Díla řádným 
způsobem v souladu se Smlouvou,  
d)  zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením Díla, nezbytnou kontrolu prováděných 
prací (nezávisle na kontrole prováděné Objednatelem),   
e)  dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné 
i doporučené  technické  normy,  podklady  a  podmínky  uvedené  v  této  Smlouvě a jejích přílohách a veškeré pokyny Objednatele,  
f) 	postupovat při provádění stavby tak, aby realizace Díla v co nejmenší míře obtěžovala 
okolí,  
g)  upozornit  písemně  Objednatele  na  nesoulad  mezi  podklady  pro  provedení  Díla 
a právními  či  jinými  předpisy  v  případě,  že  takový  nesoulad  kdykoli  v  průběhu provedení Díla zjistí,  
h)  zajistit, aby komunikace s Objednatelem probíhala výhradně v českém jazyce,  
2.  Při provedení Díla nesmějí být bez písemného souhlasu Objednatele učiněny změny oproti 
schválené  Projektové  dokumentaci  a  nabídce.  Pokud  se  v  průběhu  provedení  Díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na   lidské   zdraví,   navrhne   Zhotovitel   Objednateli   písemně   použití   jiných   materiálů nebo technologií,  přičemž  uvede  důsledek  jejich  použití  na  výši  ceny  Díla.  Užití  nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny Smlouvy.  
3.  Zhotovitel se zavazuje při provedení Díla udržovat na vlastní náklady v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením Díla dotčena.  Zhotovitel  nese  plnou  odpovědnost  v  oblasti  ochrany  životního  prostředí. Zhotovitel  se  zavazuje  svým  jménem  a  na  svůj  náklad  zajistit  odstranění  nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení Díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími   předpisy.   Zhotovitel   se   zavazuje   vést   veškerou   evidenci   dokladů požadovanou příslušnými předpisy.  
4.  Objednatel zajistí přístup do objektu pro pracovníky zhotovitele formou čipového přístupu a 
přístup pro mechanizaci zhotovitele potřebnou pro zajištění prací.   
5.  Objednatel  zajistí  zhotoviteli  parkování  pro  jeden  osobní  automobil  před  objektem 
Stavovského divadla, na Ovocném trhu.  
6.  Zhotovitel bude odpovídat dle příslušných ustanovení občanského zákoníku také za škodu 
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení Díla užito.  
7.  Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením Díla bude vždy plně k tíži a na vrub Zhotovitele. 
8.  Zhotovitel se zavazuje, že seznámí všechny svoje zaměstnance a další s ním spjaté osoby, které  se  budou  podílet  na  realizaci  Díla,  se  vstupní  instruktáží  o  požární  ochraně 
a bezpečnosti  práce,  která  je  dostupná  na  webové  stránce:	https://www.narodni- 
divadlo.cz/cs/dokumenty-o-divadle.  
9.  Objednatel  je  oprávněn  dávat  Zhotoviteli  pokyny  k  určení  způsobu  provedení  Díla; 
pokud tak Objednatel neučiní, Zhotovitel při provedení Díla postupuje samostatně.  
10. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit  Objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
k provedení Díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.  
11. Pokud objednatel bude trvat na provedení Díla podle nevhodných pokynů dle předchozího 
odstavce,  zhotovitel  neodpovídá  za  případné  škody  prokazatelně  vzniklé  v příčinné souvislosti s takovými nevhodnými pokyny Objednatele.  
12. Pokud Zhotovitel neupozorní na nevhodnost pokynů Objednatele, odpovídá za vady Díla, 
bez ohledu na to, zda byly způsobeny nevhodností pokynů Objednatele.  
13. Zjistí-li  Zhotovitel  při  provedení  Díla  skryté  překážky,  které  znemožňují  provedení  Díla 
dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat 
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Objednatele o  těchto  překážkách a navrhnout mu  změnu  Díla. Do dosažení dohody o změně Díla je zhotovitel oprávněn provedení Díla přerušit.  
14. Zhotovitel nesmí svojí činností (hlukem, prachem apod.) ohrozit nebo bez předchozí dohody s Objednatelem omezit provoz divadla. Zhotovitel se musí při provádění prací přizpůsobit provozu divadla bez nároku na navýšení finančního plnění.  
15. Na vyžádání Objednatele předloží zhotovitel bezplatně vzorky materiálu. Objednatel se zavazuje  vyjádřit  k těmto  předloženým  podkladům  do  2  pracovních  dnů  ode  dne předložení.  
16. Objednatel poskytne Zhotoviteli po nezbytnou dobu realizace Díla zázemí pro pracovníky Zhotovitele. Objednatel umožní Zhotoviteli pro účely realizace Díla napojení na rozvod elektrické energie a vody. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cenu Díla v rámci své nabídky stanovil s přihlédnutím k této těmto skutečnostem.   
VI.  
Technický dozor, kontrola provádění Díla, stavební deník 
1. 


Objednatel může kdykoliv během realizace Díla pověřit prováděním kontroly provádění Díla třetí osobě pověřené výkonem investorského technického dozoru stavebníka (dále jen „Technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor bude oprávněn ke všem úkonům v rámci plné moci, udělené mu Objednatelem. Jedná se zejména o následující oprávnění:  
a) 


Technický dozor je oprávněn dát pokyn k přerušení provedení Díla, pokud: 
 
 
 


odpovědný zástupce Zhotovitele není dosažitelný, 
je ohrožena bezpečnost prováděného Díla, 
je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení Díla, případně 


2. 

3. 

4. 









5. 


6. 


jiných osob,  
· hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu dle trestního  
zákoníku č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.  
Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení Díla upozorní Technický dozor Zhotovitele 
zápisem  ve stavebním  deníku  a  nedostatky  budou  projednány  v  rámci  nejbližšího kontrolního dne.  
Pokyny Technického dozoru budou vydávány v písemné formě záznamem do stavebního deníku. Písemná forma se považuje za zachovanou v případě, že Technický dozor vydá pokyny ústně a následně je bez zbytečného odkladu do stavebního deníku písemně doplní. Technický dozor má pravomoc vznášet námitky a požadovat na Zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění Díla jakéhokoliv pracovníka Zhotovitele, který se podle názoru Technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru Technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění  Díla bez souhlasu Technického  dozoru.  Jakákoliv  osoba  vyloučená  z účasti  na  provádění  Díla  musí  být Zhotovitelem  nahrazena  v  co  nejkratším  termínu.  Požadavek  Technického  dozoru  na vyloučení   pracovníka   Zhotovitele   musí   být   písemný,   musí   obsahovat   odůvodnění požadavku a musí být předložen v dostatečném předstihu, aby mohl Zhotovitel bez vlivu na průběh výstavby sjednat výměnu; to neplatí, pokud takový pracovník jeví známky opilosti, intoxikace návykovými látkami, takového pracovníka je Zhotovitel povinen z provádění Díla vyloučit bezodkladně.  
Pokud Zhotovitel nebude souhlasit s jakýmkoliv pokynem Technického dozoru, může se se svými námitkami obrátit přímo na Objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší. Do doby rozhodnutí Objednatele je Zhotovitel povinen se pokynem Technického dozoru řídit.  
Objednatel bude kontrolovat provedení Díla zejména formou kontrolních dnů 1x za dva týdny, které budou stanoveny  v konkrétní den  dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou  být  rovněž  iniciovány  kteroukoli  smluvní  stranou,  přičemž   druhá  strana  je bezodkladně povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.  
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7.  O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen Technický  dozor.  Záznam  podepíší  oprávnění  zástupci  obou  stran,  přičemž  opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, pokud jimi nedochází ke změně Smlouvy. 
8.  Objednatel 	je 	dále 	oprávněn 	kdykoliv 	kontrolovat 	provádění 	Díla 	sám, nebo prostřednictvím  Technického dozoru. Zhotovitel  je povinen poskytnout  součinnost s takovou kontrolou, zejména zajistit účast odpovědných zástupců Zhotovitele.  
9.  Objednatel  bude  sledovat  průběh  provádění  Díla,  zejména  jsou-li  práce  prováděny podle Projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů.  
10. Zhotovitel se zavazuje u částí Díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas Objednatele telefonicky a písemně (záznamem do stavebního deníku) vyzvat k provedení kontroly  takových  částí.  Pokud  tak  zhotovitel  neučiní,  je  povinen  umožnit  objednateli provedení dodatečné kontroly, vč. odkrytí takto zakrytých prací a nést náklady s tím spojené. Bez ohledu na skutečnost, zda se Objednatel či jím pověřená osoba ke kontrole dostaví, je Zhotovitel povinen pořídit fotodokumentaci zakrývaných prací tak, aby z takto pořízené dokumentace byl zřejmý způsob provedení zakrývaných prací. Takto pořízenou dokumentaci je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla  v elektronické podobě.  
11. V případě, že se Objednatel přes výzvu Zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí Díla, tyto části budou zakryty a Zhotovitel může pokračovat v realizaci Díla. Objednatel bude oprávněn požadovat dodatečné odkrytí předmětných částí Díla za účelem dodatečné kontroly, bude však povinen nést náklady odkrytím způsobené, pokud se prokáže, že požadavek byl neoprávněný.  
12. O kontrole zakrývaných částí Díla bude učiněn záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas Objednatele se zakrytím předmětných částí  Díla. V případě, že se Objednatel  přes  výzvu  Zhotovitele  nedostavil  ke  kontrole,  uvede  se  tato  skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu Objednatele.  
13. Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů stavební deník ode dne zahájení realizace díla až do jeho ukončení a předání dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od PD. Stavební deník bude uložen u odpovědné osoby Zhotovitele a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě Objednatele.  
VII.  Zkoušky 
1. 



2. 


3. 


4. 
5. 


Zhotovitel  se  zavazuje  průběžně  kontrolovat  jakost  dodávek  a  prověřovat  doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených   průběžných   zkouškách,   revizích   a   měřeních   dokládajících   kvalitu a způsobilost   Díla   a   jeho   částí,   prověřovat   a   kontrolovat   dodržování   požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.  
Součástí plnění Zhotovitele a dokladem řádného provedení Díla bude doložení výsledků potřebných individuálních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek  se  řídí  Smlouvou,  obecně  platnými  právními  předpisy,  ČSN  a  Projektovou dokumentací.  
Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se smluvní strany, jakým náhradním způsobem  osvědčí  Zhotovitel  způsobilost  Díla,  popř.  jeho  dílčí  části.  Jakmile  odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, bude  Zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.  
Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.  Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečných zkoušek, a to i třetí osobou, za účelem přezkoumání kvality provedeného Díla, jejichž provedení Objednatel požaduje. Pokud výsledek zkoušky prokáže nekvalitně provedené práce, nese náklady 
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na její   provedení   Zhotovitel nedostatky tím není dotčena. 





sám; 





povinnost 





Zhotovitele 





odstranit 





případné 





zjištěné 




1. 

2. 





3. 






4. 


5. 



6. 



VIII.  
Předání a převzetí Díla 
Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo nebo jeho část jeho řádným dokončením a předáním  Objednateli  v  místě  provedení  Díla.  Po  dokončení  Díla  nebo  jeho  části  se Zhotovitel zavazuje Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla nebo jeho části.  
K předání a převzetí Díla bude docházet po částech. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele řádně dokončenou část Díla převzít. Řádným dokončením Díla se rozumí:  
a)  provedení části Díla bez vad a nedodělků bránících užívání části Díla – ověřuje se 
prohlídkou na místě provedení části Díla včetně prověření funkčnosti části Díla,  
b)  předání  kompletní  požadované  dokumentace  podle  Smlouvy  vč.  jejích  příloh, 
případně dle příslušných právních předpisů – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.  
Po  dokončení  poslední  části  díla  dojde  k protokolárnímu  předání  Díla  jako  celku. Objednatel  je  povinen  na  výzvu  Zhotovitele  řádně  dokončené  dílo  převzít.  Řádným dokončením Díla se rozumí:  
a)  provedení kompletního Díla bez vad a nedodělků bránících užívání Díla – ověřuje se 
prohlídkou na místě provedení Díla včetně prověření funkčnosti Díla,   
b)  předání  kompletní  požadované  dokumentace  podle  Smlouvy  vč.  jejích  příloh, 
případně dle příslušných právních předpisů – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.  
Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele postupně vždy po převzetí příslušné části Díla. Předáním a převzetím Díla pak přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle jako celku. Před přechodem nebezpečí škody na Díle nebo jeho části nese nebezpečí škody Zhotovitel.  
Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí Díla nebo jeho části (dále jen „přejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k převzetí Díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané Dílo“). V případě, že nelze provést přejímací řízení v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení.  
K přejímacímu řízení, při němž dojde k převzetí Díla jako celku (poslední části Díla) je Zhotovitel povinen předložit alespoň:  
a)  zápisy  a  osvědčení  o  provedených  zkouškách  použitých  materiálů  a  veškerých zkouškách předepsaných Projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně Smlouvou,   
b)  revize a zkušební protokoly o zkouškách prováděných Zhotovitelem či jím pověřenými  
osobami,   
c)  zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu realizace Díla včetně příslušné 
fotodokumentace,  
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 


přehled změn Díla oproti Projektové dokumentaci, 
stavební a montážní deníky, 
doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
výrobní dokumentaci a dokumentaci technologie opravy jednotlivých prvků, 
doklady o ekologické likvidaci odpadu, 
případně další doklady potřebné k úspěšnému zprovoznění Díla. 
7. 


Objednatel je oprávněn předávané Dílo či jeho část nepřevzít, pokud:  
a)  vykazuje vady a nedodělky bránící užívání Díla či jeho části, na které je Objednatel 
povinen Zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny Objednatele, na nichž Objednatel navzdory písemnému upozornění Zhotovitele trval,  
b)  Zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v přechozím odstavci tohoto článku, 
nebo některý doklad, jež má být její součástí.  
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8.  O předání a převzetí předávaného Díla či jeho části se pořídí protokol o předání a převzetí 
Díla (dále jen „Protokol“), který musí obsahovat alespoň:  
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 


popis předávaného Díla či jeho části, 
zhodnocení kvality předávaného Díla či jeho části, 
soupis vad a nedodělků, pokud je předávané Dílo či jeho část vykazuje, 
způsob odstranění případných vad a nedodělků, 
lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 
výsledek přejímacího řízení, 
g) 


podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí 


Díla či jeho části 
provedli.  
9.  Za   vyhotovení   Protokolu   odpovídá   Zhotovitel,   kopie   Protokolu   musí   být   předána 
Objednateli.  
10. Pokud Objednatel odmítl převzít předávané Dílo či jeho část, pořídí se Protokol, kde se jako 
výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané Dílo či jeho část Objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které Objednatel předávané Dílo či jeho část dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše nový protokol, který zahrnuje výsledek přejímacího řízení; nový protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu Protokolu; postup dle předchozích vět se opakuje do doby převzetí Díla či jeho části Objednatelem.  
IX.  
Záruka za Dílo 
1. 



2. 

3. 


4. 










5. 


Zhotovitel  odpovídá  za  vady  Díla,  které  se  vyskytnou  po  převzetí  Díla  Objednatelem ve sjednaných záručních lhůtách. Tyto vady musí Zhotovitel v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady Díla musí být písemně uplatněna Objednatelem u Zhotovitele nejpozději poslední den záruční doby, která činí: 24 měsíců na celé Dílo.  
Záruční doba dle předchozí odstavce začne plynout pro jednotlivé částí Díla samostatně dnem  následujícím  po  převzetí  a  předání  příslušné  části  Díla  bez  vad  a  nedodělků doloženém podepsaným Protokolem.  
Objeví-li se na Díle v průběhu záruční doby vada, má se za to, že za ní odpovídá Zhotovitel, ledaže  Zhotovitel  prokáže,  že  vada  byla  způsobena  užíváním  Díla  v rozporu  s pokyny, návody či instrukcemi, které Zhotovitel Objednateli předal, dále Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé chybou projektové dokumentace, vandalizmem a vyšší mocí.  
Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady Díla Objednatelem zavazuje:  
a)  bezodkladně písemně potvrdit Objednateli přijetí reklamace, nejpozději však ve lhůtě 
3 pracovních dnů od přijetí reklamace,   
b)  u vad, které Objednatel v rámci uplatněné reklamace označí za vady mající  
charakter havárie, zajistit ve lhůtě 48 hodin od jejich oznámení objednatelem  provedení opatření, které zamezí dalším škodám na majetku Objednatele nebo  
třetích osob, a samotné vady odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, ve lhůtě do 5  pracovních dní od jejich uplatnění Objednatelem,  
c)  odstranit vady, které Objednatel v rámci uplatněné reklamace označí za vady bránící 
užívání Díla nebo části Díla bezodkladně; nebude-li dohodnuto jinak, pak nejpozději  ve lhůtě 72 hodin od přijetí reklamace vady,   
d)  odstranit  vadu  nebránící  užívání  Díla  bezodkladně,  nejpozději  však  ve  lhůtě  5 
pracovních dnů od přijetí reklamace, nebude-li dohodnuto jinak.  
V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty stanovené v předchozím odstavci, je Objednatel 
oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, přičemž náklady s tím spojené je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k úhradě. Postupem Objednatele dle předchozí věty není záruka Zhotovitele dotčena,  a  to  ani  ve  vztahu  k části  Díla,  u  níž  došlo  při  odstranění  vady  k zásahu Objednatelem či třetí osobou.  
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Z průběhu reklamačního řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis. V případě, že Zhotovitel shledá, že reklamovaná vad Díla není vadou záruční, uvede takovou skutečnost v rámci zápisu; tím není dotčena povinnost Zhotovitele vadu Díla odstranit na náklady Objednatele. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření soudního   znalce   vybraného   na   základě   dohody   obou   smluvních   stran.   Náklady na vypracování  znaleckého  posudku  nese  v  plné  výši  smluvní  strana,  která  ve  sporu neuspěla.  
X.  
Vlastnické právo a nebezpečí škody 
Vlastníkem prováděného Díla je Objednatel, a to od samého počátku. Vlastnictví k věcem, které byly Zhotovitelem opatřeny k provedení Díla, přechází na Objednatele okamžikem jejich zabudování do Díla.  
Nebezpečí škody na Díle či jeho části, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení Díla či jeho části, nese Zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na Objednatele po předání a převzetí Díla či jeho části bez vad a nedodělků.  
Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod.   

XI.  Pojištění 
Zhotovitel prohlašuje, že uzavře pojistnou smlouvu zahrnující pojištění za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy s celkovým limitem pojistného plnění, respektive  s  celkovou  pojistnou  částkou  10.000.000,-  Kč  a spoluúčastí  Zhotovitele  v maximální výši 500.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu realizace Díla, nejméně pak do doby předání zhotoveného Díla bez vad a nedodělků dle Smlouvy.   
V případě, že Zhotovitel je sdružením osob, musí pojistné smlouvy dle odst. 1. tohoto článku prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění.   
V případě změn Díla je Zhotovitel povinen změnit rozsah pojištění dle odst. 1. tohoto článku tak, aby pojistné smlouvy poskytovaly po celou dobu provádění Díla pojistné krytí nejméně v rozsahu požadovaném Smlouvou.   
Zhotovitel je povinen kdykoliv za trvání Smlouvy předložit Objednateli na jeho výzvu doklad prokazující  splnění  podmínek  dle  odst.  1.  tohoto  článku  Zhotovitelem  a o zaplacení pojistného.  

XII.  
Smluvní pokuty, úrok z prodlení 
Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě:  
a)  prodlení s termínem dokončení kompletního Díla ve výši 2.000,- Kč za každý, byť i jen 
započatý, den prodlení;  
b)  prodlení s odstraněním vad oproti lhůtám, jež byly stanoveny v Protokolu ve výši 1000,- 
Kč za každou jednotlivou vadu, a byť i jen započatý den prodlení; vadou se pro účely části textu před středníkem považuje též nedodělek;  
c)  prodlení s odstraněním vad uplatněných Objednatelem v záruční době ve výši 1000,- 
Kč za každou vadu, a byť i jen započatý den prodlení;  
d)  prodlení s předložením kterékoliv pojistné smlouvy či dokladu o zaplacení pojistného ve 
smyslu čl. XI. odst. 4  Smlouvy ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení;  
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e)  porušení povinnosti zhotoviteli stanovené v čl. V odst. 1 písm. b) Smlouvy ve výši 5.000,- 
Kč.  
f) 	prodlení s termínem vyklizení staveniště dle čl. II. odst. 9 ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i 
jen započatý, den prodlení;  
Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy Objednatele zaslané Zhotoviteli, 
a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení této výzvy.  
K úhradě splatných smluvních pokut uložených Zhotoviteli bude mít Objednatel právo započtení proti úhradě dosud nezaplacené ceny za Dílo nebo jeho části. O takovém postupu  informuje  Objednatel  Zhotovitele  nejpozději  v rámci  výzvy  dle  předchozího odstavce.  
V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem řádně, v souladu se Smlouvou je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení stanovený dle  nařízení  vlády  č.  351/2013  Sb.,  kterým  se  určuje  výše  úroků  z  prodlení  a  nákladů spojených  s  uplatněním  pohledávky,  určuje  odměna  likvidátora,  likvidačního  správce a člena  orgánu  právnické  osoby  jmenovaného  soudem  a  upravují  některé  otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.   
Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo  oprávněné strany na náhradu   škody   vzniklé   v   příčinné   souvislosti   s   porušením   smluvní   povinnosti, za jejíž nedodržení jsou smluvní pokuta nebo úrok z prodlení vymáhány a účtovány; smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku na vzájemné vztahy. 

XIII.  
Ochrana důvěrných informací 
Smluvní  strany  jsou  povinny  zachovávat  vůči  třetím  osobám  mlčenlivost  o  veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se Smlouvou a které se týkají činnosti druhé smluvní strany. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy budou smluvní strany povinny poskytnout informace na základě právních předpisů.  
S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež budou poskytnuty Objednatelem za účelem splnění závazků Zhotovitele ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými informacemi.  
Smluvní  strany  berou  na  vědomí,  že  Smlouva  vč.  příloh  bude  v souladu  se  zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněna v registru smluv.  
XIV. 
Bezpečnost a ochrana zdraví 
Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provádění Díla i při veškerých činnostech s provedením Díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.  
Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením Díla, budou   vybaveny   ochrannými   pracovními   prostředky   a   pomůckami   podle   druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.  
Zhotovitel  se zavazuje  zajistit vlastní dozor nad  bezpečností práce ve  smyslu platných právních předpisů a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.  
Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění Díla seznámit s riziky na místě provedení Díla, případně na místech s provedením Díla souvisejících, a to za přítomnosti Objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel bude následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na realizaci Díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá Zhotovitel Objednateli. 
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V případě úrazu pracovníka Zhotovitele, případně jeho subdodavatele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu podle platných předpisů Zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje  informovat  Objednatele  o  každém  úrazu,  pokud  k  němu  dojde  v souvislosti s realizací Díla.  
XV.  
Odstoupení od Smlouvy 
Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud:  
a)  Zhotovitel nezahájí z důvodů na jeho straně realizaci Díla do 30 dnů ode dne, v němž 
byl povinen realizaci Díla zahájit,  
b)  Zhotovitel neoprávněně přeruší realizaci Díla po dobu delší než 10 dnů,  
Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla po dobu delší než 30 dnů,  
c)  zhotovitel  nepředloží  některou  z pojistných  smluv  případně  potvrzení  o  úhradě 
pojistného v termínech dle Smlouvy,  
d)  Zhotovitel bude realizovat Dílo v rozporu se Smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl 
na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem opakovaně (nejméně 2x) písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy,  
e)  Zhotovitel jiným způsobem podstatně poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.  
V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je 
Zhotovitel povinen neprodleně ukončit činnosti spojené s realizací Díla, vyjma těch činností, jejichž   provedení   je   nezbytně   nutné   k zabránění   vzniku   škod,   předat   Objednateli nedokončené Dílo a řádně vyklizené a zabezpečené staveniště.  
Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud Objednatel:  
a) 


je v prodlení s úhradou splatné části ceny Díla, po dobu delší než 90 dnů, 

4. 








5. 
6. 






7. 

8. 


b) 	přes  prokazatelné  písemné  výzvy  Zhotovitele  Objednatel  neposkytuje  Zhotoviteli 
dostatečnou součinnost.  
Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud:  
a) 	vůči majetku jedné ze smluvních stran probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek jedné ze smluvních  stran  nepostačuje  k  úhradě  nákladů  insolvenčního  řízení,  nebo  byl konkurz zrušen proto, že majetek jedné ze smluvních stran byl zcela nepostačující nebo byla vůči jedné ze smluvních stran zavedená nucená správa podle zvláštních právních předpisů,  
b) 	druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,  
c) 	nastane vyšší moc dle Smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 
ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze Smlouvy.  
Vznik skutečností uvedených v odst. 4 bude každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně.  
V případě oprávněného odstoupení od Smlouvy smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení Díla ke dni odstoupení od Smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých  uskutečněných  prací  a  dodávek  ke  dni  odstoupení  od  Smlouvy.  Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedené části Díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě Díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem vybraným Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku ponesou obě smluvní strany rovným dílem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty Díla.   
Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.  
Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.  
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XVI.  
Vyšší moc 
Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel Smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení Díla.  
Za vyšší moc se považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.  
V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá.  
V  případě,  že  některá  smluvní  strana  nebude  schopna  plnit  své  závazky  ze  Smlouvy v důsledku vyšší moci, bude povinna neprodleně, písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, bude smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně, písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.  
XVII.  
Společná ustanovení 
Za smluvní strany jsou ve věcech smluvních, zejména pak ve věcech změny Smlouvy oprávněni jednat pouze následující osoby:  
a)  za Objednatele: prof. MgA Jan Burian  
b)  za Zhotovitele: Ing. Michal Lec  
Za smluvní strany jsou ve věcech technických oprávněni jednat pouze následující osoby:  
c)  za Objednatele: Ing. Václav Pelouch, Ing. Jan Míka, p. Pavel Hozák  
d)  za Zhotovitele: Matěj Uher  
Změny osob uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku lze provést jednostranným písemným sdělením smluvní strany, u níž ke změně dochází. Změna je účinná okamžikem doručení takového oznámení druhé smluvní straně.  
Vyžaduje-li  Smlouva  u  některého  jednání  smluvní  strany  písemnou  formu,  oznámení takového  úkonu  musí  být  druhé  smluvní  straně  doručeno  poštou,  doručovací  službou nebo osobně proti podpisu. Umožňuje-li to povaha jednání, je písemná forma zachována též při zápisu do stavebního deníku.   
Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít zásilku, považuje se zásilka za doručenou dnem odmítnutí.  
Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním Smlouvy se užije pravidla o počítání času podle § 605 občanského zákoníku.   
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky ze Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

XVIII.  
Závěrečná ustanovení 
Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud Smlouva nestanoví jinak.  
Smlouva je uzavřena na dobu určitou do řádného splnění závazků obou smluvních stran ze Smlouvy vyplývajících a může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením od Smlouvy. Při ukončení Smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky,  zejména  si  vrátit  věci  předané  k  provedení  Díla,  vyklidit  prostory  poskytnuté k provedení Díla a staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle Smlouvy; zánikem Smlouvy nezanikají práva vzniklá přede dnem skončení (např. smluvní pokuty, náhrady škod apod.).  
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3.  Smlouvu je možné měnit výlučně písemně formou číslovaných změn podepsaných oběma smluvními stranami a osobami oprávněnými jednat za smluvní strany; ujednání čl. XVII. odst. 3 tím není dotčeno.  
4.  Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku.  
5.  Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu Objednatele žádná 
stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Smlouvy a zakládá právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.  
6.  Smluvní strany přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku.  
7. 


Součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 
a) 
b) 


Příloha č. 1 – projektová dokumentace (volná příloha), 
Příloha č. 2 – oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele, (pevně připojená příloha), 
8. 


Tato smlouva se uzavírá v písemné formě, buď v listinné, nebo v elektronické podobě. Je 
sepsána ve 2 vyhotoveních s platností originálu, ze kterých každá smluvní strana po jejím podepsání   obdrží   1   vyhotovení,   anebo   je   vyhotovena   elektronicky   s   připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran.  
9.  Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv.  
10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.  

V ……………… dne …………………… 









……………………………….  
Ing. Michal Lec  
Jednatel společnosti ISPD s.r.o. 



V ……………… dne …………………… 









………………………………. 
Prof. MgA Jan Burian  generální ředitel ND  
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