



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

MMOPP0003562



MMOPP0003562

SMLOUVA O DÍLO

uzavřené níže uvedeného dne a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

mezi:

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Opava

jejichž jménem jedná

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní ústav:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

tel.:

email:

(dále jen „objednatel“)

[redacted] primátor
Horní náměstí 382/69, Město, 74601 Opava
00300535
CZ00300535
Česká spořitelna, a.s.

[redacted] vedoucí odboru školství

a

Sídlo/místo podnikání

popřípadě místo trvalého pobytu:

Kontaktní adresa:

IČO:

DIČ:

Jejmž jménem jedná:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

DUO STAV s.r.o.
Opava U lučňního mlýna 12 74705
[redacted]
25357522
CZ25357522

[redacted]
KB Opava

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a předat řádné, včas a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků dílo specifikované v čl. II. odst. 2 a 3 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné a včas provedené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Touto smlouvou popsáný předmět „Stavební práce pro opavské základní školy“.
3. Předmět této smlouvy bude prováděn v rámci dotačního projektu IROP 2021-2027 s reg. č. CZ.06.04.01/00/22_037/0004569 a názvem projektu „Modernizace a vybavení odborných učeben v Opavě“ na stavební práce.



4. Součástí plnění je rovněž předání všech dokladů potřebných pro užívání díla, tj. zejména prohlášení o shodě všech použitých materiálů, atestů výrobků, osvědčení o požární odolnosti, elektro revize a protokoly o prostředí a určení případných vnějších vlivů apod.
5. Zhotovitel se zavazuje převzít na sebe povinnosti a odpovědnost původce odpadu, vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti, na svůj náklad bude odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zavazuje se dodržovat platné bezpečnostní i hygienické předpisy. Odpovídá za bezpečnost práce na pracovišti dle platných předpisů, vyhlášek, norem a je povinen zajišťovat požární ochranu ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při provádění prací a skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek se zhotovitel zavazuje dodržovat podmínky podle § 44 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Za porušení těchto povinností ponese odpovědnost vůči příslušným orgánům státní správy.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. **Zhotovitel předá objednateli dokument prokazující splnění této povinnosti nejpozději při protokolárním předání staveniště řádně dokončeného díla.**
9. Zhotovitel odpovídá za to, že budou naplněny minimální podmínky IRCOP 2021-2027 v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce, tedy:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedena spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.
10. Zhotovitel musí na případné vyzvání objednatele předložit do pěti pracovních dní položkový rozpočet ve formátu pdf a výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednatel a/nebo zhotovitel a/nebo třetím osobám vznikly. Zhotovitel za účelem využívání všech služeb a energií čerpaných dodavatelem, tj.



vodného a stočného, tepla, elektrické energie, plynu, odvozu odpadů, určí energie a služby, které bude čerpat a přibližný rozsah tohoto čerpání.

2. Zhotovitel zahájí zhotovení díla po uzavření smlouvy o dílo a po protokolárním předání staveniště, nejpozději však 23. 06. 2025 a řádně dokončené dílo předá nejpozději bez vad a nedodělků do 29. 08. 2025.
3. Místem předání díla jsou adresy míst, kde bude dílo provedeno, tzn. adresy:
Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace:
Adresa 1: Mařádkova 563/7, Předměstí, 74601 Opava
Adresa 2: Krnovská 86/101, Jaktař, 74707 Opava

Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace, adresa: U Hřiště 1242/4, Kylešovice, 74706 Opava

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, adresa: Ochranova 1244/6, Kateřinky, 74705 Opava

4. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
5. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště /staveniště/ s uvedením do původního stavu do deseti (10) pracovních dnů po předání díla.
8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit za energie a služby jím požadované a spojené se zařízením staveniště a realizací díla, na základě vyúčtování služeb, předloženého odběratelem, ve vztahu k určení čerpání těchto služeb a energií zhotovitelem dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stanovena smluvně jako konečná a nepřekročitelná a představuje souhrn všech nákladů uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli, tj. cenu díla jako celku.
2. Celková cena díla vychází z jednotného cenového systému ceníkových položek – oceněním položek výkazu výměr. Cena díla je zpracována v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Stavební práce pro opavské základní školy“.
3. Výkaz výměr je zhotovitelem zkontrolován a obsahuje veškeré stavební práce ve výměrách pro úplné dokončení díla.
4. Cena díla je uvedena v členění: cena v Kč bez DPH, samostatné hodnota DPH v Kč, cena v Kč včetně DPH a činí: 4 294 566,53 Kč bez DPH; 901 858,97 Kč; 5 196 425,50 Kč včetně DPH.
5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové dokumentaci, musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny, a to formou dodatku k této smlouvě. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případné snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se zákonem o veřejných zakázkách). Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s touto smlouvou.
6. V případě dodatečných prací, bude postupováno následujícím způsobem:

Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS PRAHA, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel na základě



odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

7. Celková cena díla bude objednatelům uhrazena jedinou platbou na základě daňového dokladu-faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném provedení předmětu této smlouvy, tj. zejména řádným dokončením všech prací na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, to vše završeno podpisem předávacího protokolu. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelům vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny díla odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou. Platba bude objednatelům provedena bankovním převodem na účet Prodávajícího uvedený na str. 1 této smlouvy. Zhotovitel předloží soupis prací v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
8. Faktury musí obsahovat název díla „Stavební práce pro opavské základní školy“ a informaci: Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu „Modernizace a vybavení odborných učeben v Opavě“ reg. č.: CZ.06.04.01/00/22_037/0004569.
9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele.
10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
11. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), objednatel ve smyslu § 92a nejedná jako osoba povinná k dani.
12. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
13. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek V.

Kontrola provádění díla, stavební deník

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.
2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelům, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli oznámit kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před kontrolním dnem písemně nebo telefonicky.
3. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelům v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.
4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se všemi právními předpisy a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.



5. Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
6. Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.
7. Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.
8. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.
9. Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.
10. Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí vady a nedodělků, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.

Článek VI.

Odpovědnost za vady, nebezpečí škody

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (§ 2615 a násl.).
2. Riziko nebezpečí přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta zhotoviteli za nedodržení sjednané lhůty pro předání dokončeného díla bez vad a nedodělků ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokuta zhotoviteli za nedodržení lhůty k vyklizení staveniště uvedené v čl. III. bodě 7. ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. Pokuta zhotoviteli za neodstranění uznaných vad v záruční lhůtě v dohodnutých termínech ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta zhotoviteli za nedodržení sjednané lhůty pro předání dokumentu prokazující skutečné naplnění plánu přípravy nejméně 70 % stavebního a demoličního odpadu (nikoliv nebezpečného, mimo kategorii 17 05 04) vzniklého na staveništi k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
5. Pokuta zhotoviteli za nedodržení lhůty k předložení rozpočtu uvedeného v čl. III. bodě 10 ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

Článek IX.

Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce 60 měsíců na stavební část, 24 měsíců na veškeré dodávky stroju, zařízení, technologií, materiálů od data předání díla bez vad a nedodělků objednateli.



Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě. V opačném případě zhotovitel za tyto vady odpovídá.

2. Reklamací vad musí být provedena písemně. Zhotovitel zajistí odstranění vad zjištěných v záruční době, nejpozději do 14 dnů od nahlášení. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo v případě havárie, je povinen odstranit reklamovanou vadu do 24 hod. od jejího uplatnění.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele. Nový člen musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel je smluvně zavázán povinností uchovávat doklady související s plněním této zakázky nejméně do 31. 12. 2035.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
5. Zhotovitel bude dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území města Opavy.
6. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku.

Článek XI.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující pojištění:

- 1.1. Pojištění zhotovitele
 - 1.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno ve prospěch objednatele pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit nejméně výši 1,0 násobku ceny za provedení díla bez DPH. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy.
 - 1.1.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
 - 1.1.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Podíl spoluúčasti je uveden v pojistné smlouvě.
 - 1.1.4 V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději k datu podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle odst. 1.1.1 těchto obchodních podmínek, nebo nebude-li tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.



**Článek XII.
Závěrečná ustanovení**

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem jejího zveřejnění dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti mezi nimi se doručují osobně anebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (Česká pošta, s.p.). Je dohodnuto, že písemnost doručovaná osobně se považuje za převzatou, i když ji adresát odmítl převzít, a že písemnost doručovaná prostřednictvím poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání a v případě doručování na adresu v jiném státu, patnáctý pracovní den po odeslání; v případě nevyzvednutí si zásilky u provozovatele poštovních služeb platí, že zásilka byla doručena adresátovi posledním dnem úložní doby a v případě odmítnutí převzetí zásilky se zásilka považuje za doručenu dnem odepření převzetí zásilky, v pochybnostech o tomto dni pak dnem dojití. Doručuje se na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na adresu smluvní stranou druhé smluvní straně písemně oznámenou.
7. Objednatel si vyhrazuje právo v budoucím smluvním vztahu na jednostrannou redukci předmětu veřejné zakázky. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.
8. Objednatel bude prostřednictvím kontaktní osoby objednatele [redacted], vedoucí odboru školství) o postupu na stavebních pracích zhotovitelem průběžně (min. 1 x měsíčně) informován a na základě souhlasu objednatele s dalším pracovním postupem zhotovitel může zhotovitel ve svém díle pokračovat.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou Statutárního města Opavy dne 14. 1. 2025 usnesením č. 3111/63/RM/25.



Spolufinancováno
Evropskou unií




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

12. Nedílnou součástí smlouvy tvoří Příloha č. 1 – položkový rozpočet.

V Opavě dne

Za objednatele:




Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.04
13:59:03 +01'00'

.....
primátor

V Opavě dne:

Za zhotovitele:



Digitálně
podepsal Ing.

Datum:
2025.02.04
12:55:58 +01'00'



Položkový rozpočet

Zakázka: 01.10 - Stavební úpravy sociálního zázemí pro vytvoření bezbariérového WC
Místo: ZŠ Mařádkova 563/7, Opava

Objednatel: Statutární město Opava
 Horní náměstí 69
 74601 Opava
 IČ: 00300535
 DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: DUO STAV s.r.o.
 Opava U lučního mlýna 12
 74705 Opava
 IČ: 25357522
 DIČ: CZ25357522

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			92 786,27
PSV			117 272,88
MON			21 100,00
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			241 159,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	241 159,15 CZK
Základní DPH	21 %	50 643,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **291 802,57 CZK**

v

Opava

dne

31. 12. 2024

DUO STAV s.r.o.
 U Lučního mlýna 12, 747 05 OPAVA
 telefon: 553 745 710
 IČO: 25357522, DIČ: CZ25357522
 E-mail: duo@duostav.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 418,64
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 400,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			22 965,45
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 060,00
64	Výplně otvorů	HSV			2 990,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 550,40
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			608,59
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 909,41
97	Prorážení otvorů	HSV			27 716,58
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 407,20
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 569,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			5 878,00
725	Zařizovací předměty	PSV			31 670,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 060,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			13 867,28
781	Obklady keramické	PSV			53 558,10
783	Nátěry	PSV			650,00
784	Malby	PSV			4 020,50
M65	Elektroinstalace	MON			21 100,00
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00
799	Vedlejší náklady	HSV			5 760,00
Cena celkem					241 159,15

Položkový rozpočet

S:	01.10 - Stavební úpravy sociálního zázemí pro vytvoření bezbariérového WC
O:	ZŠ Mařádkova 563/7, Opava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				15 418,64
1	319201315R00	Vyrovnání stěn pod obklad maltou ze suché maltové, směsi tl. 10 mm	m2	30,33500	320,00	9 707,20
2	342270042RA0	Příčka z desek pórobeton. hladkých, tloušťka 10 cm	m2	5,82800	980,00	5 711,44
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 400,00
3	413200011RA0	Dodatečné osazení válcovaných nosníků, - překlad 2xL50x50x5, včetně vysekání a zapravení	m	1,40000	1 000,00	1 400,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				22 965,45
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	2,51700	55,00	138,44
5	612100032RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem, oprava ze 30 %	m2	14,60180	480,00	7 008,86
6	611421311R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých	m2	8,16000	360,00	2 937,60
7	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	8,00000	89,00	712,00
8	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	14,60180	26,00	379,65
9	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	14,60180	280,00	4 088,50
10	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	14,60180	220,00	3 212,40
11	614471712R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 20 mm	m2	8,16000	550,00	4 488,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 060,00
12	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	8,16000	25,00	204,00
13	632418115RT4	Potěr samonivelační, ruční zpracování, do tl. 15 mm, vč. penetrace	m2	8,16000	350,00	2 856,00
Díl:	64	Výplně otvorů				2 990,00
14	642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	2 990,00	2 990,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				2 550,40
15	946941501R00	Návoz a odvoz pojízdného/pomocného lešení/žebříku	kompl	1,00000	1 000,00	1 000,00
16	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	8,16000	190,00	1 550,40
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				608,59
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, oken, dveří, podlah, parapetů	m2	10,67700	57,00	608,59
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 909,41
18	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	8,16000	100,00	816,00
19	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	1,57715	850,00	1 340,57
20	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,36400	310,00	732,84
21	968061125R00	Vyvěšení zavěšení dřevěných a plastových dveřních, křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000	10,00	20,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				27 716,58
22	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	30,33500	88,00	2 669,48
23	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm	m	5,00000	125,00	625,00
24	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	11,92840	45,00	536,78
25	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	8,16000	52,00	424,32
26	97801	Práci spojené se zapravením, po demontážích elektropříslušenství	hod	6,00000	450,00	2 700,00
27	97802	Nespecifikované, pomocné práce při bourání	hod	4,00000	450,00	1 800,00
28	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	6,70000	465,00	3 115,50
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,70000	265,00	1 775,50
30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	33,50000	24,00	804,00
31	979100014RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m	t	6,70000	480,00	3 216,00
32	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t	t	6,70000	650,00	4 355,00
33	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	6,70000	850,00	5 695,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				7 407,20
34	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	9,85000	752,00	7 407,20

Díl:	721	Vnitřní kanalizace				2 569,00
35	721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	2,00000	260,00	520,00
36	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	2,00000	350,00	700,00
37	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	2,00000	480,00	960,00
38	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	1,00000	87,00	87,00
39	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	1,00000	102,00	102,00
40	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,04000	5 000,00	200,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				5 878,00
41	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm	m	6,00000	90,00	540,00
42	722172331R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	6,00000	500,00	3 000,00
43	722181212RT7	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	6,00000	68,00	408,00
44	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R, D 20 mm x R 1/2"	kus	2,00000	320,00	640,00
45	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	6,00000	65,00	390,00
46	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,45000	2 000,00	900,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				31 670,00
47	725290020RA0	Demontáž umyvadla/sprchy včetně baterie a konzol	kus	3,00000	220,00	660,00
48	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže, pisoáru, výlevky	kus	2,00000	550,00	1 100,00
49	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	3,00000	550,00	1 650,00
50	725829202R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	3,00000	400,00	1 200,00
51	55144236R	Baterie umyvadlová páková chrom	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00
52	725100012RA0	Umyvadko pro ZTP, baterie, sif., pro suchou výstavbu	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00
53	725119306R00	Montáž klozetu	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00
54	725100014RA0	Klozet pro ZTP s nádržkou, pro suchou výstavbu	kus	1,00000	11 500,00	11 500,00
55	767165110R01	Montáž madel šroubováním	ks	4,00000	350,00	1 400,00
56	725291117R00	Madlo rovné bílé dl. 800 mm	soubor	1,00000	850,00	850,00
57	725291113R00	Madlo rovné bílé dl. 500 mm	soubor	1,00000	550,00	550,00
58	725291146R01	Madlo dvojité pevné 900mm, nerez	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
59	725291146R02	Madlo dvojité, sklápěcí 800mm, nerez	soubor	1,00000	1 750,00	1 750,00
60	725291	Háček na oděvy nerez	soubor	1,00000	150,00	150,00
61	72501	Vodoinstalační práce spojené s napojením umyvadla, WC, včetně zednického zapravení	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
62	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,22000	500,00	110,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				5 060,00
63	766660016RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
64	611601204R	Dveře vnitřní plné 1-křídle 900 x 1970 mm	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
65	54914625R	Dveřní kování S klíč Ti	kus	1,00000	550,00	550,00
66	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,05000	200,00	10,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				13 867,28
67	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	8,16000	88,00	718,08
68	771575024RA1	Dlažba s izolací 30 x 30 cm do tmele spár. hmota, hydroizol. těs. páska, dlažba ve specifik.	m2	8,16000	1 100,00	8 976,00
69	597642031R	Dlažba protiskluz. SB, 300x300x9 mm	m2	9,79200	350,00	3 427,20
70	775413120R00	Podlahové lišty připevněné vruty	m	0,90000	340,00	306,00
71	776981113RU2	Lišta hliníková, přechodová š. 27 mm	m	0,90000	300,00	270,00
72	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,85000	200,00	170,00
Díl:	781	Obklady keramické				53 558,10
73	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	38,37300	55,00	2 110,52
74	781475116RU2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm, flex.lepidlo, spár.hmota, materiál ve spec.	m2	38,37300	650,00	24 942,45
75	59782220R	Neo dlaždice 30x30	m2	44,12895	350,00	15 445,13
76	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	48,00000	102,00	4 896,00
77	781497111RS3	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům, profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	48,00000	88,00	4 224,00
78	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,97000	2 000,00	1 940,00
Díl:	783	Nátěry				650,00
79	78301	Očištění a nátěr ocel., záruční 1xzáklad+2xemail	ks	1,00000	150,00	150,00
80	78302	Nástřik kovových doplňkových konstrukcí syntetický	soubor	1,00000	500,00	500,00
Díl:	784	Malby				4 020,50
81	784410010RA0	Příprava podkladu stěn a stropů	m2	22,76180	15,00	341,43

82	784161601R00	Penetrace podkladu 1 x, hloubková	m2	22,76180	45,00	1 024,28
83	784165442R00	Malba bílá, otěruvzdorná, bez pen.,2x	m2	22,76180	80,00	1 820,94
84	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky	m2	8,16000	50,00	408,00
85	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění, včetně dodávky fólie tl. 0.04 mm	m2	2,51700	50,00	125,85
86	784011221RT2	Zakrytí podlah geotextilií/fólií, včetně odstranění	m2	30,00000	10,00	300,00
Díl:	M65	Elektroinstalace				21 100,00
87	650801115R00	Demontáž svítidla stropního zavěšeného	kus	2,00000	500,00	1 000,00
88	650101536R00	Montáž svítidla stropního zavěšeného	kus	1,00000	500,00	500,00
89	650 10-10	LED Stropní svítidlo 1xLED/10W/230V, 4000K	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
90	65010001	D+M Přivolávací sada pro, invalidní WC studio bílá	kompl	1,00000	12 500,00	12 500,00
91	650101	Elektroinstalační práce	hod	8,00000	450,00	3 600,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				10 000,00
92	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
93	00524R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
94	005121020R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
95	VN 91-51	Náklady na projekční práce - skutečný stav	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
96	VN 91-61	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl:	799	Vedlejší náklady				5 760,00
97	79901	Stavební přípomoc	hod	12,00000	480,00	5 760,00

Celkem

241 159,15

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: 01.9 - Stavební úpravy, Multimediální učebna

Místo: ZŠ Mařádkova, Mařádkova 563/7, Opava

Objednatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601 Opava

IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: DUO STAV s.r.o.
Opava U lučního mlýna 12
74705

IČ: 25357522
DIČ: CZ25357522

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			820 851,80
PSV			365 595,00
MON			92 250,00
Vedlejší náklady			15 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 293 696,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 293 696,80 CZK
Základní DPH	21 %	271 676,33 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 565 373,13 CZK

v

Opavi

dne

5.12.2024

DUO STAV s.r.o.

U Lučního mlýna 12, 74705 Opava

tel/fax: 553 711 111

ČO: 25357522, DIČ: CZ25357522

mail: duo@duo-stav.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 928,18
4	Vodorovné konstrukce	HSV			198 309,92
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			259 433,91
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			59 573,95
64	Výplně otvorů	HSV			58 500,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			29 000,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			9 963,73
96	Bourání konstrukcí	HSV			16 973,86
97	Prorážení otvorů	HSV			144 858,25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 160,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			18 287,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			27 980,00
725	Zařizovací předměty	PSV			7 070,00
735	Otopná tělesa	PSV			9 675,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			104 500,00
776	Podlahy povlakové	PSV			144 115,83
781	Obklady keramické	PSV			3 022,50
783	Nátěry	PSV			2 000,00
784	Malby	PSV			48 944,67
M65	Elektroinstalace	MON			92 250,00
VN	Vedlejší náklady	VN			15 000,00
799	Ostatní	HSV			21 150,00
Cena celkem					1 293 696,80

Položkový rozpočet

S:	01.9 - Stavební úpravy, Multimediální učebna
O:	ZŠ Mařádkova, Mařádkova 563/7, Opava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				9 928,18
1	342270042RA0	Příčka z desek porobeton. hladkých, tloušťka 10 cm	m2	10,13080	980,00	9 928,18
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				198 309,92
2	413200011RAC	Dodatečné osazení válcovaných nosníků, vysekání kapes, IPE 30, zazdívká zhlaví	m	25,00000	1 000,00	25 000,00
3	416051211R00	Podhled, 2úř.oc.rošt,např. Rigiton R6/18 tl.12,5,s izol	m2	91,36000	1 750,00	159 880,00
4	63153041R	Deska ze skelné vlny AKUSTIK tl. 50 mm	m2	95,92800	140,00	13 429,92
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				259 433,91
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	24,26420	55,00	1 334,53
6	612100032RAA	Oprava omítek stěn, vnitřních vápenocementových do 30 % plochy	m2	233,85370	350,00	81 848,80
7	612100030RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, ze 100 %	m2	3,54600	560,00	1 985,76
8	611421311R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých	m2	11,45000	560,00	6 412,00
9	602011119RT3	Omítka na stěnách jádrová cementová, tepelněizolační ručně, tloušťka vrstvy 30 mm	m2	10,00000	980,00	9 800,00
10	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	194,00000	89,00	17 266,00
11	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	237,39970	85,00	20 178,97
12	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	237,39970	280,00	66 471,92
13	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	237,39970	220,00	52 227,93
14	614471712R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou do tl. 20, mm	m2	3,81600	500,00	1 908,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				59 573,95
15	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	109,31000	55,00	6 012,05
16	632411110RT1	Samonivelační stěrka ruční zpracování tl. 10 m, samonivelační polymercementová stěrka 20 MPa	m2	109,31000	490,00	53 561,90
Díl: 64		Výplně otvorů				58 500,00
17	642941120R00	Osazení pouzdra pro posuv.dveře dvoukřídli, do zdiva	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00
18	553353534R	Pouzdro stavební pro, zazdění atyp 2050 x 2100 pro tl. 150mm	kus	2,00000	22 500,00	45 000,00
19	642202011RAD	Zazdění dveří jednokřídlových, omítka, zeď tloušťky 50 cm	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				29 000,00
20	946941501R00	Návoz a odvoz pomocného lešení	kompl	1,00000	1 500,00	1 500,00
21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	55,00000	500,00	27 500,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				9 963,73
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, oken, dveří, podlah, parapetů	m2	133,57420	57,00	7 613,73
23	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	1,00000	500,00	500,00
24	44984114R	Přístroj hasicí práškový 21A	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00
25	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	1,00000	500,00	500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				16 973,86
26	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	109,31000	150,00	16 396,50
27	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,77300	320,00	567,36
28	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	10,00	10,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				144 858,25
29	974049121R00	Vysekání rýh v cihelných a betonových zdech 3x3 cm	m	194,00000	125,00	24 250,00
30	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	233,85370	45,00	10 523,42
31	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	11,45000	52,00	595,40
32	971100021RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka do tl. 45 cm	m2	9,37040	350,00	3 279,64
33	971100021RAC	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka do tl. 60 cm	m2	9,37040	480,00	4 497,79
34	97801	Práci spojené se zapravením, po demontážích elektrořísušenství	hod	24,00000	450,00	10 800,00
35	97802	Nespecifikované, pomocné práce při bourání	hod	36,00000	450,00	16 200,00

36	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	26,40000	465,00	12 276,00
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	26,40000	265,00	6 996,00
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	132,00000	24,00	3 168,00
39	979100014RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m	t	26,40000	480,00	12 672,00
40	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t	t	26,40000	650,00	17 160,00
41	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	26,40000	850,00	22 440,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13 160,00
42	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	17,50000	752,00	13 160,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				18 287,00
43	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	20,00000	350,00	7 000,00
44	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	1,00000	87,00	87,00
45	72101	Instalační práce spojené, včetně zednického zapravení	hod	24,00000	450,00	10 800,00
46	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,08000	5 000,00	400,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				27 980,00
47	722172331R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	20,00000	650,00	13 000,00
48	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	20,00000	68,00	1 360,00
49	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	20,00000	89,00	1 780,00
50	722202213R00	Nástěnka MZD, D 20 mm x R 1/2"	kus	2,00000	320,00	640,00
51	72201	Vodoinstalační práce spojené s napojením, včetně zednického zapravení	hod	24,00000	450,00	10 800,00
52	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,08000	5 000,00	400,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				7 070,00
53	725219201R00	Montáž umyvadel	soubor	1,00000	550,00	550,00
54	725829202R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000	550,00	550,00
55	725017123R00	Umyvadlo, 600 x 450 mm, bílé	soubor	1,00000	1 350,00	1 350,00
56	725017129R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
57	725810402R00	Ventil rohový bez připojovací trubičky TE 66 G 1/2"	soubor	1,00000	480,00	480,00
58	55144236R	Baterie umyvadlová Chrome s výpustí	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00
59	725860211RT1	Sifon umyvadlový, 5/4", zpětná klapka, čistící otvor, D 32, 40 mm	kus	1,00000	990,00	990,00
60	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,55000	1 000,00	550,00
Díl:	735	Otopná tělesa				9 675,00
61	73501	Demontáž stávajících otopných těles, provedení očištění a nátěru vč. zpětného osazení	ks	6,00000	1 500,00	9 000,00
62	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,45000	1 500,00	675,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				104 500,00
63	76601	Demontáž a likvidace vestavěných skříní, Vykližení vybavení učebny	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
64	766666114R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 2kř.	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
65	61169704R	Dveře posuvné do pouzdra s propustností světla, 1000 x 2100 mm	kus	4,00000	22 500,00	90 000,00
66	549146413R	Kování, madlo	kus	4,00000	980,00	3 920,00
67	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,29000	2 000,00	580,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				144 115,83
68	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	109,31000	82,00	8 963,42
69	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	109,31000	45,00	4 918,95
70	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	109,31000	55,00	6 012,05
71	776521230RT1	Lepení podlah povlakových z PVC, pouze nalepení - PVC ve specifikaci	m2	109,31000	290,00	31 699,90
72	28412306R	Podlahovina PVC vinyl v rolích	m2	125,70650	560,00	70 395,64
73	776994111R00	Spoj povlakových podlahovin, povlakových podlah za studena	m	78,00000	65,00	5 070,00
74	775413040R00	Montáž podlahové lišty lepením	m	73,18000	88,00	6 439,84
75	28342403R	Lišta soklová PVC	m	80,49800	35,00	2 817,43
76	776996110RT1	Základní čištění nové položených podlahovin, vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	109,31000	60,00	6 558,60
77	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,62000	2 000,00	1 240,00
Díl:	781	Obklady keramické				3 022,50
78	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	1,50000	55,00	82,50
79	781475116RU2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 30 cm, flex.lep., spár.hmota	m2	1,50000	650,00	975,00

80	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	1,50000	120,00	180,00
81	59782220R	Dlaždice 300 x 300 mm béžová	m2	1,80000	350,00	630,00
82	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	4,50000	102,00	459,00
83	781497111RS3	Lišta hliníková ukončovací k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	4,50000	88,00	396,00
84	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,06000	5 000,00	300,00
Díl: 783		Nátěry				2 000,00
85	vlastní	Očištění a nátěr ocel. zárubní 1xzáklad+2xemail	ks	4,00000	500,00	2 000,00
Díl: 784		Malby				48 944,67
86	784410010RA0	Příprava podkladu stěn a stropů	m2	248,84970	15,00	3 732,75
87	784161601R00	Penetrace podkladu 1 x, hloubková	m2	248,84970	45,00	11 198,24
88	784165442R00	Malba bílá, otěruvzdorná, bez pen., 2x	m2	248,84970	80,00	19 907,98
89	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky	m2	248,84970	50,00	12 442,49
90	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	24,26420	50,00	1 213,21
91	784011221RT2	Zakrytí podlah geotextilií/fólií, včetně odstranění	m2	45,00000	10,00	450,00
Díl: M65		Elektroinstalace				92 250,00
92	650801115R00	Demontáž svítidla stropního zavěšeného	kus	19,00000	500,00	9 500,00
93	650101536R00	Montáž LED svítidla stropního zavěšeného	kus	1,00000	500,00	500,00
94	650101511R00	Montáž LED svítidla stropního vestavného	kus	18,00000	500,00	9 000,00
95	348360183R	Svítidlo LED stropní	kus	19,00000	3 500,00	66 500,00
96	650101	Elektroinstalační práce	hod	15,00000	450,00	6 750,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 000,00
97	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
98	00524R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
99	005121020R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
100	VN 91-51	Náklady na projekční práce - skutečný stav	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
101	VN 91-61	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
102	VN 91-71	Statické posouzení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 799		Ostatní				21 150,00
103	79901	Stavební přímocce	hod	47,00000	450,00	21 150,00

Celkem

1 293 696,80

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: 01.3 - Stavební úpravy sociálního zázemí pro vytvoření bezbariérového WC

Místo: ZŠ Ilji Hurníka, Ochranova 1244/6, Opava

Objednatel: Statutární město Opava

IČ: 00300535

Horní náměstí 382/69

DIČ: CZ00300535

74601 Opava

Zhotovitel: DUO STAV s.r.o

IČ: 25357522

Opava U lučního mlýna 12

DIČ: CZ25357522

74705

Rozpis ceny

Celkem

HSV			170 281,59
PSV			149 503,54
MON			24 600,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			349 385,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	349 385,13 CZK
Základní DPH	21 %	73 370,88 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 422 756,01 CZK

v Opavě

dne 5. 12. 2024

DUO STAV s.r.o.
U lučního mlýna 12, 74705
Opava
IČO: 25357522, DIČ: CZ25357522
Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 808,02
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			96 983,59
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 050,00
64	Výplně otvorů	HSV			8 000,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 052,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			634,81
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 560,77
97	Prorážení otvorů	HSV			30 260,64
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 181,76
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 849,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			8 786,00
725	Zařizovací předměty	PSV			42 545,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			18 920,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			15 186,80
781	Obklady keramické	PSV			44 536,94
783	Nátěry	PSV			2 500,00
784	Malby	PSV			12 179,80
M65	Elektroinstalace	MON			24 600,00
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00
799	Vedlejší náklady	HSV			6 750,00
Cena celkem					349 385,13

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 808,02
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			96 983,59
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 050,00
64	Výplně otvorů	HSV			8 000,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 052,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			634,81
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 560,77
97	Prorážení otvorů	HSV			30 260,64
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 181,76
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 849,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			8 786,00
725	Zařizovací předměty	PSV			42 545,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			18 920,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			15 186,80
781	Obklady keramické	PSV			44 536,94
783	Nátěry	PSV			2 500,00
784	Malby	PSV			12 179,80
M65	Elektroinstalace	MON			24 600,00
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00
799	Vedlejší náklady	HSV			6 750,00
Cena celkem					349 385,13

Položkový rozpočet

S:	01.3 - Stavební úpravy sociálního zázemí pro vytvoření bezbariérového WC
O:	ZŠ Iliji Hurníka, Ochranova 1244/6, Opava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 808,02
1	319201315R00	Vyrovnání stěn pod obklad maltou ze suché maltové, směsi tl. 10 mm	m2	17,38500	320,00	5 563,20
2	342270042RA0	Příčka z desek porobeton. hladkých, tloušťka 10 cm	m2	3,20900	980,00	3 144,82
3	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm	kus	1,00000	250,00	250,00
4	317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm, překlad nenosný, 124 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	850,00	850,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				96 983,59
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,33700	55,00	348,54
6	612100032RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem, oprava ze 30 %	m2	78,57380	480,00	37 715,42
7	611421311R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých	m2	10,80000	360,00	3 888,00
8	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	18,00000	89,00	1 602,00
9	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	95,95880	26,00	2 494,93
10	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	98,95880	280,00	27 708,46
11	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	78,57380	220,00	17 286,24
12	614471712R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 20 mm	m2	10,80000	550,00	5 940,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 050,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	10,80000	25,00	270,00
14	632418115RT4	Potěr samonivelační, ruční zpracování, do tl. 15 mm, vč. penetrace	m2	10,80000	350,00	3 780,00
Díl:	64	Výplně otvorů				8 000,00
15	642202011RAA	Zazdění dveří jednokřídlových, omítka, zeď tloušťky 15 cm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
16	642200011RA0	Vybour. otvoru dveře 1kř, překlad, zárubeň 600/1970	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 052,00
17	946941501R00	Návoz a odvoz pojízdného/pomocného lešení/žebříku	kompl	1,00000	1 000,00	1 000,00
18	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,80000	190,00	2 052,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				634,81
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, oken, dveří, podlah. parapetů	m2	11,13700	57,00	634,81
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 560,77
20	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	10,80000	100,00	1 080,00
21	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	0,19800	850,00	168,30
22	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,13700	310,00	1 282,47
23	968061125R00	Vyvěšení zavěšení dřevěných a plastových dveřních, křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	10,00	30,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				30 260,64
24	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	17,38500	88,00	1 529,88
25	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm	m	18,00000	125,00	2 250,00
26	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	10,80000	45,00	486,00
27	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	78,57380	52,00	4 085,84
28	97801	Práci spojené se zapravením, po demontážích elektropříslušenství	hod	8,00000	450,00	3 600,00
29	97802	Nespecifikované, pomocné práce při bourání	hod	8,00000	450,00	3 600,00
30	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	5,38000	465,00	2 501,70
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,38000	265,00	1 425,70
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,38000	24,00	129,12
33	979100014RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m	t	5,38000	480,00	2 582,40
34	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t	t	5,38000	650,00	3 497,00
35	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	5,38000	850,00	4 573,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 181,76

36	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	10,88000	752,00	8 181,76
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				4 849,00
37	721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	4,00000	260,00	1 040,00
38	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	4,00000	350,00	1 400,00
39	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	4,00000	480,00	1 920,00
40	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	1,00000	87,00	87,00
41	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	1,00000	102,00	102,00
42	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,06000	5 000,00	300,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				8 786,00
43	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm	m	8,00000	90,00	720,00
44	722172331R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	8,00000	500,00	4 000,00
45	722181212RT7	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	2,00000	68,00	136,00
46	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R, D 20 mm x R 1/2"	kus	2,00000	320,00	640,00
47	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	6,00000	65,00	390,00
48	7222801	Demontáž el. bojleru, zpětné osazení včetně příslušenství	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
49	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,45000	2 000,00	900,00
Díl:	725	zařizovací předměty				42 545,00
50	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	220,00	220,00
51	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00000	550,00	550,00
52	725330820R00	Demontáž výlevky	soubor	1,00000	350,00	350,00
53	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	1,00000	550,00	550,00
54	725119306R00	Montáž klozetu	soubor	2,00000	1 100,00	2 200,00
55	725829202R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	2,00000	400,00	800,00
56	55144236R	Baterie umyvadlová páková chrom	kus	2,00000	1 350,00	2 700,00
57	725339101R00	Montáž výlevky bez nádrže	kus	1,00000	850,00	850,00
58	64271107R	Výlevka keramická 500 x 390 x 300 mm přepad, bílá	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
59	725100012RA0	Umývatko pro ZTP, baterie, síť, pro suchou výstavbu	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00
60	725100014RA0	Klozet pro ZTP s nádržkou, pro suchou výstavbu	kus	1,00000	11 500,00	11 500,00
61	767165110R01	Montáž madel šroubováním	ks	5,00000	350,00	1 750,00
62	725291117R00	Madlo rovné bílé dl. 800 mm	soubor	2,00000	850,00	1 700,00
63	725291113R00	Madlo rovné bílé dl. 500 mm	soubor	1,00000	550,00	550,00
64	725291146R01	Madlo dvojité pevné 900mm, nerez	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
65	725291146R02	Madlo dvojité, sklopné 800mm, nerez	soubor	1,00000	1 750,00	1 750,00
66	72501	Háček na oděvy nerez	soubor	1,00000	150,00	150,00
67	72502	Vodoinstalační práce spojené s napojením umyvadla, WC, včetně zednického zapravení	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
68	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,25000	500,00	125,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				18 920,00
69	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00
70	766660016RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00
71	611601201R	Dveře vnitřní plné 1-křídle 600 x 1970 mm	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
72	611601204R	Dveře vnitřní plné 1-křídle 900 x 1970 mm	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00
73	54914625R	Dveřní kování S klíč Ti	kus	3,00000	550,00	1 650,00
74	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,05000	400,00	20,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				15 186,80
75	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	10,80000	125,00	1 350,00
76	771575024RAI	Dlažba s izolací 30 x 30 cm do tmele spár. hmota,, hydroizol. těs. páska, dlažba ve specifik.	m2	10,80000	750,00	8 100,00
77	597642031R	Dlažba protiskluz. SB, 300x300x9 mm	m2	12,96000	350,00	4 536,00
78	775413120R00	Podlahové lišty připevněné vruty	m	0,80000	102,00	81,60
79	776981113RU2	Lišta hliníková, přechodová š. 27 mm	m	0,90000	88,00	79,20
80	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,30000	800,00	1 040,00
Díl:	781	Obklady keramické				44 536,94
81	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	29,45200	55,00	1 619,86
82	781475116RU2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm, flex.lepidlo. spár.hmota. materiál ve spec.	m2	29,45200	750,00	22 089,00
83	59782220R	Dlaždice 30x30 béžová	m2	35,34240	350,00	12 369,84
84	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	34,80000	102,00	3 549,60
85	781497111RS3	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům, profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	38,28000	88,00	3 368,64

86	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,77000	2 000,00	1 540,00
Díl:	783	Nátěry				2 500,00
87	78301	Očištění a nátěr ocel., zárubní 1xzáklad+2xemail	ks	1,00000	500,00	500,00
88	78302	Nástřik kovových doplňkových konstrukcí syntetický	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl:	784	Malby				12 179,80
89	784410010RA0	Příprava podkladu stěn a stropů	m2	77,30680	15,00	1 159,60
90	784161601R00	Penetrace podkladu 1 x, hloubková	m2	77,30680	45,00	3 478,81
91	784165442R00	Malba bílá, otěruvzdorná, bez pen., 2x	m2	77,30680	80,00	6 184,54
92	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky	m2	10,80000	50,00	540,00
93	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	6,33700	50,00	316,85
94	784011221RT2	Zakrytí podlah geotextílií/fólií, včetně odstranění	m2	50,00000	10,00	500,00
Díl:	M65	Elektroinstalace				24 600,00
95	650801115R00	Demontáž svítidla stropního zavěšeného	kus	2,00000	500,00	1 000,00
96	650101536R00	Montáž svítidla stropního zavěšeného	kus	2,00000	500,00	1 000,00
97	650 10-10	LED Stropní svítidlo 1xLED/10W/230V, 4000K	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
98	65010001	D+M Přivolávací sada pro, invalidní WC studio bílá	kompl	1,00000	12 000,00	12 000,00
99	650101	Elektroinstalační práce	hod	8,00000	450,00	3 600,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 000,00
100	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
101	00524R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
102	005121020R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
103	VN 91-51	Náklady na projekční práce - skutečný stav	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
104	VN 91-61	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl:	799	Vedlejší náklady				6 750,00
105	79901	Stavební přimocce	hod	15,00000	450,00	6 750,00

Celkem

349 385,13

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: 01.2 - Stavební úpravy, Multimediální učebna

Místo: ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 1244/6, Opava

Objednatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601 Opava

IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: DUO STAV s.r.o.
Opava U lučního mlýna 12
74705

IČ: 25357522
DIČ: CZ25357522

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			272 461,87
PSV			172 055,37
MON			61 200,00
Vedlejší náklady			13 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			518 717,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	518 717,24 CZK
Základní DPH	21 %	108 930,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

627 647,86 CZK

v Opavě

dne 5.12.2024

DUO STAV s.r.o.
Opava U lučního mlýna 12, 747 05 OPAVA
IČ: 25357522, DIČ: CZ25357522
Za zhotovitele

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			648,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			160 554,63
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			39 654,20
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 840,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			5 201,76
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 276,00
97	Prorážení otvorů	HSV			35 138,48
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 948,80
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 917,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			8 286,00
725	Zařizovací předměty	PSV			13 730,00
735	Otopná tělesa	PSV			6 925,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 700,00
776	Podlahy povlakové	PSV			94 215,84
781	Obklady keramické	PSV			4 465,35
783	Nátěry	PSV			3 000,00
784	Malby	PSV			32 816,18
M65	Elektroinstalace	MON			61 200,00
VN	Vedlejší náklady	VN			13 000,00
799	Ostatní	HSV			7 200,00
Cena celkem					518 717,24

Položkový rozpočet

S:	01.2 - Stavební úpravy, Multimediální učebna
O:	ZŠ Ilji Humníka Opava, Ochranova 1244/6, Opava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				648,00
1	319201315R00	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 10 mm, pod obklad	m2	2,02500	320,00	648,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				160 554,63
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	18,49900	55,00	1 017,45
3	612100032RAA	Oprava omítek stěn, vnitřních vápenocementových do 30 % plochy	m2	124,76300	480,00	59 886,24
4	611421311R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých	m2	72,76000	360,00	26 193,60
5	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	88,00000	89,00	7 832,00
6	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	124,76300	26,00	3 243,84
7	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	124,76300	280,00	34 933,64
8	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	124,76300	220,00	27 447,86
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				39 654,20
9	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	72,76000	55,00	4 001,80
10	632411110RT1	Samonivelační stěrka ruční zpracování tl. 10 mm,, samonivelační polymercementová stěrka 20 MPa	m2	72,76000	490,00	35 652,40
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				7 840,00
11	946941501R00	Návoz a odvoz pomocného lešení	kompl	1,00000	1 000,00	1 000,00
12	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	36,00000	190,00	6 840,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				5 201,76
13	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, oken, dveří, podlah, parapetů	m2	91,25900	57,00	5 201,76
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 276,00
14	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	72,76000	100,00	7 276,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				35 138,48
15	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	2,02500	88,00	178,20
16	974049121R00	Vysekání rýh v cihelných a betonových zdech 3x3 cm	m	88,00000	125,00	11 000,00
17	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	72,76000	45,00	3 274,20
18	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	124,76300	52,00	6 487,68
19	97801	Práci spojené se zapravením, po demontážích elektropříslušenství	hod	8,00000	450,00	3 600,00
20	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,60000	465,00	2 139,00
21	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	4,60000	24,00	110,40
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,60000	265,00	1 219,00
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	23,00000	24,00	552,00
24	979100014RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m	t	4,60000	480,00	2 208,00
25	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t	t	4,60000	100,00	460,00
26	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,60000	850,00	3 910,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 948,80
27	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	11,90000	752,00	8 948,80
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				2 917,00
28	721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	2,00000	90,00	180,00
29	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	2,00000	350,00	700,00
30	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	1,00000	87,00	87,00
31	72101	Instalační práce spojené s napojením zařizovacích, předmětů včetně zednického zapravení	hod	4,00000	450,00	1 800,00
32	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,03000	5 000,00	150,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				8 286,00
33	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm	m	6,00000	83,00	498,00
34	722172331R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	6,00000	650,00	3 900,00

35	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	6,00000	68,00	408,00
36	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R, D 20 mm x R 1/2"	kus	2,00000	320,00	640,00
37	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	6,00000	65,00	390,00
38	72201	Vodoinstalační práce spojené s napojením, zařizovacích předmětů včetně zednického zapravení	hod	5,00000	450,00	2 250,00
39	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,04000	5 000,00	200,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				13 730,00
40	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00000	220,00	440,00
41	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	2,00000	550,00	1 100,00
42	725829202R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	2,00000	400,00	800,00
43	725017123R00	Umyvadlo na šrouby, 600 x 450 mm, bílé	soubor	2,00000	1 350,00	2 700,00
44	725017129R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	2,00000	1 250,00	2 500,00
45	725810402R00	Ventil rohový bez připojovací trubičky TE 66 G 1/2"	soubor	2,00000	480,00	960,00
46	55144236R	Baterie umyvadlová Chrome s výpustí	kus	2,00000	1 350,00	2 700,00
47	725860211RT1	Sifon umyvadlový, 5/4", zpětná klapka, čistící otvor, D 32, 40 mm	kus	2,00000	990,00	1 980,00
48	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,55000	1 000,00	550,00
Díl:	735	Otopná tělesa				6 925,00
49	73501	Demontáž stávajících otopných těles, provedení očištění a nátěru vč. zpětného osazení	ks	4,00000	1 600,00	6 400,00
50	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,35000	1 500,00	525,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				5 700,00
51	76601	Demontáž a likvidace pultu, Vyklizení vybavení učebny	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
52	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,35000	2 000,00	700,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				94 215,84
53	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	72,76000	82,00	5 966,32
54	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	72,76000	45,00	3 274,20
55	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	72,76000	55,00	4 001,80
56	776521230RT1	Lepení podlah povlakových z PVC, pouze nalepení - PVC ve specifikaci	m2	72,76000	290,00	21 100,40
57	28412306R	Podlahovina PVC vinyl v rolích	m2	83,67400	560,00	46 857,44
58	776994111R00	Spoj povlakových podlahovin, povlakových podlah za studena	m	49,00000	65,00	3 185,00
59	775413040R00	Montáž podlahové lišty tepením	m	36,72000	88,00	3 231,36
60	28342403R	Lišta soklová PVC	m	40,39200	35,00	1 413,72
61	776996110RT1	Základní čištění nově položených podlahovin, vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	72,76000	60,00	4 365,60
62	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,41000	2 000,00	820,00
Díl:	781	Obklady keramické				4 465,35
63	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	2,43000	55,00	133,65
64	781475116RU2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm, flex.lep.. spár.hmota	m2	2,43000	650,00	1 579,50
65	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	2,43000	120,00	291,60
66	59782220R	Dlaždice 30x30 béžová	m2	2,91600	350,00	1 020,60
67	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	6,00000	102,00	612,00
68	781497111RS3	Lišta hliníková k obkladům, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	6,00000	88,00	528,00
69	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,06000	5 000,00	300,00
Díl:	783	Nátěry				3 000,00
70	78301	Očištění a nátěr ocel. zárubní 1xzáklad+2xemail	ks	3,00000	1 000,00	3 000,00
Díl:	784	Malby				32 816,18
71	784410010RA0	Příprava podkladu stěn a stropů	m2	197,52300	15,00	2 962,85
72	784161601R00	Penetrace podkladu 1 x, hloubková	m2	197,52300	45,00	8 888,54
73	784165442R00	Malba bílá, otěruvzdorná, bez pen.,2x	m2	197,52300	80,00	15 801,84
74	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky	m2	72,76000	50,00	3 638,00
75	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	18,49900	50,00	924,95
76	784011221RT2	Zakrytí podlah geotextilií/fólií, včetně odstranění	m2	60,00000	10,00	600,00
Díl:	M65	Elektroinstalace				61 200,00
77	650801115R00	Demontáž svítidla stropního zavěšeného	kus	12,00000	500,00	6 000,00
78	650101536R00	Montáž LED svítidla stropního zavěšeného	kus	12,00000	800,00	9 600,00
79	348360183R	Svítidlo LED stropní	kus	12,00000	3 500,00	42 000,00
80	650101	Elektroinstalační práce	hod	8,00000	450,00	3 600,00

Díl:	VN	Vedlejší náklady				
81	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
82	00524R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
83	005121020R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
84	VN 91-51	Náklady na projekční práce - skutečný stav	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
85	VN 91-61	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl:	799	Ostatní				7 200,00
86	79901	Stavební přípomoc	hod	16,00000	450,00	7 200,00

Celkem					518 717,24	
---------------	--	--	--	--	-------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: 01.1 - Stavební úpravy, Multimediální učebna

Místo: ZŠ Kylešovice Opava, U Hřiště 1242, Opava

Objednatel: Statutární město Opava

IČ: 00300535

Horní náměstí 382/69

DIČ: CZ00300535

74601 Opava

Zhotovitel: DUO STAV s.r.o

IČ: 25357522

Opava U lučního mlýna 12

DIČ: CZ25357522

74705

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			199 625,81
PSV			69 265,07
MON			57 600,00
Vedlejší náklady			13 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			339 490,88

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	339 490,88 CZK
Základní DPH	21 %	71 293,08 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

410 783,96 CZK

v Opavě

dne 5.12.2024

DUO STAV s.r.o.
U lučního mlýna 12, 747 05 OPAVA
IČ: 25357522, DIČ: CZ25357522
E-mail: duo.stav@opava.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			713,60
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			138 539,02
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 960,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			4 754,33
97	Prorážení otvorů	HSV			33 436,46
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 542,40
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 257,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			8 430,00
725	Zařizovací předměty	PSV			7 290,00
735	Otopná tělesa	PSV			10 200,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			6 000,00
781	Obklady keramické	PSV			4 579,03
783	Nátěry	PSV			500,00
784	Malby	PSV			29 009,04
M65	Elektroinstalace	MON			57 600,00
VN	Vedlejší náklady	VN			13 000,00
799	Ostatní	HSV			7 680,00
Cena celkem					339 490,88

Položkový rozpočet

S:	01.3 - Stavební úpravy sociálního zázemí pro vytvoření bezbariérového WC
O:	ZŠ Ilji Hurníka, Ochranova 1244/6, Opava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 808,02
1	319201315R00	Vyrovnání stěn pod obklad maltou ze suché maltové, směsí tl. 10 mm	m2	17,38500	320,00	5 563,20
2	342270042RA0	Příčka z desek porobeton. hladkých, tloušťka 10 cm	m2	3,20900	980,00	3 144,82
3	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm	kus	1,00000	250,00	250,00
4	317121047RT2	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm, překlad nenosný. 124 x 24,9 x 10 cm	kus	1,00000	850,00	850,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				96 983,59
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	6,33700	55,00	348,54
6	612100032RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem, oprava ze 30 %	m2	78,57380	480,00	37 715,42
7	611421311R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých	m2	10,80000	360,00	3 888,00
8	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	18,00000	89,00	1 602,00
9	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	95,95880	26,00	2 494,93
10	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	98,95880	280,00	27 708,46
11	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	78,57380	220,00	17 286,24
12	614471712R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 20 mm	m2	10,80000	550,00	5 940,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 050,00
13	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	10,80000	25,00	270,00
14	632418115RT4	Potěr samonivelační, ruční zpracování, do tl. 15 mm, vč. penetrace	m2	10,80000	350,00	3 780,00
Díl:	64	Výplně otvorů				8 000,00
15	642202011RAA	Zazdění dveří jednokřídlových, omítka, zeď tloušťky 15 cm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
16	642200011RA0	Vybour. otvoru dveře 1kř, překlad, zárubeň 600/1970	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 052,00
17	946941501R00	Návoz a odvoz pojízdného/pomocného lešení/žebříku	kompl	1,00000	1 000,00	1 000,00
18	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,80000	190,00	2 052,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				634,81
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, oken, dveří, podlah, parapetů	m2	11,13700	57,00	634,81
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 560,77
20	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	10,80000	100,00	1 080,00
21	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	0,19800	850,00	168,30
22	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,13700	310,00	1 282,47
23	968061125R00	Vyvěšení zavěšení dřevěných a plastových dveřních, křídel pl. do 2 m2	kus	3,00000	10,00	30,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				30 260,64
24	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	17,38500	88,00	1 529,88
25	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm	m	18,00000	125,00	2 250,00
26	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	10,80000	45,00	486,00
27	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	78,57380	52,00	4 085,84
28	97801	Práci spojené se zapravením, po demontážích elektro příslušenství	hod	8,00000	450,00	3 600,00
29	97802	Nespecifikované, pomocné práce při bourání	hod	8,00000	450,00	3 600,00
30	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	5,38000	465,00	2 501,70
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,38000	265,00	1 425,70
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,38000	24,00	129,12
33	979100014RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m	t	5,38000	480,00	2 582,40
34	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t	t	5,38000	650,00	3 497,00
35	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	5,38000	850,00	4 573,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				8 181,76

36	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	220,00	220,00
37	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	1,00000	550,00	550,00
38	725829202R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000	550,00	550,00
39	725017123R00	Umyvadlo na šrouby, 600 x 450 mm, bílé	soubor	1,00000	1 350,00	1 350,00
40	725017129R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
41	725810402R00	Ventil rohový bez přípojevací trubičky TE 66 G 1/2"	soubor	1,00000	480,00	480,00
42	55144236R	Baterie umyvadlová Chrome s výpustí	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00
43	725860211RT1	Sifon umyvadlový, 5/4", zpětná klapka, čistící otvor, D 32, 40 mm	kus	1,00000	990,00	990,00
44	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,55000	1 000,00	550,00
Díl: 735		Otopná tělesa				10 200,00
45	73501	Demontáž stávajících otopných těles, provedení očištění a nátěru vč. zpětného osazení	ks	6,00000	1 600,00	9 600,00
46	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,40000	1 500,00	600,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				6 000,00
47	76601	Demontáž a likvidace krytu radiátorů, Vyklizení vybavení učebny	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
48	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,50000	2 000,00	1 000,00
Díl: 781		Obklady keramické				4 579,03
49	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	2,44500	55,00	134,48
50	781475116RU2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm, flex.lep., spár.hmota	m2	2,44500	650,00	1 589,25
51	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	2,44500	120,00	293,40
52	59782220R	Dlaždice 30x30 béžová	m2	2,93400	350,00	1 026,90
53	781491001R00	Montáž listů k obkladům	m	6,50000	102,00	663,00
54	781497111RS3	Lišta hliníková k obkladům, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	6,50000	88,00	572,00
55	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,06000	5 000,00	300,00
Díl: 783		Nátěry				500,00
56	78301	Očištění a nátěr ocel. zárubní 1xzáklad+2xemail	ks	1,00000	500,00	500,00
Díl: 784		Malby				29 009,04
57	784410010RA0	Příprava podkladu stěn a stropů	m2	173,13275	15,00	2 596,99
58	784161601R00	Penetrace podkladu 1 x, hloubková	m2	173,13275	45,00	7 790,97
59	784165442R00	Malba bílá, otěruvzdorná, bez pen.,2x	m2	173,13275	80,00	13 850,62
60	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky	m2	68,04000	50,00	3 402,00
61	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	15,36925	50,00	768,46
62	784011221RT2	Zakrytí podlah geotextilií/fólií, včetně odstranění	m2	60,00000	10,00	600,00
Díl: M65		Elektroinstalace				57 600,00
63	650801115R00	Demontáž svítidla stropního zavěšeného	kus	12,00000	500,00	6 000,00
64	650101536R00	Montáž LED svítidla stropního zavěšeného	kus	12,00000	500,00	6 000,00
65	348360183R	Svítidlo LED stropní	kus	12,00000	3 500,00	42 000,00
66	650101	Elektroinstalační práce	hod	8,00000	450,00	3 600,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				13 000,00
67	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
68	00524R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
69	005121020R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
70	VN 91-51	Náklady na projekční práce - skutečný stav	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
71	VN 91-61	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 799		Ostatní				7 680,00
72	79901	Stavební přímocce	hod	16,00000	480,00	7 680,00

Celkem

339 490,88

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	01.1 - Stavební úpravy, Multimediální učebna
O:	ZŠ Kylešovice Opava, U Hřiště 1242, Opava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				713,60
1	319201315R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 10 mm, pod obklad	m2	2,23000	320,00	713,60
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				138 539,02
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	15,36925	55,00	845,31
3	612100032RAA	Oprava omítek stěn, vnitřních vápenocementových do 30 % plochy	m2	105,09275	480,00	50 444,52
4	611421311R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých	m2	68,04000	360,00	24 494,40
5	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	84,00000	89,00	7 476,00
6	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	105,09275	26,00	2 732,41
7	612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	105,09275	280,00	29 425,97
8	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	105,09275	220,00	23 120,41
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				7 960,00
9	946941501R00	Návoz a odvoz pomocného lešení	kompl	1,00000	1 500,00	1 500,00
10	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	34,00000	190,00	6 460,00
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				4 754,33
11	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, oken, dveří, podlah, parapetů	m2	83,40925	57,00	4 754,33
Díl: 97		Prorážení otvorů				33 436,46
12	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	2,23000	88,00	196,24
13	974049121R00	Vysekání rýh v cihelných a betonových zdech 3x3 cm	m	84,00000	125,00	10 500,00
14	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	68,04000	45,00	3 061,80
15	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	105,09275	52,00	5 464,82
16	97801	Práci spojené se zapravením, po demontážích elektroinženýrství	hod	8,00000	450,00	3 600,00
17	979011211R00	Svislá doprava suti a vyloučení hmot za 2.NP nošením	t	4,40000	465,00	2 046,00
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,40000	265,00	1 166,00
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	27,90000	24,00	669,60
20	979100014RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m	t	4,40000	480,00	2 112,00
21	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t	t	4,40000	200,00	880,00
22	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,40000	850,00	3 740,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 542,40
23	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,70000	752,00	6 542,40
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 257,00
24	721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	2,00000	260,00	520,00
25	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	2,00000	350,00	700,00
26	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	1,00000	87,00	87,00
27	72101	Instalační práce spojené s napojením zařizovacích, předmětů včetně zednického zapravení	hod	4,00000	450,00	1 800,00
28	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,03000	5 000,00	150,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				8 430,00
29	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm	m	6,00000	83,00	498,00
30	722172331R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	6,00000	650,00	3 900,00
31	722181212RT7	Izolace nápleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	6,00000	68,00	408,00
32	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R, D 20 mm x R 1/2"	kus	2,00000	320,00	640,00
33	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	6,00000	89,00	534,00
34	72201	Vodoinstallační práce spojené s napojením, zařizovacích předmětů včetně zednického zapravení	hod	5,00000	450,00	2 250,00
35	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,04000	5 000,00	200,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				7 290,00

Položkový rozpočet

Zakázka: 01.11 - Stavební úpravy, Multimediální učebna

Místo: ZŠ Mařádkova, Krmovská 86/101, Opava

Objednatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
74601 Opava

IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: DUO STAV s.r.o.
Opava U lučního mlýna 12
74705 Opava

IČ: 25357522
DIČ: CZ25357522

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			1 048 837,75
PSV			357 379,58
MON			130 900,00
Vedlejší náklady			15 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 552 117,33


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 552 117,33 CZK
Základní DPH	21 %	325 944,64 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 878 061,97 CZK

v Opavě dne 5.12.2024


Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			200 601,61
4	Vodorovné konstrukce	HSV			123 551,14
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			445 219,78
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			36 738,45
64	Výplně otvorů	HSV			41 200,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 888,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			12 390,98
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 156,85
97	Prorážení otvorů	HSV			117 790,14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 100,80
721	Vnitřní kanalizace	PSV			20 037,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			32 015,00
725	Zařizovací předměty	PSV			7 510,00
735	Otopná tělesa	PSV			9 960,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			91 066,60
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			111 950,35
781	Obklady keramické	PSV			3 022,50
783	Nátěry	PSV			3 000,00
784	Malby	PSV			78 818,13
M65	Elektroinstalace	MON			130 900,00
VN	Vedlejší náklady	VN			15 000,00
799	Ostatní	HSV			25 200,00
Cena celkem					1 552 117,33

Položkový rozpočet

S:	01.11 - Stavební úpravy, Multimediální učebna
O:	ZŠ Mařádkova, Krnovská 86/101, Opava

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				200 601,61
1	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm	m2	12,44400	320,00	3 982,08
2	342270042RA0	Příčka z desek porobeton. hladkých, tloušťka 10 cm	m2	1,17050	1 250,00	1 463,13
3	347082274R00	Stěna SDK, tl. 205 mm, O.K.CW+UW, 2xopl., RfI 12,5	m2	69,50300	2 450,00	170 282,35
4	342091061R00	Příplatek za vložení vrstvy tepelné izolace	m2	139,00000	75,00	10 425,00
5	63151371AR	Deska z minerální plsti ORSIK 1200 x 625 x 50 mm	m2	145,95000	99,00	14 449,05
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				123 551,14
6	416051211R00	Podhled, 2úř.oc.rošt, např. Rigiton R8/18 tl. 12,5, s izol	m2	64,95000	1 750,00	113 662,50
7	63153041R	Deska ze skelné vlny AKUSTIK tl. 50 mm	m2	68,19750	145,00	9 888,64
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				445 219,78
8	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	41,46760	55,00	2 280,72
9	612100032RAA	Oprava omítek stěn, vnitřních vápenocementových do 30 % plochy	m2	283,96080	350,00	99 386,28
10	612100030RAA	Omítky stěn vnitřní vápenocementová štuková, ze 100 %	m2	12,44000	560,00	6 966,40
11	611421311R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - hrubých	m2	70,88000	560,00	39 692,80
12	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	177,00000	89,00	15 753,00
13	602016195R00	Penetrace hloubková stěn	m2	422,96680	85,00	35 952,18
14	612481211RU1	Montáž výtuzné sítě(perlinky) do stěrky-vnit.stěny, včetně výtuzné sítě a stěrkyového tmelu	m2	422,96680	280,00	118 430,70
15	602011141RT3	Štuk na stěnách vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	422,96680	220,00	93 052,70
16	614471712R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 20 mm, podlaha	m2	67,41000	500,00	33 705,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				36 738,45
17	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	67,41000	55,00	3 707,55
18	632411110RT2	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování do tl.10, mm samonivelační polymercementová stěrka	m2	67,41000	490,00	33 030,90
Díl:	64	Výplně otvorů				41 200,00
19	642941120R00	Osazení pouzdra pro posuv.dveře dvoukřídlé,, do zdiva	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
20	553353576R	Pouzdro stavební atyp 2650 x 2500 mm, atyp	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00
21	642944221RU2	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2., včetně dodávky zárubně 1250 x 1970 x 150 mm	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
22	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				13 888,00
23	946941501R00	Návoz a odvoz pomocného lešení	kompl	1,00000	1 500,00	1 500,00
24	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	65,20000	190,00	12 388,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				12 390,98
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, oken, dveří, podlah, parapetů	m2	176,15760	57,00	10 040,98
26	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	1,00000	500,00	500,00
27	44984114R	Přístroj hasicí práškový 21A	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00
28	953941395R00	Vystavení revizní zprávy-požární hasicí přístroj	kus	1,00000	500,00	500,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				13 156,85
29	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	64,95000	150,00	9 742,50
30	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,06500	320,00	1 620,80
31	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000	10,00	40,00
32	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,06500	320,00	1 620,80
33	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm	m2	0,88500	150,00	132,75
Díl:	97	Prorážení otvorů				117 790,14
34	974049121R00	Vysekání rýh v cihelných a betonových zdech 3x3 cm	m	177,00000	125,00	22 125,00
35	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	5,40750	88,00	475,86
36	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	283,96080	45,00	12 778,24

37	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	70,88000	52,00	3 685,76
38	971100021RA0	Vybourání římsy z cihelného zdiva	m2	12,44400	120,00	1 493,28
39	97801	Práci spojené se zapravením, po demontážích elektroříslušenství	hod	24,00000	450,00	10 800,00
40	97802	Nespecifikované, pomocné práce při bourání	hod	24,00000	450,00	10 800,00
41	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	24,40000	465,00	11 346,00
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	24,40000	265,00	6 466,00
43	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	122,00000	24,00	2 928,00
44	979100014RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m	t	24,40000	480,00	11 712,00
45	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t	t	24,40000	100,00	2 440,00
46	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	24,40000	850,00	20 740,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 100,80
47	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	25,40000	752,00	19 100,80
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				20 037,00
48	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	25,00000	350,00	8 750,00
49	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	1,00000	87,00	87,00
50	72101	Instalační práce spojené, včetně zednického zapravení	hod	24,00000	450,00	10 800,00
51	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,08000	5 000,00	400,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				32 015,00
52	722172331R00	Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	25,00000	650,00	16 250,00
53	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	25,00000	68,00	1 700,00
54	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	25,00000	89,00	2 225,00
55	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2"	kus	2,00000	320,00	640,00
56	72201	Vodoinstalační práce spojené s napojením, včetně zednického zapravení	hod	24,00000	450,00	10 800,00
57	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,08000	5 000,00	400,00
Díl: 725		Žařizovací předměty				7 510,00
58	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00000	220,00	440,00
59	725219201R00	Montáž umyvadel	soubor	1,00000	550,00	550,00
60	725829202R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000	550,00	550,00
61	725017123R00	Umyvadlo, 600 x 450 mm, bílé	soubor	1,00000	1 350,00	1 350,00
62	725017129R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
63	725810402R00	Ventil rohový bez přípojovací trubičky TE 66 G 1/2"	soubor	1,00000	480,00	480,00
64	55144236R	Baterie umyvadlová Chrome s výpustí	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00
65	725860211RT1	Sifon umyvadlový, zpětná klapka, čistící otvor, D 32, 40 mm	kus	1,00000	990,00	990,00
66	998725102R00	Přesun hmot pro žařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,55000	1 000,00	550,00
Díl: 735		Otopná tělesa				9 960,00
67	73501	Demontáž stávajících otopných těles, provedení očištění a nátěru vč. zpětného osazení	ks	6,00000	1 500,00	9 000,00
68	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,64000	1 500,00	960,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				91 066,60
69	766900010RAA	Demontáž obložení stěn, z panelů	m2	30,55500	120,00	3 666,60
70	76601	Demontáž a likvidace krytu zábradlí, Vykližení vybavení učebny	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
71	76602	Demontáž a likvidace, drátěných kójí	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00
72	766666114R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 2kř.	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
73	61169704R	Dveře posuvné do pouzdra s propustností světla, 1300 x 2500 mm	kus	1,00000	56 000,00	56 000,00
74	549146413R	Kování, madlo	kus	2,00000	850,00	1 700,00
75	766660016RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm	kus	1,00000	850,00	850,00
76	611601204R	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1-křídlo 900 x 1970 mm	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00
77	611601206R	Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 2-křídlo 1300 x, 1970 mm	kus	1,00000	9 800,00	9 800,00
78	54914625R	Dveřní kování S klíč T1	kus	2,00000	650,00	1 300,00
79	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	4,90000	500,00	2 450,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				111 950,35
80	771990010RA0	Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	64,95000	88,00	5 715,60
81	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	64,95000	35,00	2 273,25
82	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	64,95000	55,00	3 572,25

83	771575118RV5	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm, spár.hmota	m2	64,95000	750,00	48 712,50
84	597642070R	Dlažba matná 600 x 600 x 10 mm	m2	74,69250	400,00	29 877,00
85	771445014RU6	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v.do 100 mm, spár.hmota	m	48,26000	125,00	6 032,50
86	597642410R	Dlažba sokl 300 x 80 x 9 mm	kus	184,99667	75,00	13 874,75
87	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	7,57000	250,00	1 892,50
Díl:	781	Obklady keramické				3 022,50
88	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	1,50000	55,00	82,50
89	781475116RU2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 30 cm, flex.lep..spár.hmota	m2	1,50000	650,00	975,00
90	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	1,50000	120,00	180,00
91	59782220R	Dlaždice 300 x 300 mm béžová	m2	1,80000	350,00	630,00
92	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	4,50000	102,00	459,00
93	781497111RS3	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům, profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm	m	4,50000	88,00	396,00
94	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,06000	5 000,00	300,00
Díl:	783	Nátěry				3 000,00
95	78301	Očištění a nástřik ocelových konstrukcí, - trubní vedení, 1xzáklad+1xemail	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl:	784	Malby				78 818,13
96	784410010RA0	Příprava podkladu stěn a stropů	m2	494,97680	15,00	7 424,65
97	784161601R00	Penetrace podkladu 1 x, hloubková	m2	494,97680	45,00	22 273,96
98	784165442R00	Malba bílá, ořezuvzdorná, bez pen., 2x	m2	494,97680	80,00	39 598,14
99	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění, včetně papírové lepenky	m2	136,96000	50,00	6 848,00
100	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	41,46760	50,00	2 073,38
101	784011221RT2	Zakrytí podlah geotextilií/fólií, včetně odstranění	m2	60,00000	10,00	600,00
Díl:	M65	Elektroinstalace				130 900,00
102	650101536R00	Montáž LED svítidla stropního zavěšeného	kus	8,00000	500,00	4 000,00
103	650101511R00	Montáž LED svítidla stropního vestavného	kus	20,00000	500,00	10 000,00
104	348360183R	Svítidlo LED stropní	kus	28,00000	3 500,00	98 000,00
105	650101	Elektroinstalační práce	hod	42,00000	450,00	18 900,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				15 000,00
106	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
107	00524R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
108	005121020R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
109	VN 91-51	Náklady na projekční práce - skutečný stav	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
110	VN 91-61	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
111	VN 91-71	Statické posouzení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl:	799	Ostatní				25 200,00
112	79901	Stavební připomoce	hod	56,00000	450,00	25 200,00

Celkem

1 552 117,33

Poznámky uchazeče k zadání