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Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

Objednatel:
Sídlo:
Jednající:
Zástupce ve věcech technických:

Město Holešov
Masarykova 628, 769 01 Holešov
Mgr. Milan Fritz, starosta

xSqbfvu
Komerční banka, a.s.
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CZ00287172

ASITIS s.r.o.
Vážného 99/10, 621 00 Brno
Ing. Martin Vokřál, jednatel 
Fio banka a.s.
2201572493/2010
07836686
CZ07836686
u Krajského soudu v Brně., odd. C, vložka

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
110508
Zástupce ve věcech smluvních:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

ČI. I 
účel a předmět smlouvy

1. Objednatel má záměr s dalšími subjekty založit Energetické společenství ve smyslu ust. 
§ 20b odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“), a to 
k naplňování společných strategických cílů v oblasti komunitní energetiky (dále jen 
„Energetické společenství“ nebo „ES“.

2. Zhotovitel je způsobilý ke zpracování díla dle této smlouvy.
3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat dílo Energetické společenství 

- technická a ekonomická studie proveditelnosti dle zadání objednatele (dále jen 
„studie“ nebo „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za zpracování díla sjednanou cenu.

mailto:jedlicka@asitis.cz
mailto:zavesicky@asitis.cz
mailto:jitka.hanslikova@holesov.cz
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4. Předmět díla je financován prostřednictvím veřejných prostředků, a to prostřednictvím 
finanční podpory na zakládání energetických společenství v rámci Národního programu 
Životní prostředí z prostředků Národního plánu obnovy dle výzvy č. 7/2023 a musí splnit 
podmínky tohoto programu.

5. Seznam obsahující specifikaci odběrných míst, které budou řešeny v rámci studie, je 
přílohou této smlouvy.

6. Cílem studie je zejména stanovit hraniční technické a ekonomické limity ES v souladu s 
ostatními parametry ES a navrhnout a vyhodnotit optimální variantu řešení. Studie bude za 
tímto účelem obsahovat strukturu uvedenou v příloze č. 1, která je nedílnou součástí 
smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen:

a. postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům v oboru;
b. po ukončení Díla vrátit objednateli veškeré dokumenty, nosiče dat a jiné věci, které mu 

byly v souvislosti plněním Díla objednatelem poskytnuty.
c. nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby byla činností zhotovitele co nejméně 

narušena běžná činnost objednatele a všech odběrných míst;
d. v případě nutnosti součinnosti objednatele sdělit objednateli požadavek na tuto 

součinnost nejpozději 30 pracovních dnů před poskytnutím této součinnosti;
e. zajistit si podklady nad rámec Přílohy č. 1 této smlouvy, potřebné pro provedení Díla 

vlastními prostředky;
f. řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou v rozporu 

se zněním smlouvy a příslušnými platnými právními předpisy.

4. Objednatel je povinen:
a. poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro realizaci díla;
b. poskytnout zhotoviteli dokumenty a informace nezbytné pro realizaci díla, a to zejména 

týkající se odběrných míst a jejich spotřeb, majetkoprávních vztahů apod.

ČI. IV
Převzetí Díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo dle ČI. I této smlouvy objednateli nejpozději do uplynutí 
lhůty pro dokončení a předání jednotlivé etapy ve smyslu čl. II této smlouvy. O akceptaci 
Díla (jeho části) bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oběma 
smluvními stranami.

2. Zhotovitel předá Dílo objednateli v počtu 3 paré v listinné formě a ve dvou vyhotoveních 
v digitální formě na paměťovém médiu (CD/DVD/flash disk) ve formátu .pdf a .doc.

3. Dílo bude předáno v sídle objednatele, kde jej převezme zástupce objednatele pro věci 
technické.

4. O předání celého Díla bude vyhotoven protokol o převzetí a předání Díla potvrzující, že Dílo 
odpovídá zadání této smlouvy ve znění případných dodatků a vzhledem k případným

Čl. Ill
Povinnosti smluvních stran

Čl. II 
Doba a místo plnění

1. Místem plnění jsou zejména odběrná místa specifikovaná objednatelem pro účely 
zpracování studie.

2. Studie bude zhotovitelem zpracována a předána v rozpracované formě k připomínkování 
do 31.03.2025 a finalizována nejpozději do 31.05.2025.
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připomínkám Objednatele. Protokol bude následně podepsán oběma smluvními stranami.
Podpisem finálního protokolu smluvními stranami dochází k převzetí Díla jako celku.

ČI. V
Cena

1. Zhotoviteli náleží za provedení díla odměna v následující maximální výši 858 000,- Kč bez 
DPH. Zhotovitel je plátcem DPH, tj. ke sjednané ceně díla bude připočtena daň ve výši 
21%, celková cena díla je tak stanovena na částkul 038 180,- Kč včetně DPH.

ČI. VII
Záruční podmínky, vady Díla

1. Zhotovitel poskytuje záruku, že Dílo jako celek má ke dni jeho převzetí dle ČI. IV a dále po 
dobu 60 měsíců od převzetí (v souladu s délkou udržitelnosti dle podmínek výzvy č. 7/2023 
Zakládání energetických společenství v rámci Národního programu Životní prostředí z 
prostředků Národního plánu obnovy) vlastnosti stanovené v této smlouvě a je úplné. Po 
dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. Reklamací 
vad se záruční doba přerušuje a po odstranění vad pokračuje záruční lhůta dále.

2. Zhotovitel nese odpovědnost za případné vratký a krácení dotace, které by bylo v příčinné 
souvislosti s nedostatky a vadami díla, které zhotovitel pro objednatele zpracoval. Zhotovitel

ČI. VI
Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za provedení Díla jen po řádném předání a 
převzetí Díla dle ČI. IV této smlouvy, a to na základě daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem (dále jen „faktura“).

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu stanovené v § 28 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura 
obsahovat stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit k přepracování. 
V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení nově vystavené faktury.

3. Faktura je splatná do 14 dnů po jejím obdržení objednatelem.
4. Cena díla bude objednatelem uhrazena ve splátkách na základě faktur vystavených 

zhotovitelem takto:
a) dílčí plnění po předání části díla dle přílohy č. 1. část A - i až iii a část B - i, ve výši 40 % 

z celkové ceny díla
b) po převzetí díla jako celku objednatelem 60 % z celkové ceny díla. V případě, že 

nevystaví zhotovitel fakturu na dílčí plnění, předpokládá se, že bude cena za dílo 
uhrazena jednorázově po převzetí díla jako celku.

5. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany 
uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího 
odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce.

6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

7. Smluvní strany se na základě ustanovení § 1881 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
veškeré pohledávky vyplývající z této smlouvy i pohledávky na ně navazující nelze 
postoupit novému věřiteli.
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je povinen veškeré vady díla na svůj vlastní náklad odstranit. Pokud bude přes odstraněné 
vady přesto objednatel přímo kvůli vadám díla krácen na dotaci, zavazuje se zhotovitel 
částku odpovídající krácené dotace vrátit objednateli.

3. Případné vady Díla oznámí objednatel zhotoviteli doporučeným dopisem, ve kterém vady 
popíše a určí lhůtu, do které zhotovitel vady odstraní. Dílo a jeho část má vady, pokud 
neodpovídá specifikacím, účelu uvedenému ve smlouvě nebo požadavkům stanoveným 
právními předpisy. Odstranění vad provede zhotovitel na svůj náklad nejpozději do 14 
pracovních dnů od obdržení písemné reklamace.

4. Převezme-li objednatel Dílo se skrytou vadou, kterou nebylo možno zjistit v průběhu 
předání díla ani při správním řízení, má právo na odstranění vad ve stanovené lhůtě určené 
objednatelem.

ČI. X 
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti 
a nezpřístupnit tyto informace žádné třetí osobě.

2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících 
mu provést Dílo dle smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

ČI. Vlil
Smluvní pokuty, náhrada škody

1. Pokud zhotovitel nedodá objednateli Dílo (nebo jeho část) ve lhůtě vymezené v ČI. II této 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (resp. 
příslušné etapy, s jejímž dokončením je zhotovitel v prodlení) za každý i započatý den 
prodlení.

2. Pokud objednatel neuhradí zhotoviteli fakturu ve lhůtě stanovené v ČI. VII této smlouvy, 
uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý 
týden prodlení.

3. Smluvní pokuty jsou splatné 30. den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní 
strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.

4. Zaplacení jakékoli smluvní pokuty se nedotýká práva smluvních stran na náhradu škody 
v plné výši a nezbavuje povinnou stranu povinnosti splnit její závazky vyplývající z této 
smlouvy.

ČI. IX
Výpověď a odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn bez jakýchkoli sankcí odstoupit od této smlouvy v případě, že
a. zhotovitel je po více než 20 dní v prodlení s dodáním Díla splňujícího požadavky 

této smlouvy pro jeho řádné převzetí objednatelem dle ČI. IV ve lhůtě vymezené 
v ČI. II a IV;

b. zhotovitel neodstranil vady Díla ve lhůtě stanovené podle článku ČI. Vlil;
c. zhotovitel porušil povinnost mlčenlivosti dle ČI. XI; nebo
d. zhotovitel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem.

2. Ve vztahu k Dílu je objednatel oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez uvedení důvodu 
s výpovědní lhůtou 14 dnů od doručení výpovědi zhotoviteli. V takovém případě objednatel 
uhradí zhotoviteli prokazatelnou rozpracovanost díla.

3. Je-li závazek vypovězen, zaniká uplynutím výpovědní doby.
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objednatel
Ing. Pavel Karban, místostarosta

zhotovitel
Ing. Martin Vokřál, jednatel

ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy 
a nahrazují se jí veškerá písemná a ústní ujednání smluvních stran o předmětu této 
smlouvy.

5. Objednatel může provést u zhotovitele kontrolu plnění smlouvy.
6. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy může mít zhotovitel 

přístup k informacím (datům) objednatele, které jsou nezbytné k plnění smlouvy, včetně 
osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, 
včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných 
právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů, nebo zákonným 
předpisem, který tento zákon nahradí.

Digitálně podepsal Ing. Pavel Karban 
Datum; 22.01.2025 08:26:17 +01:00

ČI. XI
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Tato smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze po dohodě obou stran a to 
písemnými dodatky podepsanými zhotovitelem a objednatelem.
Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je 
elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená 
kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné 
podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, 
přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
Zhotovitel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených 
z veřejných výdajů, tudíž je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly.
Rada města Holešova rozhodla o uzavření této smlouvy usnesením č. 13/1/RM/2025 ze 
dne 08.01.2025

I hJi Digitálně podepsal
Ing. Martin mg.Martinvokřái 
\//-\lzřál Datum: 2025.01.22VOKrai 18:26:47+01'00'

V Holešově dne 16.01.2025

Mgr. Milan SgX’ST
Datum: 2025.01.16

rníZ 13:45:12+01'00'
objednatel
Mgr. Milan Fritz, starosta
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Dílo bude zhotoveno podle následující struktury:
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4. Technická část:
Stávající spotřeba a náklady
- Typ a specifikace odběrných míst, pro každé místo nutno uvést:

' Připojitelnost je dána smlouvou, nebo smlouvou o smlouvě budoucí, nebo investičním záměrem na rozšíření 
kapacit sítí.

Elektrická energie: hladina odběru (VN/NN), sazba (např. D02), velikost jističe 
(A)/ rezervovaný příkon na hladině VN )
Tepelná energie: vytápění / ohřev vody / obojí, sjednané množství (GJ/rok) nebo 
sjednaný příkon (MW)

- Spotřeba minimálně za 12 měsíců (MWh) v součtu a v rozlišení po jednotlivých 
energonositelích

- Náklady za 12 měsíců: fixní (platba za jistič / připojený příkon / sjednané teplo) a 
variabilní (platba za silovou el. + distribuci + daně a poplatky, resp. platba za odebrané 
teplo)

- Případné další náklady (pronájem, servis aj.).
Stávající výrobny
- Typ a specifikace výrobny (stručný popis, datum uvedení do provozu, instalovaný 

výkon, provoz s licencí/bez licence)
Roční výroba energie (elektřiny/tepla) (MWh): celková; využitá pro členy ES; prodaná; 
zmařená
Náklady na provoz výrobny: fixní, variabilní.

Tepelná soustava a distribuční soustava elektřiny ve vlastnictví ES
Identifikační údaje částí sítě, údaje o vlastníkovi, rok dokončení jednotlivých součástí 
rok dokončení větší změny nebo rekonstrukce

- Technický popis síťových prvků (výměníkové a předávací stanice, potrubí, teploty, 
tlaky, průtok, ztráty)

- Provozní náklady soustavy
- Technický popis výroben tepla (výkon, regulace, spotřeba paliva a energie) 

Náklady na paliva a energie
Popis způsobu řízení a regulace, regulačních prvků

- Provozní a nouzové stavy
- Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu s důrazem na tepelně technické 

vlastnosti
- Zjednodušený situační nákres v měřítku podle použité katastrální mapy s vyznačením 

soustavy
- Návrhy na opatření pro úsporu energie v soustavě a na vytápění, TUV a provoz 

budovy.
Nové (plánované) výrobny:
- Typ a specifikace výrobny (stručný popis, instalovaný výkon, provoz s licencí / bez 

licence)
- Umístění a omezení (ochranná pásma, památková ochrana, ZPF apod.)
- Technické podmínky a omezení pro výrobnu (např. nosnost střech) 

Připojitelnost do distribuční soustavyl
- Roční výroba energie (elektřiny/tepla) (MWh): celková; využitá pro členy ES; prodaná; 

zmařená
- Investiční náklady (Kč)

Náklady na provoz výrobny: fixní, variabilní.
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2 Musí vždy respektovat platnou legislativu
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X.

xi.

Zda půjde o aktivní systém regulace (tj. obousměrný systém řízení a regulace 
výroby a spotřeby energie)
Popis prvků systému řízení a regulace, zejména sběru dat a jejich dostupnosti 
(popis systému sběru dat s uvedením, jak budou ukládána a jak s nimi bude 
pracováno)

Potenciál dalších zdrojů energie:
- Odhad dalšího potenciálu rozvoje - vhodné plochy, objekty, střechy
- Technická a jiná omezení (např. územní plán, kapacita připojování k distribuční 

soustavě)
- Odhad instalovaného výkonu, výroby

Ekonomická proveditelnost
- Doporučení k postupnému rozvoji instalací.

Akumulace:
- Typy a specifikace (stručný popis, využitelná kapacita (MWh, GJ) způsob provozu)
- Investiční náklady (Kč)
- Roční náklady na provoz akumulátoru: fixní (nájem, obsluha, pojištění, servis aj.), 

variabilní (servis, aj.).
Budoucí systém řízení, regulace a komunikace:
- Popis systému (technické řešení, výstupy pro členy ES, nároky na obsluhu aj.)

- Investiční náklady na hardware a software (Kč)
- Roční náklady na provoz: fixní (nájem, obsluha, pojištění, servis aj.), variabilní (palivo, 

servis aj.)
Doporučení k výběru provozního modelu a parametrů řešení měření a regulace 

- Doporučení pro výběr technického řešení komunikace, přenosu a správy dat.
Budoucí spotřeba a náklady:

Při sloučení odběrných míst: specifikace nového odběrného místa
- Předpokládané krytí spotřeby ES z vlastních a z cizích výroben za rok s ohledem na 

měsíční, případně denní průběh výroby a spotřeby (MWh, %) 
Náklady na energii z cizích výroben (fixní a variabilní)
Příjmy z provozu výrobny (prodej energie třetím osobám, jiné příjmy).

Návrh technických úprav / rozvoje distribuční soustavy (posílení stávajících vedení, 
budování/rekonstrukce trafostanic, měření aj.) jako doporučení pro provozovatele 
distribuční soustavy:
- Připojení odběrných míst

Připojení výroben
- Zřízení lokální distribuční soustavy nebo přímých vedení
- Další úpravy.

SWOT analýza projektu
Doporučení k realizaci:

Popis doporučeného řešení (spotřeba, výroba, prodej energie; měření, regulace aj.)
Popis systému sdílení energie přes distribuční síť2
Stanovení technických parametrů pro provoz ES

- Okrajové podmínky výpočtu
Harmonogram

- Zhodnocení technické realizovatelnosti doporučeného řešení, limitů a rizik.
Návrh rozvoje ES

Potenciál nových odběrných míst, počet, stručná specifikace, odhad spotřeby
- Technické podmínky pro připojení odběrných míst v rámci ES
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Potenciál nových výroben, vhodné plochy, objekty, střechy
Typ, počet, stručná specifikace výroben, odhad instalovaného výkonu a výroby
Technické podmínky pro připojení nových výrobenS
Jiná omezení pro připojení odběrných míst a výroben (např. územní plán)
Využití akumulace
Využití lokální distribuční soustavy, budování sítí
Návrh systému měření a regulace
Identifikace potřebného hardware a software, vybavení pro měření, regulaci a sdílení 
a jejich provozního modelu.

B. Ekonomická část:
Analýza výchozího stavu, která bude vycházet ze znalosti daného území a dále také 
zejména ze studia veřejně dostupných podkladů, z informací od distribučních společností 
poskytnutých v souladu s platnou legislativou, případně z dotazníkového šetření nebo z 
vlastního místního šetření zhotovitele.
- Průzkum potenciálu jednotlivých subjektů, které by mohly být zapojeny do ES (ochota 

vstupu do ES, investiční možnosti jednotlivých členů, dotační možnosti a také úvěrové 
možnosti)

- Energetická bilance - spotřeba a produkce energie (cena za silovou energii, distribuci, 
typ tarifů na odběrné místo, výkupní ceny za přebytky atd.) v návaznosti na technickou 
analýzu včetně časových průběhů výroby a spotřeby a jejich vzájemného zhodnocení. 

Návrhová část vzniku ES při stávajícím stavu
- Analýza dopadů cen energií na ekonomiku subjektů zapojených do nově vznikajícího 

ES - přehled o plánovaných opatřeních subjektů zapojených do nově vznikajícího ES;
- Náklady spotřeby u všech objektů (budov, provozoven, výroben), které budou 

zapojeny
- Průzkum potenciálu nových energetických možností (elektřina, teplo) - zhodnocení 

ekonomických nákladů pro nové investiční projekty v oblasti energetiky (náklady na 
projekční činnost, fázi schvalovací a samotnou realizační);

- Návrh ekonomického modelu sdílení energie při stávajícím stavu spotřeby a výroby 
(zohlednění úspor za distribuci, silovou elektřinu ve srovnání s investicemi a náklady 
na ně);

- Optimalizace energetické bilance - optimalizace spotřeby a produkce energie (cena 
za silovou energii, distribuci, typ tarifů na odběrné místo, výkupní ceny za přebytky 
atd.) v návaznosti na technickou studii proveditelnosti.

Návrhová část pro další rozvoj ES
- Stanovení cílů a plánu pro jejich dosažení (úspory, návratnost projektů, finanční 

samostatnost, další investiční potenciál)
- Návrh ekonomických indikátorů, cílů a způsobu jejich měření a vyhodnocování 

(minimálně 1x ročně)
- Návrh ekonomického modelu sdílení energie při návrhovém stavu energetického 

společenství na základě technické analýzy proveditelnosti.
Analýza nákladů a výnosů po dobu ekonomické životnosti investic
- Definice podstaty projektu, tzn. založení ES a jeho fungování po dobu ekonomické 

životnosti investic
- Volba varianty projektu na základě technické a ekonomické analýzy
- Vymezení struktury beneficientů
- Stanovení investiční a nulové varianty a rozdílů mezi nimi
- Výběr a kvantifikace hodnocených nákladů a výnosů pro všechny životní fáze projektu
- Případná identifikace a popis doplňkových nepeněžních nákladů a výnosů
- Případná volba indikátorů a ocenění nepeněžních nákladů a výnosů a jejich převod 

na hotovostní toky
- Stanovení diskontní sazby
- Výpočet kriteriálních ukazatelů
- Citlivostní analýza
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Pořadí jednotlivých kroků vyjma závěru není zcela striktní, stejně jako jejich vymezení, 
nicměně tyto kroky zpracování analýzy nákladů a výnosů jsou za sebou poskládány v logické 
souslednosti. Uvedené pořadí kroků je jedno z možných, nicméně, ať už bude pořadí kroků 
jakékoli, žádný z uvedených kroků nebude ve studii opominut.

- Posouzení projektu na základě vypočtených kriteriálních ukazatelů, neocenitelných 
efektů a citlivostní analýzy

- Rozhodnutí o přijatelnosti a financování investice
- Závěrečné vyhodnocení ekonomické proveditelnosti, volba ekonomického modelu. 

Model nakládání se ziskem ES
- Očekávaný vývoj cen energií (hrubý odhad dle aktuálního vývoje na trhu)
- Očekávaný zisk + časový horizont (ekonomické zhodnocení)
- Zhodnocení a vypracování modelu rozdělení zisku do oblastí, do kterých bude 

investováno (investice do rozšíření nebo zvýšení kapacit stávajících zařízení na 
výrobu energií, úplně nové investiční záměry pro podporu a rozšíření ES, podpora 
naplňování ekonomických, environmentálních a sociálních potřeb členů ES, např. 
formou podpory místního rozvoje, dobročinnosti apod., investice do infrastruktury)

- Vyhodnocení souladu využití zisku se stanovami a právními omezeními pro ES.
Vyhodnocení ekonomického potenciálu vzniku, fungování a rozvoje ES
- Vyhodnocení předešlých částí ekonomické studie proveditelnosti včetně vyhodnocení 

výstupů optimalizace energetické bilance
- Výběr optimální varianty vzniku a dalšího rozvoje ES
- Závěrečné stanovisko existence reálného ekonomického potenciálu vzniku ES.

Další požadavky na studii, poznámky, upřesnění:
- Účelem je předběžně popsat, kdo bude vlastníkem, správcem nebo provozovatelem 

jednotlivých prvků infrastruktury pro výrobu a distribuci elektřiny (a tepla), jestli se 
bude jednat např. o jednotlivé členy ES nebo samotné ES a jaké z toho plynou 
důsledky (nutnost zasmluvnění, včetně specifické identifikace typu smluv, majetková 
účast členů v ES apod.), případně zda bude docházet k pronájmu některých výroben 
energie či infrastruktury.

- Zvláštní pozornost je třeba věnovat právním vztahům při sdílení elektrické energie 
(vyúčtování, fakturace, zodpovědnost za chyby, řešení sporů a dluhů). Vhodnou 
součástí řešení je také vypracování a schválení smlouvy o sdílení elektrické energie, 
která může stanovit např. alokační klíč nebo způsob určení výše plateb členů 
společenství za sdílenou energii (vypracování příslušné smlouvy není součástí díla).




