

Smlouva o dílo

SM/0958/2014

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Jindřichův Hradec
zastoupen: Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ: 00246875
DIČ: CZ00246875
email: meu@jh.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 240039-0603140379/0800

MĚSTSKÝ ÚŘAD JINDŘ. HRADEC 6.1	
Došlo: 20.08.2014	Počet příloh:
Č.j. 24/0958/2014	Počet listů:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
ve věcech technických: Vladimír Krampera, tel. 606653976
technický dozor objednatele (TDO): Miroslav Zettl, tel. 602476283
koordinátor BOZP pro realizaci: Roman Soudek, tel. 602616739

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.
zastoupen: František Kubů – předseda představenstva
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva
Ing. Karel Hájek – člen představenstva
sídlo: Nádražní 998, 396 24 Humpolec
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích., oddíl B, vložka č. 487.


osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí
ve věcech technických: František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí
stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Krejčí ČKAIT č. 0101419.
ve věcech realizace a předání díla: František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 9.7.2014.
3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby TRIGON - Rozhledna Rýdův kopec Děbolín - Jindřichův Hradec, vypracovaná architektonickou a projekční kanceláří H-PROJEKT, Ing. arch. Hájek Miroslav, Václavská 495/III, 377 01 Jindřichův Hradec ze dne 10/2013, č. zakázky 1115/13.

Článek II. - Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla **Rozhledna Rýdův kopec Děbolín – Jindřichův Hradec** (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované architektonickou a projekční H-PROJEKT, Ing. arch. Hájek Miroslav, Václavská 495/III, 377 01 Jindřichův Hradec ze dne 10/2013, č. zakázky 1115/13 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.



Rozhledna Rýdův kopec Děbolín – Jindřichův Hradec
CZ.1.14/3.1.00/29.02931

Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,
- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
- zajištění výrobní dokumentace jednotlivých prvků železobetonových, ocelových a dřevěných konstrukcí,
- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,
- zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

Kvalitativní podmínky:


- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
- Zhotovitel zavedl a udržuje systém jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, 14001:2005, 18001:2008.
- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je parcela č. 3853 k. ú. Děbolín u Jindřichova Hradce.



Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH	11 992 837 Kč
DPH 21%	2 518 496 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	14 511 333 Kč


DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92c zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činnostmi při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce. Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce, budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.
4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajících díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací doloženo k cenové nabídce.



Článek IV. - Platební podmínky


1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:
Zahájení prací: **15. září 2014.**
Dokončení prací: **31. 3. 2015** (dílčí hodnotící kritérium).
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.


Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně




díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

- 3.1. Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákonníku práce, v platném znění.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své subdodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností subdodavatelů seznámit všechny své další subdodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi. O seznámení subdodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem subdodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu subdodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.
5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinut jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.
6. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověřeni pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.
7. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku anebo telefonicky) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.
8. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.
9. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu doзору investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověřeni pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta. Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při převzetí díla.



10. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných subdodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými subdodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Subdodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určitě věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele tyto subdodavatele uvedené v Seznamu změnit. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
11. V případě, že zhotovitel bude navrhopvat změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 30 dní předem. Přílohou oznámení bude přesná specifikace části plnění, které bude budoucí subdodavatel zhotovitele provádět a dále:
- uzavřená smlouva mezi zhotovitelem a subdodavatelem, ze které vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění předmětu díla dle této smlouvy zhotovitelem či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění předmětu díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokázal splnění kvalifikace namísto zhotovitele; závazek ve smlouvě mezi zhotovitelem a subdodavatelem musí být vymezen s ohledem na to, jaké kvalifikační předpoklady zhotovitel prostřednictvím původního subdodavatele uvedeného ve své nabídce prokazoval.
 - výpis z obchodního rejstříku subdodavatele ne starší více jak 90 dní,
 - čestné prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- V případě, že zhotovitel pověřil provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
12. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.
13. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.
14. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
- základové spáry
 - konstrukcí a prací dle odst. 7. tohoto článku
 - konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku
15. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.
16. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavínil objednatel. Vlivy klimatické a povětrnostní nejsou důvodem k prodloužení lhůty.
17. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
18. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.



Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.
2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.
4. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.
5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.


Článek VIII. – Součinnost zhotovitele

Zhotovení díla bude spolufinancováno z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Na zhotovitele díla se vztahují následující povinnosti při realizaci díla:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu do doby uplynutí tří let od ukončení programu, tj. minimálně do konce roku 2021. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Řídicího orgánu ROP NUTS II Jihozápad (Regionální rada regionu soudružnosti Jihozápad) a dalším orgánům ČR a EU součinnost při výkonu kontroly. O provedení kontroly je zhotovitel informován stejným způsobem jako při odpovídajícím typu kontroly u příjemce dotace (objednatel).

Článek IX. – Předání a převzetí díla


1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k příjemce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.



2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a převímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přijímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.
5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.
6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respekt. při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění.

Článek X. – odpovědnost za vady, záruka


1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Záruční doba díla je **60 měsíců** a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. IX. odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:
 - 6.1. Každá reklamační bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.



- 6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
- 6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
- 6.4. Každá objednatel uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
- 6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku XI, odst. 3. této smlouvy.
- 6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
- 6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.
8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek XI. - Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.**
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 10 ve výši **50 000 Kč** za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: subdodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných subdodavatelů provádí částí zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, subdodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že




zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby subdodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či subdodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednáni nápravy.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,1%** z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své subdodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinností s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností subdodavatelů seznámit všechny své další subdodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši **1000,--Kč** za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši **0,1%** z celkové ceny díla bez DPH.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a autorskému dozoru projektanta ve výši **1000,-- Kč** za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
9. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XII. - Zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel předá nejpozději ke dni předání díla bez vad a nedodělků bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Zhotovitel zajistí bankovní záruku ve výši **500 000 Kč** s plněním na prvou výzvu a bez námitek po dobu záruční lhůty dle článku X. odst. 4 této smlouvy.
2. Tato záruka smí být použita pouze v případě nesplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky po dobu trvání této záruční doby dle čl. X. odst. 4 této smlouvy.
3. Není-li stanoveno další omezení, právo na plnění z bankovní záruky smí být objednatelem využito pouze na uspokojení jeho oprávněných nároků na smluvní pokutu, náhradu škody, vrácení bezdůvodného obohacení zhotovitele nebo nákladů na odstranění oprávněně reklamovaných vad objednatelem, které zhotovitel i přes písemnou výzvu neodstranil ve lhůtách stanovených touto smlouvou, a to vždy v rozsahu této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
4. Využije-li objednatel plnění z bankovní záruky neoprávněně, je povinen zhotoviteli vydat na základě písemné výzvy zhotovitele bezodkladně prospěch jím získaný jako bezdůvodné obohacení a dále je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 3% p. a. z neprávem získané částky ode dne doručení výzvy objednateli k vrácení nároku z bezdůvodného obohacení do dne vrácení prospěchu zhotoviteli. Zároveň je objednatel povinen nahradit vzniklou škodu včetně nákladů soudního řízení.



5. Neoprávněné čerpání plnění z bankovní záruky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení.
6. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

Článek XIII. - Vyšší moc


1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.
2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XIV. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
 - a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
 - b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
 - c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů proti termínům harmonogramu.
 - d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
 - e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
 - f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 10 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. XI. tím není dotčeno.
3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XV. - Ostatní ustanovení


1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.



2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.
3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.
4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.
6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody u České pojišťovny a.s. č. pojistné smlouvy 24806282-11. vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve řízovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.
8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XVI. - Závěrečná ustanovení


1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
 - a. Položkový rozpočet
 - b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných subdodávkou s uvedením subdodavatelů. Seznam předpokládaných subdodavatelů
 - c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář)
7. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.



9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 591/22R/2014 ze dne 4. 6. 2014 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 591/22R/2014 ze dne 4. 6. 2014. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 835/28R/2014 ze dne 30. 7. 2014.

V Humpolci dne 21.8.2014

za zhotovitele:




František Kubů – předseda představenstva

V Jindřichově Hradci dne 21.8.2014

za objednatele:



Ing. Stanislav Mrvka, starosta města



Ing. Karel Hájek – člen představenstva



REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

TRIGON - Rozhledna Rýdův kopec

Děbolín - Jindřichův Hradec

Celkové náklady stavby dle částí

BEZ DPH

DPH 21%

D.1.1. Stavebně technické a konstrukční řešení

11 898 068,36 Kč

2 498 594,36 Kč

D.1.4.1. Uzemnění a ochrana před bleskem

94 769,18 Kč

19 901,53 Kč

NÁKLADY CELKEM BEZ DPH

11 992 837,54 Kč

DPH 21%

2 518 495,88 Kč

NÁKLADY CELKEM S DPH

14 511 333,42 Kč

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: D-1115/13
Stavba: Rozhledna TRIGON

JKSO: 813 27
Místo: Rýdův kopec Děbolín

CC-CZ:
Datum: 07.05.2014

Objednavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ: 00246875
DIČ: CZ00246875

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch.Hájek M., H.projekt

IČ: 10289747
DIČ: CZ5702190989

Zpracovatel:
Ing.arch.Hájek M., H.projekt

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů 11 898 068,36
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 11 898 068,36

DPH základní	21,00%	ze	11 898 068,36	2 498 594,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 14 396 662,72

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: D-1115/13

Stavba: Rozhledna TRIGON

Místo: Rýdův kopec Děbolín

Datum: 07.05.2014

Objednavatel: Město Jindřichův Hradec

Projektant: Ing.arch.Hájek M., H.projekt

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing.arch.Hájek M., H.projekt

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		11 898 068,36	14 396 662,72
D- 1115/13	Rozhledna TRIGON	11 898 068,36	14 396 662,72
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
	Projektové práce	0,00	0,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		11 898 068,36	14 396 662,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozhledna TRIGON

JKSO: 813 27
Místo: Rýdův kopec Děbolín

CC-CZ:
Datum: 07.05.2014

Objednavatel:
Město Jindřichův Hradec

IČ: 00246875
DIČ: CZ00246875

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing.arch.Hájek M., H.projekt

IČ: 10289747
DIČ: CZ5702190989

Zpracovatel:
Ing.arch.Hájek M., H.projekt

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 11 898 068,36
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 11 898 068,36

DPH základní	21,00%	ze	11 898 068,36	2 498 594,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** 14 396 662,72

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozhledna TRIGON

Místo: Rýdův kopec Děbolín

Datum: 07.05.2014

Objednavatel: Město Jindřichův Hradec

Projektant: Ing.arch.Hájek M., H.projekt

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.arch.Hájek M., H.projekt

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	11 898 068,36
HSV - Práce a dodávky HSV	3 273 557,87
1 - Zemní práce	196 882,21
2 - Zakládání	981 292,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	744 385,46
4 - Vodorovné konstrukce	364 597,13
5 - Komunikace	25 845,05
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	98 354,74
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	862 200,46
99 - Přesun hmot	126 046,80
PSV - Práce a dodávky PSV	8 262 510,49
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	38 924,88
762 - Konstrukce tesařské	3 468 057,09
764 - Konstrukce klempířské	87 491,75
765 - Konstrukce pokrývačské	108 547,82
766 - Konstrukce truhlářské	785 847,20
767 - Konstrukce zámečnické	2 505 004,39
772 - Podlahy z kamene	41 840,41
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	211 807,36
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 014 989,59
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	362 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 898 068,36

ROZPOČET

Stavba: Rozhledna TRIGON

Místo: Rýdův kopec Děbolín

Datum: 07.05.2014

Objednavatel: Město Jindřichův Hradec

Projektant: Ing.arch.Hájek M., H.projekt

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing.arch.Hájek M., H.projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 898 068,36

HSV - Práce a dodávky HSV

3 273 557,87

1 - Zemní práce

196 882,21

1	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva těžného tl 200 mm	m ²	12,000	124,69	1 496,28
2	K	113107141	Odstranění krytu pl do 50 m ² živichných tl 50 mm	m ²	12,000	79,46	953,46
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	43,160	30,63	1 322,18
			215,8*0,2		43,160		
4	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	224,806	146,78	32 997,81
			108,4*1,25		135,500		
			18,3*1,75		32,025		
			(17+17+6)*1,25*1,25/2		31,250		
			17*1,75*1,75/2		26,031		
			Součet		224,806		
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³	224,806	21,25	4 776,91
6	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	12,500	537,17	6 714,60
			10*1,25		12,500		
7	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m ³	12,500	38,66	483,26
8	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	22,950	328,83	7 546,73
			3*3*0,85*3		22,950		
9	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m ³	22,950	45,08	1 034,60
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	25,350	93,95	2 381,66
			19,5*1,3		25,350		
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	25,350	16,52	418,86
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopku do 2,5 m	m ³	260,250	32,00	8 328,00
			237,3*22,95		260,250		
13	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	108,710	184,09	20 012,44
			(22+260,26)-173,55		108,710		
14	K	171201201	Uložení ornice na skládky	m ³	22,000	16,56	364,34
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	156,078	320,00	49 944,96
			(108,71-22)*1,8		156,078		
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m ³	73,145	85,39	6 245,67
			1,15*10,7		12,305		
			31,25*26,03		57,280		
			1,13*1,05*3		3,560		
			Součet		73,145		
17	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m ³	27,120	272,75	7 396,91
			1,03*26,33		27,120		
18	K	175101201R	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložným do 30 m od kraje objektu	m ³	73,290	516,91	37 884,44
			1*1,05*69,8		73,290		
19	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	110,000	37,30	4 103,06
20	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	136,000	11,10	1 510,05
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	87,000	11,10	965,99

2 - Zakládání

981 292,82

22	K	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30	m ³	23,540	2 648,48	62 345,33
			96,53*0,4		38,612		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-(3*3*0,4*3)		-10,800		
			-(10,68*0,4)		-4,272		
			Součet		23,540		
23	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek ((15,72*3)+(5,2*3)+12,82)*(0,4+0,15) 75,58*0,3	m2	64,243	201,89	12 970,10
			Součet		64,243		
24	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	64,243	45,80	2 942,35
25	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) 23,54*70/1000	t	1,648	38 135,20	62 846,80
			Součet		1,648		
26	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 pro venkovní schody	m3	6,500	2 452,03	15 938,22
27	K	274321511	Základové pásy ze ŽB tř. C 25/30 (17,506*0,75*0,4)*3 (3,811*0,75*1,1)+(1,4*0,75*0,3))*3 (4,688*0,75*0,6)*3	m3	32,461	2 648,48	85 972,46
			Součet		32,461		
28	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů ((17,506*0,95*2)+(0,4*0,95*2))*3 (4,411*0,95*3)+(3,811*0,95*3) (4,688*0,95*2)*3	m2	152,219	201,89	30 731,68
			Součet		152,219		
29	K	274351215r	Zřízení bednění stěn základových pasů-pro venkovní schody (7,6*0,9)+(4,5*1,36)	m2	12,960	201,89	2 616,51
			Součet		12,960		
30	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	152,219	45,80	6 971,67
31	K	274351216r	Odstranění bednění stěn základových pasů-pro venkovní schody	m2	12,960	45,80	593,57
32	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) 15,76*190/1000 (10,38+2,77)*90/1000 6,33*80/1000	t	4,684	32 600,00	152 698,40
			Součet		4,684		
33	K	275321511	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 (3*3*1,25)*3 3,14*0,7*0,7*0,6*3	m3	36,519	2 648,48	96 720,01
			Součet		36,519		
34	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek (3*0,3*4)*3 (1,4*0,3*4)*3 (3*1,4*4)*3 3,14*2*0,7*0,8*3	m2	76,790	201,89	15 503,23
			Součet		76,790		
35	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	76,790	45,80	3 517,00
36	K	275351217R	Příplatek za kruhové bednění pohled.betonu	m2	10,550	460,00	4 853,00
37	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) 36,52*50/1000	t	1,826	38 135,20	69 634,87
			Součet		1,826		
38	K	283111R	D+M tahových mikropilot, vč.provedení vrtů, injekt.,kotvení, vč.mikropilot se závít.tyčemi s matičkami a rozn.deskami tyč prům 32 9*3*3 tyč prům 40 9,5*3	m	109,500	2 950,00	323 025,00
			Součet		109,500		
39	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu tř. C 16/20 3*3*0,12*3	m3	3,240	2 968,04	9 616,44
			Součet		3,240		
40	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,480	96,78	627,13
41	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi typu karí ((1*1*3*3)*2)*3,03/1000	t	0,055	31 539,85	1 734,69
			Součet		0,055		
42	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu tř. C 16/20 podklad.beton pod mikropil	m3	0,706	2 968,04	2 095,43
			1,4*1,4*0,12*3		0,706		
43	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,410	96,78	136,46
44	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi typu karí 1*1*3*2*3,03/1000	t	0,018	31 539,85	567,72
			Součet		0,018		
45	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15 podklad.beton pod zákl.d.desku (96,53-10,68-(3*3*3))*0,1	m3	5,885	2 826,64	16 634,75
			Součet		5,885		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3 - Svislé a kompletní konstrukce							744 385,46
46	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže (10,346*6,5*0,4)*3 otvory -1*2,05*0,4 -2*6*0,4 -6,5*2*0,4*3 Součet	m3	59,479 80,699 -0,820 -4,800 -15,600 59,479	3 094,00	184 027,85
47	K	311351111	Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdi nosných postupná betonáž 10,346*6,8*2*3 vybednění otvorů {(2+2+2,8)*6+(6,5+6,5+2+2)*3+(2+2+1)}*0,4 otvory -6,5*2*2*3 Součet	m2	382,837 422,117 38,720 -78,000 382,837	391,86	150 016,84
48	K	311351112	Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdi nosných	m2	382,837	136,02	52 073,47
49	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 59,48*120/1000	t	7,138 7,138	34 500,00	246 261,00
50	K	330321610	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 0,2*6,6*3	m3	3,960 3,960	3 408,99	13 499,60
51	K	331351105	Zřízení bednění sloupů pěti a víceúhelníkových v do 4 m postupná betonáž (1,732*6,6)*3	m2	34,294 34,294	420,15	14 408,61
52	K	331351106	Odstranění bednění sloupů pěti a víceúhelníkových v do 4 m	m2	34,294	53,74	1 843,00
53	K	331351108	Příplatek k bednění sloupů za vzepření při výšce přes 4 do 6 m	m2	34,294	140,00	4 801,16
54	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 3,96*240/1000	t	0,950 0,950	38 126,22	36 219,91
55	K	345321616	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 30/37 4,04*1,28*0,15*3	m3	2,327 2,327	3 264,34	7 596,12
56	K	345351101	Zřízení bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných pohledový beton 4,04*1,48*2*3 1,28*0,15*2*3 Součet	m2	37,027 35,875 1,152 37,027	341,83	12 656,99
57	K	345351102	Odstranění bednění zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných	m2	37,027	71,31	2 640,37
58	K	345351103R	Příplatek za oblouk bednění, pohled. beton	m2	37,020	320,00	11 846,40
59	K	345361821	Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 2,33*65/1000	t	0,151 0,151	43 007,54	6 494,14
4 - Vodorovné konstrukce							364 597,13
60	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 - vodostavební 3.NP (43,91-4,8-8,87)*0,2 8,87*0,4 8.NP (96,36-3,8-4,8)*0,2 Součet	m3	27,148 6,048 3,548 17,552 27,148	3 124,97	84 836,57
61	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových 2.NP 43,91+(10,35*0,35*3)+(4,53*0,2*3) 8.NP 87,76+((4+4+1,2+1,2)*0,2)+(2*3,14*1,1*0,2)+(38*0, 2) Součet	m2	156,318 57,496 98,822 156,318	355,53	55 576,03
62	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	156,318	105,15	16 436,67
63	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa - 2.NP	m2	43,910	156,49	6 871,41
64	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	43,910	33,72	1 480,56
65	K	411354183	Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m - 2.NP	m2	43,910	37,20	1 633,33
66	K	411354184	Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 12 kPa za výšku přes 4 do 6 m	m2	43,910	8,43	370,14
67	K	411354185R	Atypická podpěrná konstrukce výšky 18 m pro žb desku tl.0,2m. vč. odstranění	m2	87,760	40,11	3 520,45
68	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	5,021	32 600,00	163 684,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
152	K	766416223R	Dodávka a montáž treláže, prvek treláže 60/200mm, mezerv mezi prvky 100mm	m2	145,060	210,00	30 462,60
153	K	766423113	Montáž obložení podhledů členitých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm, podbití dřevěné kce vyhlídky v D.M.R. a přechodů střešní kce	m2	84,835	206,94	17 555,44
			2,35*36,1		84,835		
154	M	611911200	palubky obkladové SM profil klasický 12,5 mm,	m2	101,802	145,00	14 761,29
155	K	766436313R	Dodávka a montáž obložení sloupů hoblovanými prkny vč. pomocného roštu	m2	134,457	171,18	23 016,70
			(72,624+52,332-2,722)*1,1		134,457		
156	K	766660001R	Dodávka a montáž dřevěných dveří s jednoduchým prosklením (čiré drátkosklo tl. 6mm), ozn. ve výkresu D1 (3ks)	m2	2,050	6 500,00	13 325,00
157	K	766660002R	Dodávka a montáž dřevěných oken, tl. rámu 75mm, s fixním jednoduchým prosklením (čiré drátkosklo tl. 6mm), ozn. ve výkresu D1 (6ks)	m2	12,900	6 500,00	83 850,00
			6*2,15		12,900		
158	K	766660003R	Dodávka a montáž dřevěných oken, tl. rámu 100mm, s fixním jednoduchým prosklením (čiré drátkosklo tl. 6mm), ozn. ve výkresu D2 (3ks)	m2	39,000	6 500,00	253 500,00
			3*2*6,5		39,000		
159	K	766660004R	Dodávka a montáž dřevěné atypické prosklené stěny vyhlídky, s fixním jednoduchým prosklením (čiré drátkosklo tl. 6mm), ozn. ve výkresu S1 (3ks)	m2	23,940	6 500,00	155 610,00
			7,98*3		23,940		
160	K	766660005R	Dodávka a montáž dřevěné atypické prosklené stěny vyhlídky s dveřmi, s fixním jednoduchým prosklením (čiré drátkosklo tl. 6mm), ozn. ve výkresu S2 (3ks)	m2	23,940	6 500,00	155 610,00
			7,98*3		23,940		
161	K	998766104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m.	t	4,431	828,57	3 671,38

767 - Konstrukce zámečnické

2 505 004,39

162	K	767000001R	Nosná ocelová kce rozhledny D+M - kotvení K00 - vč. Žárového zinkování min. 100 mikronů (dle výkresu mat. viz. část D.1.2.)	kg	314,590	53,00	16 673,27
163	K	767000002R	Nosné ocelové sloupy rozhledny D+M - OS 101 (TR 1000-240/10mm, délka 33metrů, celkem 3ks) - vč. Žárového zinkování min. 100 mikronů (dle výkresu mat. viz. část D.1.2.)	kg	14 951,910	53,00	792 451,23
164	K	7670000021R	Ostatní ocelové kce sloupů rozhledny D+M - OS 101 (HEB300,P10,P30,P14, trny pr. 22/150) - vč. Žárového zinkování min. 100 mikronů (dle výkresu mat. viz. část D.1.2.)	kg	1 959,220	53,00	103 838,66
165	K	767000003R	Nosná ocelová kce rozhledny D+M - ocelová kce věže, ocelové prvky, kotvení + svary - vč. Žárového zinkování min. 100 mikronů (dle výkresu mat. viz. část D.1.2.)	kg	21 658,630	53,00	1 147 907,39
			1428,83+1858,65+1392,31+377,28+582,14+288,76+98,60+68,06+29,86+663,92+244,72+267,39+2511,75+278,73+611,21+185,89+81,67+5583,35+836,31+1038,45+1500		19 120,180		
					2 538,450		
166	K	767000004R	Nosná ocelová kce rozhledny D+M - ocelová táhla vč. spojek (OT01, OT02, OT11.1/2, OT 12.1/2) - vč. Žárového zinkování min. 100 mikronů (dle výkresu mat. viz. část D.1.2.)	kg	2 730,000	53,00	144 690,00
167	K	767000005R	Dodávka a montáž vnitřního točitého ocelového schodiště vč. výrobní dokumentace - ozn. ve výkresu OSch 1 - vč. Žárového zinkování min. 100 mikronů	kg	3 100,000	53,00	164 300,00
168	K	767000006R	Výrobní dokumentace ocelových konstrukcí	kg	44 714,000	2,00	89 428,00
169	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m.	t	44,714	1 022,41	45 715,84

772 - Podlahy z kamene

41 840,41

170	K	772231304	D+M obkladu stupňů deskami z kamene tvrdého tl 60 a 70 mm	m	13,000	1 820,00	23 660,00
171	K	772231414	D+M obkladu stupňů deskami podstupnicovými z kamene tvrdého tl 40 a 50 mm	m	19,300	830,00	16 019,00
172	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m.	t	5,093	424,39	2 161,41

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

211 807,36

173	K	782131R	D+M obkladu kámen přírodní tl. 50 mm, vč. ostění, nadpraží, parapetů, úhln 60° vč. sořav.	m2	158,846	1 274,00	202 369,80
			(10,346*6,2*3)+19,46		211,896		
			-((2*6)+(6,5*2*3)+(2,05*1))		-53,050		
			Součet		158,846		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
174	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v obletech v do 6 m	t	22,238	424,39	9 437,56
783 - Dokončovací práce - nátěry							1 014 989,59
175	K	783695231-1R	Nátěr konopným napouštěcím olejem na dřevo, 1x, - konstrukce vyhlídky 9.NP 120+134	m2	254,000	83,42	21 189,84
					254,000		
176	K	783695231-2R	Nátěr konopným napouštěcím olejem na dřevo, 1x, - pobití střešev vyhlídky 9.NP (bednění)	m2	259,200	83,42	21 623,65
			259,2		259,200		
177	K	783695231-3R	Nátěr konopným napouštěcím olejem na dřevo, 1x, - dřevěné nosné kce rozhledny (sloupy)	m2	1 023,540	83,42	85 388,39
178	K	783695231-4R	Nátěr konopným napouštěcím olejem na dřevo, 1x, - obložení podhledů a pobití střešní kce v 9.NP	m2	169,680	83,42	14 155,48
179	K	783695231-5R	Nátěr konopným napouštěcím olejem na dřevo, 1x, - obložení nosných dřev. sloupů s orken	m2	244,460	83,42	20 393,97
180	K	783695231-6R	Nátěr konopným napouštěcím olejem na dřevo, 1x, - obložení stěn palubkami v 9.NP, vnitřní + vnější stěny	m2	109,800	83,42	9 160,02
181	K	783695232-1R	Nátěr konopnou lazurou na dřevo, 2x, - konstrukce vyhlídky 9.NP 120+134	m2	254,000	135,24	34 351,20
					254,000		
182	K	783695232-2R	Nátěr konopnou lazurou na dřevo, 2x, - pobití střešev vyhlídky 9.NP (bednění)	m2	129,600	135,24	17 527,23
			129,6		129,600		
183	K	783695232-3R	Nátěr konopnou lazurou na dřevo, 2x, - dřevěné nosné kce rozhledny (sloupy)	m2	1 023,540	135,24	138 424,54
184	K	783695232-4R	Nátěr konopnou lazurou na dřevo, 2x, - obložení podhledů a pobití střešní kce v 9.NP	m2	84,840	135,24	11 473,84
185	K	783695232-5R	Nátěr konopnou lazurou na dřevo, 2x, - obložení nosných dřev. sloupů s orken hoblovaných	m2	122,230	135,24	16 530,50
186	K	783695232-6R	Nátěr konopnou lazurou na dřevo, 2x, - obložení stěn palubkami v 9.NP, vnitřní + vnější stěny	m2	54,900	135,24	7 424,73
187	K	783695000R	Nátěr madla v 9.NP konopným napouštěcím olejem a lazurou na dřevo	mb	12,150	180,00	2 187,00
188	K	783695233-1R	Nátěr 1x napouštěcím konop. olejem + 2x nátěr konopnou lazurou na dřevo - zábradlí schodišťové, podhledová a vnější kce (630,30+452,8)*2*1,2	m2	2 599,440	184,77	480 299,11
					2 599,440		
189	K	783695233-2R	Nátěr 1x napouštěcím konop. olejem + 2x nátěr konopnou lazurou na dřevo - prvků treláže (145,06*2)+38,5	m2	328,620	184,77	60 719,19
					328,620		
190	K	783695233-3R	Nátěr 1x vod. řed. impregnační na dřevo + 2x nátěr vod. řed. tenkovrstvou lazurou na dřevo - roštu dřevěných podlah a stěn 2. a 9.NP (37,09+32,33)*2*1,5	m2	208,260	184,77	38 480,25
					208,260		
191	K	783695233-4R	Nátěr 1x vod. řed. impregnační na dřevo + 2x nátěr vod. řed. tenkovrstvou lazurou na dřevo - dřevěné kce rozhledny (podesty, mezipodesty, stupnice a schodišťová ramena) 34+91+68	m2	193,000	184,77	35 660,65
					193,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

362 000,00

192	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - 8 hodin	h	8,000	500,00	4 000,00
193	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - 8 hodin	h	8,000	500,00	4 000,00
194	K	012303000	Geodetické práce - zaměření po ukončení stavby - 8 hodin	h	8,000	500,00	4 000,00
195	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby, 2x paré + 1x CD	ks	2,000	21 000,00	42 000,00
196	K	030001000	Zařízení staveniště - související přípravné práce (terénní úpravy atpod.), jeho vybavení (pronájem ploch, provizorní komunikace, stav. buňky, zřízení dočasné skládky atd.), zabezpečení (oplocení staveniště atd.) a zrušení zařízení staveniště vč. zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch	soubor	1,000	271 000,00	271 000,00
197	K	062103000	Překládání nákladu (omezená únosnost kce cvklomezky)	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
198	K	062203000	Odlehčování vagonů nebo automobilů (omezená únosnost kce cvklomezky)	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
199	K	063303000	Práce ve výškách, v hloubkách (práce ve výškách na rozhledně)	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00

VP - Vícepráce

0,00

**TRIGON - ROZHLEDNA RÝDLŮV KOPEC DĚBOLÍN
UZEMNĚNÍ A OCHRANA PŘED BLESKEM A ELEKTROINSTALACE
VÝPIS MATERIÁLŮ**

REKAPITULACE	
Elektroinstalace	
El. instalace - montáž	12 060,00
Materiál délkový	6 852,60
Materiál kusový	21 465,00
PPV	2 422,66
HROMOSVODY	
El. instalace - montáž	13 809,00
Materiál délkový	5 281,20
Materiál kusový	14 307,84
PPV	2 003,88
HZS	
Součet	16 567,00
Součet	94 769,18

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem
1	Rozvaděč R (dle schéma)	ks	1	2150,00	2 150,00	0	0,00	4850,00	4850,00
2	Vodič CY6 žl.zel.	m	25	18,00	450,00	22,00	550,00	0,00	0,00
3	vodič CY4 žl.zel.	m	20	18,00	360,00	22,00	440,00	0,00	0,00
4	Kabel CYKY 3Cx4	m	10	22,00	220,00	32,00	320,00	0,00	0,00
5	Uzamykací skříňka na fasádě (atyp)	ks	1	850,00	850,00	0,00	0,00	4250,00	4250,00
6	Přívodka 230V 16A (ABB) IP44	ks	1	250,00	250,00	0,00	0,00	985,00	985,00
7	Kabel CYKY 4x1,5	m	95	22,00	2 090,00	24,00	2 280,00	0,00	0,00
8	Krabice ACIDUR	ks	6	110,00	660,00	0,00	0,00	150,00	900,00
9	Zámek přívodky (ABB)	ks	1	85,00	85,00	0,00	0,00	280,00	280,00
10	Kryt přívodky	ks	1	120,00	120,00	0,00	0,00	300,00	300,00
11	Trubka FXP20	m	95	35,00	3 325,00	29,00	2 755,00	0,00	0,00
12	Svitidlo IP43 nástěnné 2x26W EVG	ks	6	250,00	1 500,00	0,00	0,00	1385,00	8310,00

TRIGON - ROZHLEDNA RÝDLŮV KOPEC DĚBOLÍN
UZEMNĚNÍ A OCHRANA PŘED BLESKEM A ELEKTROINSTALACE
VÝPIS MATERIÁLŮ

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem
	Mezisoučet				12 060,00		6 345,00		19 875,00
	Podružný materiál	8%					507,60		1 590,00
	Materiál celkem						6 852,60		21 465,00
	PPV	6%			723,60		411,16		1 287,90

13	Revize	hod	5	400,00	2 000,00				
14	Koordinace	hod	4	250,00	1 000,00				
	Mezisoučet				3 000,00		0,00		0,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem
HROMOSVODY									
15	Týč. Jímač 1,5m včetně 2sk držáku na ocel. konstrukce	ks	3	450,00	1 350,00	0,00	0,00	1 250,00	3 750,00
16	Vodič FeZn 10	m	65	82,00	5 330,00	42,00	2 730,00	0,00	0,00
17	Vodič FeZn 30/4	ks	45	34,00	1 530,00	48,00	2 160,00	0,00	0,00
18	Označovací štítek	ks	5	10,00	50,00	0,00	0,00	7,00	35,00
19	SP1	ks	7	62,00	434,00	0,00	0,00	27,00	189,00
20	SS	ks	10	45,00	450,00	0,00	0,00	10,00	100,00
21	SRO2	ks	12	45,00	540,00	0,00	0,00	32,00	384,00
22	SRO3	ks	20	45,00	900,00	0,00	0,00	48,00	960,00
23	Zemnici box plastový pro SZ	ks	3	180,00	540,00	0,00	0,00	540,00	1 620,00
24	Svorka SZ	ks	3	45,00	135,00	0,00	0,00	26,00	78,00
25	Ekvipotenciální svorkovnice vč. KR HENSEL	ks	1	450,00	450,00	0,00	0,00	1 632,00	1 632,00
26	Týčový zemnic včetně svorek	ks	6	350,00	2 100,00	0,00	0,00	750,00	4 500,00
	Mezisoučet				13 809,00		4 890,00		13 248,00
	Podružný materiál	8%					391,20		1 059,84

**TRIGON - ROZHLEDNA RÝDLŮV KOPEC DĚBOLÍN
UZEMNĚNÍ A OCHRANA PŘED BLESKEM A ELEKTROINSTALACE
VÝPIS MATERIÁLŮ**

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem
	Materiál celkem				828,54		5 281,20		14 307,84
	PPV	6%					316,87		858,47

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem	jed. cena	celkem
	HZS								
27	Nátěry svorek a spojů	hod	5	250,00	1 250,00			35,00	175,00
28	Přivaření uzemnění k armatuře pilotů	hod	4	250,00	1 000,00			48,00	192,00
29	Přivaření uzemnění na ocel. sloupy	hod	3	250,00	750,00			50,00	150,00
30	Osazení tyčových jímáčů na ocel. sloupy včetně mechanizace	hod	12	650,00	7 800,00			0,00	0,00
31	Koordinace	hod	2	250,00	500,00			0,00	0,00
32	Revize	hod	5	350,00	1 750,00			0,00	0,00
	Mezisočet				13 050,00		0,00		517,00

Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: **TRIGON - Rozhledna Rýdův kopec Děbolín - Jindřichův Hradec**

		část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	% subdodávky z objemu veřejné zakázky
1.	Název dodavatele:	/	
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax.		
	e-mail:		
	IČ/DIČ		
2.	Název dodavatele:	/	
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax.		
	e-mail:		
	IČ/DIČ		
3.	Název dodavatele:	/	
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax.		
	e-mail:		
	IČ/DIČ		
4.	Název dodavatele:	/	
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax.		
	e-mail:		
	IČ/DIČ		
5.	Název dodavatele:	/	
	Sídlo/místo podnikání:		
	Tel./fax.		
	e-mail:		
	IČ/DIČ		

Já níže podepsaný statutární orgán uchazeče STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 24 Humpolec, IČ: 46679120 o veřejnou zakázku „TRIGON – Rozhledna Rýdův kopec Děbolín – Jindřichův Hradec“ prohlašuji, že tento uchazeč nemá v úmyslu zadat část plnění výše uvedené zakázky subdodavatelům.

S tímto prohlášením souhlasím.

V Humpolci dne 9. 7. 2014

František Kubů


předseda představenstva

Ing. Zdeněk Krejčí

místopředseda představenstva

Ing. Karel Hájek

člen představenstva



Rozhledna Rýdův kopec Děbolín – Jindřichův Hradec
CZ.1.14/3.1.00/29.02931


Časový harmonogram prací na akci: "TRIGON - Rozhledna Rýdův kopec Děbolín - Jindřichův Hradec"

rok	2014												2015																	
	září			říjen			listopad			prosinec			leden			únor			březen											
	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Předání staveníště																													
2	Zemní práce, základy																													
3	Svislé a kompletní konstrukce																													
4	Vodorovné konstrukce																													
5	Komunikace																													
6	Úpravy povrchů, podlahy																													
7	Ostatní konstr.																													
8	Izolace proti vodě																													
9	Konstrukce tesařské																													
10	Konstrukce klempířské																													
11	Konstrukce pokrývačské																													
12	Konstrukce truhlářské																													
13	Konstrukce zámečnické																													
14	Podlahy z kamene																													
15	Dokončovací práce																													
16	Elektroinstalace, hromosvod																													
17	Předání stavby																													
Finanční plnění - měsíčně Kč bez DPH		922	526	1	845	051	1	845	051	1	845	051	1	845	051	1	845	051	1	845	051	1	845	051	1	845	056			
Finanční plnění - celkem Kč bez DPH		922	526	2	767	577	4	612	628	6	457	679	8	302	730	10	147	781	11	992	837									

zahájení 15.09.2014

konec 31.3.2015

Vypracoval: STATUS stavební a.s. dne: 9. 7. 2014



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **č. smlouvy u objednatele: SM/0958/2014**

uzavřený ve smyslu ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Jindřichův Hradec**
zastoupen: Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ: 00246875
DIČ: CZ00246875
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 240039-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
ve věcech technických : Vladimír Krampera tel. 606653976
technický dozor objednatele (TDO) : Miroslav Zettl tel. 602476283
koordinátor BOZP pro realizaci : Roman Soudek tel. 602616739

Zhotovitel: **STATUS stavební a.s.**
zastoupen: František Kubů – předseda představenstva
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva
Ing. Karel Hájek – člen představenstva
sídlo: Nádražní 998, 396 24 Humpolec
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
bankovní spojení: xxxx
e-mail: xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích., oddíl B, vložka č. 487.
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí
ve věcech technických: František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí
stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Krejčí ČKAIT č. 0101419.
ve věcech realizace a předání díla: František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí


Článek I.

Tímto Dodatkem č.1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. u objednatele SM/0958/2014 uzavřené dne 21.8. 2014 (dále jen smlouva) na provedení díla „**Rozhledna Rýdův kopec Děbolín - Jindřichův Hradec**“ (dále jen dílo).

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu dokončení díla.

Tímto dodatkem č.1 se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

Článek V. – Doba plnění, odstavec 1, – Dokončení prací se tímto Dodatkem č.1 mění na základě skutečností týkajících se čl.VI – Podmínky realizace díla, odstavec 16, tj.na základě překážek v práci způsobených objednatelem, na **10.4. 2015**.



Po provedených změnách výše uvedených bude článek V. odst. 1 znít takto:
Článek V.- Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

- a) Předpokládaný termín zahájení prací: **15. 9. 2014**
- b) Dokončení prací: **10. 4. 2015**

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

Na základě usnesení Rady města Jindřichův Hradec číslo : 1141/36R/2014 ze dne 15.10. 2014 jsou schváleni subdodavatelé díla, proto bude přiložen k dodatku č.1 nový seznam subdodavatelů.

Článek IV.

- 1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
- 3. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením č.321/10R/2015 dne 1. 4. 2015

V Humpolci dne 9. 4. 2015

V Jindřichově Hradci dne 9. 4. 2015

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
František Kubů – předseda představenstva

.....
Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

.....
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. smlouvy u objednatele: SM/0958/2014

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Jindřichův Hradec**
zastoupen: Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ: 00246875
DIČ: CZ00246875
email: meu@jh.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 240039-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
ve věcech technických: Vladimír Krampera, tel. 606653976
technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka, tel. 602616728
koordinátor BOZP pro realizaci: Roman Soudek, tel. 602616739

Zhotovitel: **STATUS stavební a.s.**
zastoupen: František Kubů – předseda představenstva
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva
Ing. Karel Hájek – člen představenstva
sídlo: Nádražní 998, 396 24 Humpolec
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
bankovní spojení: xxxx
e-mail: xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích., oddíl B, vložka č. 487.
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí
ve věcech technických: František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí
stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Krejčí ČKAIT č. 0101419.
ve věcech realizace a předání díla: František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. SM/0958/2014 uzavřené dne 21. 8. 2014 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla **Rozhledna Rýdův kopec Děbolín – Jindřichův Hradec**.

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 11 992 837 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o celkovou částku 238 535,64 Kč bez DPH z důvodu stavebních změn specifikovaných níže ve změnových listech:

<i>Změnový list č.</i>	<i>Popis změny</i>	<i>méněpráce bez DPH</i>	<i>vícepráce bez DPH</i>	<i>rozdíl</i>
1	Zemní práce v hornině třídy těžitelnosti 5	-26 024,67	53 035,18	27 010,51
2	Zemní práce pro základy rozhledny a související konstrukce po přesunu rozhledny	0,00	54 018,48	54 018,48
3	Doplnění podkladních betonů kecí po přesunu rozhledny o 1160 mm a 480 mm	0,00	0,00	0,00
4	Změna izolací v 1. NP	0,00	33 464,96	33 464,96



5	Změna tvaru zpevněných ploch okolo rozhledny z důvodu osazení venkovního nábytku a doplnění drenáží	0,00	47 334,59	47 334,59
6	Neosazení madla betonové zdi v 9. NP	-14 973,14	2 612,25	-12 360,89
7	Záměna materiálu zasklení výplní otvorů	-44 815,36	102 475,20	57 659,84
8	Záměna materiálu madla zábradlí točitého schodiště	-7 671,11	39 079,26	31 408,15

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Cena díla bez DPH	12 231 372,64 Kč
DPH 21%	2 568 588,25 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	14 799 960,89 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFR a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec č. 708/20R/2015 ze dne 17. 6. 2015.



V Humpolci dne 25. 6. 2015

V Jindřichově Hradci dne 24. 6. 2015

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
František Kubů – předseda představenstva

.....
Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

.....
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva



Rozhledna Rýdův kopec Děbolín – Jindřichův Hradec
CZ.1.14/3.1.00/29.02931

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo **č. smlouvy u objednatele: SM/0958/2014**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Jindřichův Hradec**
zastoupen: Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo: Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ: 00246875
DIČ: CZ00246875
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 240039-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
ve věcech technických: Vladimír Krampera tel. 606653976
technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka, tel. 602616728
koordinátor BOZP pro realizaci: Roman Soudek tel. 602616739

Zhotovitel: **STATUS stavební a.s.**
zastoupen: František Kubů – předseda představenstva
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva
Ing. Karel Hájek – člen představenstva
sídlo: Nádražní 998, 396 24 Humpolec
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
bankovní spojení: xxxx
e-mail: xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích., oddíl B, vložka č. 487.
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí
ve věcech technických: František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí
stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Krejčí ČKAIT č. 0101419.
ve věcech realizace a předání díla: František Kubů, Ing. Zdeněk Krejčí


Článek I.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. SM/0958/2014 uzavřené dne 21. 8. 2014 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla **Rozhledna Rýdův kopec Děbolín - Jindřichův Hradec** (dále jen dílo).

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně termínu pro dokončení díla.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění následující ustanovení smlouvy v platném znění:

Článek V. – Doba plnění, odstavec 1 – Termín pro dokončení prací se tímto Dodatkem č. 3 mění na základě Znaleckého posudku č. 28500-729/2015 ze dne 25. 8. 2015 vypracovaného znaleckým ústavem QUALIFORM, a. s., IČ: 49450263, se sídlem Mlaty 672/8, 642 00 Brno, prodlužuje se tak **o 21 dní**.



Po provedených změnách výše uvedených bude článek V. odst. 1 znít takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

- a) Předpokládaný termín zahájení prací: **15. 9. 2014**
- b) Dokončení prací: **1. 5. 2015**

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Znění tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec č. 1233/38R/2015 ze dne 2. 12. 2015.

V Humpolci dne 22. 12. 2015

za zhotovitele:

V Jindřichově Hradci dne 8. 12. 2015

za objednatele:

.....

František Kubů – předseda představenstva

.....

Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

.....

Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva