

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 20ZA-001772

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4  
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupeno: [REDAKCE], generální ředitel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], vedoucí SSÚD Svojkovice  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí provozu SSÚD9  
adresa pro zasílání faktur: ŘSD ČR, SSÚD 9 Svojkovice,  
338 22 Volduchy 413

(dále jen „objednatel”)

a

### 2. ZNAKON, a.s.

se sídlem: [REDAKCE]  
IČO, DIČ: č.p. 44, 386 01 Sousedovice  
bankovní spojení: 26018055, CZ26018055  
zastoupen: [REDAKCE]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE], předseda představenstva  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], předseda představenstva  
[REDAKCE]

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”)

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D5 VDZ barva obnova 2017, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1.934.941 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	— DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)

D5 VDZ barva obnova 2017	1.934.941,67	406.337,75	2.341.279,42
-----------------------------	--------------	------------	--------------

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D5 VDZ barva obnova 2017, číslo veřejné zakázky 20ZA-001772.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky<sup>1</sup> - přiloženo na CD
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky<sup>2</sup> - přiloženo na CD
- f) Technická specifikace<sup>3</sup>
- g) Výkresy<sup>4</sup> nepoužije se
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují  
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu — „ nepoužije se

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

<sup>1</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>2</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>3</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>4</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 4. 8. 2017

Datum: 2. 8. 2017

PODEPSÁN

PODEPSÁN

Jméno: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Funkce: vedoucí SSÚD 9 Svojkovice


Funkce: předseda představenstva

za objednatele

za dodavatele/zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ZNAKON, a.s.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 193/2017/SSÚD9/Ma

číslo zakázky: 20ZA-001772

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 1 15 0009

viz. Rozdělovník

Vyřizuje: [REDACTED]

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

### **„D5 VDZ barva — obnova 2017”**

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

ZNAKON, a.s

se sídlem: Sousedovice č.p. 44, 386 01

IČO: 26018055

### Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Svojkovicích dne 25. 07. 2017

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED]  
vedoucí SSÚD 9 Svojkovice

Rozdělovník: Pražské služby, a.s.  
ZNAKON, a.s.  
Reno Šumava a.s.

## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

Název stavby: „D5 VDZ barva — obnova 2017”

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	ZNAKON a.s., Sousedovice č.p.44, 386 01
Doba pro dokončení	1.1.9	5. 10. 2017
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužito — netýká se předmětu zakázky ”
Sekce	1.1 26	nepoužito — netýká se předmětu zakázky
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy — „nepoužito (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele — „nepoužito (h) Výkaz výměr
Právo		právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████, technický pracovník SSÚD
Zástupce objednatele	3.2	██████████, vedoucí SSUD 9 Svojkovice
Jmenování podzhotovitelé	4.3	nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	„nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	„nepoužije se”
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	„nepoužije se netýká se předmětu zakázky ”
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník:  nepoužije se
Odstranění vad		Minimální záruční doba požadovaná

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		<p>zadavatelem činí :</p> <p>U prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK - VZ a.</p> <p>2 roky pro VDZ zhotovené z barev na zpravidla nepojížděných čarách (V4).</p> <p>1 rok pro VDZ zhotovené z barev na zpravidla pojížděných čarách značení (V2a).</p>
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	<p>Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);</p> <p>30.000,- Kč za každý případ porušení</p>
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky)

Název článku podmínek	Smluvních	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
			5 100,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
		12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);  1 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
		12,5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze;  1 000,- Kč za každý započatý den prodlení
		12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);  2 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
		12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.  200,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková smluvních pokut	výše	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění		14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění		14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců - pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění pojištění okolního majetku s limitem plnění pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel a Zhotovitel
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 2. 8. 2017

---

ZNAKON, a.s.

██████████, předseda představenstva



# PŘÍLOHA

## - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

## Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby:  Název stavebního objektu/provozního souboru SO/PS	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	číslo ZBV: ? O,  <b>2, 3, 4 a 5</b>	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (doplňte!!!) (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: fdoplňteJ			
<u>Přílohy Změnového listu:</u>  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.  2  3  4  (doplňte dle potřeby)	Příjemce Správce stavby (v elektronické verzi 1 Intranet RSD ČR)  Zhotovitel  Projektant  Supervize	
Iniciátor změny: (doplňte buď Zhotovitel nebo Objednatel) Popis Změny: _____			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných			
Cena navrhovaných Změn kladných			
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			
0,00			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance RSD R určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru jméno datum podpis k vyjádření k ZBV (doplňte dle potřeby)			
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele jméno datum podpis dle S 24 Směrnice č. 18/2016)			
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA c)

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## PŘÍLOHA d)

### . SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - OBECNÉ PODMÍNKY

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## PŘÍLOHA e)

### SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA f)  
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

## Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP  
Kapitola 1 TKP  
Všeobecně

### MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017, se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-1PK/1 ze dne 6. 8. 2007 Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP  
Příprava stavenišť

### MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20.12.2016, s účinností od 1. ledna 2017 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20.4.2007 Praha, prosinec 2016

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Předmětem díla je provedení obnovy stávajícího vodorovného dopravního značení na dálnici D5 v níže uvedených úsecích. Stávající VDZ je částečně nefunkční, nedostatečná retroreflexe, neodpovídá PPK-VZ.

### Rozsah prováděných prací:

Směr Rozvadov: km 48,0 — 71,0

Směr Praha: km 71,0 - 64,5 / 61,0 - 58,5 / 51,2 – 4

Celkem obnova VDZ v délce 33.700 m, tj. 18.254,17 m<sup>2</sup>.

Obnova stávajícího VDZ bude provedena retroreflexní barvou. Při obnově bude respektován stávající stav VDZ (typ podélných čar a vodicích proužků včetně jejich umístění a kadence). Zhotovitel je povinný respektovat ustanovení „Požadavků na provedení a kvalitu stálého vodorovného dopravního značení a dop. knoflíků na dálnicích a silnicích I. třídy ve správě ŘSD ČR“ (zkráceně PPK-VZ) v platném znění. Budou vynechány úseky v záruce po opravách.

Zhotovitel před zahájením prací předloží ke schválení Technologický předpis. Budou použity materiály schválené Ministerstvem dopavy. Bude použita pouze taková barva, pro kterou zhotovitel předložil protokol o zkoušce s výsledky měření na zkušebním úseku min. po 24 měsících.

Rozsah plnění je patrný ze soupisu prací.

DIO zajistí objednatel.