

Niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

**Město Zábřeh**

Se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 003 03 640

DIČ: CZ 00303640

Zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou města

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx,

(dále také jen „objednatel“)

a

**SWIETELSKY stavební s.r.o.,**

OZ: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Zastoupená: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím OZ DS MORAVA

Jednající: Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál na základě plné moci

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jen „zhotovitel“),

tuto

**SMLOUVU O DÍLO  
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Zvýšení bezpečnosti na komunikaci II/315 (ulice Valová a Žižkova)**“, zadávanou objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější.

**II. Předmět díla**

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Předmětem této smlouvy je provedení stavby „**Zvýšení bezpečnosti na komunikaci II/315 (ulice Valová a Žižkova)**“ (dále jen „dílo“). Dílo bude realizováno dle zpracované projektové dokumentace k provádění stavby „Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ulicích Valová a Žižkova v Zábřehu“, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu 2625/1, 787 01 ŠUMPERK a dále s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních předpisech, technických normách a v této smlouvě včetně jejích příloh. Předmětem realizace je jen část z projektové dokumentace a to stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce a chodníku podél silnice II. třídy na ulicích Valová a Žižkova, které jsou uvedeny v situaci č.1 projektové dokumentace.

2. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí například:

- a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému provedení díla.

- b. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení díla.
  - c. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla, včetně zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí v obvodu (ploše) staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby od převzetí staveniště do předání díla nebyly tyto inženýrské sítě porušeny, a k termínu předání díla rovněž zajistí vyjádření správce sítí o stavu sítí po realizaci stavby.
  - d. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
  - e. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
  - f. Odstranění a likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla.
  - g. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
  - h. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou.
  - i. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.
  - j. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
  - k. provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.
  - l. zajistit a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla (DSP), a to v počtu 3 paré v tištěném a jednom digitálním vyhotovení ve formátu \*.dwg, případně \*.dgn a \*.pdf.
  - m. zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné (3x) a elektronické podobě ve formátu \*.dwg, případně \*.dgn a \*.pdf (1x).
  - n. pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
  - o. zajištění povolení zvláštního užívání komunikací.
  - p. zajištění povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu.
  - q. zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle aktuálně platné a účinné OZV města Zábřeh v případě splnění podmínek podle této vyhlášky.
  - r. zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla.
  - s. poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční době.
3. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
  4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
  5. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci a další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace a další podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo doplňovat.
  6. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.
  7. Realizace díla je spolufinancována Olomouckým krajem.

### **III. Osoby oprávněné k jednání**

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají oprávnění zástupci (statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.
2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávnění jednat tito zástupci smluvních

stran:

Za objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
pověřená osoba – technický dozor objednatele

Za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxx.

3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně poštou nebo prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízeny. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle předchozí věty.

#### IV. Místo plnění

1. Místem plnění této smlouvy je Zábřeh, ulice Valová, Žižkova – 5457/11 k. ú. Zábřeh na Moravě.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat na městských komunikacích, kde se mohou pohybovat osoby a popřípadě i vozidla. Zhotovitel je povinen učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby zamezil možnému zranění osob nebo škodám na majetku, zejména pak na vozidlech či okolních objektech.
3. Po celou dobu provádění stavby zajistí zhotovitel příjezd k nádobám na svoz komunálního odpadu a bezpečný přístup ke všem nemovitostem majícím přístup a příjezd z ul. Valová a Zahradní. Po vzájemné dohodě umožní k výše uvedeným nemovitostem občasný příjezd, který však nesmí narušit provádění prací na tomto díle. Po celou dobu stavby bude rovněž umožněn příjezd vozidel integrovaného záchranného systému.
4. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné k provádění díla.

#### V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **60 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště.
2. Dřívější plnění je možné.
3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. XVI. odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě, že nebude možné provádět stavební práce s ohledem na klimatické podmínky tak, jak je definováno prováděcími právními předpisy, posouvá se termín plnění o dobu, kdy není možné plnění předmětu této smlouvy provádět.
4. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci stavby podle článku II. odst. 2 této smlouvy budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.

5. Objednatel předpokládá předání staveniště zhotoviteli **17.07.2017**. O předání staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodloužení objednávky s předáním staveniště nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.
6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, tj. nejpozději do **7 dnů** od předání staveniště. Nesplní-li zhotovitel bezdůvodně tuto svoji povinnost, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Vzhledem k povaze díla může objednatel stanovit přiměřenou lhůtu k nápravě v délce nejvýše dalších 3 kalendářních dnů, pokud to provozní podmínky a navazující stavební práce umožní.
7. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku V. odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.
8. Zhotovitel je povinen před zahájením prací připravit dokumentaci uvažovaných dopravních opatření, kterou předloží příslušnému orgánu včetně vyjádření dotčených orgánů a organizací pro vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací a povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu. Součástí této dokumentace musí být rovněž návrh na objízdné trasy.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že na území města Zábřeh platí obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a že je v případě splnění podmínek této vyhlášky povinen zaplatit místní poplatek.
10. Práce budou považovány za provedené v okamžiku jejich řádného dokončení a předání objednateli v místě plnění.
11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy detailní harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“), jenž respektuje požadavky objednatele. Harmonogram bude následně stvrzen podpisem zástupce objednatele oprávněné jednat ve věcech technických.
12. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
13. Změna harmonogramu je možná jen se souhlasem objednatele.
14. Zhotovitel bere na vědomí, že rekonstrukce komunikace významným způsobem omezí život obyvatel a návštěvníků města a bude mít negativní vliv na dopravní obslužnost stavbou dotčených komunikací. Zhotovitel se tímto zavazuje minimalizovat negativní vlivy stavby na život obyvatel a návštěvníků města. Zhotovitel se zavazuje, že učiní veškerá opatření, aby komunikace byla zrekonstruována v co nejkratší době, nejpozději však v termínu sjednaném v této smlouvě o dílo.
15. Termín vlastního zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel vlastníkům stavbou dotčených nemovitostí písemně minimálně 7 kalendářních dní předem.

## **VI. Cena za dílo a platební podmínky**

1. Cena za kompletní provedení díla činí **600.460,-- Kč (slovy: šestsettisícčtyřistašedesát korun českých) bez DPH.**
2. Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH).
3. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění ve smyslu § 21 odst. 8 ZDPH vždy k 1. dni následujícího kalendářního měsíce po ukončení dílčí části. K tomuto datu bude zhotovitelem vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně na příjemce plnění (objednatel).

4. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním objednateli.
5. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.
6. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.
7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
8. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, jejichž nutnost provedení vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat a jejichž provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
9. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.
10. Vícepráce budou oceněny takto:
  - a. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 - Hostivař pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele bez DPH a ceny 672 866,75 bez DPH stanovené ve výběrovém řízení jako předpokládaná hodnota zakázky, přičemž do těchto cen nebudou započteny ostatní a vedlejší rozpočtové náklady díla.
  - b. vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací.
  - c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS PRAHA, a. s., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 - Hostivař pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel odsouhlasí.
11. Méněpráce budou oceněny takto:
  - a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla,
  - b. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bude

stanovena cena méněprací.

12. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli s žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
13. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.
14. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Při vystavení faktury a jejím doručení objednateli musí být vždy dodržen postup stanovený v čl. VI. odst. 3. této smlouvy. Trvá-li provádění díla zhotovitelem déle než jeden měsíc, probíhá fakturace zpravidla měsíčně.
15. Konečná faktura bude objednateli doručena nejpozději do 30 dnů od data podpisu posledního předávacího protokolu po dokončení díla.
16. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (14) dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce nebo dodávky nebo jejich cenu neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.
17. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. Tím nejdou dotčena ustanovení uvedená v čl. VI. odst. 3. a čl. XI, odst. 1 písm. I této smlouvy.
18. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující pracovní den.

## **VII. Odpovědnost zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného odkladu.
2. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího, případně v nepřítomnosti stavbyvedoucího jeho zástupce, minimálně v rozsahu 2 (dvou) hodin v každý pracovní den na díle, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr v oboru pozemních staveb/dopravních staveb a musí být se zhotovitelem v přímém pracovním poměru.

Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxx,

Tel. číslo: xxxxxxxxxxxx,  
E-mail: xxxxxxxxxxxx,  
Číslo autorizace: xxxxxxxxxxxx.

3. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII. odstavci 2 této smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Uvedené platí i pro případ změny zástupce stavbyvedoucího.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí, který je uveden v článku VII. odstavci 2 této smlouvy o dílo, je zkušeným pracovníkem s autorizací odpovídající povaze díla a má potřebné vzdělání a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový stavbyvedoucí musí splňovat totéž.
5. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.
6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru objednatele a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy České republiky a Evropské unie vztahující se k dílu a technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení, a to v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění smlouvy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa plnění, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací projektu, které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách.

### **VIII. Zajištění závazků zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za řádné provedení díla ve výši 200.000,- Kč. Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z nesplnění smluvených povinností zhotovitele podle této smlouvy.

2. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu provádění díla.
3. Z této bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky bez jakéhokoliv omezení v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel sjednaný originál bankovní záruky (záruční listiny), objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tj. částce 100.000,- Kč. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. xxxxxxxxxxxxxx.
5. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí celého díla.
6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za řádné plnění záručních podmínek ve výši 100.000,- Kč. Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek zhotovitelem podle této smlouvy po předání a převzetí díla objednatelům. Nesplnění této podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajícími zejména z ust. čl. IX. a XI. této smlouvy.
7. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty nebo musí být každoročně před jejím uplynutím prodlužována.
8. Z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že během sjednané záruční lhůty zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelům nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
9. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. xxxxxxxxxxxxxx.
10. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.
11. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ze záruční lhůty, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána záruční doba 60 měsíců (při jiné délce záruční lhůty se snížení výše bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané záruční lhůty). Takto sníženou bankovní záruku je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nejpozději v den následující po dni, ve kterém skončila předchozí bankovní záruka.
12. Bankovní záruka může být v každém ze jmenovaných případů nahrazena složením peněžní částky (dále jen jistota) na účet objednatele č. xxxxxxxxxxxxxx. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku.

## **IX. Předání a převzetí díla**



1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.
4. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis).
5. Povinným obsahem protokolu jsou:
  - a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
  - b. popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
  - c. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
  - d. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
6. Obsahuje-li předávané dílo vady, musí protokol obsahovat také:
  - a. soupis zjištěných vad a nedodělků,
  - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
  - c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad.
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání jeho řádnému užívání nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. XI. odst. 1 písm. b) této smlouvy. Doba prodlení v tomto případě však počne běžet nejdříve dnem následujícím po dni, který byl sjednán jako termín pro provedení díla podle článku V. odst. 1 této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení fotodokumentaci provádění oprav komunikace, stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání.
11. Nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel, a vyklizené staveniště předat objednateli.
12. Objednatel je oprávněn po předání a převzetí díla a po vyklizení dle předchozího bodu předat opravenou komunikaci do užívání.

## **X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost**

1. Provedené dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které

má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.

2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá **60 měsíců**.
3. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.
4. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen reklamované vady nejpozději do 30 kalendářních dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit. Pokud tak zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Objednatel má rovněž právo uhradit třetí osobě cenu za odstranění reklamované vady z bankovní záruky zhotovitele.
5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Náklady objednatele budou v takovém případě uhrazeny z bankovní záruky zhotovitele nebo ze složené jistoty, popřípadě, pokud budou náklady objednatele vyšší, je zhotovitel povinen nahradit objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele.
6. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

## **XI. Smluvní pokuty**

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo složené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši:
  - a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do sedmi dnů od předání staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
  - b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
  - c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu.
  - d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
  - e. V případě, že bude zjištěn případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ.
  - f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX. odst. 11 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

- g. V případě porušení povinnosti dle článku V. odst. 12 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele předložit ke dni podpisu smlouvy detailní harmonogram provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení
  - h. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty uvedené v článku XIV. odst. 12 písm. a) nutné pro užívání a také k vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý doklad a každý započatý den prodlení.
  - i. Pokud bude stavbyvedoucí případně jeho zástupce na stavbě nepřítomen v rozporu s článkem VII. odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího nebo jeho zástupce.
  - j. V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.
  - k. V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XVI. odst. 5 této smlouvy.
  - l. Poskytovatel plnění (zhotovitel) se zavazuje uhradit příjemci plnění (objednateli) sankci za nesprávně vystavené daňové doklady a z tohoto důvodu nutnosti podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14% bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
  3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
  4. Nároky na smluvní pokuty se nedotýkají nároků na náhradu škody smluvní pokuty převyšující.
  5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

## **XII. Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem.
2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody.
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena za dílo,
  - b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací,
  - c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany nedohodnou jinak,
  - d. zhotovitel vyzve objednatele k předání díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk za realizované části stavby.
  - e. Objednatel vyčíslí škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řízení na jiného zhotovitele stavby. Pokud v následném zadávacím řízení bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby toto dokončoval původní zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy s novým zhotovitelem. K tomuto účelu bude nejprve využita bankovní záruka dle ust. čl. VIII této smlouvy.
5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

### **XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody**

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla.

### **XIV. Kontrola prováděného díla, stavební deník**

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu, splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrýváním prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a zástupci zhotovitele. Zástupce autorského dozoru a BOZP se budou zúčastňovat těchto jednání na žádost jedné ze smluvních stran.
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
6. Kontrolní dny budou konány dle potřeby, nejméně však 1x týdně.
7. Stavební deník
  - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
  - b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.
  - c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejich případných změn a přehled zkoušek všech druhů.
  - d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
  - e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
  - f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
  - g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
    - oprávnění zástupci objednatele
    - oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího
    - osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven
    - osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven
    - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
    - zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled
    - zástupci orgánů poskytovatele dotace
  - h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
  - i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
  - j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
8. Seznam poddodavatelů

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam poddodavatelů.
- b. Do seznamu poddodavatelů uvede zhotovitel všechny poddodavatele, kteří se na plnění díla podíleli. V seznamu bude poddodavatel identifikován jeho identifikačními údaji dle § 28 písm. g) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu realizace díla proti seznamu předloženému v nabídce je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
- c. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání dokončeného díla.

#### 9. Deník víceprací

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.
- b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- d. Vícepráce nelze realizovat bez předchozího písemného souhlasu zástupce objednatele a vyjádření technického dozoru investora

#### 10. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana

- a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.
- e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.
- f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající

ze stavebního povolení, bylo-li potřeba.

- h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
- i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolením a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob. Zhotovitel je povinen před započatím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem.
- j. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel.
- k. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- l. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- m. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí.  
Za odpad se však pro účely této smlouvy nepovažují zejména žulové obruby, žulová kostka a zámková dlažba, nebo jiný stavební využitelný materiál odstraněný v místě provádění díla, má-li samostatnou užitnou hodnotu a je vlastnictvím objednatele (dále jen „odstraněný využitelný materiál“). V případě pochybností o samostatné užitné hodnotě odstraněného materiálu nebo jeho vlastnictví je zhotovitel povinen si vyžádat stanovisko objednatele. Zhotovitel není oprávněn s odstraněným využitelným materiálem podle věty první naložit jako s odpadem ve smyslu zákona.  
V případě, že objednatel potvrdí, že to je odstraněný využitelný materiál, je zhotovitel povinen materiál shromáždit na místě určeném osobou jednající za objednatele ve věcech technických. Odvoz využitelného materiálu bude zajištěn objednatelem na základě předchozí výzvy zhotovitele. Nesplní-li zhotovitel povinnosti podle tohoto odstavce a zničí nebo jinak nenávratně zlikviduje odstraněný využitelný materiál, zavazuje se uhradit objednateli vzniklou škodu.
- n. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu (minimálně však 7 kalendářních dnů předem) o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit.
- o. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále

odpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

#### 11. Havarijní práce

- a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele na provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.
- b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

#### 12. Kolaudace

- a. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat na své náklady včas doklady a certifikáty nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, zejména:
  - dokumentace skutečného provedení stavby od autora projektu včetně jeho souhlasu s provedením stavby,
  - zajištění souhlasu orgánů státní správy a správců sítí ke kolaudaci,
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
  - geometrický plán, pokud to dle povahy díla bude potřeba,
  - prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty,
  - návody k použitým výrobkům,
  - povinné revize,
  - zátěžové zkoušky,
  - originál stavebního deníku,
  - předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání,
  - kompletní fotodokumentace ke stavbě,
  - prohlášení o likvidaci odpadů.
- b. Zhotovitel je povinen včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily udělení kolaudačního souhlasu.
- c. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 10 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

### **XV. Ochrana důvěrných informací**

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nepřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.



2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, k nimž získá být jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhajícími ochraně podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel.
6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy.
7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu.

## **XVI. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu, ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty vztahující se k předmětu plnění díla. Limit pojistného plnění nesmí být menší než 2.000.000,- Kč (tj. hodnota díla zvýšená o možné škody na okolních objektech).
5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojů a na zařízení staveniště způsobené zejména:

- a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu,
- b. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
- c. zatečením atmosférických srážek
- d. pádem pojištěné věci nárazem,
- e. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
- f. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- g. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí
- h. vandalismem a krádeží,
- i. nárazem dopravního prostředku.

Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.

6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 61. schůzi dne 27.6.2017 pod číslem usnesení 17/061/971/01/02.
10. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.
11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Olomouci dne 29.6.2017

V Zábřehu dne 24.7.2017

Ing. Jakub Hřiva, Ing. Vlastimil Peštál  
ředitel obl. Olomouc, vedoucí zakázek  
na základě plné moci

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.  
starosta města

*Za správnost: xxxxxxxxxxxxxxx*

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 032a

Stavba: Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Vařová a Žižkova v Zábřehu, část 1

KSO:  
Místo: Zábřeh

CC-CZ:  
Datum: 13.6.2017

Zadavatel:  
Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

IČ: 00303640  
DIČ: CZ00303640

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ 480 35 599

Projektant:  
Ing. Vitásek

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 600 460,00

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	600 460,00	126 096,60
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 726 556,60

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 032a

**Stavba:** Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na sílnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1

Místo: Zábřeh

Datum: 13.06.2017

Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant: Ing. Vitásek

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>600 460,00</b>	<b>726 556,60</b>	
000	Demolice, příprava území, provizorní objekty	80 717,82	97 668,56	STA
SO 001	Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch	80 717,82	97 668,56	Soupis
100	Komunikace	454 642,28	550 117,16	STA
SO 101	Úprava kolem obruby	38 449,26	46 523,60	Soupis
SO 102	Chodník	374 948,02	453 687,10	Soupis
SO 191	Dopravní značení konečné	10 495,00	12 698,95	Soupis
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	30 750,00	37 207,50	Soupis
1000	Ostatní náklady	53 099,90	64 250,88	STA
SO 1020	VRN	12 000,00	14 520,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1

Objekt:

000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis:

**SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch**

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Vításek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.06.2017

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**80 717,82**

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	80 717,82	21,00%	16 950,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**97 668,56**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis: SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Místo: Zábřeh  
Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 13.06.2017  
Projektant: Ing. Vitásek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>80 717,82</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	80 717,82
1 - Zemní práce	23 570,00
8 - Trubní vedení	2 000,00
997 - Přesun sutě	55 147,82

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1

Objekt: 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Soupis: SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch

Místo: Zábřeh

Datum: 13.06.2017

Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant: ing. Vitásek

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

80 717,82

D	HSV	Práce a dodávky HSV					80 717,82	
D	1	Zemní práce					23 570,00	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	308,000	17,00	5 236,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kamenná nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, dešek nebo tvarovek						
	VV	"betonová dlažba"						
	VV	58			58,000			
	VV	250			250,000			
	VV	Součet			308,000			
2	K	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná drčeného tl 100 mm	m2	90,000	17,00	1 530,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kamenná hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm						
	VV	"odebrání vrstev kolem staré obruby"						
	VV	90			90,000			
	VV	Součet			90,000			
3	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná drčeného tl 200 mm	m2	58,000	23,00	1 334,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kamenná hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	VV	"betonová dlažba"						
	VV	58			58,000			
	VV	Součet			58,000			
4	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drčeného tl 200 mm	m2	250,000	17,00	4 250,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kamenná hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	VV	"betonová dlažba"						
	VV	250			250,000			
	VV	Součet			250,000			
5	K	113154113	Frézování živčného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	140,000	51,00	7 140,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Frézování živčného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm						
	VV	"odebrání vrstev kolem staré obruby"						
	VV	90			90,000			
	VV	Mezisoučet			90,000			
	VV	50			50,000			
	VV	Mezisoučet			50,000			
	VV	Součet			140,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	120,000	34,00	4 080,00	CS ÚRS 2016 01
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
	VV	20*100			120,000			
	VV	Součet			120,000			
D	8	Trubní vedení					2 000,00	
7	K	895951301	Vybourání původní kompletní uliční vpusti vč. zásepů, odvozu sutí a skládkovného	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP	Demolice uliční vpusti vč. zásepů						
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě				55 147,82	
8	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	102,000	37,00	3 774,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km					
	VV		"kamenivo"					
	VV		11,7+13,63+58,75		84,080			
	VV		"frézovaná živice"					
	VV		17,92		17,920			
	VV		Součet		102,000			
9	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	612,000	7,00	4 284,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů					
	VV		102*6		612,000			
	VV		Součet		612,000			
10	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	103,140	37,00	3 816,18	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"betonové obrubníky"					
	VV		24,6		24,600			
	VV		"betonová dlažba"					
	VV		78,54		78,540			
	VV		Součet		103,140			
11	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	618,840	7,00	4 331,88	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km					
	VV		103,14*6		618,840			
	VV		Součet		618,840			
12	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	187,220	36,00	6 739,92	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
	VV		"kamenivo"					
	VV		11,7+13,63+58,75		84,080			
	VV		"betonové obrubníky"					
	VV		24,6		24,600			
	VV		"betonová dlažba"					
	VV		78,54		78,540			
	VV		Součet		187,220			
13	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	103,140	172,00	17 740,08	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		"betonové obrubníky"					
	VV		24,6		24,600			
	VV		"betonová dlažba"					
	VV		78,54		78,540			
	VV		Součet		103,140			
14	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	84,080	172,00	14 461,76	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		"kamenivo"					
	VV		11,7+13,63+58,75		84,080			
	VV		Součet		84,080			



ustava

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

**SO 101 - Úprava kolem obruby**

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 13.06.2017

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

IČ:

00303640

DIČ:

CZ00303640

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ 480 35 599

Projektant:

Ing. Vitásek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**38 449,26**

DPH základní  
snižená

Základ daně

38 449,26

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

8 074,34

0,00

Cena s DPH

v CZK

**46 523,60**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1  
 Objekt: 100 - Komunikace  
 Soupis: SO 101 - Úprava kolem obruby

Místo: Zábřeh Datum: 13.06.2017  
 Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6 Projektant: Ing. Vitásek  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>38 449,26</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	38 449,26
5 - Komunikace	38 000,00
998 - Přesun hmot	449,26

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1  
 Objekt: 100 - Komunikace  
 Soupis: SO 101 - Úprava kolem obruby

Místo: Zábřeh Datum: 13.06.2017  
 Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6 Projektant: Ing. Vitásek  
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

38 449,26

D	HSV		Práce a dodávky HSV				38 449,26	
D	5		Komunikace				38 000,00	
1	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50,000	20,00	1 000,00	
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m <sup>2</sup>					
	VV		" skladba živičné vozovky"					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
2	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	50,000	500,00	25 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		" skladba živičné vozovky"					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
3	K	599141112	Vyplnění spár trvale pružnou živičnou záplivkou	m	100,000	120,00	12 000,00	
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živičnou záplivkou					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
D	998		Přesun hmot				449,26	
4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,391	1 149,00	449,26	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

**SO 102 - Chodník**

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 13.06.2017

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

IČ:

00303640

DIČ:

CZ00303640

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ 480 35 599

Projektant:

Ing. Vitásek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

374 948,02

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	374 948,02	21,00%	78 739,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

453 687,10

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1  
Objekt: 100 - Komunikace  
Soupis: SO 102 - Chodník

Místo: Zábřeh  
Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6  
Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Datum: 13.06.2017  
Projektant: Ing. Vitásek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>374 948,02</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	364 161,22
1 - Zemní práce	26 494,99
2 - Zakládání	2 623,20
4 - Vodorovné konstrukce	55,20
5 - Komunikace	134 525,82
8 - Trubní vedení	31 118,08
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	153 040,33
998 - Přesun hmot	16 303,60
PSV - Práce a dodávky PSV	10 786,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 786,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 102 - Chodník

Místo: Zábřeh

Datum: 13.06.2017

Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant: Ing. Vitásek

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

374 948,02

D HSV Práce a dodávky HSV 364 161,22

D 1 Zemní práce 26 494,99

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m <sup>2</sup>	10,000	33,00	330,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo žlvice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
	VV		"původní plocha varovného a signálního pásu"					
	VV	5			5,000			
	VV	5			5,000			
	VV		Součet		10,000			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	25,740	52,00	1 338,48	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>					
	VV		"výkop pro aktivní zónu"					
	VV		"plocha chodníku"					
	VV	58*0,3*1,1			19,140			
	VV	20*0,3*1,1			6,600			
	VV		Součet		25,740			
3	K	122201109	Příplatek za lepkovost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m <sup>3</sup>	12,870	20,00	257,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3					
	VV	25,74*0,5			12,870			
	VV		Součet		12,870			
4	K	132201101	Hloubení rýh 5 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,720	287,00	206,64	
	PP		Hloubení rýh 5 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>					
	VV		"hloubení rýh pro kanalizační přípojky DN 150"					
	VV	(1*0,6)*1,2			0,720			
	VV		Součet		0,720			
5	K	132201109	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh 5 do 600 mm v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	0,360	11,00	3,96	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek za lepkovost k hloubení rýh 5 do 600 mm v hornině tř. 3					
	VV	0,72*0,5			0,360			
	VV		Součet		0,360			
6	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	26,460	80,00	2 116,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m					
	VV		"odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV	25,74+0,72			26,460			
	VV		Součet		26,460			
7	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m <sup>3</sup>	25,740	45,00	1 158,30	
	PP		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS					
	VV		"aktivní zóna pro skladbu nové komunikace"					
	VV		"plocha chodníku"					
	VV	58*0,3*1,1			19,140			
	VV	20*0,3*1,1			6,600			
	VV		Součet		25,740			
8	M	583441970	štrékkodrt' frakce 0-63	t	50,450	250,00	12 612,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		štrékkodrt' frakce 0-63					
	VV		"aktivní zóna pro skladbu nové komunikace"					
	VV	25,74*1,96			50,450			
	VV		Součet		50,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	47,628	172,00	8 192,02	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		(25,74+0,72)*1,8		47,628			
	VV		Součet		47,628			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,300	55,00	16,50	
	PP		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	VV		" zásyp kanalizačních přípojek kamenivem"					
	VV		(1*0,6)*0,5		0,300			
	VV		Součet		0,300			
11	M	583439590	kamenivo drcené hrubě frakce 32-63	t	0,588	149,00	87,61	CS ÚRS 2016 01
	PP		kamenivo drcené hrubě frakce 32-63					
	VV		" zásyp kanalizačních přípojek kamenivem"					
	VV		(1*0,6)*0,5*1,96		0,588			
	VV		Součet		0,588			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,252	229,00	57,71	CS ÚRS 2016 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		" obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem"					
	VV		(1*0,6)*0,45		0,270			
	VV		-(3,14*0,075*0,075)*1		-0,018			
	VV		Součet		0,252			
13	M	583373440	štěrkopísek frakce 0-32	t	0,509	230,00	117,07	CS ÚRS 2016 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopískový) štěrkopískový frakce 0-32 pískovna Hulín					
	VV		" obsyp a zásyp kanalizačních přípojek štěrkopískem"					
	VV		(1*0,6)*0,45*2,02		0,545			
	VV		-(3,14*0,075*0,075)*1*2,02		-0,036			
	VV		Součet		0,509			
D 2			Zakládání				2 623,20	
14	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých l(d) do 0,8	m2	327,900	8,00	2 623,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých l(d) do 0,8					
	VV		" skladba chodníku"					
	VV		58*1,1		63,800			
	VV		220*1,05		231,000			
	VV		20*1,1		22,000			
	VV		" plocha signálního varovného pásu"					
	VV		5*1,05		5,250			
	VV		" plocha umělé vodící linie"					
	VV		5*1,05		5,250			
	VV		Mezisoučet		327,300			
	VV		" kanalizační přípojka"					
	VV		(1*0,6)		0,600			
	VV		Mezisoučet		0,600			
	VV		Součet		327,900			
D 4			Vodorovné konstrukce				55,20	
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,060	920,00	55,20	
	PP		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku					
	VV		"přípojky k uličním vpustím"					
	VV		(1*0,6)*0,1		0,060			
	VV		Součet		0,060			
D 5			Komunikace				134 525,82	
16	K	564831111	Podklad ze štěrkokrte ŠD tl 100 mm	m2	231,000	83,00	19 173,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkokrte ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	VV		" skladba chodníku"					
	VV		220*1,05		231,000			
	VV		Součet		231,000			
17	K	564871111	Podklad ze štěrkokrte ŠD tl 250 mm	m2	81,900	161,00	13 185,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkokrte ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		" skladba chodníku"					
	VV		58*1,05		60,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		20*1,05			21,000		
	VV		Součet			81,900		
18	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	25,000	179,00	4 475,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2					
	VV		"plocha signálního varovného pásu"					
	VV	5			5,000			
	VV		"dlažba červená"					
	VV	20			20,000			
	VV		Součet		25,000			
19	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	5,100	384,00	1 958,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná					
	VV		"plocha signálního varovného pásu"					
	VV	5*1,02			5,100			
	VV		Součet		5,100			
20	M	592453115	dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm červená	m2	20,400	220,00	4 488,00	
	PP		Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarem jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 8					
	VV	20*1,02			20,400			
	VV		Součet		20,400			
21	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	58,000	200,00	11 600,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s tožem z kameniva třešněného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	VV		"nový chodník"					
	VV	58			58,000			
	VV		Součet		58,000			
22	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	220,000	179,00	39 380,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2					
	VV		"nový chodník"					
	VV	220			220,000			
	VV		Součet		220,000			
23	M	592453080	dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	283,560	142,00	40 265,52	CS ÚRS 2013 01
	PP		dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní					
	VV		"skladba chodníku"					
	VV	58*1,02			59,160			
	VV	220*1,02			224,400			
	VV		Součet		283,560			
<b>D</b>	<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>31 118,08</b>	
24	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150	m	1,000	69,00	69,00	
	PP		Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 150					
	VV		"připojky k uličním vpustím"					
	VV	1			1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	M	286111200	troubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm	kus	0,210	748,00	157,08	
	PP		troubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm					
	VV		"připojky k uličním vpustím"					
	VV	1/5*1,05			0,210			
	VV		Součet		0,210			
26	K	890102512	Provedení napojení nových vpustí na stávající kanalizační potrubí	soubor	1,000	4 023,00	4 023,00	
	PP		Provedení napojení kanalizační připojky na stávající kanalizační řád- vyvrtání otvoru do beton. potrubí+od. a mont. manžety					
	VV	1			1,000			
	VV		Součet		1,000			
27	K	895941320	Zřízení podobrubníkové uliční vpustě	kus	1,000	1 149,00	1 149,00	
	PP		Zřízení podobrubníkové uliční vpustě					
	VV	1			1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	M	592238790	Dodávka kompletní podobrubníkové uliční vpustí s bočním litinovým vtokem	kus	1,000	8 476,00	8 476,00	
	PP		Dodávka kompletní podobrubníkové uliční vpustí s bočním litinovým vtokem					
29	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 874,00	8 622,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		3			3,000			
VV		Součet			3,000			
30	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000	2 874,00	8 622,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
VV		3			3,000			
VV		Součet			3,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				153 040,33	
31	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	8,000	113,00	904,00	
PP			Příplatek za řezání betonových obrubníků					
VV			"silniční obrubník betonový"					
VV		4			4,000			
VV			"silniční obrubník žulový"					
VV		4			4,000			
VV		Součet			8,000			
32	K	915491214	Osazení umělé vodící linie z betonových desek do lože z kameniva šíře proužku 400 mm, ložná vrstva ze štěrku tl. 60mm	m	12,500	178,00	2 225,00	
PP			Osazení umělé vodící linie z betonových desek do lože z kameniva š. proužku 400 mm					
VV			"plocha z umělé vodící linie"					
VV		5/0,4			12,500			
VV		Součet			12,500			
33	M	592457025	Umělá vodící linie dlažba betonová plošná s podélným drážkováním 40x40x5 cm šedá	m2	5,100	377,00	1 922,70	
PP			Umělá vodící linie dlažba betonová plošná 40x40x5 cm šedá					
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 6,25 kus/m2					
VV			"umělá vodící linie"					
VV		5*1,02			5,100			
VV		Součet			5,100			
34	K	91611123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	200,000	138,00	27 600,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého					
VV			"dvouřádek"					
VV		100*2			200,000			
VV		Součet			200,000			
35	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	4,533	2 143,00	9 714,22	CS ÚRS 2016 01
PP			Výrobky komašské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (materiálová skupina I/2) vel. 8/10 cm šedá (tt = cca 5 m2)					
P			Poznámka k položce: tt = cca 5 m2					
VV			"dvouřádek"					
VV		100*0,2/4,5*1,02			4,533			
VV		Součet			4,533			
36	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	182,00	4 550,00	
PP			Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
VV			"silniční obrubník"					
VV		20			20,000			
VV			"silniční obrubník snížený"					
VV		3			3,000			
VV			"brubník silniční přechodový"					
VV		2			2,000			
VV		Součet			25,000			
37	M	592174890	obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm	kus	20,200	94,00	1 898,80	
PP			obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm					
VV			"silniční obrubník"					
VV		20*1,01			20,200			
VV		Součet			20,200			
38	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm	kus	2,020	276,00	557,52	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční přechodový L + P Standard 100 x 15 x 15-25					
VV		2*1,01			2,020			
VV		Součet			2,020			
39	M	592174680	obrubník betonový silniční snížený 100x15x15 cm	kus	3,030	93,00	281,79	CS ÚRS 2016 01
PP			Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silniční nájezdový Standard 100 x 15 x 15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		3*1,01			3,030			
VV		Součet			3,030			
40	K	916241213	Osažení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	95,000	208,00	19 760,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Osažení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
VV		" obrubník žulový"						
VV		85			85,000			
VV		" obrubník žulový přechodový"						
VV		4			4,000			
VV		" obrubník žulový snížený"						
VV		6			6,000			
VV		Součet			95,000			
41	M	583803440	obrubník kamenný přímý, (b5M) žula, OP4 20x25	m	85,850	850,00	72 972,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Výrobky lomažské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina I/2) přímé OP 4 20 x 25 x 80 až 200 cm					
P			Poznámka k položce: 1 bm = 120 kg					
VV		85*1,01			85,850			
VV		Součet			85,850			
42	M	583803442	obrubník kamenný přechodový, žula, OP4 20x25	m	4,040	850,00	3 434,00	
PP			Výrobky lomažské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina I/2) přímé OP 4 20 x 25 x 80 až 200 cm					
P			Poznámka k položce: 1 bm = 120 kg					
VV		4*1,01			4,040			
VV		Součet			4,040			
43	M	583803436	obrubník kamenný snížený žula, OP4 20x25	m	6,060	850,00	5 151,00	
PP			Výrobky lomažské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina I/2) přímé OP 4 20 x 25					
VV		6*1,01			6,060			
VV		Součet			6,060			
44	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,200	1 724,00	2 068,80	
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
VV		" silniční obrubník"						
VV		20*0,01			0,200			
VV		" silniční obrubník snížený"						
VV		3*0,01			0,030			
VV		" brubník silniční přechodový"						
VV		2*0,01			0,020			
VV		" obrubník žulový"						
VV		85*0,01			0,850			
VV		" obrubník žulový přechodový"						
VV		4*0,01			0,040			
VV		" obrubník žulový snížený"						
VV		6*0,01			0,060			
VV		Součet			1,200			
D	998		Přesun hmot				16 303,60	
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	177,213	92,00	16 303,60	CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 786,80	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 786,80	
46	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn fóliemi napovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	50,000	37,00	1 850,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti napovými fóliemi FONDALINE základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,0 m					
VV		100*0,5			50,000			
VV		Součet			50,000			
47	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti fóliemi napovými ukončené horní provětrávací lištou	m	100,000	89,00	8 900,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti napovými fóliemi FONDALINE ukončení izolace lištou provětrávací					
VV		100			100,000			
VV		Součet			100,000			

ava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,064	575,00	36,80	CS ÚRS 2016 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1

Objekt:

100 - Kominikace

Soupis:

**SO 191 - Dopravní značení konečné**

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Vitásek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.06.2017

IČ:

00303640

DIČ:

CZ00303640

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ 480 35 599

IČ:

DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>10 495,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 495,00	21,00%	2 203,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>12 698,95</b>
-------------------	--------------	------------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: SO 191 - Dopravní značení konečné

Místo: Zábřeh

Datum: 13.06.2017

Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant: Ing. Vitásek

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>10 495,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	10 495,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 461,00
998 - Přesun hmot	34,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 191 - Dopravní značení konečné

Místo:

Zábřeh

Datum:

13.06.2017

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant:

Ing. Vitásek

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

10 495,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 495,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				10 461,00	
1	K	914111114	Demontáž a zpětná montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 vč. výkopu a betonáže sloupku	kus	4,000	1 900,00	7 600,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 vč. výkopu a betonáže sloupku					
	VV		" IP6"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
2	K	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	20,000	15,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
	VV		" V1a"					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
3	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	21,000	120,00	2 520,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní					
	VV		" V7a"					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
4	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	20,000	1,00	20,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Předznačení vodorovného liniového značení					
	VV		" V1a"					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
5	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	21,000	1,00	21,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	VV		" V7a"					
	VV		21		21,000			
	VV		Součet		21,000			
D	998		Přesun hmot				34,00	
6	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	0,017	2 000,00	34,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

**SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO**

KSO:

Místo: Zábřeh

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Ing. Vitásek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.06.2017

IČ:

00303640

DIČ:

CZ00303640

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ 480 35 599

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH **30 750,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH - základní	30 750,00	21,00%	6 457,50
DPH - snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 37 207,50**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Zábřeh

Datum: 13.06.2017

Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant: Ing. Vitásek

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>30 750,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	30 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 750,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Zábřeh

Datum: 13.06.2017

Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant: Ing. Vításek

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

30 750,00

D HSV Práce a dodávky HSV 30 750,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 30 750,00

2	K	913911131	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 8 týdnů	kus	15,000	2 050,00	30 750,00	
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	--

PP Montáž a demontáž dočasného dopravního značení

VV " B21a+A15+3" výstražné světlo typu 1(+ zdroj)- komplet"

VV 2 2,000

VV " B20a+A6b"

VV 2 2,000

VV " B26"

VV 2 2,000

VV " 24a+ výstražné světlo typu 1 + vlastní zdroj"

VV 3 3,000

VV " 24a"

VV 6 6,000

VV Součet 15,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 13.06.2017

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

Projektant:

Ing. Vitrásek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 099,90

DPH základní  
snižená

Základ daně

53 099,90

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 150,98

0,00

Cena s DPH

v CZK

64 250,88

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Zábřeh

Datum:

13.06.2017

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant:

Ing. Vitásek

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**53 099,90**

OST - Ostatní

53 099,90

001 - Ostatní

53 099,90

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1

Objekt:

1000 - Ostatní náklady

Místo:

Zábřeh

Datum:

13.06.2017

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant:

Ing. Vitásek

Uchazeč:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

53 099,90

D	OST		Ostatní				53 099,90	
D	001		Ostatní				53 099,90	
1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
2	K	221500000	Vytyčení stávajících sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Vytyčení stávajících sítí					
	VV		" vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	VW		1		1,000			
3	K	221600000	Vytyčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		Vytyčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem					
	VV		" vytyčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"					
	VW		" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"					
	VW		1		1,000			
4	K	231600000	Geodetické práce	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		Geodetické práce					
	VV		" vytyčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacíh bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"					
	VW		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	VW		1		1,000			
5	K	241700000	Pasportizace objektů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Pasportizace objektů					
	VV		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
	VW		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	VW		" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"					
	VW		1		1,000			
6	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	soubor	1,000	14 099,90	14 099,90	
	PP		Průkazné a kontrolní zkoušky					
	VV		" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"					
	VW		1		1,000			
7	K	821800000	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Fotodokumentace stavby					
	VV		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	VW		" zařazení fotek do fotoalba v časové soulednosti s popisem činnosti a číslem objektu"					
	VW		" provedení v listinné a v digitální podobě"					
	VW		1		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1

Objekt:

**SO 1020 - VRN**

KSO:

Místo: Zábřeh

CC-CZ:

Datum: 13.06.2017

Zadavatel:

Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

Uchazeč:

SWIETELSKY stavebni s.r.o.

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ 480 35 599

Projektant:

Ing. Vitásek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**12 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 000,00	21,00%	2 520,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**14 520,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1

Objekt: SO 1020 - VRN

Místo: Zábřeh  
Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 13.06.2017

Projektant: Ing. Vításek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>12 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	12 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících přechodů pro chodce na silnici II/315 na ul. Valová a Žižkova v Zábřehu, část 1

Objekt:

SO 1020 - VRN

Místo: Zábřeh

Datum: 13.06.2017

Zadavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6

Projektant: Ing. Vitásek

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 12 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP Zařízení staveniště

2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	----------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP Provozní vlivy