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[bookmark: _Toc535496017]Úvod
Tento dokument obsahuje nabídku na realizaci konfigurace systému AIS MPO ČR a poskytování souvisejících činností a služeb pro účely administrace výzvy 4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)".
Jedná se o nabídku na konfiguraci systému AIS MPO ČR a poskytování souvisejících činností a služeb, která byla zpracována na základě poptávky pracovníků Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (dále také jako „Objednatel“ nebo MPO ČR) a informací známých pracovníkům společnosti ASD Software, s.r.o. (dále také jako „Poskytovatel“) ke dni 28. 11. 2024.

Poznámka:
Pracnost činností je v dokumentu vyjádřena v „člověkodnech“ (čld). „Člověkodnem“ se rozumí objem práce vykonané jedním pracovníkem zhotovitele za dobu jednoho dne (8 pracovních hodin).
Všechny ceny uvedené v dokumentu jsou v Kč bez DPH.


1. Konfigurace systému AIS MPO ČR pro účely administrace výzvy 4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)"
V rámci konfigurace AIS MPO ČR pro účely administrace výzvy 4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)" budou Poskytovatelem provedeny jednorázové činnosti, které jsou uvedeny v následující tabulce včetně odhadu jejich pracnosti. 

	[bookmark: OLE_LINK1]Pořad. číslo
	Činnost
	Pracnost (čld)

	1
	[bookmark: _Hlk183706589]Analytické práce spojené s implementací AIS MPO ČR a projektové řízení pro 4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)"
	x

	1.1
	Analytické práce spojené s implementací výzvy 4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)" v AIS MPO ČR (včetně účastí na schůzkách v MS TEAMS)
	1,5

	1.2
	Podíl na řízení projektu implementace výzvy 4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)" v AIS MPO ČR
	2

	2
	Provedení konfigurace systému pro účely administrace výzvy 4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)"
	X

	2.1
	Konfigurace programové struktury a výzvy dle podkladů z MPO - obdobně jako u 4188 – NPO – Komponenta 7.3.
· založení a nastavení hlavní a dílčí výzvy
· na dílčí výzvě nastavit nové parametry
· Skutečný počet konzultací (osobní, on-line, i-EKIS), Celé číslo, měrná jednotka: počet
· Součet všech dob skutečných konzultací v minutách, Celé číslo, měrná jednotka: 60 minut / 1000 Kč
· Skutečný počet konzultací dotační asistence, Celé číslo, měrná jednotka: ks / 1000 Kč
· Počet konzultací NEO-R, Celé číslo, měrná jednotka: ks / 8 000 Kč
· Počet konzultací NEO-B, Celé číslo, měrná jednotka: ks / 16 000 Kč
· Počet kvalifikovaných poradců, Celé číslo, měrná jednotka: Počet
· zprovoznění výzvy na testovacím a produkčním prostředí AIS MPO ČR
· na dílčí výzvě nově nastavit parametry
· doplnit nové typy dokumentů a na dílčí výzvě nově nastavit nové povinné dokumenty při podání žádosti včetně kontroly na podání
·   Evidenční listy osobních konzultací
·   Evidenční listy Dotační asistence včetně přílohy k DA
·   Evidenční listy NEO včetně příloh k NEO konzultacím (NEO-R, NEO-B)
·   Závěrečná zpráva 
· kontrola a nastavení v provozním prostředí s odpovědným pracovníkem MPO před zahájením sběru žádostí

	1,5

	2.2
	Konfigurace formuláře žádosti –  kopie formuláře výzvy 4180
Budou provedeny následující úpravy dle podkladů MPO:

1. Název formuláře nastavit na "Žádost EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)"
2. Na záložce Žadatel doplnění sekce - Návaznost žádosti na schválený EKIS
· - doplnění vložení registračního čísla žádosti na aktuálně schválený EKIS a Název a číslo projektu aktuálně schváleného EKIS
· - doplnění checkboxu "Já, statutární zástupce žadatele/příjemce čestně prohlašuji, že je u mě a mých zainteresovaných osob vyloučena existence daňových nedoplatků vůči finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám."
· - doplnění kontroly na podání - pokud je zaškrtnut checkbox, musí být současně v sekci Osoba oprávněná podepsat žádost a podmínky a podat tuto žádost zaškrtnut checkbox "Osoba je statutárním zástupcem žadatele"
3. 3. Úprava datumových položek
· - Datum realizace – 31.12.2024
· - Datum finančního vyúčtování – 31.12.2024
4. II) změna workflow projektu: po kontrole 4 očí (formální kontrola projektu) hned projekt přejde do stavu "Připraven pro RM". V AIS by to měl být přechod "Předat k přípravě RM" ze stavu "Podaný".

Nastavení kontrol před a při podání žádosti.

	2

	2.3
	Konfigurace šablony žádosti
- kopie z výzvy 4287 - upravit dle změn na formuláři žádosti
- napojit generování dokumentu žádosti při podání  

	1

	2.4
	Vytvoření KL pro kontrolu 4 oči 
· kopie z výzvy 4180, zrušit 3.4., 3.5., 3.6., 4.1., 4.4. a upravit číslování otázek KL
· napojení na kontrolu 4 oči výzvy 4280 včetně nastavení procesu vracení podané žádosti k doplnění žadateli
	1

	2.5
	Seznam - Hodnocení žádostí ke kontrole NPO
- rozšíření seznamu o dílčí hodnocení výzvy 4280    
	1

	2.6
	Vytvoření šablon dle podkladů MPO:
· Rozhodnutí
· Změnové rozhodnutí
· Usnesení o zastavení řízení
· ZVA 
Napojen generování šablon

	2,5

	2.7
	Algoritmus výpočtu dotace:

· doplnění omezení dotace na max. 300 000 Kč dle podmínky výzvy
· nový algoritmus výpočtu dotace, aby se počítala dle parametru a1. Součet všech dob skutečných konzultací v minutách.

Zaokrouhlení: zaokrouhluje se až vypočítaná hodnota aritmeticky na celá čísla

	1

	2.8
	Změna workflow projektu: po kontrole 4 očí (formální kontrola projektu) hned projekt přejde do stavu "Připraven pro RM":
· doplnění nového automatického přechodu.

	1

	3
	Nastavení parametrů rozhraní
	X

	3.1
	Nastavení parametrů rozhraní s EIS a spisovou službou (ESB) 
· úprava parametrů pro novou Výzvu 
· ověření komunikace se spisovou službou a EIS

	2

	4
	Testování a ověřování funkčnosti, instalace úprav
	X

	4.1
	Ověření procesu administrace žádosti pro výzvu 4280
	2,5

	4.2
	Příprava instalačních balíčků, distribuce a instalace úprav AIS MPO ČR pro výzvu 4280 do testovacího a provozního prostředí
	1

	Pracnost jednorázových činností (čld)
	20,00





Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření 

	Pořadové číslo činnosti
	Pracnost za jednotlivé role

	
	Projektový manažer
	Manažer vývojového týmu
	Manažer systémové a uživatelské podpory
	Systémový architekt
	Business analytik
	Vývojář
	Systémový inženýr
	Specialista uživatelské podpory

	1.1
	-
	-
	-
	-
	1,50
	-
	-
	-

	1.2
	-
	2,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	-
	-
	-
	-
	
	1,50
	-
	-

	2.2.
	-
	-
	-
	-
	-
	2,00
	-
	-

	2.3
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
	-
	-

	2.4
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
	-
	-

	2.5
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
	-
	-

	2.6
	-
	-
	-
	-
	-
	2,50
	-
	-

	2.7
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
	-
	-

	2.8
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
	-
	-

	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	2,00
	-
	-

	4.1
	-
	-
	-
	-
	0,75
	1,75
	-
	-

	4.2
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
	-
	-

	Pracnost celkem za roli
	0
	2
	0
	0
	2,25
	15,75
	0
	0

	Sazba za roli (Kč bez DPH)
	6 000 Kč
	7 000 Kč
	6 200 Kč
	6 000 Kč
	6 800 Kč
	6 800 Kč
	5 100 Kč
	6 200 Kč

	Cena celkem za roli (Kč bez DPH)
	0 Kč
	14 000 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	15 300 Kč
	107 100 Kč
	0 Kč
	0 Kč

	Cena celkem (Kč bez DPH)
	136 400 Kč





5. Služby technické a provozní podpory
Po dobu administrace výzvy 4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)" budou Poskytovatelem poskytovány služby technické a provozní podpory spočívající v podpoře pracovníků MPO ČR při zajištění administrace výzvy 4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)". Služby budou Poskytovatelem poskytovány v pracovní dny v době 8 - 16 hod.

Služba hot-line Poskytovatele bude dostupná prostřednictvím telefonu a e-mailu. Provozní doba hot-line Poskytovatele je v pracovní dny v době 8 - 16 hod. 

Kontaktní údaje na hot-line Poskytovatele jsou následující:

· telefon: 	841 135 135
· e-mail:		hotline-aismpo@asd-software.cz

V následující tabulce je uvedena alokovaná měsíční kapacita a pracnost služeb technické a provozní podpory a finanční vyjádření této pracnosti. Délka poskytování technické a provozní podpory bude dle informací poskytnutých odpovědnými pracovníky MPO ČR 1 měsíc od 31. 10. 2024 do 30. 11. 2024. 

1. 
	Pořad. číslo
	Činnost
	Pracnost (čld)

	1
	Technická a provozní podpora pro účely administrace výzvy 4280 "EFEKT 4/2024 – Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)" - pracovní doba v pracovní dny v době 8 - 16 hod., případně dle dohody s Objednatelem (alokovaná kapacita 0,8 čld měsíčně)
	0,8

	1.1
	Služba hot-line pro uživatele AIS MPO ČR dostupná prostřednictvím telefonu a emailu
	

	1.2
	Podpora při zpracování dat u objednatele (formou vzdálené správy)
	

	1.3
	Provádění nestandardních oprav dat v IS (formou vzdálené správy)
	

	1.4
	Konzultace a poradenství dle požadavků objednatele
	

	Pracnost technické a provozní podpory za měsíc (čld)
	0,8

	Délka poskytování technické a provozní podpory (měsíce)
	1 měsíc

	Celková pracnost technické a provozní podpory za dobu trvání (čld)
	0,8



Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření 

	Pořadové číslo činnosti
	Pracnost za jednotlivé role

	
	Projektový manažer
	Manažer vývojového týmu
	Manažer systémové a uživatelské podpory
	Systémový architekt
	Business analytik
	Vývojář
	Systémový inženýr
	Specialista uživatelské podpory

	1.1
	-
	-
	0,04
	-
	-
	-
	-
	0,36

	1.2
	-
	-
	0,02
	-
	0,06
	0,06
	-
	0,06

	1.3
	-
	-
	0,01
	-
	0,02
	0,04
	-
	0,03

	1.4
	-
	-
	0,01
	-
	0,06
	-
	-
	0,03

	Pracnost celkem za roli
	0
	0
	0,08
	0
	0,14
	0,1
	0
	0,48

	Sazba za roli (Kč bez DPH)
	6 000 Kč
	7 000 Kč
	6 200 Kč
	6 000 Kč
	6 800 Kč
	6 800 Kč
	5 100 Kč
	6 200 Kč

	Cena celkem za roli (Kč bez DPH)
	0 Kč
	0 Kč
	496 Kč
	0 Kč
	952 Kč
	680 Kč
	0 Kč
	2 976 Kč

	Cena celkem (Kč bez DPH)
	5 104 Kč


[bookmark: _GoBack]
6. [bookmark: _Toc535496021]Závěr
Závěrem si Poskytovatel dovoluje Objednatele ujistit, že je schopen zadané úkoly zajistit v požadované kvalitě 
a termínech. 
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