

SMLOUVA O DÍLO Č. 1

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

Ing. Tomášem Novotným, místopředseda představenstva

Ing. Liborem Fialou, členem představenstva

Michalem Fišerem, členem představenstva

č. rámcové smlouvy: **345/24**

– na straně jedné –

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. paní/ [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „Objednatel“)

a

Bratři Gallové & spol. s.r.o.

se sídlem: **Kbelská 879/23, Vysočany, 198 00 Praha 9**

IČ: **24664197**, DIČ: **CZ24664197**

společnost zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u **Městským soudem v Praze**,

oddíl **C**, značka **164429**

bank. spojení: **MONETA Money Bank, a.s.,** č. účtu: **197668249/0600**

zastoupená: **Ladislavem Gallem, jednatelem**

č. smlouvy: **001/2025/BG**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) (dále jen „Prováděcí smlouva“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „**Rámcová dohoda na realizace stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře III**“ (ID: TU_16_2024_ONŘ_RD, ID VVZ: Z2024-031117) dne 8.1.2025 rámcovou dohodu na realizace stavebních prací souvisejících s pořízením nového městského mobiliáře III (číslo rámcové dohody **345/24**), jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k výstavbě a obnově městského mobiliáře (dále jen „**Rámcová dohoda**“), tj. prvků mobiliáře s nebo bez el. zapojení městské hromadné dopravy na území hl. m. Prahy (dále jen „**Prvky mobiliáře**“).
- 1.2. K poskytnutí stavebních prací dojde na základě uzavřených Prováděcích smluv, jejichž obsahem bude plnění konkrétních stavebních prací na konkrétních Prvcích mobiliáře (dále také „**Dílo**“) v návaznosti na Rámcovou dohodu.

2. PŘEDMĚT PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo, tj. stavební práce při výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. Prvků mobiliáře blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, situačních výkresech, projektové dokumentaci, průvodní zprávě a případně dalších dokumentech nezbytných pro provedení díla, které tvoří přílohy této Prováděcí smlouvy a které se týkají následujících Prvků mobiliáře:
(dále jen „**Stavební práce**“).

1296	Boletická	A1-04	přípojka
1297	Boletická	A1-02	přípojka
1934	Farkáš	A1-02	demontáž
1934	Farkáš	A1-02	zpětná montáž
112 PŘ	Koleje Větrník		přípojka
2192 PŘ	Kotlářka		přípojka
929 PŘ	Butovická		přípojka
2758 PŘ	Šumavská		přípojka
1586 PŘ	Chodovská		přípojka
580	Jitřní	A1-04-A	
390	Kutnohorská	A1-02	

2563	Poliklinika Mazurská	A2-02-D	
607	Letenské náměstí	A1-02-D8	demontáž, zpětná montáž
964	Těšnov	A1-02	
260	Katovická	A1-02	
1909	Nový Prosek	A1-02	
2166	Arbesovo náměstí	A1-02-D8	
2757	Pod Karlovem	A7-02	
386	K Dubečku	A1-04-A	
2000 Př	Ruzyňský hřbitov		přípojka
944 Př	Hasova		přípojka

- 2.2. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s Článkem 4 Rámcové dohody (dále jen „**Cena**“).

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
4 833 219,39	21%	5 848 195,46

- 3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy. DPH bude uvedena v zákonem stanovené výši.
- 3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na vyhotovení Díla.
- 3.4. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Ceny Díla po vyhotovení závěrečného Protokolu o předání Díla dle Článku 10 Rámcové dohody a jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1. Objednatel předloží Zhotoviteli Harmonogram Díla, který bude přílohou této Prováděcí smlouvy (v souladu s ustanovením čl. 3, odst. 3.6 Rámcové dohody) (dále jen „**Harmonogram Díla**“). Harmonogram Díla bude pro každý Prvek mobiliáře **určovat závazný termín plnění** v délce maximálně 14 dnů v návaznosti na dopravně inženýrské řešení (DIO).
- 4.2. V rámci Harmonogramu Díla je Zhotovitel povinen respektovat uvedené termíny stanovené Objednatelem, neuvádí-li Rámcová dohoda jinak nebo pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem předloženého Harmonogramu Díla.

5. ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ DOBA

- 5.1. Podmínky záruky za jakost a délku záruční doby stanoví Rámcová dohoda.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1. Předání a převzetí Díla se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.

7. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

- 7.1. Zajištění řádného plnění Zhotovitele se řídí ustanoveními Rámcové dohody, není-li dále stanoveno jinak.
- 7.2. Objednatel předá Zhotoviteli povolení pro výkopové práce. Zhotovitel se zavazuje, že výkopové práce bude provádět v souladu s požadavky tohoto povolení, tj.: v souladu s požadavky vlastníků / správců dotčených veřejných pozemků a v souladu s požadavky správců inženýrských sítí včetně dodržení požadavků na ochranu kabelových tras.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků, inženýrských sítí a kabelových tras na poplatky např.: vytýčení tras inženýrských sítí a kabelových tras, poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
- 7.4. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezabavuje povinnou Smluvní stranu povinnosti splnit své závazky či práva na případnou náhradu vzniklé škody

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Osoby oprávněné zastupovat Objednatele:

- a) Ve věcech obchodních a smluvních:


Tomáš Jílek, předseda představenstva

Ing. Tomáš Novotný, místopředseda představenstva

Ing. Libor Fiala, člen představenstva

Michal Fišer, člen představenstva

- b) Ve věcech technických



- c) Ve věcech skladu a převzetí Prvků mobiliáře (příp. konstrukcí)




- 8.2. Osoby oprávněné zastupovat Zhotovitele

- a) Ve věcech obchodních a smluvních:



- b) Ve věcech technických:



- 8.3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 8.4. Práva a povinnosti Smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou dohodou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou dohodou se použijí ustanovení Rámcové dohody, ledaže by z Rámcové dohody či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 8.5. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové dohodě.
- 8.6. Nedílnou součástí této prováděcí smlouvy tvoří
- Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 2: Průvodní zpráva
 - Příloha č. 3: Situační výkresy
 - Příloha č. 4: Projektová dokumentace
 - Příloha č. 5: Harmonogram díla
 - Příloha č. 6: Další dokumenty potřebné k realizaci
- 8.7. Tato prováděcí smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že smlouva bude uzavírána elektronicky, postačí jedno (1) vyhotovení, na kterém budou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tuto Prováděcí smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V _____ dne _____

.....
Tomáš Jílek

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Ladislav Gallo

jednatel

Bratři Gallové & spol. s.r.o.

V _____ dne _____

.....
Ing. Tomáš Novotný

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Harmonogram Díla

ID	zastávka	typ nového přístřešku 1	realizace OD	realizace DO	Rok
1296	Boletická	A1-04	7.2.	17.2.	2025
1297	Boletická	A1-02	7.2.	17.2.	2025
1934	Farkáň - demonáž	A1-02	7.2.	10.2.	2025
1934	Farkáň - montáž	A1-02	12.2.	16.2.	2025
112 PŘ	Koleje Větrník		7.2.	10.2.	2025
2192 PŘ	Kotlářka		7.2.	15.2.	2025
929 PŘ	Butovická		7.2.	15.2.	2025
2758 PŘ	Šumavská		7.2.	15.2.	2025
1586 PŘ	Chodovská		7.2.	15.2.	2025
580	Jitřní	A1-04-A	7.2.	18.2.	2025
390	Kutnohorská	A1-02	8.2.	19.2.	2025
2563	Poliklinika Mazurská	A2-02-D	8.2.	19.2.	2025
607	Letenské náměstí	A1-02-D8	8.2.	19.2.	2025
964	Těšnov	A1-02	8.2.	19.2.	2025
260	Katovická	A1-02	9.2.	20.2.	2025
1909	Nový Prosek	A1-02	9.2.	20.2.	2025
2166	Arbesovo náměstí	A1-02-D8	9.2.	20.2.	2025
2757	Pod Karlovem	A7-02	10.2.	21.2.	2025
386	K Dubečku	A1-04-A	10.2.	21.2.	2025
2000 PŘ	Ruzyňský hřbitov		11.2.	18.2.	2025
944 PŘ	Hasova		11.2.	18.2.	2025

Příloha č.1 Smlouvy o dílo

1296	Boletická	A1-04	přípojka	227 217,90 Kč
1297	Boletická	A1-02	přípojka	227 217,90 Kč
1934	Farkáň	A1-02	demontáž	80 156,00 Kč
1934	Farkáň	A1-02	zpětná montáž	175 201,00 Kč
112 PŘ	Koleje Větrník		přípojka	64 361,59 Kč
2192 PŘ	Kotlářka		přípojka	63 016,75 Kč
929 PŘ	Butovická		přípojka	208 980,00 Kč
2758 PŘ	Šumavská		přípojka	77 233,00 Kč
1586 PŘ	Chodovská		přípojka	284 874,74 Kč
580	Jitřní	A1-04-A		210 907,22 Kč
390	Kutnohorská	A1-02		319 456,00 Kč
2563	Poliklinika Mazurská	A2-02-D		370 479,00 Kč
607	Letenské náměstí	A1-02-D8	demontáž, zpětná montáž	39 728,00 Kč
964	Těšnov	A1-02		312 695,00 Kč
260	Katovická	A1-02		432 928,00 Kč
1909	Nový Prosek	A1-02		279 450,29 Kč
2166	Arbesovo náměstí	A1-02-D8		443 192,00 Kč
2757	Pod Karlovem	A7-02		321 762,00 Kč
386	K Dubečku	A1-04-A		281 329,00 Kč
2000 PŘ	Ruzyňský hřbitov		přípojka	97 054,00 Kč
944 PŘ	Hasova		přípojka	315 980,00 Kč
	Součet celkem			4 833 219,39 Kč
	DPH 21%			1 014 976,07 Kč
	Součet celkem včetně DPH 21%			5 848 195,46 Kč