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SMLOUVA  O  DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 
 

ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI  
„Vimperk, Rekonstrukce zimního stadionu I. etapa“ 

(dále jen „smlouva“) 
 
Smluvní strany: 
 
Město Vimperk 
se sídlem:   Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk   
Zastoupený:    Ing. Jaroslava Martanová, starostka města 
IČO:     002 50 805 
DIČ:     CZ00250805 
Bankovní spojení:   Číslo účtu:   
Oprávnění zástupci:  
Ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslava Martanová, starostka    
Ve věcech technických:   Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, 

případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu 
realizace díla osobou oprávněnou jednat za objednatele. 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Obchodní firma:   h - projekt s.r.o. 
Se sídlem:  Korunní 968/31, 120 00 Praha 2 
IČO:   604 68 653 
DIČ:     CZ 60468653 
Bankovní spojení:   Číslo účtu:  
Oprávnění zástupci:  

Ve věcech smluvních:  Ing. Petr Hruschka, jednatel 
    Ing. Karel Rösler, jednatel    
Ve věcech technických: Ing. Petr Hruschka, Ing. Karel Rösler 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

(objednatel a zhotovitel společně dále také jen „smluvní strany“)  
 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
projektová dokumentace pro povolení stavby včetně inženýrské činnosti – opatření 
stavebního povolení, (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“), to vše ve vztahu 
k akci „Vimperk, Rekonstrukce zimního stadionu I. etapa“, (dále jen „stavba“), která 
je nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah díla je upřesněn v příloze č. 2 - Cenová 
nabídka projekčních a inženýrských prací ze dne 06.12.2024. Při provádění díla 
podle této smlouvy musí být zohledněna PROJEKTOVÁ STUDIE – „Rekonstrukce 
zimního stadionu ve Vimperku“ ze září 2022. 

 

 



 2/10 

 

1.2. Předmětem díla je tedy zejména: 

a) neobsazeno; 

b) Předběžné posouzení stavu požární bezpečnosti objektu zimního stadionu za účelem 
zjištění možných vad z pohledu požární bezpečnosti; 

c) Vypracování dokumentace pro povolení stavby ve smyslu § 211 zákona č. 283/2021 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), 
kterou se zhotovitel zavazuje vypracovat podle této smlouvy a v souladu a rozsahu 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, (dále 
jen „Vyhláška o dokumentaci staveb“), a její Přílohy č. 1, (dále jen „DPS“); 

d) Vypracování dokumentace pro provádění stavby, kterou se zhotovitel zavazuje 
vypracovat podle této smlouvy a v souladu a rozsahu Vyhlášky o dokumentaci staveb 
a její Přílohy č. 8 a která je doplněna o náležitosti dokumentace pro zadání veřejné 
zakázky (v souladu s ust. § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů, popř. jinými aktuálně platnými právními předpisy upravujícími tyto 
náležitosti), (dále jen „DpPS“); 

e) Vypracování položkového rozpočtu stavby - slepý (výkaz výměr) v rozsahu a 
podrobnosti potřebných pro realizaci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016, 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; 

f) Vypracování oceněného položkového rozpočtu ve stanovené CÚ podobě; 

g) Zpracování dokladové části a zpracování případného záborového elaborátu, bude-li 
požadován; 

h) Zastupování objednatele ve stavebním řízení včetně opatření povolení stavby 
k realizaci stavby podle vypracované PD a dodání originálu platného povolení stavby 
k realizaci stavby s doložkou nabytí právní moci;  

i) neobsazeno; 

j) Zajištění autorského dozoru při realizaci stavby dle potřeb objednatele (občasný 
autorský dozor) tak, aby stavba mohla být řádně dokončena (účast na kontrolních 
dnech a v případě řešení nutných opatření na stavbě); 

k) neobsazeno. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v tomto článku a objednatel se 
zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu za dílo dle čl. IV. této smlouvy. 

1.4. Počet paré dokumentace pro odevzdání v tištěné a elektronické podobě: 

ad 1.2. a) neobsazeno 

ad 1.2. b) 1x v elektronické podobě a 1x v tištěné podobě 

ad 1.2. c)  1x v elektronické podobě a 1x v tištěné podobě  

ad 1.2. d) 1x v elektronické podobě a 6x v tištěné podobě  

ad 1.2. e) 1x v elektronické podobě a 1x v tištěné podobě 

ad 1.2. f) 1x v elektronické podobě a 1x v tištěné podobě   

ad 1.2. g)  1x v elektronické podobě a 1x v tištěné podobě- originály 
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ad 1.2. h)  1x v elektronické podobě a 1x v tištěné podobě a oznámení o ověření 
projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o     
povolené stavbě  

ad 1.2. i)  neobsazeno. 

Elektronickou podobou se rozumí: 1x elektronický formát pdf a 1x editovatelné 
elektronické formáty .dwg, .doc, .xls a další. 

1.5. Předmětem díla jsou dále ostatní činnosti nutné k zajištění stavebního povolení stavby 
dle pokynů objednatele. 

1.6. Zhotovitel je povinen podat objednateli 1x měsíčně písemnou informaci o postupu 
prováděných prací.  

1.7. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které 
však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.  

1.8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně 
opětovně rozšířit, rozsah díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení 
rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem písemného oznámení zhotoviteli. 
V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud zhotovitel prokáže, že 
v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto 
omezen, vynaložil náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. 
Objednatel je i přes takovéto omezení rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané 
části díla po zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín dokončení takové části díla 
se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla omezen 
+ 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti 
s předchozím omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem 
vyplacena, bude po takovém opětovném rozšíření předmětu díla o takovou část díla 
započtena na cenu dané části díla.   

1.9. Objednatel poskytne zhotoviteli polohopisné a výškopisné zaměření ve formě dat 
z DTMM Vimperk. Případné doměření a zpracování záborového elaborátu bude řešeno 
samostatnou objednávkou. 

1.10. Objednatel zajistí vyřešení majetkoprávních vztahů v místě stavby, tedy provedení 
činností a jednání jménem objednatele směřujících k uzavření dohod ohledně řešení 
majetkoprávních vztahů v prostoru stavby a jejím okolí tak, aby mohlo dojít k realizaci 
stavby včetně zprostředkování uzavření takových dohod. 

1.11. Smluvní strany se zavazují, že nejpozději před zahájením fáze 1.2 c) této smlouvy (tj. 
vypracování dokumentace pro povolení stavby) se sejdou ke společnému jednání, 
při kterém si projednají a potvrdí zadání ze strany objednatele. Zadání bude - mimo jiné 
- zohledňovat i vizuální aspekty projektovaných řešení. O společném jednání smluvních 
stran bude vyhotoven písemný zápis, který bude obsahovat jasně definované požadavky 
na zhotovení díla podle této smlouvy, jejichž splnění bude objednatel kontrolovat 
v průběhu zhotovování díla podle této smlouvy. 

 

II. TERMÍN A MÍSTO ZHOTOVENÍ DÍLA 

2.1. Zhotovitel provede dílo podle čl. I. této smlouvy v následujících termínech: 

část ad 1.2. a) neobsazeno 

část ad 1.2. b) do 56 dnů ode dne podpisu této smlouvy 

část ad 1.2. c)   do 182 dnů ode dne podpisu této smlouvy 

část ad 1.2. d), e), f)  do 112 dnů ode dne vydání SP 
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část ad 1.2. g)   do 61 dnů, ale dle součinnosti DOSS 

část ad 1.2. h) do 61+75 dnů ode dne předání vypracované projektové 
dokumentace dle 2.1. c), pokud SÚ dodrží zákonné lhůty 

část ad 1.2. i) neobsazeno 

část ad 1.2. j) po dobu provádění stavby až do jejího zhotovení. Termín    
zahájení provádění stavby bude zhotoviteli upřesněn 
objednatelem alespoň 30 dnů předem. 

část ad 1.2. k)    neobsazeno. 

2.2. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. 

 

III. SPLNĚNÍ DÍLA 

3.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. I. této 
smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy a českými technickými 
normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 
souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel 
zpracovávat, a to jejich originálů.   

3.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně 
dokončené dílo, resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí 
takového díla nebo jeho části písemně potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo 
jeho část, které nejsou řádně dokončeny. 

3.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti 
pro využití díla ke stanovenému účelu. 

3.4. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o 
předání a převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen 
„zápis“). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných 
vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se 
jednotlivých fází, uvedených v čl. II. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy. 
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není 
objednatel povinen dílo převzít. 

3.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů 
přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

  

IV. CENA DÍLA 

4.1. Cena za dílo dle čl. I. této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele 
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

4.2. Cena díla bez DPH dle odst. 1.2. této smlouvy je stanovena dohodou ve výši: 

za část ad 1.2. a) neobsazeno Kč 

za část ad 1.2. b) 60.000 Kč 

za část ad 1.2. c) 608.000 Kč 

za část ad 1.2. d),e), f) 1.209.000 Kč 

za část ad 1.2. g) 25.000 Kč 

 za část ad 1.2. h. 10.000 Kč 
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 za část ad 1.2. i) neobsazeno Kč 

       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cena bez DPH celkem činí  1.912.000 Kč 

DPH (sazba 21%) činí 401.520 Kč   

Celková cena díla včetně DPH činí 2.313.520 Kč  

(slovy: dva-miliony-tři-sta-třináct-tisíc-pět-set-dvacet-korun-českých). 

za část ad 1.2. j)                1.200 Kč/hod. 

4.3. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele, a to 
do 31. 12. 2025. Od 1. 1. 2026 bude do všech cen zahrnuta inflace dle koeficientu 
vydávaného ČNB.  

4.4. Cena smí být zvýšena pouze ve formě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních 
stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez 
předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, považuje se hodnota takových 
prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této smlouvy. 

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy. 

5.2. Fakturaci díla je zhotovitel oprávněn provádět na základě dílčích faktur za jednotlivé části 
díla po jejich řádném dokončení bez vad a nedodělků a protokolárním převzetí 
objednatelem s tím, že splatnost fakturovaných částek až do 90 % celkové ceny vč. DPH 
dle odst. 4.2. této smlouvy za realizaci činností ad 1.2. písm. a) až h) této smlouvy je třicet 
(30) dnů od doručení řádné faktury objednateli. Zbývajících 10 % celkové ceny vč. DPH 
dle odst. 4.2. této smlouvy za realizaci činností ad 1.2. písm. a) až h) této smlouvy se 
stává zádržným, které bude splatné do třiceti (30) dnů po úplném dokončení všech částí 
díla ad 1.2. písm. a) až h) této smlouvy a po odstranění všech jeho vad a nedodělků. 

U činností ad 1.2. písm. j) bude jejich cena zhotovitelem fakturována na základě 
objednatelem písemně odsouhlaseného přehledu provedené činnosti po kalendářních 
čtvrtletích. 

5.3. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána 
z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

5.4. Faktura bude pořízena ve dvou (2) výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti 
odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude v ní uveden název akce ZAJIŠTĚNÍ 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci „Vimperk, Rekonstrukce zimního stadionu 
I. etapa“ a číslo smlouvy CES zadavatele. Pokud faktura nebude vystavena v souladu 
s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je zadavatel 
oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

5.5. V případě, že bude předmět díla spolufinancován z dotace, bude faktura obsahovat název 
projektu a č. projektu. 

5.6. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení 
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy 
za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, 
kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn 
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hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo 
na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části 
bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.   

 

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen 
předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla do 5 pracovních dní.  

6.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele 
třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit 
zhotovitel. Může k tomu použít i pojištění odpovědnosti.  

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny 
nejasné podmínky;  

b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen; 

c) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě; 

d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové 
dokumentace a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět 
díla tak, jak se zavázal touto smlouvou. 

6.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou 
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. 

6.6. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace dle této smlouvy v požadovaném 
počtu provedení podle odst. 1.4 této smlouvy okamžikem řádného předání na základě 
písemného protokolu, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
po uhrazení sjednané ceny dle čl. IV. této smlouvy za realizaci činností ad 1.2. písm. b) 
až h) této smlouvy.  

6.7. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla 
přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.  

6.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově, 
množstevně a územně neomezenou výhradní licenci k užití díla všemi způsoby, které 
zákon stanoví a umožňuje, včetně užití a možné provedení úprav projektové dokumentace 
třetí osobou. Za takové zásahy a dopady z nich plynoucí nenese zhotovitel odpovědnost. 
Cena licence je zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se 
poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje.  

6.9. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel vystavil zhotoviteli pro zastupování 
objednatele v územním a stavebním řízení a při jednání před ostatními orgány státní 
správy a s dalšími subjekty v rámci plnění předmětu díla dle této smlouvy plnou moc, která 
je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Zhotovitel není oprávněn využít zmocnění 
dle uvedené plné moci k jiným účelům, než je naplňování jeho závazků vyplývajících 
z této smlouvy. 

 

VII. ZÁRUKY A REKLAMACE 

7.1. Záruční doba je sjednána na 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí konkrétní 
části díla. Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během 
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záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel 
nebo třetí osoba. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za 
dílo stanovenou zákonnými předpisy, zejména dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.  

7.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, 
do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní 
strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše 
uvedené lhůtě. 

7.3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 7.2. 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné 
osoby na náklady zhotovitele. 

7.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. 

7.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla 
s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, jakož i s obecně 
uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo 
instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci 
předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a 
grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou 
dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně zhotovitel 
odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, 
neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti 
díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle 
vyskytují v době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla,  
nejpozději do dokončení stavby. Ustanovení čl. 7.1. se pro takový případ nepoužije. 
Ve vztahu k nárokům dle čl. 7.5. se čl. 7.2. až 7.4. použijí obdobně. 

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

8.1 Objednatel může odstoupit od této smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem 
své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou 
(doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady 
prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 
s odstoupením od této smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu 
vícenákladů účelně vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy, a to 
v cenách obvyklých a na náhradu doložených ztrát vzniklých prodloužením termínu 
dokončení ve stejném rozsahu.  

8.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této 
smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele 
k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, 
alespoň 15-ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem odstoupení zhotoviteli 
nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto 
smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které 
doposud nebyly zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem 
takového odstoupení bude hledět, jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím 
rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby řádně poskytl.  

8.3 Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních termínů podle této smlouvy nebo prohlášení úpadku zhotovitele. 
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8.4 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného 
odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu odst. 8.1., 8.2 a 8.3 této 
smlouvy. 

8.5 Stanoví-li oprávněná smluvní strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 
od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však smluvní strana, která je 
v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná smluvní strana 
odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. 
ihned poté, co prohlášení povinné smluvní strany obdrží. 

8.6 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této 
smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a 
jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i 
po ukončení smlouvy. 

 

IX. SMLUVNÍ POKUTY 

9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy 
nebo jeho část, tj. nedodrží termín stanovený v čl. II. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části díla, se kterou je v prodlení, 
za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení 
vzniklo z viny na straně objednatele nebo třetí osoby, zanikne objednateli právo smluvní 
pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.  

9.2 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 7.2. 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, 
byť i jen započatý den prodlení. 

9.3 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1 V případě, že předmět smlouvy bude spolufinancován z dotace, je zhotovitel povinen 
uchovávat po dobu 10 let od proplacení dotace na realizaci díla veškeré doklady 
související s realizací díla/poskytnutím dotace a umožnit osobám oprávněným k výkonu 
kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 
1. ledna následujícího kalendářního roku po proplacení dotace. Objednatel informuje 
zhotovitele o datu proplacení dotace. 

10.2 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení občanského zákoníku a obchodní zvyklosti. 

10.3 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou 
písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) stejnopisech. 

10.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí objednatel. 

10.6 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem 
souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

10.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
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a) Příloha č. 1 - Plná moc  

b) Příloha č. 2 - Cenová nabídka projekčních a inženýrských prací ze dne 
06.12.2024. 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

Ve Vimperku dne  05.02.2025   V Praze dne  23.01.2025 

 
…………………………………………..  ………………………………………. 
Město Vimperk     h - projekt s.r.o. 
Ing. Jaroslava Martanová v.r.   Ing. Petr Hruschka v.r.   
starostka      jednatel   
 
Schváleno usnesením RM Vimperk č. 41 ze dne 20.01.2025 
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo ze dne 05.02.2025 

  
Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk 

Odbor kancelář starostky 
pracoviště: Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk 

www.vimperk.cz 

 

Plná moc 
Město Vimperk 
se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
IČO: 002 50 805, 
Zastoupené Ing. Jaroslavou Martanovou, starostkou 
 
(dále jen „zmocnitel“) 
 
tímto 

zmocňuje 
h-projekt s.r.o. 
se sídlem: Korunní 968/31, 120 00 Praha 2 
IČO. 60468653 
Zastoupená Ing. Petrem Hruschkou, jednatelem společnosti 
 
 (dále jen „zmocněnec“), 
 
aby jej jako zmocněnec zastupoval ve věci řízení o povolení stavby týkajícího se stavebního 
záměru „Vimperk, Rekonstrukce zimního stadionu I. etapa“ - projektové práce“ a dále 
v souvisejících řízeních před příslušnými orgány státní správy, která se budou týkat 
uvedeného stavebního záměru, jakož i při styku s orgány státní správy a dalšími osobami 
v rámci projektové přípravy a inženýrské činnosti týkajících se uvedeného stavebního záměru. 
 
Tato plná moc je udělena pro všechna správní řízení týkající se realizace výše uvedeného 
stavebního záměru a dále pro jednání s dotčenými orgány státní správy a dotčenými osobami. 
 
Tato plná moc je plná moc procesní a neopravňuje zmocněnce, aby jménem zmocnitele 
prováděl právní jednání hmotněprávního charakteru (uzavíral smlouvy, zavazoval zmocnitele 
k finančním či jiným věcným plněním, zcizoval majetek zmocněnce apod.). 
 
Plná moc se uděluje po dobu plnění závazků zmocněnce dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne 
5.02.2025. 
 
Ve Vimperku, dne 04.02 
 
 
…………………………………….… 
Město Vimperk 
Ing. Jaroslava Martanová v.r.,starostka 
 
 
Plnou moc přijímám v plném rozsahu: 
 
………………………….………… 
Ing. Petr Hruschka v.r.,, jednatel  


