		
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
 a v souladu s ustanoveními zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění:
„FTN PRAHA – REKONSTRUKCE GASTRO PROVOZU – DOPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VYPRACOVÁNÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE“
(dále také jen „Smlouva“)


Smluvní strany
	1. Fakultní Thomayerova nemocnice

	Sídlo
	Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

	osoba oprávněná k jednáním ve věcech smluvních
	Doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc., ředitel

	osoba oprávněná k jednání 
při technickém řízení činnosti projektování, potvrzování provedených prací, při předání a převzetí dokončených částí díla, projednávání faktur a změnových listů 
	OU OU

	IČ
	00064190

	DIČ
	CZ00064190

	telefon, fax
	OU OU

	e-mail
	OU OU

	bankovní spojení, číslo účtu
	XXX



(dále také jen „Objednatel“)
       a

	2.   PPS Kania s.r.o.

	Sídlo
	Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddí C, vložka 25838

	osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních
	Jan Kania, jednatel

	osoba oprávněná k jednání ve věcech technických
	Jan Kania, jednatel

	IČ
	26821940

	DIČ
	CZ26821940

	Telefon
	OU OU

	e-mail
	OU OU

	bankovní spojení, číslo účtu
	XXX

	
	XXX


       
(dále také jen „Zhotovitel“)
	[image: ]								


(Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“) 
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I. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných termínech zhotovit a dokončit dílo specifikované v této Smlouvě prosté vad a nedodělků, předat Objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu a dále závazek Objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto Smlouvou sjednanou cenu za níže uvedených podmínek.

I.1. Předmětem díla je zpracování kompletní projektové dokumentace na akci s názvem: „FTN Praha – rekonstrukce gastro provozu – dopracování  projektové dokumentace pro stavební povolení a vypracování prováděcí dokumentace“ (evidenční číslo ve VVZ Z2024-049608) ve všech stupních: projektová dokumentace pro vydání společného povolení (dále také jako „DUR+DSP“) a pro výběr zhotovitele stavby (dále také jako „DPS“), dokumentace  technologie gastro provozu (všechny jmenované stupně projektové dokumentace dále také jen „PD“) a zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru při realizaci stavby (dále jako „dílo“)..
Dílo zahrnuje mimo jiné:

I.2.   Předmětem plnění I etapy díla je zpracování PD ve všech stupních vč. dokumentace technologie gastro provozu, vč. dokončené inženýrské činnosti, tj. vydáním společného/stavebního povolení s nabytím právní moci, úplné dokončení této části předmětu díla:
1.2.1    Kompletní projektové dokumentace bude zpracována ve všech stupních: pro vydání společného povolení a samostatně (následně) pro výběr zhotovitele stavby a bude obsahovat podrobný soupis prací s oceněním jednotlivých položek. Tato dokumentace bude zpracována v návaznosti na zadávací studii a další podklady, související s tvorbou PD, které byly součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na tuto akci (dále také jen „ZD“) a jsou nedílnou součástí této smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, souvisejícími prováděcími předpisy a bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude PD zpracována dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších Předpisů (dále také jako „ZZVZ“). Samostatně bude zpracována dokumentace technologie gastro provozu. PD bude zpracována v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
I.2.2		PD bude zpracována  v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále také jen „pražské stavební předpisy“), v platném znění, s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích, zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění, v souladu s předpisy a normami České republiky v oblasti výstavby a stavebnictví, hygienickými a požárními předpisy. V průběhu zpracování bude průběžně PD projednávána na všech dotčených orgánech státní správy (dále také jen „DOSS“) a musí vyhovět požadavkům zejména: Hygienické stanice hl. m. Prahy, Hasičského záchranného sboru, Technické inspekce ČR.     
I.2.3	Zhotovitel v rámci inženýrské činnosti vykonává především:
·  Předběžné veřejnoprávní projednání PD ve všech stupních s DOSS a následně zapracování všech připomínek k PD vzešlých z těchto jednání před vydáním finální PD.
·  Aktualizuje PD v případě, že v průběhu správních řízení na DOSS nebo v průběhu stavebního řízení na Odboru stavebním Úřadu městské části Praha 4 (dále také jako „OST ÚMČ P4“ nebo „stavební úřad“) dojde k nutnosti doplnění PD nebo změnám v PD na základě požadavků těchto orgánů. Zhotovitel je povinen průběžně na svůj náklad aktualizovat obsah všech předaných tištěných pare PD jak Objednateli, tak DOSS, případně OST ÚMČ P4.
·  Po vydání Společného povolení vč. vyznačeného nabytí právní moci, předá Zhotovitel finální verzi PD, tj. PD schválenou OST ÚMČ P4 (tzn. opatřenou originálem otisku razítka OST ÚMČ P4) a PD pro výběr zhotovitele stavby Objednateli. Tato PD bude obsahovat aktualizovaný slepý i oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet.
· [bookmark: _Hlk174007984] Součástí předmětu díla je i součinnost Zhotovitele při vypracování návrhů odpovědí na žádosti o dodatečné informace v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu tohoto díla; Zhotovitel odešle návrh odpovědi Objednateli, případně osobě Objednatelem určené, a to ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědi (k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma).
I.2.4	Zhotovitel vypracuje PD dokumentace gastro provozu, která bude mimo jiné obsahovat umístění připojovacích bodů nové technologie dle požadavků provozu.
I.2.5	Projekt bude řešen tak, aby výše stavebních nákladů, nákladů na technologií gastro provozu, ICT vč. dokumentace skutečného provedení stavby nepřekročila hranici 121 818 000,- bez DPH.
I.2.6	PD bude ke každému stupni zpracování v průběhu tvorby průběžně konzultována s Objednatelem (v místě sídla zadavatele budou provedeny min. 4 konzultace) a vzniklé změny a připomínky Objednatele budou do zhotovovaného díla průběžně zapracovávány. Objednatel bude před vydáním finální verze Zhotovitelem vyzván k písemnému odsouhlasení finální podoby PD (podrobněji uvedeno v čl. VIII,). 
I.2.7	Zhotovitel má povinnost rozpracovanou PD průběžně konzultovat na DOSS a o proběhlých jednáních pořídí Zhotovitel zápisy, které bude průběžně prokazatelně zasílat jak Objednateli, tak příslušnému zástupci DOSS (postačí e-mailovou formou). Tyto zápisy budou přiloženy při předání díla jako samostatná příloha k finální verzi PD.
1.2.8 Výkaz výměr bude zpracovaný s použitím cenových soustav (např. ÚRS) v platné cenové úrovni. Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný položkový a neoceněný (slepý) rozpočet nákladů stavby ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS  Excel):
a) oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet s celkovou cenou s DPH a bez DPH nebude součástí každého pare. Bude doložen samostatně ve finální verzi PD (ve 2 vyhotoveních mimo vlastní PD),
b) výkaz výměr PD bude obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek,
c) každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství,
d) Zhotovitel nepoužije v PD nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb (dále jen „specifické označení“), mající vztah k jednomu dodavateli. Pokud Zhotovitel prokáže, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost Objednatele vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve všech předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků a to až po předchozím odsouhlasení zpracovatelem PD, 
e) veškerá PD bude vždy označena originály otisku razítka a podpisu autorizované osoby, pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. Případná aktualizace PD bude taktéž opatřena originály otisku razítka a podpisu autorizovanou osobou a bude číslována posloupnou řadou spolu se slovním označením „revize“
f) kompletní PD bude použita jako podklad k zadávacímu řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací. 
I.3	Pokud se při vypracování předmětu díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na dokončení a předání předmětu díla a jeho cenu, je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatele a případné změny předmětu díla provést až na základě uzavřeného dodatku ke Smlouvě.
I.4	Předmětem plnění II. etapy díla je Autorský dozor projektanta (dále také jen „autorský dozor“) bude prováděn v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po uzavření smlouvy mezi Objednatelem a zhotovitelem projektované stavby. Autorským dozorem se rozumí zejména pravidelná účast na kontrolních dnech, minimálně 1x týdně s tím, že autorský dozor se zavazuje plnit i níže uvedené:
a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována PD,
b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s PD ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu ke zbylé dokumentaci stavby,
c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
d) účastní se bezodkladně na výzvu Objednatele či zhotovitele stavby zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci,
g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené PD, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, především s ohledem na možnou skutečnost, že by se jednalo o změnu stavby před dokončením; na tuto skutečnost musí autorský dozor s dostatečným předstihem Objednatele a zhotovitele stavby upozornit
i) spolupracuje s ostatními partnery (Objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti a ochrany práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
j) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny Společným povolením (stavebním povolením) a stanovisky DOSS, která jsou ve Společném povolení (stavebním povolení) stanovena jako závazná,
k) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
l) aktivně se zúčastní přebírání stavby Objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem,
m) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
n) odsouhlasí dokumentaci skutečného provedení stavby,
o) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
p) Projektová dokumentace bude respektovat požadavek Fakultní Thomayerovy nemocnice na zachování provozu stávající kuchyně a výdeje stravy pro pacienty a personál do doby uvedení do provozu nové kuchyně.
q) Součástí předmětu díla je i součinnost zhotovitele při vypracování návrhů odpovědí na žádosti o dodatečné informace v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby ve smyslu § 98 ZZVZ v rozsahu předmětu tohoto díla. Zhotovitel zpracuje a předá návrh odpovědi Objednateli do 2 pracovních dnů od výzvy k vypracování návrhu odpovědi (k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma).


II. Termín a místo předání díla
II.1.	Dílo bude předáno Zhotovitelem Objednateli na adrese Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4.	
II.2.	Termíny a lhůty vypracování a předání projektové dokumentace ve všech stupních vč. inženýrské činnosti, dokumentace technologie gastro provozu vč. inženýrské činnosti, tj. vydáním stavebního povolení s nabytím právní moci se stanovují takto:
· [bookmark: _Hlk175231934]zpracování PD ve všech stupních vč. dokončené inženýrské činnosti, úplné dokončení této části předmětu díla – nejpozději do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy
· autorský dozor po dobu realizace rekonstrukce. Předpokládaná doba plnění výkonu autorského dozoru: 14 měsíců od zahájení realizace stavby.
II.3.	Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání předmětu díla Objednateli.

III. Cena za dílo, platební podmínky
III.1.	Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli odměna specifikovaná v bodě III. 2. této Smlouvy.
III.2.	Celková cena za dílo je stanovena takto:
A) [bookmark: _Hlk177547724][bookmark: _Hlk117246313]cena za zpracování PD + rozpočet + výkon inženýrské činnosti ve všech stupních
	cena bez DPH:	3 048 300,00 Kč	(slovy: tři miliony čtyřicet osm tisíc tři sta                                                      )
	DPH (21%):	640 143,00 Kč	(slovy: šest set čtyřicet tisíc sto čtyřicet tři                                                         )
	cena včetně DPH:	3 688 443,00 Kč	((slovy: tři miliony šest set osmdesát osm tisíc čtyři sta čtyřicet tři                                                      )
B) cena za výkon autorského dozoru projektanta:
cena bez DPH:		        338 700,00 Kč	(slovy: tři sta třicet osm tisíc sedm set)                                                        )
DPH (21%):		       71 127,00 Kč	(slovy: sedmdesát jedna tisíc sto dvacet sedm                                                         )
	cena včetně DPH:		409 827,00 Kč	(slovy:  čtyři sta devět tisíc osm set dvacet sedm                                                       )

Celková cena za předmět díla:
	cena bez DPH:	3 387 000,-,00 Kč	(slovy: tři miliony tři sta osmdesát sedm tisíc                                                         )
	DPH (21%):	711 270,00 Kč	(slovy: sedm set jedenáct tisíc dvě stě sedmdesát                                                        )
	cena včetně DPH:	4 098 270,00 Kč	(slovy: čtyři miliony devadesát osm tisíc dvě stě sedmdesát                                                   )

III.3	Příslušná platná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle předpisů platných v době plnění.
III.4	Platby ceny za dílo budou prováděny bezhotovostními převody na základě daňového dokladu – faktury. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
III.5	Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
Po protokolárním předání a převzetí části díla dle čl. I. této Smlouvy má Zhotovitel právo vystavit Objednateli daňový dokad (fakturu) a to v souvislosti s členěním dle čl. II. této Smlouvy:
-    I etapa (zpracování PD + rozpočet) Zhotovitel vystaví Objednateli daňový dokad (fakturu) do 7 dní od protokolárního předání této části předmětu díla. Součástí fakturace musí být kopie předávacího protokolu. 
           -  II etapa (autorský dozor) Zhotovitel má právo Objednateli fakturovat za výkon autorského dozoru projektanta až v době realizace stavby. Fakturace bude probíhat měsíčně (za činnosti provedené v předchozím měsíci).
III.7	Doba splatnosti faktur je 60 dnů ode dne doručení faktury Objednateli s tím, že 60 dnů po splatnosti faktury Zhotovitel neuplatní penalizaci úrokem z prodlení. Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
IV. Kontrola průběhu zpracování předmětu díla
IV.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Za tím účelem zorganizuje Zhotovitel kontrolní dny projektu, z kterých bude Zhotovitel pravidelně pořizovat zápis. Na konání kontrolních dní se Zhotovitel s Objednatelem domluví písemně. Zápisy z jednání budou zasílány elektronicky na emailové adresy účastníků. 
IV.2. Zhotovitel je oprávněn zjednat si na odbornou část projektové dokumentace poddodavatele. 
IV.3. Zhotovitel je povinen, v případě plnění části zakázky jiným poddodavatelem, než uvedl v nabídce, předložit předem změnu poddodavatele ke schválení Objednatelem.
V. Podmínky provádění díla, změny předmětu díla
V.1. Zhotovitel bude při zpracovávání díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných ustanovení českých, popř. evropských technických norem (ČSN, EN), výchozích podkladů předaných mu Objednatelem dle této Smlouvy, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednávání projektové dokumentace s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této Smlouvě dohodnuté, popřípadě obvyklé.
V.2. Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření Smlouvy, bude je Zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace. 
V.3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů udělených Objednatelem ve věcech realizace předmětu díla. Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě budou postupovat dle § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
VI. Vlastnictví předmětu díla a jeho užití
VI.1. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je od počátku Objednatel. Projektová dokumentace požívá ochrany autorských práv podle zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským. 


VII. Odpovědnost za vady
VII.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČSN, EN. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.
VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace nebo její části po celou dobu životnosti stavby. 
VII.3.  Zhotovitel má možnost si stav objektů a stav konstrukcí ověřit stavebně technickým průzkumem a bere na vědomí, že veškeré stavební podklady předané Objednatelem jsou informativního charakteru. Skutečné zaměření stavby je součástí díla a dodávky Zhotovitele.
VII.4. Pokud bude dílo obsahovat vady či nedodělky, oznámí je Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil.
VII.5. Podmínky odstranění zjištěných vad díla (PD):
· Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady PD, tj. musí zahájit opravu těch části PD, kde byla vada zjištěna,
· opravou se rozumí vypracování změny PD, v níž bude vada PD odstraněna a bude vyprojektovány nový bezvadný stav,
· nezahájí-li Zhotovitel odstranění vady PD ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady PD jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele,
· Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi dnů od obdržení písemného upozornění Objednatele na zjištěnou vadu PD tuto vadu PD odstranit.
O odstranění vady PD vyhotoví Objednatel Akceptační protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady PD nebo uvede důvod či důvody pro které odmítá opravu převzít.
VII.6. Za vadu díla je považováno i navržení takového řešení, které, vzhledem k podmínkám a objektivním skutečnostem (a vzhledem k technickým a ekonomickým znalostem), není řešením optimálním pro daný případ a jeho navržení by ve svých důsledcích znamenalo rozšíření předmětu smlouvy a dílo na zhotovení stavby a nárokování víceprací.
VII.7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud Zhotovitel prokáže, že vadu nezavinil.
VII.8. Zhotovitel není zodpovědný za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které mohl Objednatel oprávněně požadovat.
VII.9. Nároky z odpovědnosti za vady díla se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo smluvní pokuty.
VIII. Předání a převzetí předmětu díla
VIII.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla. Jednotlivá předání (podle etap uvedených v čl. I. smlouvy) budou vždy potvrzena předávacím protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran.
VIII.2. Předání jednotlivých částí díla bude probíhat následovně:
· originál PD pro stavební povolení a předání finální podoby PD aktualizované o podmínky DOSS budou předány 6x v tištěné a 1x v elektronické podobě. 
(Po protokolárním předání a převzetí PD Objednatelem je teprve Zhotovitel oprávněn podat žádosti o vydání Stavebního povolení).
Součástí předání bude:
- 1x originál ověřené PD stavebním úřadem (opatřené otiskem úředního razítka)
- 1x originál štítku stavby
- 1x originál Stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci
- 3x kopie originálu ověřené PD stavebním úřadem (opatřené otiskem úředního razítka)
- 1x v elektronické podobě
	Finální podoba DPS bude předána Objednateli 4x v tištěné a 1x v elektronické podobě. 
Rozpočet (oceněný a slepý výkaz výměr) bude předán odděleně od PD, a to 2x v tištěné a 1x v elektronické podobě.
VIII.3. Všechna tištěná pare jednotlivých částí PD musí být vždy opatřena originály razítek a podpisy odpovědných osob; jednotlivá pare musí být číslována vzestupnou řadou na sebe navazující; v případě úpravy jednotlivých částí PD v průběhu projednávání na DOSS a OST ÚMČ P4, musí být tyto úpravy označeny jako revize a číslovány postupnou řadou.
VIII.4. Všechny elektronické verze jednotlivých částí PD musí být dodány na datovém nosiči (DVD, flashdisk či jiném běžně užívaném přenosném elektronickém nástroji) a musí být dodány ve formátu .dwg a .pdf (výkresová dokumentace) a ve formátu .xls nebo .xlsx a .pdf (textové části a tabulky).
  
IX. Smluvní pokuty
IX.1. Objednatel je oprávněn požadovat vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)za každý, byť započatý den prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončeni PD.
IX.2. Pokud Zhotovitel neodstraní vady v PD zjištěné po jejím předání Objednateli dle ost. VII.5 Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.
IX.3.	Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele stavebních prací v rámci projektu „FTN Praha – rekonstrukce gastro provozu“, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 25.000, - Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý, byt i započaty den prodlení.
IX.4.	Pokud Zhotovitel nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den nesplnění každé jedné povinnosti.
IX.5.	V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle čl.  III.  Smlouvy, vzniká Zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,02 % denně z neuhrazené části ceny díla. Zhotovitel neuplatní nárok 60 dnů po splatnosti faktury.
IX.6 Za každé porušení povinnosti stanovené v čl. XII.4. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
IX.7.	Smluvní pokuty se počítají z cen bez DPH.
IX.8.	Smluvní pokuta i úrok z prodlení je splatný 30 dnů od doručení výzvy k úhradě.
IX.9.Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, která vznikla Objednateli v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je spjata povinnost platit smluvní pokutu.

X. Odstoupení od Smlouvy
X.1. Nastanou-li skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy je povinna smluvní strana to ihned, bez odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
X.2. Odstoupení od Smlouvy oznámí smluvní strana písemně druhé straně, účinnosti nabývá odstoupení 10 dnů po doručení odstoupení od Smlouvy.
X.3. V případě, že dojde k ukončení Smlouvy již po převzetí studie proveditelnosti nemá žádná ze stran nárok na úhradu jiných nákladů.
X.4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Splatnost uznaných nároků je 30 dnů od obdržení daňového dokladu s jejich vyčíslením.
XI. Komunikace mezi stranami
XI.1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami je činěna písemně, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak. Písemná komunikace se činí v listinné nebo elektronické podobě prostřednictvím doporučené pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či tel. čísla smluvních stran uvedená v záhlaví této Smlouvy 
XII. Ostatní a závěrečná ustanovení
XII.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ způsobení škody jeho činností Objednateli, či možných škod pracovníků Zhotovitele v min. výši      5 mil.   Kč. Tuto pojistnou smlouvu předloží Objednateli při podpisu Smlouvy a pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednanou touto Smlouvou. Škodami, které mají byt pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalostí při výkonu činnosti v rámci této Smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny:
· smluvní strany se zavazuji uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu;
· při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel;
· Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou události Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho moznostech.
· náklady na pojištěni nese Zhotovitel a tyto náklady jsou již zahrnuty v ceně díla.
XII.2. Smlouva strany zavazuje. Lze ji změnit jen se souhlasem obou smluvních stran, anebo z jiných zákonných důvodů. Vůči jiným osobám Smlouva působí jen v případech stanovených v zákoně.
XII.3. Smluvní strany se dohodly, že se budou neprodleně informovat o všech změnách obsahu a rozsahu díla a že budou následně vedena jednání k uzavření dodatku k této Smlouvě.
XII.4. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu. Změny Smlouvy se sjednávají jako „Dodatek ke smlouvě“ s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 
XII.5. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá strana povinna se k návrhu vyjádřit do 14 dnů ode dne doručení návrhu dodatku.
XII.6. Veškeré informace a dokumenty tykající se díla, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu projektování, součinnosti při výběru zhotovitele Stavby a při výkonu autorského dozoru do styku, jsou důvěrné a nesměj byt sdělovány nikomu kromě Objednatele, a podle dohody s ním, dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k vyhotovení PD stavby, k poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele Stavby nebo k výkonu autorského dozoru podle této Smlouvy. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
· jsou veřejné přístupné nebo známé v době jejich užité nebo zpřístupněné, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
· jsou poskytnuty Smluvní stráně třetí osobou nijak nezúčastněnou na vypracovaní PD či poskytovaní dalších služeb a výkonu, která má právo s takovou informace volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
Zhotovitel bere na vědomi, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit celé znění této Smlouvy včetně všech jejich případných dodatků v Registru smluv a po splnění teto Smlouvy je Objednatel povinen uveřejnit skutečně uhrazenou cenu díla a seznam poddodavatelů. Splnění teto zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.
Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zpracovávaní PD neposkytne informace tykající se projektované Stavby nebo informace tykající se výsledku projektovaní třetím osobám, zejména stavebním dodavatelům.
XII.7. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešit dohodou. Případné spory, které nebude možné vyřešit smírnou cestou, budou řešeny před příslušnými obecnými soudy ČR. Rozhodčí řízení se vylučuje.
XII.8. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními předpisů stavebních, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě a předpisů obchodního a občanského práva.
XII.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel.
XII.10. Zhotovitel nepostoupí práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetí osobě bez výslovného souhlasu Objednatele.
XII.11. Tato Smlouva se uzavírá elektronicky. Pro případ, že Zhotovitel není schopen Smlouvu elektronicky uzavřít, bude Smlouva vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu. 
XII.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání, je sepsána určitě a srozumitelně, k podpisu nedošlo 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují obě smluvní strany svými podpisy.
XII.13. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
· Příloha č.1 – Pojistná smlouva
· Příloha č.2 – Doklad o oprávnění Zhotovitele k projektové činnosti – Autorizace ČKAIT
· Příloha č.3 – Seznam poddodavatelů
	
V …………........  dne 6.2.2025	V Ostravě dne 16.1.2025



Za Objednatele:	Za Zhotovitele:



___________________________       	________________________________
								Jan Kania, jednatel

OU OU = osobní údaj
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