


SMLOUVA O DÍLO č.4/2025


uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, IČ 00260231

zastoupené: 
statutární zá 
oprávněn jedna 
IČ: 
(dále jen *objednatel*)

2. Stavíme s.r.o.

se sídlem: 
zastoupena: 
oprávněn jedna 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spoj 
číslo účtu: 
(dále jen *zhotovitel*)

II. PREAMBULE

- 2.1 Objednatel jako zadavatel zakázky, rozhodl o přidělení této zakázky uchazeči (dále jen zhotovitel) a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky nabídnuté vybraným uchazečem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě pak jako „smluvní strany“), rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tuto smlouvu.
- 2.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené jeho provozní činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky s dostatečným limitem pojistného plnění, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen

kdykoliv na vyžádání objednatele předložit platnou pojistnou smlouvu. Pojistné podmínky musí obsahovat ujednání, že poškozenému vzniká právo na plnění proti pojistiteli.

- 2.5 Technický dozor stavby a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi bude zajišťován objednatelem. Osoba zajišťující technický dozor ani koordinátor bezpečnosti práce na staveništi nejsou oprávněni měnit obsah této smlouvy a bez souhlasu objednatele a autorského dozoru pozměňovat dokumentaci stavby, jakož i navrhovat použití jiných materiálů nebo technologických postupů. Zhotovitel je povinen výkon technického dozoru na stavbě a činnost koordinátora bezpečnosti práce na staveništi umožnit a poskytnout jim nezbytnou součinnost.
- 2.6 Technický dozor stavby ani koordinátor bezpečnosti práce na staveništi nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.

III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve zhotovení stavby "Denní stacionář Stadtrodská 1516, Tachov" a objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu v čl.VI této smlouvy.
- 3.2 Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen projektovou dokumentací vypracovanou Ing.arch. Štěpánem Janů ze dne 15.1.2025, která byla součástí výběrového řízení a dále v příloženém rozpočtu č.R2025007 ze dne 16.1.2025, který obsahuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále uváděno jen jako „rozpočet“) tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy.
- 3.3 V případě věcného rozporu mezi projektovou dokumentací a cenovou nabídkou je pro účel specifikace předmětu díla a plnění dle této smlouvy rozhodující cenová nabídka zhotovitele vč. jejích příloh. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za formální a věcnou správnost navržených či upřesněných řešení, jak z hlediska souladu prováděného díla stavebním povolením, tak ve vztahu k výsledné funkčnosti zhotoveného díla. Zhotovitel prohlašuje, že jím navrhovaná řešení nezhoršují parametry prováděného díla, požadované projektovou dokumentací, s vědomím své odpovědnosti za škodu, kterou by objednateli mohl způsobit nepravdivostí tohoto prohlášení. Zhotovitel odchylku vždy předem projedná se zástupcem objednatele a projektantem a uvede ji do stavebního deníku.
- 3.4 Součástí předmětu díla je též: certifikáty použitých materiálů
Náklady na tyto činnosti jsou součástí ceny díla.
- 3.4. Předmětem díla není:
- dokumentace skutečného provedení stavby
 - zaměření skutečného stavu provedení
 - dodávka a montáž vnitřních dveří
 - instalatérské a elektrikářské práce

IV.

MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE

- 4.1. Stavba bude provede v ulici Stadtrodská 1516, v obci Tachov.
- 4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob. O předání a převzetí sepíše smluvní strany protokol.
- 4.3. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty, nezbytné pro řádné užívání staveniště a pro provádění díla, a to zejména:

4.1.1. vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie a případně jiných médií

4.2.1. vyznačení míst pro plynulou dodávku materiálu a jeho uskladnění

4.3.1. Jednáním se Stavebním úřadem je zmocněn projektant, realizace stavebních prací byla schválena Usnesením Rady města Tachova ze dne 27. 1. 2025, č. 1336 . Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti podle čl.IV. odst.4.3. není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. O tuto dobu se posouvají termíny plnění zhotovitele.

V.

DOBA PLNĚNÍ

5.1. Zahájení stavby: 01/2025

5.2. Dokončení stavby (předání stavby objednateli): 30.4.2025

5.3. Zhotovitel je oprávněn dodat dílo před dohodnutou dobou plnění. Objednatel není oprávněn požadovat dodání díla, nebo jednotlivých etap před dohodnutou dobou plnění.

VI.

CENA DÍLA

6.1. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran a je stanovena na základě objednatelem přijatého nabídkového rozpočtu zhotovitele č.R2025007 ze dne 16.1.2025 (příloha č.1 této smlouvy).

Cena díla činí:

Cena bez DPH: 1.135.101 Kč

Slovy: jedenmilionstotřicetpěttisícstojedna

6.2. Cena díla se sjednává jako pevná, tzn. že zhotoviteli bude uhrazena částka odpovídající výše sjednané ceně díla (čl.VI. odst.6.1.) bez ohledu na množství stavebního materiálu použitého zhotovitelem k provedení díla, a rovněž bez ohledu na rozsah a náročnost činností nezbytných k provedení díla.

6.3. Tato cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na materiál, práci a DPH a dále práce spojené s přípravou, realizací a předáním dokončeného díla a vychází z jednotlivých ocenění dle výkazu výměr. Tato Cena díla (čl.VI. odst.6.1.) neobsahuje náklady dle odstavce 3.4.

6.4. Jednotkové ceny v nabídkovém rozpočtu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu platnosti této smlouvy. Dojde-li po datu uzavření této smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla včetně DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6.5. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba víceprací, mohou být tyto vícepráce provedeny pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem ve formě dodatku ke smlouvě o dílo. Vícepráce (a obdobně též méněpráce) budou oceněny jednotkovými cenami použitými v nabídkovém rozpočtu a v případě nových položek bude pevná jednotková cena předem dohodnuta a odsouhlasena.

6.6. Nárok na zaplacení víceprací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

- 6.7. Zhotovitel není oprávněn provést vícepráce bez písemného potvrzení těchto víceprací ze strany objednatele.
- 6.8. Za dodatek k této smlouvě lze považovat jakýkoliv dokument, který bude odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami a bude obsahovat všechny náležitosti o rozsahu více či méně prací a příslušná cenová ujednání

VII.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 500.000 Kč. Zálohu uhradí objednatel na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem po podpisu smlouvy, a to do 15 dnů od jejího doručení.
- 7.2. Zbytek z konečné ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání dokončeného díla dle této smlouvy.

VIII.

STAVENIŠTĚ

- 8.1. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany předávací protokol, v němž budou uvedeny podmínky předání staveniště a jeho užívání.
- 8.2. Po předání díla vrátí zhotovitel do pěti dnů objednavateli vyklizené prostory, které měl zapůjčeny v původním stavu.

IX.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a pokyny objednatele.
- 9.2. Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla, a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Kvalita stavebních prací se řídí (a zhotovitel je povinen je při realizaci dodržet) technologickým postupem daného výrobce. Zavazuje se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, které mu objednatel k provádění díla předal, zejména z vydaných rozhodnutí a stanovisek, vyjádření vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury apod., a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad je-li to pro jejich použití nezbytné. Na vyzvání objednatele doloží soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla.
- 9.4. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.
- 9.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i provádění díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují.

- 9.6. Zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor, či jiné osoby mající oprávnění k zápisům do stavebního deníku (např. koordinátor BOZP, autorizovaný inspektor) se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. Za splnění této povinnosti odpovídá objednatel.
- 9.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude uložen u zhotovitele na stavbě trvale přístupný všem osobám, které jsou do něj oprávněny nahlížet a činit do něj záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.
- 9.8. Objednatel nebo jím prověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne provedení zápisu, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemají výhrad. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím prověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že k obsahu zápisu nemá výhrad.
- 9.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývající z této smlouvy nebo v rozporu s technologickým postupem daného výrobce materiálů nebo v rozporu s obecně závaznými předpisy, je oprávněn písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky, vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 9.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými.
- 9.11. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel; na objednatele toto nebezpečí přechází dnem předání a převzetí díla (nebo postupně při převzetí samostatně předávaných částí díla, je-li tento postup dohodnut), resp. dnem odstranění případných vad či nedodělků, byly-li při předání díla zjištěny. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel.

X.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.0. Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.
- 12.0. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo nejpozději ve lhůtě do 2 dnů od zahájení přejímacího řízení převzít, a to buď s výhradami, nebo bez výhrad. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou.
- 13.0. O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel zápis, který bude obsahovat soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách jejich odstranění.
- 14.0. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky.
- 15.0. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou.
- 16.0. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti této smlouvě.

- 17.0. Předání a převzetí jednotlivých objektů stavby jsou oprávněni provádět pověření zástupci zhotovitele a objednatele.
- 18.0. Jestliže protokol o předání a převzetí je podepsán oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatel, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokolu uvedené za dohodnuté.
- 19.0. Do 10 dnů po předání díla budou předány též certifikáty použitého materiálu, které souvisejí s provedením díla.

XI.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby.
- 11.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, třetí osobou, vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
- 11.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím pokladů předaných mu objednatelem, nebo dodržením jeho nevhodných příkazů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo příkazů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
- 11.4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vad, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vad.
- 11.5. Záruční doba zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.
- 11.6. Běh záruční doby začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla, resp. dnem odstranění vad či nedodělků zjištěných při předání díla (v případě, že předané dílo takové vady či nedodělky vykazovalo).
- 11.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.8. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
- 11.9. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční doby doručena zhotoviteli.
- 11.10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s odstraněním vady.

XII.

SMLUVNÍ POKUTY

- 12.1. V případě prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. V. odst. 5.2. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč bez DPH za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů na straně objednatele nebo vyšší mocí.
- 12.2. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

XIII.**ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 13.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 13.2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v případech stanovených zákonem a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné porušení smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje:
- 13.2.1. Prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 15 dnů,
- 13.2.2. Prodlení objednatele s odsouhlasením soupisu provedených prací nebo úhradou dlužné částky delší než 15 dnů,
- 13.2.3. Nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- 13.2.4. Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývající ze smlouvy nebo v rozporu s technologickým postupem daného výrobce materiálů nebo v rozporu s obecně závaznými předpisy, objednatel sjednání nápravy podle čl.IX. odst.9.9. této smlouvy (viz odstavec IX Provádění díla) požadoval a zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem.
- 13.3. Do 15 dnů od odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je objednateli.

XIV.**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**


- 14.1. Zhotovitel zajistí pro své zaměstnance sociální zařízení.
- 14.2. Objednatel poskytne zhotoviteli místnost pro uskladnění drobného materiálu

XV.**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**


- 15.1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spor nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.
- 15.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý je originál a po jednom jej obdrží každá smluvní strana.
- 15.4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná vůle, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. K uzavření této smlouvy došlo po předchozím jednání, během něhož měla každá ze stran příležitost ovlivnit obsah této smlouvy; žádná ze stran se tudíž nepovažuje za slabší smluvní stranu. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 15.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

- 15.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Oceněný položkový rozpočet č.R2025007 ze dne 16.1.2025;

V Tachově dne 3. 2. 2025



V Tachově dne 3. 2. 2025



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Denní stacionář Stadtrodská 1516, Tachov

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Stadtrodská 1516, TC

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Stavíme s.r.o.

Rozpočet číslo

R2025007

Dne

16.01.2025

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	98 191,88	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	163 415,28	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	265 714,58	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	520 106,08	11			0,00	16	Provozní vlivy	3,00%	31 422,83
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		56 250,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 047 427,82	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		87 672,83
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 135 100,65

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 135 100,65	238 371,14

Cena s DPH 1 373 471,79

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00