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Objednatel: 

Zhotovitel: 

Smlouva o dílo ev. č. DS202500873 
uzavřená dle $ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Nám. Dr. E. Beneše I 

460 59, Liberec 1 

IČ: 00 26 29 78 

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch Ing. Jiřím Janďourkem, náměstkem primátora 

pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby 

/dále jen „objednatel“/ 

LUNA PROGRESS s.r.o. 

se sídlem: Zdenice 40, 384 01 Nebahovy 

zastoupený: Janem Ludačkou — jednatelem společnosti 

IČ: 28080602 

DIČ: CZ28080602 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

oddíl C, vložka 16098 

/dále jen „„zhotovitel“/ 

II. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve 
sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 

III. Dílo a místo plnění 

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí dodání a instalace herních prvků.



2 Specifikace díla: 

a) 

b) 

g) 

h) 

j) 

k) 

DH Na Pískovně - budou dodány a instalovány nové herní prvky a mobiliář 

© © lanovka, balanc, houpací síť — instalace na stávající travnatou plochu 
pískovna, stínící plachta — instalace na stávající pískovou dopadovou plochu 

trampolína — instalace na stávající mlatovou plochu, okolo trampolíny budou dodány a 
osazeny pryžové desky o rozměru 50x50 cm a 100x100 cm, obvod z pryžových obrub, na 
hutněnou štěrkodrť, příslušné tloušťky, desky budou spojeny platovými kolíčky, nebo 
bude plocha provedena z EPDM (odstín určí objednatel) 

© skákací panák - instalace na stávající mlatovou plochu, včetně zhotovení betonového 

základu a nalepení 

lavička s opěradlem — 8 ks 

lavička bez opěradla — 6 ks 

stůl — 4ks 

akátová sedátka o pr. 20 - 40 cm— 12 ks 

DH Ještědská - budou dodány a instalovány nové herní prvky a mobiliář 

« | lanovka, trampolína, kolotoč - instalace na stávající travnatou plochu 

© lavička s opěradlem — 7 ks 

© stůl— 2ks 
« bude dodán a osazen provozní řád, tabulka A3 pozinkovaný pertlovaný plech min. tl. 1,5 

mm, nebo HPL desky, UV stabilní samolepka, pozinkovaná tyč nebo akátový kůl (text 
dodá objednatel) 

Základy jednotlivých prvků budou provedeny z betonu C 20/25 Dmax 16 mm, nebo z betonu 

o vyšší pevnosti, pakliže je to výrobcem prvku předepsáno. 

U každého herního prvku bude na všech kotvících prvcích označena základní úroveň terénu 
(dopadové plochy), označení bude provedeno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho 

odstranění v průběhu užívání prvku, popřípadě povětrnostními podmínkami nebo 
vandalismem. 

Plastové díly budou vyrobeny z vysoce kvalitního HPL o min. tl. 8 mm 

Sváry konstrukcí budou provedeny dle příslušných platných norem, okolí svárů bude řádně 
očištěno od zbytků ze svářecího procesu. 

Ke každému hernímu prvku bude dodán technický výkres a seznam náhradních dílů. 

Veškeré prvky musí být vyrobeny s ohledem na vysoké namáhání a možný vandalismus. 

Veškerý spojovací materiál musí být nerezový. U veškerého spojovacího materiálu s hlavou 

opatřenou drážkou budou použity drážky typu např. Torx, Imbus, Robertson. 

Spoje ukončené maticí budou provedeny tak, aby bylo minimalizováno riziko samovolného 
povolení spoje a zároveň nevznikalo riziko úrazu dětí (použitím nerezových samosvorných 
kloboučkových matic). 

Veškeré hrany musí mít rádius min. 3mm, v případech, kdy nelze rádius 3mm z 
technologických důvodů dodržet, musí být hrany bez otřepů a ostrých částí hrozících rizikem 

poranění návštěvníků.



1). Otvory v dutých kovových konstrukcích budou opatřeny vsazenou krytkou (krytky nesmí být 
odstranitelné bez použití nářadí) nebo podlepeným šroubem, nebo budou menší než 7,5 mm. 

m) Lanové prvky budou opatřeny vnitřním ocelovým jádrem, v místě napojení lan na 
pohyblivou část herního prvku budou lana opatřena lanovou očnicí 

Veškeré práce je zhotovitel povinen provádět dle této smlouvy o dílo a požadavků objednatele 

Místo plnění: 

a) ulice Na Pískovně, pozemek p.č. 144/2, 1441/6 v k.ú. Ruprechtice, Liberec 

b) ulice Ještědská, pozemek p.č. 85/1 v k.ú. Dolní Hanychov, Liberec 

IV. Podmínky provádění díla 

Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích: 

Zástupce zhotovitele: Jan Ludačka 

Zástupce zhotovitele Josef Nachlinger 

zodpovědný za instalaci 
herních prvků: 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, technologických postupů vztahujících 
se k prováděnému dílu, technických listů výrobků, platných norem (zejména SPPK atd.), obecně 
závazných právních předpisů, specifických požadavků místních orgánů a pokynů objednatele, a 
to vše s profesionální a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. 

Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument 
anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně 

závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať již závazných 
či doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude 
bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém 
dokumentu anebo pravidlu. 

Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhu 
a výhledem budoucího vývoje, a s ohledem na takto získané informace a na poslední poznatky 

a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh a dokumentů 

souvisejících sdílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas proveditelné. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a nedostatky technických 
podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději před zahájení prací na 

příslušné části díla.



Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 
vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v oborových standardech, případně evropských 
normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn 
kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel 

zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

Při provádění díla musí být dodrženy, respektovány či splněny: 

a) všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy 
na likvidaci odpadů; 

b) pokyny a připomínky objednatele k provádění díla. 

Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit 
veškeré změny technologických postupů a ostatní změny při provádění díla atd. 

V. Provádění díla 

O předání místa plnění objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel 
není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení 
plnění, jinak platí, že místo plnění bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

VL Cena za dílo 

Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 1 892 827 Kč s DPH (dále jen 
„celková cena díla“), a to na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 16. 12. 2024. Jde o 

částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla. 

Cenu díla činí: 

cena celkem bez DPH 1564 320 Kč 

DPH 21% 328 507 Kč 

cena celkem s DPH 1 892 827 Kč (zaokrouhleno dle nabídky) 

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše 
ceny plnění. 

Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst 
cenu nedodaných výrobků nebo neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, 
který tvoří přílohu č. I této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení 
objednatelem. 

Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.



VII. Doba provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli 
do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Za okamžik splnění (provedení díla), 
respektive jeho dílčí části se považuje den protokolárního předání dokončeného díla nebo jeho 
části bez vad a nedodělků objednateli. 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty 
uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze 
v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 
- © neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních 

prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; 
- © pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních 

poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

- © v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná 
pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim 
při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat 
a včas jej dokončit. 

Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem přerušit provádění díla na nezbytně nutnou 
dobu, a to v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami zejména v zimním 
období, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho 
provedení nebylo možné bez porušení předepsaných technologických postupů, které by mělo 

vliv na kvalitu prováděných prací. Přerušení prací se provede písemně zápisem do protokolu s 
uvedením data, od kterého je přerušení prací platné. Doba, po kterou zhotovitel provádění díla 
oprávněně přerušil, se pak nezapočítává do lhůty pro dokončení díla dle čl. VII odst. I smlouvy. 
Dílo pak musí být dokončeno v souladu s čl. VII odst. I. Objednatel je povinen k pokračování 
plnění smlouvy zhotovitele e-mailem vyzvat zápisem a zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní 
pokračovat v plnění smlouvy. 

Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou 
považovány např. teploty pod 0%C, dlouhotrvající déšť, souvislá sněhová pokrývka, vítr o 
rychlosti nad 39 km/h. 

VIII Předání a převzetí díla 

Předání a převzetí díla, resp. jeho částí provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba 
k tomu oprávněná. O předání a převzetí díla, resp. jeho částí bude sepsán písemný protokol. 

Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla nebo jeho dílčí části i před uplynutím smluvního 
termínu. 

Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla nebo jeho dílčí části jeho způsobilost 
sloužit svému účelu. 

Zhotovitel předá veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, certifikáty, 

atesty, apod. 

Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení v kvalitativních parametrech podle zadávací 
dokumentace, výkazu výměr, této smlouvy, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné 
provedení zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami a 
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standardy, k jejichž dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal, a dále předání níže 
uvedených dokladů (dále jen „doklady“) objednateli (jsou-li pro danou stavbu relevantní), a to 
zejména: 
- © návody k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

- © případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí zástupce objednatele zápisem 
do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 

Seznam dokladů zhotovitel připraví a odsouhlasí se zástupcem objednatele před zahájením 
přejímky a bude povinen dbát pokynů objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření 
k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. 

IX. Platební podmínky 

1. Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla resp. jeho části, tvořící funkční celek, předem 
odsouhlasený objednatelem uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla či 
jeho části bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. 
Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek, oboustranně odsouhlasený 
a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými 
vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Zhotovitel není oprávněn 
vystavit fakturu za provedení dílčí části díla v hodnotě menší než 200.000 Kč bez DPH. 

2 Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis 
provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k 

doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; Ihůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

3. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku okolností, 
které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při 
odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní veřejné zakázky, musí 
být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem 
oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.1 Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky 
rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování 
jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato 

položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 

3.2 Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční 

kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); 

případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených. 

3.3 Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky. 

4. Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné 
smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci 
dle čl. X. sankce.



10. 

11. 

X. Sankce 

V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. VII, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany 

nedohodnou jinak. 

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu 

plnění dle čl. XIII., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část ani v dodatečné 15-ti denní lhůtě po termínu 
dle čl. VII., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní 
pokutu není dotčen. 

V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ. 

V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny 
díla za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 
3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn. 

V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., může 
zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem. 

V případě poškození dřevin na pozemcích objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ poškození, nárok objednatele na náhradu 
škody není uhrazením pokuty dotčen. 

Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné 
pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

V případě nedodržení ČSN EN 1176-(1-11), ČSN EN 1177, má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

XI. Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a 
platnými právními předpisy. 

Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním 

díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění 
předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví 

nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů,
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11; 

12. 
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15; 

objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla 

na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv 

příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení 

díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v 
originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že 
veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 

Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a 

okolí uvede do původního stavu. 

Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení $ 1765 občanského zákoníku. 

Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění 
díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i 
opatření a požadavky zástupce objednatele ve věcech technických, pokud objednatel výslovně 

nestanoví jinak. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a 
předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, 

provoz zařízení, výuka žáků atd.). 

Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 
které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 

způsobem předmětu smlouvy dotýkají. 

Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným TDS a AD 

Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro 
veřejnost dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě s objednatelem) se 

stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli. 

Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na 
více než celkem deset dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení 
plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných 
okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných 
k zdárnému a úplnému dokončení díla. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a 
urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti 
nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně nutná k 

řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy. 

Pracovníci určení zhotovitelem k provádění díla musí být odborně způsobilí, musí disponovat 
potřebnými oprávněními k jejich pobytu a zaměstnání na území České republiky, oprávněními
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19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

23; 

26. 

27 

28. 

pro výkon prací vrámci provádění díla a jejich kvalifikace musí odpovídat minimálním 
požadavkům stanoveným v této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění díla dle této 
smlouvy v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v účinném znění. 

Zhotovitel je povinen vést písemné záznamy o provádění díla a o tom, jak naložil s veškerými 
odpady vzniklými při provádění díla tak, aby byl kdykoliv na žádost objednatele schopen 
prokázat řádné provedení jakékoli části díla. 

Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v místě 
plnění. 

Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci TDS. 

Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu 
výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během provádění prací 
(dodatky) a faktur za práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě. 

Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména kácení provádět bezpečně a šetrně s ohledem na 
přilehlou obytnou zástavbu. 

Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad v místě plnění (kontrolních dnů), 

svolaných zástupcem objednatele dle dohody. 

Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření atermíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění 

díla, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i 
opatření a požadavky technického dozoru objednatele a autorského dozoru, pokud objednatel 
výslovně nestanoví jinak. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště harmonogram prací. 

Zhotovitel je povinen provést fotodokumentaci všech opatření prováděných v rámci následné 
péče. 

Zhotovitel je povinen dodat k veškerým prvkům, které budou dodány a instalovány, příslušné 
technické listy a osvědčení do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pakliže nebudou prvky 
certifikovány na místě, v takovém případě dodá zhotovitel pouze technické listy. 

Zhotovitel je povinen k materiálům pro zhotovení dopadových ploch dodat certifikát zdravotní 
nezávadnosti. 

Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje zajistit: 

* důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 
republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 
budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

« | řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek 
vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

© © eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.



XII. Spolupůsobení objednatele 

Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

Časové prostoje zaviněné objednatelem, ktéré prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou 
nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění 

díla. 

XIII. Záruky na dílo 

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

Zhotovitel poskytuje smluvní záruku 

a) na konstrukci herního prvku po dobu 120 měsíců ode dne protokolárního předání díla 

b) na exponované části (např. oka, ložiska, povrchovou úpravu) po dobu 36 měsíců ode dne 
protokolárního předání díla 

Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou 
objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 

Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými 

právními předpisy, standardy a normami a vsouladu s kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, smlouvě o dílo nebo výkazu výměr. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od uplatnění 
reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 
dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí, v takových případech zhotovitel 
na své náklady zabezpečí vadnou část díla proti vstupu osob. 

Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem 
vad a nedodělků (dopisem, datovou zprávou, el. poštou). 

Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokoluje 5 pracovních dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu 

ihned po jejich zjištění. 

Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména 
uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a 
podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců. 

V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 
oprávněn: 

- © nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 
„sleva“).; anebo 

- © zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 
zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 
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profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 

vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 
náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 
patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů na 

odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 
zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele na 
odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo 

- © odstoupit zcela či zčásti od smlouvy. 

Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době 
(dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady 
a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 
- © odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; anebo 
- © požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; anebo 
- © požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 
kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či 
dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla. 

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat: 
- © sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož náhradu 

škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; anebo 

odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve stanovené 
lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

XIV. Poddodavatelé 

V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 
prováděl sám. 

Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i 
realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných 
skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve 
shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 

Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět 
předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část 
činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro 
činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by 
tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky 
zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem 
k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit 
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doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, 

technologiích). 

XV. Odstoupení od smlouvy 

Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě: 
- © prodlení zhotovitele s termínem ukončení plnění o více jak 15 dnů dle smlouvy o dílo; 
- © porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené v čl. III., IV., V., XI., XIV této 

smlouvy, když zhotovitel neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní (10denní) 

lhůtě; 

- © porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně, 

za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 
smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 
zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; 

- © úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce na závod 
zhotovitele; 

- © porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 
provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva. 

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 
smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká 
pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 
plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 

jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 
na zhotovení díla v souladu se smlouvou. 

Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například 
počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní 

sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací 
hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně 
v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná 
nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této 
smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 
bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní az důvodů uvedených 
v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

XVL 
Doložky 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle $ 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, 
že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XVII. 
Závěrečná ustanovení 

Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení 
stvrzují svými podpisy. 

Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel jedno. 

Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem. 

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Liberec č. 42/2025 ze dne 14.1.2025 

31 01. 2005 JA 
V Liberci dne... V Liberci dnekoz sys nenene 

Ing. arch Ing. Jiří Janďourek Jan Ludačka 

  

Za objednatele Za zhotovitele 

Přílohy: 
L nabídka



  

Zdenice 40; 384 01 Nebahovy: IČ; 28080602; DIČ: CZ280800 

CENOVÁ NABÍDKA - VÝROBA A MONTÁŽ HERNÍCH PRVKŮ 

Datum vypracování nabídky: 16. 12. 2024 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

  

      

Číslo OZNAČENÍ PRVKU Gena/ks| POŠEt | onážyks| 50ně 
ks celkem 

DH NA PÍSKOVNĚ 

1 |SB 029- balanční prvek 57000 T 15000 72000 Kč 

2 |L003-lanovka 20m 104880 1 40000 | 144880 Kč 

3. | MOBILIÁŘ - lavička s opěradlem 15200 8 1000 | 129600 Kč 

4. | MOBILIÁŘ - stůl 14200 4 1000 60 800 Kč 

5 | MOBILIÁŘ - lavička bez opěradla 10000| 6 1000| — 66000 Kč 

6 | PP 066- polyfunkční prvek 157000 1 23000 | 180.000 Kč 

7. |SB015- balační a sportovní prvek 1850| 12 1100 35 400 Kč 

8 |HZ026- houpačka závěsná HAMAKA 38000 1 6000 44 000 Kč 

SKÁKACÍ PANÁK - pryžové kostky 50 x 50 x 
9 |43cm 11000 1 0 11 000 Kč 

SKÁKACÍ PANÁK - betonové prefabrikáty 120 
10 |x60x 10cm 9000 1 0 9.000 Kč 

11 | MOBILIÁŘ - zastínění pískoviště 4 x 4 m 24000| 1 8000| © 32000 Kč 

12 | TRAMPOLÍNA 2,2x3,4m 155000 i 9500| 164500 Kč 

13 |Pryžový obrubník okolo trampolíny 24m 850| 24 0 20 400 Kč 

14 | Pryžové kostky okolo trampolíny 27 m2 2300| 27 0 62 100 Kč 

DH JEŠTĚDSKÁ 

1 |L003-lanovka 25 m 107640 1 40000| 147 640 Kč 

2 |K005-kolotoč na stání 49500 1 5000 54 500 Kč 

4 |TRAMPOLÍNA 2,2x3,4m 155000 1 9500| 164500 Kč 

5. | MOBILIÁŘ - lavička s opěradlem 15200 7 1000| 113400 Kč 

6 | MOBILIÁŘ - stůl 14200 2 1000 30 400 Kč 

7. | MOBILIÁŘ - INFOPANEL s provozním řádem 2500| 1 1000 3.500 Kč 

Cena celkem 1545 620 Kč 

Doprava 18 700 Kč 

Celkem bez DPH 1 564 320 Kč 

DPH 21% 328 507 Kč 

CENA VČETNĚ DPH 1 892 827 Kč 
  

 


