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   Číslo smlouvy příkazce: TSOŠVKM/5/2025 
  Číslo smlouvy příkazníka: 2/2005 
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na 

výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi na akci 

 

„Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - snížení energetické náročnosti 
budovy B“ 

uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Příkazce  Tauferova střední odborná škola veterinární, Kroměříž 

Sídlo : Koperníkova 1429/22, 767 01 Kroměříž 

Zástupce : MVDr. Blanka Havlová – ředitelka školy 

IČO : 63459086 

Bankovní ústav : Komerční banka a.s. 

Číslo účtu : 2956160227/0100 

Telefon : +420 602 664 517 

E-mail : reditelka@vetkm.cz 

ID DS : 4d6mi5r 

   

Příkazník : ORSICO s.r.o. 

Sídlo : Kotojedská 461/15, 767 01 Kroměříž 

Statutární orgán : Ing. Marcel Sedlařík, jednatel  

Zapsán v obchodním rejstříku : KS Brno, oddíl C, vložka 90350 

Osoby oprávněné jednat :  

ve věcech smluvních 
ve věcech technických 

: 
: 

Ing. Marcel Sedlařík  
Ing. Marcel Sedlařík  

IČO : 04513444 

DIČ : CZ04513444 

Je / Není plátcem DPH 
Bankovní ústav 

: 
: 

Plátce DPH 
Raiffeisen Bank 

Číslo účtu1 : 100327/5500 

Telefon : 724 87 87 74 

E-mail : sedlarik@orsico.cz 

ID DS : tn4ayjx 

 

1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně 
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1.1. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 

1.2. Příkazník je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se 
záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této 
smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

1.3. Identifikační údaje stavby 

Název veřejné zakázky/akce  
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - snížení 

energetické náročnosti budovy B 

Stanoviska  

Závazné stanovisko oddělení státní památkové péče č.j. 
MeUKM/016547/2024 
Koordinované závazné stanovisko MěU Kroměříž, č.j. 
MeUKM/002437/2024/0931/23 
Koordinované závazné stanovisko HZS ZLK, č.j. HSZL- 
56-3/KM-2024 
Závazné stanovisko KHS ZLK, č.j. KHSZL 02680/2024 
Stanovisko, KS č. 0931/23 MěU odbor služeb 
Konzultační vyjádření NPÚ, č.j. NPU-373/105260/2023 
Sdělení MěU, sp.zn. 02/334/023856/547/2/2024/Do 

Místo stavby  
Budova B školy č.p. 1435 na ulici Koperníkova 1435/20, 

k.ú. Kroměříž, parc.č.1398 

Investor (příkazce/objednatel) Tauferova střední odborná škola veterinární, Kroměříž 

Projektant  
Ing.arch. Milan Krouman, ČKA 02 630, autorizovaný 
architekt 

Projektová dokumentace AKTÉ projekt s.r.o., Kollárova 629, 767 01 Kroměříž 

Autorský dozor 
AKTÉ projekt s.r.o., Kollárova 629, 767 01 

Kroměříž 

Generální dodavatel (zhotovitel) stavby 
PĚLUCHA střechy s.r.o., Třebětice 68, 769 01 Třebětice, 

IČO: 08621110 

Stavbyvedoucí zhotovitele Vlastimil Hulenka 

Osoba vykonávající funkci technický 
dozor stavebníka  

Ing. Marcel Sedlařík  

Osoba vykonávající funkci BOZP Ing. Marcel Sedlařík  

2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1. Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického 
dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
v platném znění (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a koordinátor stavby musí být určen,  

 

stavby Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - snížení energetické náročnosti budovy B 

 

Stavba (dále jen „dílo“) se dle projektové dokumentace pro realizaci stavby (dále jen „PD“), zpracované 
AKTÉ projekt s.r.o., Kollárova 629, 767 01 Kroměříž, Ing.arch. Milan Krouman, č. autorizace 02 630, člení 
na jeden stavební objekt: 
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SO: Budova B 

 

2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce a to v rozsahu, 
způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 

2.3. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného 
zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu se stavebním povolením, s prováděcí dokumentací 
a dodavatelskou dokumentací, s obecně závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu 
se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho platnými prováděcími 
předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který je dozorem 
občasným, je zahájena dnem nabytí účinnosti této smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po 
celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka bude provádět 
osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem.  

2.4. Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. Příkazce neurčuje pro 
danou stavbu více koordinátorů. Koordinátor je povinen vykonávat za příkazce všechny povinnosti, 
které dle platných a účinných právních předpisů náleží příkazci jako zadavateli stavby. Příkazce je 
povinen poskytnout koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost a poskytnout mu 
potřebnou a vyžádanou součinnost dle požadavků koordinátora. 

2.5. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť má zabezpečen výkon funkce 
koordinátora odborně způsobilou fyzickou osobou, která splňuje stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.  

2.6. Příkazník je povinen nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit příkazci doklad o odborné 
způsobilosti koordinátora a příkazce podpisem této smlouvy potvrzuje, že příkazník svou povinnost 
splnil. 

2.6.1. Příkazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že příkazce, má zájem na realizaci veřejné 
zakázky realizované prostřednictvím této příkazní smlouvy v souladu se zásadami společensky 
odpovědného zadávání veřejných zakázek. Příkazník se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky (plnění předmětu této smlouvy) podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny 
příkazníkem či jeho poddodavatelem. Dále se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, 
kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci 
prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a 
pokud není uvedené v této smlouvě či jejích přílohách jinak se, snažit minimalizovat dopad na 
životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné 
a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento 
závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů. 

2.7. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu 
dohodnutou v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout 
příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této 
smlouvy. 

2.8. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž: 

2.8.1. bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací stavby. Příkazník 
bude postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude 
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předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby (zhotovování díla) 
možné, 

2.8.2. právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, 
uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech 
bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání a 
rozhodovacích aktů. 

2.9. V souladu s ustanovením odstavce 2.8. tohoto článku zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby 
jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací 
stavby uvedenou v odstavci 2.1 a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této 
smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti 
spojené s přípravou a realizací stavby a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a 
realizací stavby, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy. 

2.10. Místem plnění je místo realizace stavby. 

2.11. Předmět plnění této smlouvy bude realizován v rámci projektu „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž 
- snížení energetické náročnosti budovy B“ (číslo žádosti: 7236200003), (dále jen „Projekt“), který 
byl schválen v rámci výzvy ModF – ENERGov č. 2/2023 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 
z prostředků Modernizačního fondu (dále jen „ModF – ENERGov č. 2/2023“). 

3. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA – TDS A KORDINÁTORA 

3.1. Před zahájením provádění díla: 

3.1.1. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. 
zejména: investičním záměrem, projektovou dokumentací, stanovisek, jakož i s doklady, na 
které se odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), doklady 
potřebné pro výkon funkce koordinátora a dále se seznámí se smlouvami týkajícími se 
provádění díla apod. Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné nesrovnalosti 
v projektové dokumentaci, 

3.1.2. jménem příkazce plní povinnosti dle § 160 odst. 2 stavebního zákona.  

3.1.3. s ohledem na skutečnost, že stavební práce budou prováděny v areálu, kde se budou 
pohybovat zejména učitelé a žáci, dohlíží na maximální dodržování bezpečnostních předpisů a 
provozního režimu stavby, 

3.1.4. organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisu o předání 
a převzetí staveniště do stavebního deníku, 

3.1.5. zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní 
infrastrukturu, 

3.1.6. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace stavby 
v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, , toto zda zhotovitel zapsal do 
úvodního listu stavebního deníku předepsané (nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí 
příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení nezbytných pro zahájení prací na díle s tím, že 
se TDS na kontrolním zaměření terénu prováděného zhotovitelem před zahájením prací přímo 
účastní, 

3.1.7. před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (dále jen „KD“), které předloží 
ostatním účastníkům výstavby, autorskému dozoru projektanta, příslušnému stavebnímu úřadu 
a dalším orgánům. Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 14 dnů po dobu 
provádění stavebních prací (díla). Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a 
odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací 
vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři a opatření 
přijatá v případě nedodržení harmonogramu výstavby, 

3.1.8. před zahájením stavby předloží příkazci ke schválení harmonogram a platební kalendář 
postupu výstavby zpracovaný zhotovitelem stavby.  

3.1.9. jako koordinátor je povinen při přípravě stavby dodržovat povinnosti dle § 18 zákona 
č. 309/2006 Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat oznámení 
dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., a dále vyhotovit plán dle § 15 odst. 2 zákona č. 
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309/2006 Sb., který bude průběžně aktualizovat, a s tímto seznámit před zahájením stavby 
příkazce a zhotovitele stavby. 

3.2. V průběhu provádění díla: 

3.2.1. kontroluje provedení přípravných prací a prací na (na vybudování a zajištění) zařízení 
staveniště a kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy 
a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek, 

3.2.2. jako koordinátor je povinen při realizaci stavby dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona č. 
309/2006 Sb.,  

3.2.3. potvrzuje zahájení prací, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště a na stavbě jako celku, 

3.2.4. odpovídá za soulad průběhu prací zejména se: 

3.2.4.1. smlouvou o dílo na zhotovení stavby, 
3.2.4.2. ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem k předmětu díla, 
3.2.4.3. investičním záměrem č. 2265/150/06/24 ve znění jeho případných dodatků 
3.2.4.4. vydanými stanovisky uvedenými v odst. 1.3 této smlouvy 
3.2.4.5. směrnicí KÚZK – SM/41/05/24 
3.2.4.6. projektovou dokumentací pro provádění stavby 
3.2.4.7. opatřeními státního stavebního dohledu (po dobu realizace stavby), 
3.2.4.8. schváleným harmonogramem postupu výstavby,  
3.2.4.9. podmínkami výzvy ModF – ENERGov č. 2/2023, ke stažení zde: 

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-
vyzvy/?id=24 
 

3.2.5. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě 
zpoždění prací písemně informuje příkazce, 

3.2.6. sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo 
nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá 
stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce, 

3.2.7. kontroluje průběžně dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými 
normami a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, 
zda jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům 
prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, 

3.2.8. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu 
provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy, 

3.2.9. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí 
fotodokumentaci těchto částí dodávek, 

3.2.10. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů 
a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující 
dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku, 

3.2.11. spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor, 

3.2.12. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných 
vad projektové dokumentace, 

3.2.13. spolupracuje s pracovníky zhotovitele/ů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod 
při ohrožení stavby živelními událostmi, 

3.2.14. v souladu s příslušnými smlouvami odevzdává připravené práce dalším zhotovitelům na jejich 
navazující činnost, 

3.2.15. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené 
stavby, 

3.2.16. kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem, 

3.2.17. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti 
a činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku, 
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3.2.18. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud 
k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek 
a pokračování prací, 

3.2.19. projednává dodatky a změny ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují náklady 
a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry, 

3.2.20. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení 
příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci 
a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové 
dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové 
dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. 
Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech. 

3.2.20.1. Pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, zajistí příkazník 
administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se 
zhotovitelem stavby a související legislativou, zejména zpracování návrhu zadávací 
dokumentace pro veřejnou zakázku, návrh dodatku investičního záměru akce, popř. 
návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby.  

3.2.20.2. vzor změnového listu je přílohou č. 5 předané směrnice SM/41/05/24, 

3.2.21. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci,  

3.2.22. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu 
veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci 
dokumentace dokončených částí stavby, 

3.2.23. ohlašuje příkazci a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje 
opatření s tím související, 

3.2.24. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů 
provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady 
a faktury, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je 
způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, 

3.2.25. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a úplnosti oceňovacích 
podkladů, jejich soulad s platebními podmínkami ve smlouvách (a dle postupu uvedeného ve 
smlouvě o dílo na zhotovení stavby) a předkládá je příkazci k úhradě, 

3.2.26. provádí kontrolu právních náležitostí faktur zhotovitele stavby vyžadovaných zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, (dále jen „zákon o DPH“) zejména 
provádí kontrolu, zda faktura obsahuje náležitosti požadované v rámci přenesení daňové 
povinnosti na příjemce plnění dle §92a - §92e zákona o DPH provádí kontrolu správnosti 
vystavení faktur, tj. posouzení, zda faktura je v rámci režimu přenesení daňové povinnosti nebo 
ne (kontrola správnosti zařazení stavebních prací s ohledem na §92e zákona o DPH), 

3.2.27. příkazník provádí kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek 
a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. 
Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly 
potvrzené zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 5 kalendářních dnů od jejich předložení 
k přepracování zhotoviteli stavby, 

3.2.28. zajistí doručení správného daňového dokladu zhotovitele stavby příkazci nejpozději do 13. dne 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, 

3.2.29. řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut 
v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby, 

3.2.30. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce, 

3.2.31. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby, 

3.2.32. je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a umožnit ve spolupráci 
se zhotovitelem stavby její konání, zjednat nápravu, pokud při kontrolní prohlídce stavby je tato 
uložena stavebním úřadem. 

3.2.33. je povinen dodržovat zásadu DNSH (Do Not Significat Harm), tj. „významně nepoškozovat“ 
příslušné environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) 2020/852, a to tak, že zejména je příkazník povinen kontrolovat zhotovitele stavby, zda 
tuto zásadu rovněž dodržuje  zejména, zda nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a 
demoličního materiálu či odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se 
vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů 
stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, je připraveno k opětovnému 
použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné 
materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem 
EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. V případě žádosti příkazce je příkazník 
rovněž povinen vyplnit a předat příkazci dokumenty, jež souvisejí s dodržením zásady DNSH, a 
které by případně vyžadoval poskytovatel dotace. 

 

3.3. Před předáním a převzetím díla: 

3.3.1. na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla, 

3.3.2. kontroluje připravenost stavby pro kolaudaci a předání díla příkazci, 

3.3.3. provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace 
a zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla, 

3.3.4. sestaví se zhotovitelem stavby časový plán předání a převzetí dokončeného díla a předloží ho 
příkazci, 

3.3.5. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení; 

3.3.6. z těchto podkladů pak případně, ukáže-li se to potřebným, připraví ve spolupráci se zhotovitelem 
stavby návrh dodatku smlouvy o dílo, 

3.3.7. zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů). 

3.4. Při předání a převzetí díla: 

3.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stavby, 
dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání 
a převzetí, které připraví sám, 

3.4.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví 
termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo 
není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby, 

3.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě 
porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby, 

3.4.4. v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být 
odstraněny případné vady a nedodělky, 

3.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení 
dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní 
pokuty, 

3.4.6. účastní se na straně příkazce ústních jednání a místních šetření spojených s kolaudací díla 
(stavby), 

3.4.7. účastní se na straně příkazce závěrečné kontrolní prohlídky stavby, 

3.4.8. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla, 

kontroluje správnost a úplnost dokladové části dokumentace skutečného provedení stavby, 
zejména její úplnost, platnost a rozsah a její předání ve formátech a počtech dle smlouvy o dílo 
na zhotovení díla, 

3.5. Je oprávněn jménem příkazce: 

3.5.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání 
nápravy a splnění výzvy kontrolovat, 

3.5.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo 
zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje 
požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo, 



 

 

Strana 8 | 15 

3.5.3. spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního 
dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních 
předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při 
navrhování opatření na odstranění případných vad projektu, 

3.5.4. vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, ke 
kterým je povinen příkazce jako zadavatel stavby. 

3.5.5. Má-li být část veřejné zakázky, resp. předmětu plnění dle této smlouvy, vykonávána 
prostřednictvím poddodavatele, který za příkazníka prokázal určitou část kvalifikace v 
zadávacím/výběrovém řízení předcházejícím a týkajícím se uzavření této smlouvy, musí se 
poddodavatel podílet na plnění předmětu této smlouvy v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal 
ve smlouvě s příkazníkem a v jakém prokázal kvalifikaci. Příkazník je takového poddodavatele 
oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže 
část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního 
poddodavatele. 

 

 

4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI 

4.1. Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je 
povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, 
s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen 
respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež 
vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen 
když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen 
oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil. 

4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko 
příkazce. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady 
ihned po jejich zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník 
od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na 
něm příkazce trvá. 

4.3. Příkazník bude průběžně, nejméně 1x za čtrnáct dnů písemně informovat příkazce o stavu 
obstarávání záležitostí, o plnění sjednaných harmonogramů a uzavřených smluv a o všech 
skutečnostech rozhodných pro realizaci stavby. 

4.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen 
sdělit státním orgánům na základě zákona. 

4.5. Příkazník při každém dílčím plnění dodávky jednotlivých zhotovitelů zkontroluje a předá příkazci 
veškeré doklady, písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které 
v průběhu provádění činnosti pro něho získal nebo obstaral. 

4.6. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané 
zhotovitelem stavby příkazci. 

4.7. Při zajišťování činností (obstarávání záležitosti) v rámci realizace stavby a přejímacího řízení se 
příkazník soustředí na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku 
příkazce na zvýšený důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, 
stejně jako na estetický charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění 
povinnosti zhotovitelem, případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle 
harmonogramu sjednaného ve smlouvě se zhotovitelem, je příkazník povinen učinit vhodná 
opatření k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat 
příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně 
kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho 
zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku. 
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4.8. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této 
smlouvy, budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem 
chráněné zájmy třetích osob. 

4.9. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem stavby, které nezvyšují finanční náklady a 
nesnižují kvalitu a rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního 
deníku a informuje o nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím 
příkazci k posouzení. 

4.10. Příkazník (TDS) se zavazuje v případě požadavku příkazce poskytnout příkazci konzultační 
a poradenskou činnost během záruční doby stavby (60 měsíců), a uzavřít s příkazcem na 
provedení této činnosti samostatnou smlouvu. Náklady za tuto činnost budou hrazeny na základě 
skutečně provedených a příkazcem odsouhlasených hodin v hodinové sazbě odpovídající 
maximálně méně náročné práci dle Sazebníku pro navrhování orientačních a nabídkových cen 
projektových prací a inženýrských činností Unika pro období, kdy byla daná činnost vykonávána. 

 

5. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE 

5.1. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále 
smlouvy týkající se prováděného díla:  

5.1.1. smlouva o dílo na zhotovení stavby prostřednictvím odkazu na registr smluv do 2 dnů od 
účinnosti smlouvy o dílo na zhotovení stavby; 

5.1.2. investiční záměr akce číslo 2265/150/06/24 ve znění aktuálního dodatku do 2 dnů od účinnosti 
této smlouvy; 

5.1.3. stanoviska uvedená v odst. 1.3 této smlouvy do 2 dnů od účinnosti této smlouvy; 

5.1.4. směrnici KÚZK – SM/41/05/24 do 2 dnů od účinnosti této smlouvy; 

5.1.5. ověřená projektová dokumentace (pro stavební povolení a pro provádění stavby) do 2 dnů od 
účinnosti této smlouvy; 

5.1.6. doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora. 

6. TERMÍNY PLNĚNÍ 

6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně, a to od doby doručení 
výzvy příkazce na výkon činností dle daných odstavců po dobu provádění realizace stavby. 
Předpokládaný termín zahájení – bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem 
(zhotovitelem) stavby.  

Předpokládaný termín zahájení stavby – II.etapa – budova B je 05/2026  

Předpokládaný termín dokončení a protokolárního převzetí a předání díla II. etapa – budova B je 
do 10/2026 

6.2. Příkazník bere na vědomí, že rozsah realizace stavby může být upraven v důsledku změn 
harmonogramu stavebních prací probíhající stavby. V takovém případě se příkazník zavazuje 
respektovat tuto skutečnost a přizpůsobit svůj rozsah prováděných činností tak, aby bylo dílo 
zdárně dokončeno v požadovaném termínu.  

6.3. Termíny uvedené v článku 6 této smlouvy jsou předpokládané a jejich termín zahájení se bude 
odvíjet od výběru dodavatele (zhotovitele) stavby. Příkazník není oprávněn požadovat navýšení 
ceny (odměny) z důvodu nedodržení předpokládaných termínů. 

7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon technického dozoru a koordinátora dle této 
smlouvy v celkové výši: 

  360.000,- Kč bez DPH 
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         75.600,- Kč DPH (21 %) 

       435.600,- Kč včetně DPH 

(slovy: čtyřistatřicetpěttisícšestset korun českých včetně DPH). 

Takto sjednaná celková cena bude fakturována dílčími fakturami takto: 

Odměna dle odst. 7.1. této smlouvy bude fakturována dílčími fakturami, a to poměrně dle 
prostavěnosti zhotovitele stavby. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně, na základě 
rozsahu skutečně provedených stavebních prací zhotovitelem stavby dle soupisu činností za dané 
fakturované období. 

7.2. Takto dohodnutá odměna představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti 
prováděné příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu. 

7.3. Předpokladem zaplacení sjednané odměny je řádné plnění povinností příkazníka. Přílohou faktury 
příkazníka bude soupis činností za dané fakturované období odsouhlasený zástupcem 
příkazce, ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované období. Přílohou konečné faktury 
musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví 
příkazník. Konečnou fakturu je příkazník oprávněn vystavit po úplném dokončení stavby. 

7.4. Příkazce neposkytuje zálohy.  

7.5. Daňový doklad (faktura) musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou odst. 1 písm. f)) a 
náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 234/2005, o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Předmět plnění této smlouvy (potažmo níže uvedený projekt) je 
spolufinancován v rámci výzvy ModF – ENERGov č. 2/2023, přičemž s ohledem na výše uvedené 
musí každá faktura obsahovat rovněž tento údaj: „Výdaje plynoucí z této faktury jsou 
vynaloženy v rámci projektu „Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž - snížení energetické 
náročnosti budovy B“, registrační číslo 7236200003, který je spolufinancován 
Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“.  

7.6. Faktury - daňové doklady musejí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné 
formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí být doložena 
rozpisem provedených prací, který odpovídá rozpisu prací dle této smlouvy. Smluvní strany se 
dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Přílohou 
konečné faktury musí být příkazníkem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, 
který připraví příkazník a soupis provedených prací odsouhlasený příkazcem. 

8. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA 

8.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.  

8.2. Příkazník zejména odpovídá: 

8.2.1. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle 
obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod, 

8.2.2. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na 
úhradu faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků, 

8.2.3. za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě, 

8.2.4. za řádné přejímání dodávek jménem příkazce, 

8.2.5. za předání podkladů příkazci pro včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv 
z odpovědnosti za vady dodávek pro stavbu, majetkových sankcí a náhrad škod, na které 
příkazci vznikne z titulu obstarávání stavby nárok. 

8.3. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, 
v jakém mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto 
dodávek, prací a služeb.  
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8.4. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v České komoře autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě do částky min. 300.000,- Kč. 

8.5. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností příkazníka  prováděnou v 
souvislosti s předmětem plnění této smlouvy s limitem pojistného plnění ve výši  3.000.000,- 
Kč (minimálně 2 mil. Kč bez DPH). Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po 
celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem.  

8.6. Příkazník, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

8.6.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále 
jen „daň“), 

8.6.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

8.6.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

8.6.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

8.6.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem 
na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

8.6.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

8.6.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

8.6.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude o příkazníkovi zveřejněna správcem daně skutečnost, že příkazník je 
nespolehlivým plátcem, uhradí příkazce daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 
příslušnému správci daně, 

8.6.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu příkazníka určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí příkazce daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

8.7. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po uplynutí 
této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce 8.6 této smlouvy. Stejně tak bude 
postupovat příkazník (a to i opakovaně) v případě, že uplyne doba delší než 6 měsíců od okamžiku, 
kdy učinil poslední prohlášení ve smyslu odst. 8.6 této smlouvy. 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit pro podstatné porušení smlouvy 
v případě: 

9.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl 
podán insolvenční návrh, 

9.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, 
že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností. 

9.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit pro podstatné porušení smlouvy 
v případě: 

9.2.1. kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů, 

9.2.2. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně 
vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně 
upozorněn, 

9.2.3. kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 6 měsíců. 

9.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Příkazník je však povinen uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž 
neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah 
zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku. 
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9.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající 
řádně provedeným pracím a službám. 

9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení celkové vyúčtování řádně provedené příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které 
pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci. 

9.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které 
má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o 
způsobu řešení sporů. 

10. SMLUVNÍ SANKCE 

10.1. V případě, že příkazník nevykonává své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je příkazník 
povinen na žádost příkazce zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti, a to pouze tehdy, pokud na konkrétní příkazníkovo porušení povinnosti 
dle této smlouvy nedopadá jiná smluvní pokuta uvedená níže v tomto článku (výjimkou je pouze 
ustanovení odst. 10. 2 této smlouvy, kdy za tam uvedené porušení povinnosti příkazníka je tento 
sankcionován, jak dle odst. 10.1, tak dle odst. 10.2 této smlouvy).  

10.2. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této 
smlouvy a v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve 
smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 
10.1 této smlouvy i smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení 
ceny za dílo. 

10.3. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu 
provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec 
nebo v odpovídajícím množství a kvalitě (tj. příkazník poruší zejména ust. odst 3.2.25 nebo 3.2.26 
této smlouvy), zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou jednotlivou položku 
prací, která nebyla provedena vůbec nebo byla provedena nedbale, v nedostatečné kvalitě či 
množství. 

10.4. V případě, že příkazník poruší ustanovení odst. 3.2.26, 3.2.268, 3.2.28, nebo 8.7 této smlouvy 
zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení. 

10.5. Příkazce zaplatí příkazníkovi v případě prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené příkazci, úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 

10.6. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení 
povinností sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení. 

10.7. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury.  

10.8. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na 
náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

11. SPORY 

11.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto 
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné 
věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu 
věcně a místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

12. VYŠŠÍ MOC 

12.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani příkazcem ani příkazníkem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za 
případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve 
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kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické 
podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka 
v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze 
smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

12.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 

12.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do 
registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (dále jen zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv).  

13.3. Příkazník je povinen archivovat dokumentaci spojenou s předmětem plnění této smlouvy (zejm. 
účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2037, včetně umožnění přístupu k ní. Pokud 
je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí se jí příkazník řídit. 

13.4. Příkazník je povinen umožnit kontrolu Projektu a poskytnout nezbytnou součinnost kontrolním 
orgánům Projektu, a to nejméně po dobu uvedenou v odst. 13.3 tohoto článku. V souladu s § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je příkazník 
povinen poskytnout kontrolním orgánům a příkazci veškerou potřebnou součinnost při výkonu 
finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele 

13.5. Příkazník je povinen řídit se příslušným Rozhodnutím o poskytnutí finančních prostředků (dotace) 
ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci programu (ENERGov) 
financovaného z prostředků Modernizačního fondu, a dále příslušnou Smlouvou o poskytnutí 
dotace (finanční podpory) ze Státního fondu životního prostředí, ze které bude spolufinancováno 
plnění předmětu plnění této smlouvy, a výzvou ModF – ENERGov č. 2/2023, příslušnými pravidly, 
pokyny a metodickými dokumenty ModF – ENERGov č. 2/2023, včetně následných aktualizací. 
Příkazce si vyhrazuje právo doplnit, případně změnit tuto smlouvu, zejména povinnosti plynoucí z 
této příkazní smlouvy, v případě, že z aktuálních pokynů, pravidel nebo metodických dokumentů 
ModF – ENERGov č. 2/2023 nebo z předmětné výzvy nebo z příslušného Rozhodnutí o poskytnutí 
finančních prostředků (dotace) či Smlouvy o poskytnutí dotace (finanční podpory), vyplyne nějaká 
povinnost, kterou bude příkazce muset zavázat rovněž příkazníka. V takovém případě se příkazník 
zavazuje na změnu či doplnění smlouvy přistoupit. V opačném případě je to důvodem pro výpověď 
této smlouvy ze strany příkazce (s výpovědní lhůtou 3 pracovních dnů, která plyne dnem 
následujícím po doručení výpovědi příkazníkovi). 

13.6. Příkazník je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout příkazci informaci o všech 
skutečných majitelích příkazníka ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, a sice jméno 
(jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové 
identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů, a rovněž bez zbytečného odkladu informace o 
změnách v osobách skutečných majitelů. 

13.7. Příkazník tímto ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařízení Rady 
(EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, (dále jen „nařízení 
Rady (EU) č. 2022/576“): 

a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob (analogicky) dle § 83 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude 
podílet na plnění předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejichž kapacity bude 
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příkazník využívat, a to v rozsahu více než 10 % celkové odměny za plnění uvedené v článku 
7 odst. 7.1 této smlouvy: 

aa) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku, 

ab) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v 
písmeni aa), ani 

ac) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo 
ab); 

b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze 
dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších 
aktualizací) (dále jen „nařízení Rady (EU) č. 269/2014“) nebo nařízení Rady (ES) č. 
765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a 

některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)2 (dále jen „nařízení 

Rady (ES) č. 765/2006“) nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na 
Ukrajině ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům 
a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) (dále jen 
„nařízení Rady (EU) č.  208/2014“); 

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo 
nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 
269/2014  ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, 
kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem 
k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny (dále jen „prováděcí nařízení Rady (EU) č. 2022/581“), nařízení Rady (EU) č. 
208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006; 

d) že neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z 
Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek 
(potažmo plnění předmětu této smlouvy); 

e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, 
přijaté v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména 
nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím 
nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 
765/2006. 

13.8. V případě změny skutečností uvedených v odstavci 13.7 tohoto článku se příkazník zavazuje o 
těchto změnách příkazce neprodleně informovat. Příkazník se rovněž zavazuje nevyužít pro plnění 
předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahují mezinárodní sankce 
uvedené pod písmenem e) odstavce 13.7 tohoto článku 

13.9. Příkazník je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout příkazci informaci o všech 
skutečných majitelích příkazníka vše ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849, resp. § 2 
písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, a 
sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo 
daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů a rovněž bez zbytečného odkladu 
informace o změnách v osobách skutečných majitelů. 

13.10. Příkazník bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě příkazce zpracovává jako správce 
za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 

 

2Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického 

úřadu zde https://www.financnianalytickyurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku. 
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odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po 
dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro 
ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování 
osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách https://vetkm.cz/gdpr. 

13.11. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení (není-li v ní uvedeno jinak) 
pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny 
oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

13.12. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují 
její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže. 

13.13. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

13.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále jen občanský zákoník.  

13.15. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá 
sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a 
příkazníka a další údaje (např. bankovní spojení, oprávněné osoby a kontaktní údaje) jsou uvedeny 
v čl. 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé 
straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním 
doručení nebo potvrzení pošty o doručení. 

13.16. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

13.17. Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem 
stavby propojenou ve smyslu § 318 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

13.18. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v tištěné formě, bude vyhotovena ve 
dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. V 
případě, že tato smlouva bude vyhotovena v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji 
bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními 
stranami. 

 

Za příkazce:                  Za příkazníka: 

V Kroměříži dne   V Kroměříži dne 
 
 
 
 
 

  

………………………………………….  …………………………………………. 
MVDr. Blanka Havlová – ředitelka školy  Ing. Marcel Sedlařík - jednatel 

   
   

 


