
Příkazní smlouva
uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel Domov Dolní zámek

IČO 71194011
se sídlem náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují
zástupce Mgr. Lucie Havrdová, MBA, ředitelka

bankovní spojení Česká spořitelna

číslo účtu 1183033319/0800

dále jako „příkazce“ a

Příkazník Ing. Bc. Radomíra Martinové

společnost zapsaná v o RŽP č.j. KS 6634/2012/ŽÚ-34

se sídlem Divadelní 933, 549 41 Červený Kostelec
IČO 685 10 098
DIČ
zástupce Radomíra Martinové
bankovní spojení
číslo účtu

dále jako „příkazník“; příkazce a příkazník jednotlivě také jako „smluvní strana“ společně „smluvní
strany“

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení dále specifikované veřejné
zakázky (dále jako „veřejná zakázka“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či
„ZZVZ“).

Název veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti kuchyně Domova Dolní
zámek - zajištění TDS a BOZP

Datum zahájení řízení 4.9.2024

1.2.

1.2. Pod pojmem „výběrové řízení“ se pro účely této smlouvy rozumí jak zadávací řízení probíhající
postupem dle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak výběrové řízení pro zakázky malého
rozsahu probíhající postupem stanoveným mimo tento zákon, zejména dle směrnice č. 3 Rady
Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadáváni
veřejných zakázek.



1.3. Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků z dotačního programu.
Předmět této smlouvy je součástí dále specifikovaného projektu/projektů (dále souhrnně jako
„projekt):

Dotační program Operační program životního prostředí

Projekt

Název projektu Snížení energetické náročnosti kuchyně Domova Dolní
zámek

Registrační číslo CZ.05.01.01/02/22_009/0001999

1.4.

Odkládací podmínka účinnosti smlouvy

1.4. Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než kumulativně:

a) dojde k uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o registru smluv“) a zároveň

b) bude příkazníkovi doručena výzva objednatele k zahájení plnění.

1.5. Nenabyde-li tato smlouva účinnosti dle odst. 4 tohoto článku do jednoho roku ode dne jejího
uzavření, bez dalšího zaniká. Příkazník je oprávněn požadovat po příkazci informace
o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání platnosti této smlouvy.
Příkazce poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné
žádosti příkazníka.

2. Zmocněné osoby

2.1. Příkazce zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce příkazce ve věcech smluvních:  ředitelka;

b) zástupce příkazce ve věcech plnění a technických: vedoucí provozního
úseku

2.2. Je-li zástupce příkazce ve věcech smluvních osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za
příkazce dle právních předpisů, není pak tato osoba oprávněna uzavírat dodatky k této smlouvě
ani tuto smlouvu ukončit.

2.3. Příkazník zmocňuje následující osoby k jednání:

a) zástupce příkazníka ve věcech smluvních: 

b) zástupce příkazníka ve věcech technických:  osoba
vykonávající technický dozor stavebníka (dále také jen jako „TDS“) - autorizace v oboru
pozemní stavby:  , autorizace 0602291
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c) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen jako „BOZP“) - osvědčení
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: I

, OSVĚDČENÍ ROVS /096/KOO/2023

d) Příkazník prohlašuje, že osoba dle odst. 3 písm. c) tohoto článku, k zajišťování činnosti dle
této smlouvy disponuje autorizací v příslušném oboru - autorizace pozemní stavby dle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
nebo osvědčením o registraci v příslušném oboru v případě osob usazených nebo
hostujících dle tohoto předpisu.

2.4. Příkazník prohlašuje, že osoba dle odst. 3 písm. d) tohoto článku, k zajišťování činností dle této
smlouvy disponuje osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi odbornou způsobilostí ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů.

Změny ve zmocněných osobách

2.5. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny pouze písemným oznámením
doručeným druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu ode dne vzniku této změny. Příkazník
je oprávněn změnit osoby uvedené v odst. 3 písm. c) či d) tohoto článku pouze ve výjimečných
případech. Důvody pro změnu je příkazník povinen doložit spolu s oznámením této změny bez
zbytečného odkladu. Příkazce na základě oznámení příkazníka a za předpokladu, že jsou
splněny všechny podmínky uvedené v odstavci 4 či 5 tohoto článku, vydá souhlas se změnou
osoby.

2.6. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 4 tohoto článku se považuje zejména:

a) významná změna zdravotního stavu;

b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu;

c) ukončení poddodavatelského vztahu.

2.8. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 6 tohoto článku se nepovažují kapacitní důvody, které mohl
příkazník předvídat již v době podání nabídky.

3. Podklady pro uzavření smlouvy

3.1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka příkazníka podaná dne 4.9.2024
v rámci výběrového řízení veřejné zakázky.

3.2. Předmět plnění je vymezen zejména následující projektovou a smluvní dokumentací:

Dokumenty, které nejsou nedílnou součástí smlouvy

a) Projektová dokumentace zpracovaná společností ARTENDR s.r.o., se sídlem Nádražní 67,
281 51 Velký Osek, IČO: 24190853.

b) Soupisy prací s výkazem výměr (stavební + publicita) a dodávky gastrotechnologie.

c) Energetické posouzení budovy zpracované 
 v 04/2023.
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Dokumenty, které jsou nedílnou součástí smlouvy

Příloha č. 1 Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace (doplní
zadavatel před podpisem smlouvy, bude-li relevantní)

3.3. Příkazník upozorní příkazce bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění příkazník předá příkazci bez zbytečného
odkladu po provedení kontroly.

3.4. Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu smlouvy provede v souladu se zadávací
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem.

4. Předmět smlouvy

4.1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti
technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále
společně také jako „zajišťovaná činnost“, v rámci realizace akce s názvem „Snížení energetické
náročnosti kuchyně Domova Dolní zámek“ a to v rámci realizace stavebních prací (dále jen
„dílo“ či „stavba“), tak dodávek gastrotechnologie (dále jen „dodávka“) a poskytnutí
souvisejících služeb a dodávek, a to za podmínek dále v této smlouvě stanovených..

4.2. Příkazce se zavazuje příkazníkovi výkon zajišťované činnosti umožnit a za její řádný výkon mu
uhradit sjednanou odměnu.

4.3. Předmětem této smlouvy je plnění zajišťované činnosti v průběhu provádění díla a při předání
a převzetí díla. Předmět zajišťované činnosti je podrobně specifikován v článku 5.

5. Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

5.1. Příkazník se při výkonu funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP zavazuje
provádět kontrolu výše zmíněné stavby a dodávky tak, aby byly dodržovány technické podmínky
realizace stavby a dodávky, aby byl dodržen rozpočet, stanovený časový postup realizace a
termíny stavby a dodávky, jakož i platné právní předpisy.

5.2. Rozsah výkonu zajišťované činnosti:

a) kontrolní dny: příkazník bude zajišťovat organizaci kontrolních dnů v průběhu provádění
stavebních prací včetně vyhotovení zápisu, minimálně 1X (jedenkrát) za 14 kalendářních
dnů, příkazník je povinen vyhotovit zápis na místě a v čase kontrolního dne tak, aby ho na
místě mohly podepsat všechny přítomné osoby.

b) Příkazník bude provádět kontrolní dny v rozsahu dle písmena a) tohoto odstavce a vedle toho
příkazník:

• bude provádět svoji činnost minimálně 2x (dvakrát) týdně, v období, ve kterém bude
zhotovitel realizovat příslušné stavební práce či dodávky, a to v rozsahu alespoň 2 hodin
za každý jednotlivý den. Příkazník zaznamená rozsah své činnosti zápisem do
stavebního deníku nebo do deníku TDS. Příkazník je vždy povinen zajistit přítomnost
osoby uvedené v článku 2 odst. 3 písm. c) nebo d) v místě provádění díla, tak aby zajistila
výkon zajišťované činnosti v této smlouvě uvedeném rozsahu náležitě a řádně dle své
autorizace.

Technický dozor stavebníka

5.3. V rámci technického dozoru stavby se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující činnosti:
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a) seznámení se s projektovou dokumentací, stanovisky, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených
orgánů státní správy;

b) kontrola dodržování opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby a
dodávky;

c) kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště vybraným zhotovitelem
stavby včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů;

d) průběžný kontakt s příkazcem o postupu realizace stavebních prací či dodávek, kontrola
plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby a dodavatelem dodávek;

e) kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování PD, včetně jejích změn, zejména
s ohledem na její soulad s požadavky příkazce, soulad se závaznými předpisy, soulad se
smluvní dokumentací, ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými příkazcem
příkazníkovi a to jak ve vztahu ke stavbě tak k dodávce;

f) dodržování plánu kontrolních prohlídek na stavbě;

g) kontrola a ověřování kvality dokončených prací či dodávek a ověřování shody s ustanoveními
smluvních dokumentů a platnými právními předpisy České republiky, včetně platných
českých norem;

h) kontrola věcné a finanční správnosti a úplnosti fakturovaných položek a jejich soulad
s rozpočtem stavby či rozpočtem dodávek gastrotechnologie;

i) sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací na
stavbě či v rámci dodávky, dohled nad dodržováním předepsaných postupů, platných
právních předpisů ČR a kontrola provádění oprávněnými firmami a kontrola výsledků včetně
zajištění dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty,
protokoly apod.);

j) soustavné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, potvrzování správnosti zápisů ve
stavebním deníku, vyjadřování se v něm k závažným skutečnostem;

k) kontrola a ověřování měsíčního soupisu provedených prací a dodávek;

l) kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro příkazce, zhotovitele a
dodavatele, podle které se stavba a dodávka realizuje;

m) účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové dokumentace
stavby či dodávky;

n) zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a
cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů
zpracovaných zhotovitelem či dodavatelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené
s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího
postupu zástupci zadavatele, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu
schválení, evidence rozhodnutí zadavatele k předloženým změnám;

o) povinnost informovat příkazce o všech okolnostech v souvislosti s výstavbou či dodávkou,
které mohou mít vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla či dodávky;

p) kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických postupů, které
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly
do stavebního deníku, včetně zpracování fotografické či video dokumentace;

q) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů, dílů konstrukcí na stavbě či v rámci dodávky;

r) spolupráce s projektantem zajišťujícím autorský dozor při realizaci stavby;
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s) spolupráce s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem či dodavatelem při
provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové
dokumentace;

t) vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů a
procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů zástupci příkazce;

u) zajištění fotodokumentace z průběhu realizace celého díla a dodávky a jejich průběžné
každoměsíční předání příkazci;

v) spolupráce s pracovníky zhotovitele či dodavatele při provádění opatření na odvrácení nebo
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

w) kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, kontroluje ustanovení smluv a
podmínek z nich vyplývajících a upozorňuje zhotovitele či dodavatele na nedodržení termínu,
včetně přípravy podkladu pro uplatnění majetkových sankcí;

x) koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace díla či
dodávky;

y) závěrečné kontroly dokončeného díla či dodávky, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně
stanovení termínu a způsobu jejich odstraňování;

z) účast na předání zboží dodavatelem a kontrole dodávky při převzetí dodávky na základě
předávacího protokolu, příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a
účast na jednání při předání a převzetí stavby a dodávky; sepsání protokolu o dokončení
stavebních prací a sepsání protokolu o dokončení stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem
a dále účast na akceptačním řízení dodávky;

aa) předávat neprodleně po ukončení stavby a dodávky podklady pro její závěrečné vyhodnocení
odpovědným pracovníkem příkazce: (1) popis průběhu akce a její vyhodnocení, neprodleně
nejpozději do 14 ti kalendářních dnů; (2) kopie dokladu o možnosti užívat stavbu dle § 119
odst. 1 stavebního zákona ve vztahu ke stavbě, (3) kopie zápisu z převzetí prací, dodávky
nebo služby, (4) případně další přílohy včetně jejich seznamu;

bb) kontrola dokladů a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací či dodávek,
které doloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby;

cc) kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavebnímu úřadu v rámci užívání stavby;

dd) kontrola úplnosti dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů pořízených během
stavby či dodávky k archivaci u příkazce;

ee) příprava podkladů pro hodnocení stavby či dodávek a čerpání finančních prostředků v
souladu se smlouvou se zhotovitelem a dodavatelem gastrotechnologie;

ff) kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby
v dohodnutých termínech a kontrola odstraňování vad v rámci dodávky na základě výsledku
akceptačního řízení v dohodnutých termínech;

gg) kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem a jeho uvedení do původního stavu;

hh) kontrola staveniště v pravidelných intervalech po celou dobu, po kterou je staveniště předáno
zhotoviteli, a to i v době, kdy neprobíhají stavební práce mezi jednotlivými etapami stavby;

ii) zajišťovat koordinační činnosti včetně stavební připravenosti a kontrolu technických
parametrů v rámci dodávek.

Koordinátor BOZP

5.4. V rámci činnosti koordinátora BOZP se příkazník zavazuje zajišťovat zejména následující:
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a) přípravná jednání a vypracování „Plánu BOZP na stavbu a dodávku“;

b) revize stávající projektové dokumentace (POV) z hlediska právních požadavků BOZP;

c) zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě či dodávce;

d) zpracování přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby či dodávky vyskytnout;

e) vypracování a zaslání ohlášení zahájení výstavby na OIP;

f) ověřit, že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu či dodávku, tj. seznámení se
s plánem BOZP na stavbu či dodávku, seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci, s
provozními směrnicemi BOZP a PO na stavbě či při dodávce, POV výstavby atd.;

g) kontrola informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby či dodávky s Plánem BOZP
na staveništi a o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během
postupu prací či dodávek, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik;

h) upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby či dodavatele na nedostatky v
uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě či v rámci
dodávky, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační
opatření;

i) oznamovat příkazci stavby a dodávky nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby či dodavatelem neprodleně přijata
přiměřená opatření ke sjednání nápravy;

j) sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným způsobem
vyžadovat na zhotoviteli či dodavateli jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků
navrhnout uplatnění sankčních opatření na příslušný Inspektorát bezpečnosti práce;

k) zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi a v rámci dodávky a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé
a dodavatelé realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;

l) zúčastňovat se kontrolních dní, stanovených jednání vedení stavby, projednávat součinnost
zhotovitelů stavebních prací a dodavatelů z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví,
vyhodnocovat vedení stavební dokumentace a dosažené výsledky;

m) vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťovaných zhotoviteli a dodavateli a vést o tom
záznamy;

n) provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se stavební
činností a dodávkou a postupem prací podle realizační dokumentace;

o) provádět další činnosti stanovené prováděcími právními předpisy k zák. 309/2006 Sb.

Součástí zajišťované činnosti jsou i práce výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému
provedení výkonu TDS a koordinátora BOZP nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě
nezvyšují sjednanou cenu.

6. Doba plnění

Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném období:

5.5.

6.1.

Předpokládaný termín zahájení plnění
zakázky

Bezodkladně po doručení výzvy k plnění od
příkazce
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Termín ukončení zajišťované činnosti dnem následujícím po dni, od kterého je možné
užívat dokončenou stavbu ve smyslu ustanovení
relevantních právních předpisů;

a do doby odstranění všech vad a nedodělků
(převzetí díla od zhotovitele stavby příkazcem na
základě akceptačního protokolu bez vad a
nedodělků);

a dnem akceptace dodávky bez výhrad.

Termín ukončení uplyne až uplynutím
nejpozdějšího z těchto termínů či dob.

Předpokládaná doba trvání realizace
činnosti

přibližně 15 týdnů

6.2.

6.2. Příkazce je vždy oprávněn běh doby plnění bez udání důvodu posunout na pozdější dobu či
pozastavit Náklady spojené s odložením či pozastavením doby plnění nesou smluvní strany
samostatně. Posunutí či pozastavení plnění dle této smlouvy je vůči příkazníkovi účinné
okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O termínu znovuobnovení prací a
opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen příkazníka písemně upozornit
alespoň 3 kalendářní dny předem.

6.3. V případě, že budou v průběhu závěrečné prohlídky stavby zjištěny vady, končí činnost
příkazníka dnem po odstranění těchto vad. O odstranění těchto vad bude sepsán zápis, z něhož
bude patrné, kdy
a jakým způsobem byly vady odstraněny. V případě, že však stále nedošlo k akceptaci dodávky
bez výhrad, končí činnost příkazníka až dnem akceptace dodávky bez výhrad.

6.4. Příkazník vždy zajistí doklady nezbytné k užívání stavby (či její části) ve smyslu relevantního
ustanovení příslušného zákona bezprostředně po dokončení příslušných stavebních prací, je-li
relevantní.

7. Cena zajišťovaných činností a platební podmínky

7.1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy
sjednaly maximální cenu ve výši:

Celková cena v Kč bez DPH 172 700,-

DPH v Kč samostatně 36 267,-

Celková cena v Kč včetně DPH 208 967,-

7.2.

7.2. Cena dle odst. 1 tohoto článku je sjednávána jako maximální cena za naplnění účelu
zajišťované činnosti dle této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení
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či zajištění této činnosti v plném věcném i časovém rozsahu. Cena dle odst. 1 je pevná a je
stanovena jako nejvýše přípustná, a to bez ohledu na případné překročení předpokládané doby
plnění příkazu nebo změnu rozsahu stavby v předvídatelném rozsahu, za který smluvní strany
považují všechny změny, které příkazník může provést v souladu s § 222 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rizika související s možnými
změnami okolností plnění příkazu příkazce zohlednil v nabídkové ceně.

7.3. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů v době zdanitelného
plnění.

7.4. Cena dle odst. 1 tohoto článku může být navýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané
hodnoty, a to o tuto výši. V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto
snížení.

7.5. Cena dle odst. 1 tohoto článku bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a na základě
konečné faktury. Dílčí faktury budou příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce, a
to na částku odpovídající odvedeným pracím za fakturovaný měsíc.

7.6. Dílčí faktury doručí příkazník příkazci vždy nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního
měsíce. Jako den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění bude uveden poslední den
kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na fakturovanou odměnu. Vystavené faktury musí
být odsouhlaseny příkazcem.

7.7. Pokud v průběhu výstavby díla dojde k pozastavení prací ve smyslu článku 8 odst. 8.8 této
smlouvy, příkazník nebude oprávněn za dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu.

7.8. V případě ukončení této smlouvy dle čl. 11 bude faktura za poslední měsíc či jeho poměrnou
část vystavena do 14 dnů ode dne účinnosti ukončení této smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího
zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu fakturovaných činností.

7.9. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu
vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka a pod variabilním
symbolem uvedenými na jednotlivé faktuře. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání
příslušné částky z účtu příkazce.

7.10. Faktura - daňový doklad musí splňovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je
příkazce oprávněn vrátit ji zpět příkazníkovi k doplnění, aniž se dostane do prodlení se
splatností. Lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či
opravené faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou
v této měně.

7.11. Faktura bude vždy obsahovat alespoň:

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. příkazníka i příkazce,

b) IČO a DIČ příkazníka i příkazce,

c) údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,

d) číslo faktury,

e) číslo smlouvy,

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,

strana 9 (celkem 14)



g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má kupující provést úhradu.

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,

i) označení činnosti s odkazem na příslušnou část smlouvy,

j) razítko a podpis oprávněné osoby,

k) konstantní a variabilní symbol,

l) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury,

m) číslo a název dotačního projektu dle této smlouvy.

7.12. Smluvní strany výslovně vylučují z úpravy jejich vzájemných vztahů založených touto
smlouvou nebo vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy použití ustanovení § 2437
odst. 1 občanského zákoníku.

7.13. Příkazník dále prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu
ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

7.14. Smluvní strana (plátce) je povinna ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které
po ní lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice druhé
smluvní strany (příjemce plnění).

8. Povinnosti smluvních stran

8.1. Příkazník je povinen zajišťovanou činnost vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce,
v souladu se zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů.
Příkazník se dále zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace
a dokončení stavby a dodávky v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit
ekonomické zájmy příkazce. Příkazník je povinen zajistit výkon zajišťované činnosti osobou s
relevantní autorizací dle této smlouvy, zejména při kontrole a přebírání těch částí dodávek a
prací, výrobků a technologických postupů, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou
nepřístupnými.

8.2. Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou
zprávu o své činnosti a jejich výsledcích, která bude předána zároveň s fakturou. Dále se
zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, které při zajišťování činností dle této
smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této povinnosti neukládá právní předpis.

8.3. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit
pokyny či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník
je povinen zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a
prací oproti projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby anebo
dodávky apod.

8.4. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných
podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce a ani za vady,
jímž nebylo možno, ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od příkazníka spravedlivě
požadovat, zabránit.

8.5. Příkazník je povinen být přítomen na místě plnění vždy v takové personální kapacitě, aby byla
zajištěna plynulost stavby a dodávky a příkazce byl schopen plnit své povinnosti vyplývající
z této smlouvy. Příkazník bude vykonávat zajišťovanou činnost i o víkendech, dnech pracovního
klidu nebo státních svátcích, budou-li v těchto dnech probíhat stavební práce případně dodávky.
Pokud příkazce zjistí v průběhu stavby nebo dodávky, že příkazník neplní své povinnosti
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vyplývající z této smlouvy s ohledem na nedostatečnou personální kapacitu, je příkazce
oprávněn požadovat navýšení personální kapacity a příkazník je povinen tuto personální
kapacitu zajistit prostřednictvím svých zaměstnanců nebo poddodavateli.

8.6. Příkazník je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců příkazníka při realizaci
jednotlivých stavebních souborů či prací a dodávek, a to dle jejich odbornosti.

8.7. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za
škodu v rozsahu dle čl. 9 této smlouvy.

8.8. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému plnění
povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout
příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na základě písemné výzvy příkazníka za
předpokladu, že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit
příkazníkovi písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s čl. 5
této smlouvy jménem příkazce učinit.

8.9. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla:

a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva o dílo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele;

c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí a podobně.

8.10. Doklady dle předchozího odstavce se příkazce zavazuje příkazníkovi předat bez zbytečného
odkladu, kdy je bude mít sám k dispozici.

8.11. Příkazník je při plnění této smlouvy povinen dodržovat všechny relevantní právní předpisy,
vztahující se k předmětu plnění, a to včetně předpisů BOZP, včetně dodržování zákazu kouření
a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.

8.12. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve
smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení
nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu.

Použití poddodavatelů

8.13. Příkazník může pověřit provedením části plnění třetí osobu (dále jen „poddodavatel“)
pouze s předchozím souhlasem příkazce. Souhlas s pověřením či se změnou
poddodavatele musí být učiněn písemnou formou.

Součinnost s ostatními dodavateli

8.14. Příkazník je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům
příkazce, jejichž plnění je součástí realizace s projektu. Příkazník je dále povinen poskytnout
součinnost a aktivně spolupůsobit při koordinaci realizace jednotlivých zakázek, které jsou
součástí realizace projektu.

8.15. Neodůvodněné či svévolné neposkytnutí součinnosti příkazníkem je podstatným porušením
smluvních povinností.

Sankce proti Rusku
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8.16. Příkazník prohlašuje, že finanční prostředky získané realizací této smlouvy přímo ani nepřímo
nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech
ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
předpisů, ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve
znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině
nebo v jejich prospěch. Příkazník se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečnosti, která bude mít
vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, příkazník oznámí písemně příkazci do 5 pracovních dnů
od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.

9. Pojištění a zajištění závazků

Pojištění příkazce

9.1. Příkazník je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám, které by mohl
způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 1.000.000 Kč na jednu pojistnou událost.
Příkazník je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace činnosti.
Příkazník uhradí příkazci případný rozdíl mezi částkou, na niž příkazci oprávněně vznikne nárok,
a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou příkazci dle pojistné smlouvy.

10. Sankce za porušení smluvních povinností

10.1. Poruší-li příkazník povinnost stanovenou v článku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s udržováním pojistného v platnosti
nebo předložením kopie pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny.

10.2. Poruší-li příkazník závazek provádění činnosti kvalifikovanými pracovníky
(autorizace/osvědčení), je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý
případ porušení povinnosti.

10.3. Pro případ, že příkazník v souladu s touto smlouvou nezabezpečí svolávání, účast a provedení
zápisu z kontrolních dnů stavby stanoveným způsobem či se sjednanou četností, sjednává se
smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

10.4. Pro případ porušení povinnosti příkazníka dle čl. 8 odst. 5 nebo/a odst. 6 sjednávají smluvní
strany smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ nepřítomnosti příslušné osoby v době,
kdy přítomna být měla, a to i za každou nepřítomnou osobu zvlášť. Pokud k uvedenému
porušení povinností příkazníka dojde opakovaně (nejméně 3x), je příkazce oprávněn od
smlouvy odstoupit

10.5. V případě, že příkazník nedodrží termín plnění dohodnutý na kontrolním dni stavby, který byl
jako závazný příkazcem v zápise z kontrolního dne označen, je příkazce oprávněn uplatnit vůči
příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

10.6. Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti příkazníka dle této smlouvy má příkazce právo na
smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, vyjma porušení
povinností příkazníka, sankcionovaných podle některého z dalších odstavců tohoto článku.

10.7. Pro případ prodlení se splněním povinnosti příkazce uhradit řádně vystavenou fakturu, má
příkazník právo na úrok z prodlení v zákonné výši.

10.8. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na právo poškozené smluvní strany požadovat náhradu
škody, a to škody v plném rozsahu.
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10.9. Smluvní pokuty jsou splatné na základě písemné výzvy druhé smluvní strany zaslané formou
doporučeného dopisu, a to do 14 dní od doručení výzvy povinné smluvní straně.

11. Ukončení smlouvy

11.1. Příkazce je oprávněn smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i bez
udání důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají uplynutím kalendářního měsíce následujícího
po měsíci, v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi.

11.2. Příkazník je oprávněn smlouvu kdykoli vypovědět, a to i bez udání důvodu. Právní účinky jeho
výpovědi nastávají uplynutím čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž
byla výpověď doručena příkazci.

11.3. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana
porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána
ke zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je příslušná smluvní strana povinna nápravu
zjednat.

11.4. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na zaplacení smluvní pokuty podle této
smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením.

11.5. Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti
příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění
do doby odstoupení nevrací. Příkazník však bude povinen příkazci zaplatit vzhledem
k nedokončenému plnění smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny vč. DPH, která již byla příkazcem
za zajištění činností uhrazena, a to do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi.

12. Ostatní ujednání

12.1. Příkazník odpovídá za škody, které způsobí příkazci nebo třetí osobě porušením povinností při
plnění závazků dle této smlouvy, a to jak škody způsobené přímo příkazníkem, tak i škody
způsobené dalšími osobami, které plnily závazky dle této smlouvy namísto příkazníka.

12.2. V případě škody, která vznikla v důsledku porušení povinností zhotovitele díla či dodavatele,
kdy příkazník měl vzniku této škody dle této smlouvy zabránit či příkazce na porušení povinností
ze strany zhotovitele díla či dodavatele upozornit, ručí příkazník za uhrazení takto vzniklé škody
zhotovitelem či dodavatelem v plné výši. Tímto ujednáním není dotčeno ujednání o náhradě
škody; tedy pokud porušení povinností příkazníka zakládá povinnost k náhradě škody případně
i vedle odpovědnosti zhotovitele díla, má tato odpovědnost přednost před ručením, které
nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém není dána přímá odpovědnost příkazníka za vzniklou
škodu nebo tato odpovědnost není v rozsahu celé vzniklé škody.

12.3. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu své činnosti a na
věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při
vynaložení odborné péče.

12.4. Příkazce umožní zaměstnancům příkazníka bez omezení vstup na místo stavby či dodávky.

12.5. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost
v případě, že k tomu bude ze strany příkazce vyzván, poskytne.
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12.6. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací smlouvy a jejím
financováním způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, včetně účetních dokladů po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za
provedené práce.

12.7. Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích příloh a případných dodatků,
bude uveřejněna na profilu zadavatele příkazce a v registru smluv v souladu s příslušnými
právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá
dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního
tajemství a považují se za důvěrné, předem příkazci písemně a jasně označil a nejsou obsaženy
v této smlouvě.

12.8. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva, její přílohy či případné dodatky neobsahují informace,
jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod.
ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

12.9. Příkazník je povinen minimálně ve lhůtách dle odstavce 12.6 tohoto článku poskytovat
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu příkazci, zaměstnancům
nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran (podpisem druhé ze smluvních stran).

13.2. Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech, z nichž
příkazce obdrží tři vyhotovení a příkazník dvě vyhotovení.

13.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.4. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

13.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám
význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše
uvedeno, připojují své (pokud je smlouva uzavírána v el. podobě) elektronické uznávané
podpisy.

Za příkazce dne Za příkazníka dne : 31.1.2025

Ing. Bc. Radomíra MartinovéMgr. Lucie Havrdová, MBA

ředitelka
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