PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon TDS a koordinatora BOZP

I.
Smluvni strany

1. Nazev prispévkové organizace: Détsky domov a Skolni jidelna, Mel¢ 4, p. o.

se sidlem: Melc 4, 747 84 Mel¢
zastoupen: Mgr. Jifinou Bejdakovou
1CO: 47811927

DIC: -

bankovni spojeni: KB Opava

Cislo uctu: 1737821/0100

datova schranka:

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Mgr. Jifina Bejdakova, reditelka, tel.: 606 424 451

(dale jen ,prikazce™)

2. Ing. Milan Balaz
podnikajici pod jménem: Ing. Milan Balaz
se sidlem: Spalov 340, 742 37
ICO: 730 66 567
DIC: CZ8101155447
bankovni spojeni: Komercni banka a. s.
Cislo GCtu:123-7151200247/0100

Zapsana v (U Zivnostenském rejstriku)

(dale jen ,prikaznik™")

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku. Smluvni
strany se dohodly, Ze veSkeré pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy nebo souvisejici s ni
se fidi pravem Ceskeé republiky.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Zze zmény dotéenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udaijl
smluvnich stran véetné zmény Gctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. T odst. 2 této
smlouvy je bankovnim Uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V prfipadé
zmény UcCtu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym Gctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
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opravnény.

5. Prikaznik prohlasuje, Zze je odborné zpUsobily k zajisténi plnéni svého zavazku z této
smlouvy.

6. Uelem smlouvy je zajisténi dozoru nad fadnou a bezpe¢nou realizaci stavby ,Oprava
obvodové kamenné zdi* v¢. zajisténi potrebnych rozhodnuti.

7. Prikaznik prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stietu zajm{, ve znéni pozdéjsich predpisl
(¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoZ Cele neni clen viady),
nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25% ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povaZovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho ucet vykonavat inzenyrskou
a investorskou cinnost pfi realizaci stavby ,Oprava obvodové kamenné zdi* (dale jen
»stavba"), a to vykon technického dozoru stavebnika v souladu se zakonem ¢. 283/2021
Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsSich predpis (dale jen ,stavebni zakon“) a vykon
¢innosti  koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
~koordinator BOZP") v souladu se zakonem c¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon ¢. 309/2006 Sb."“) a natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost aochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, a to podle:

o projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,,DPS") zpracované v bfeznu
2024, spolecnosti Ing. Karel Grygera — projekéni a inzenyrska kancelaf, Lesni
69/4, 747 06 Opava, IC 15437191, a ocenéného soupisu praci, ktery je soucasti
nabidky zhotovitele stavby v rdmci verejné zakazky na vybér zhotovitele stavby (dale
jen ,soupis praci"),

« podminek stavebniho povoleni - Rozhodnuti, které vydal MU Vitkov dne 16. 04. 2024
pod &. j. MUVI 21777/2024,

e smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi prikazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znéni pripadnych dodatkd (dale jen ,,smlouva o dilo"),

» predpisti upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,inzenyrska cinnost"). BlizSi specifikace inzenyrské Cinnosti je uvedena v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inZzenyrské cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené cinnosti:
Cinnosti TDS:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve vSech jejich ¢astech, veskerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti (stavebniho povoleni) a
s doklady, na néz se tato rozhodnuti odkazuiji.
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b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které ma byt stavba realizovana,
s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.

c) Predani staveniSté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeceni zapisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Protokolarni predani zakladnich vytyCovacich prvkd stavby zhotoviteli.

e) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob ptikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3x tydné&, a to vzdy min. 1 hodinu
(po dobu pripadného pozastaveni i preruseni stavby v nezbytném rozsahu, minimalné
vSak 1x tydné, a to vzdy min. 0,5 hodin). Prikaznik je povinen vzdy zaznamenat
do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o provedenych
ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

f) Ucast na kontrolnim zaméreni terénu zhotovitelem pred zahajenim pradi.
g) Kontrola smérového a vysSkového umisténi stavby.
h) PInéni povinnosti stavebnika dle § 160 stavebniho zakona

i) Zastupovani prikazce pfi vykonavani vsech Ukon{ stavebnika a zastupovani u vSech
organd statni spravy a vsech Gcastnikd fizeni, vCetné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd (viz ¢l. V odst. 2 této smlouvy).

j) PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zadkona C¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdejsich predpist (dale jen ,zakon o statni pamatkové
péci*), a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému Ustavu o zaméru provadét
stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy.

k) Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatieni stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

[) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelll, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

m) Kontrola shody provadéné stavby s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

n) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

0) Péle o systematické dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych Casti stavby.

p) Projednani dodatkl a zmén stavby. Dodatky a zmény stavby, které zvysuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji Ihdtu vystavby nebo zhorsuji
parametry stavby, vyzaduji schvaleni prikazce.

q) Ucast na jednanich svolanych prikazcem k projednani veskerych zmén stavby.

r) Kontrola spravnosti podkladd od zhotovitele pfi stanoveni nakladd na pfipadné
dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo. Zajisténi svého vyjadreni a stanoviska ke vSem zménovym listdm zhotovitele.

s) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

t) Ucast na jednanich a konzultacich s dal$imi Gcastniky vystavby.

u) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladd (zjistovaci
protokoly a soupisy skutecné provedenych praci VvC. jejich elektronickych verzi tzv.
Cerpani) a faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu
se soupisem praci, pfipadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkd
ke smlouvé o dilo a jejich predkladani k Uhradé prikazci.
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v) Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a porizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

w) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotovitelGim
pro jejich navazuijici ¢innosti.

X) Spoluprace s osobou zabezpecujici dozor projektanta dle § 14 pism. h) stavebniho
zakona pri zajistovani souladu realizovanych dodavek a praci s DPS véetné kontroly
schvaleni pripadnych odchylek od projektové dokumentace projektantem.

y) Spoluprace s osobou zabezpecujici dozor projektanta, resp. s projektantem a se
zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pripadnych zavad
DPS.

z) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

aa) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiall, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkl - prikaznik se UCastni provadénych zkousek, vyZaduje
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

bb)Kontrola dokladli, které doloZi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkd a materialQ",
prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd vyrobkd
a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobkd a materiald
do stavby.

cc) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

dd)Uplatriovani namétd sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

ee) Hlaseni archeologickych nalezli v souladu s § 23 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci.

ff) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pri ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

gg)Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozornovani zhotovitele na nedodrzeni terminl, vcetné pripravy podkladd
pro uplatnéni sankci.

hh) Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci.

ii) Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti prikaznik kontroluje
a prebird od zhotovitele a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby véetné jeji geodetické Casti nebo geodetického podkladu pro potreby
vedeni Digitalni technické mapy Moravskoslezského kraje a veskeré doklady nezbytné
k prejimce dokoncené stavby. Shodu dokumentace skute¢ného provedeni se stavem
na stavbé potvrdi svym podpisem v protokolu o predani a prevzeti dila sepsanym pfri
predani a prevzeti dokoncené stavby.

jj) Priprava podkladd pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby nebo jeji Casti a Ucast
na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokoncené stavby (jeji Casti)
od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulafi prikazce.

kk) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dilo, DPS a soupisem praci.

) Kontrola odstranovani vad a nedodélkll zjisténych pfi prebirani stavby v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkli sepiSe zapis na predepsaném
formulari prikazce.
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mm) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.
nn) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim Gradem.

00) Svolavani a Fizeni kontrolnich dnl stavby véetné zpracovani zapisti z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé prikazci
(na e-mail: jirina.bejdakova@dd-melc.cz), zhotoviteli a osobé zabezpecuijici dozor
projektanta, a to nejpozdéji nasleduijici pracovni den po konani kontrolniho dne.

pp) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho stavu,
tj. dokumentace zachycujici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostfedniho okoli
véetné prijezdovych komunikaci v dobé prevzeti stavenisté) vcetné popisu.
Dokumentace bude pofizovana priibézné ode dne predani stavenisté zhotoviteli do
prevzeti dokoncené stavby prikazcem jako objednatelem a odstranéni posledni vady
z prejimaciho fizeni stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami a vyhradami).
Fotodokumentace stavby bude prikazci predana do 2 tydnl od predani stavenisté
zhotoviteli a jeji prevzeti bude potvrzeno prikazcem v predavacim protokolu.

Cinnosti koordinatora BOZP:

qq) Zajisténi vsech povinnosti stavebnika (prikazce) plynoucich ze zakona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti prikazce vici koordinatorovi BOZP), vietné zajisténi oznameni o
zahajeni praci a jeho doruceni prisluSnému oblastnimu inspektoratu prace. Neprodlené
po podani oznameni o zahdjeni praci preda prikaznik prikazci kopii oznameni
s potvrzenim o jeho podani prislusSnému Gradu.
rr) V ramci vykonu koordinatora BOZP je prikaznik povinen z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci provadét zejména nasleduijici ¢innosti, které je povinen také
Zzaznamenat:
e Seznamuje dotlené osoby s mistnimi riziky za Ucelem predchazeni ohrozeni
Zivota azdravi osob, které se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat
na stavenisti (pokud stavebni prace probihaji za provozu),

e Zpracovava plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
»plan BOZP“) pred zahajenim praci na stavenisti, vCetné jeho aktualizace
v priibéhu stavby a seznamuje s nim dotcené osoby,

e organizuje pravidelné kontrolni dny bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a porizuje zapisy z nich,

e provadi v priibéhu realizace stavby v rozsahu minimalné 1x tydné dalsi kontroly
na stavenisti mimo kontrolni dny a pofizuje zapisy z nich,

e upozorfiuje zhotovitele na nedostatky v uplatfiovani pozadavkl na bezpecnost
a ochranu zdravi pri praci nebo na nedodrzeni planu BOZP zjisténé pri kontrolach
a uklada k nim opatreni k napravé; o zjiSténych nedostatcich tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci pofizuje fotodokumentaci,

e oznamuije prikazci pripady dle predchozi odrazky a neprijeti uloZzenych opatreni
k napravé zhotovitelem,

e koordinuje svoji Cinnost s techniky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
jednotlivych poddodavateld, popr. s koordinatory BOZP u soubézné probihajicich
staveb,

e koordinuje ¢innosti jednotlivych poddodavatell s cilem vylouceni bezpecnostnich
kolizi,
e kontroluje dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

ss) Zasilat prikazci 1x tydné zapisy z kontrolnich dnll a z dalSich provedenych kontrol,
jejichz soucasti bude seznam zjiSténych nedostatkll v uplatfiovani poZadavkl na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a nedodrzeni planu BOZP véetné Gdajd o nepfijeti
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ulozenych opatreni k napravé zhotovitelem a porizené fotodokumentace (jako podklad
pro prijeti opatfeni prikazcem k odstranéni nedostatkl vytykanych ptikaznikem).

3. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inzenyrské ¢innosti odménu dle ¢l. V
této smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

IV.
Doba pInéni

Prikaznik zahaji vykon inzenyrské ¢innosti ihned po nabyti G¢innosti této smlouvy.
2. Inzenyrska cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby prikazcem, véetné odstranéni posledni vady z prejimaciho Fizeni
stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami) a vyklizeni stavenisté zhotovitelem,

e nebo do vydani kolaudacniho rozhodnuti,

podle toho, ktera z téchto skutecnosti nastane pozdéji.

V.
Odmeéna

1. Celkova odména za inZenyrskou cinnost dle této smlouvy (véetné cCinnosti koordinatora
BOZP) je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

odména bez DPH 360 000 K¢
DPH 75 600 K¢
odména celkem vcetné DPH 435 600 K¢
z toho:

a) odména za vykon inzenyrské Cinnosti pred zahajenim realizace stavby, tj. od nabyti
ucinnosti této smlouvy do predani stavenisté zhotoviteli Cini:

bez DPH 10 000 K¢
DPH 2 100 K¢
vcetné DPH 12 100 K¢
b) odména za vykon inZenyrské cinnosti béhem realizace stavby:
bez DPH 330 000 K¢
DPH 69 300 K¢
vcetné DPH 399 300 K¢

c) odména za vykon inzenyrské ¢innosti po zahajeni prejimaciho fizeni dokoncené stavby
az do doby ukonceni inZzenyrské Cinnosti dle ¢l. IV odst. 2 této smlouvy cini:

bez DPH 20 000 K¢
DPH 4 200 K¢
vcetné DPH 24 200 K¢

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazk( z této smlouvy, véetné spravnich poplatkd.

TDS a koordinator BOZP pfi realizaci stavby ,Oprava obvodové kamenné zdi* 6



Odmeéna je dohodnuta jako nejvyse pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Pokud dojde k prodlouzeni doby realizace stavby oproti dobé realizace stavby stanovené
ve smlouvé se zhotovitelem (na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo, nebo
v dUsledku prodleni zhotovitele), vyhrazuje si pfikazce, s pfiméfenym pouzitim § 100 odst.
1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd
(dale jen ,ZZVZ") pravo navysit prikaznikovi odménu uvedenou v odstavci 1 tohoto ¢lanku
smlouvy. NavySeni odmény se v tomto pripadé vypocita jako soucin odmény dle odst. 1
pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy a poméru prodlouzeni doby realizace stavby vici plvodni
dobé realizace stavby. Za prodlouzeni doby realizace stavby pfitom neni povazovano
preruseni praci prikazcem (objednatelem) podle podminek uvedenych ve smlouvé o dilo
(napr. vlivem nepfiznivych klimatickych podminek a dalSich) a dale prodlouzeni doby
realizace stavby, které vznikne neplnénim povinnosti prikaznika podle této smlouvy.
NavySeni odmény bude vzdy predem sjednano dodatkem k této smlouvé.

5. Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby
DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany
se dohodly, Ze v pripadé zmény vySe odmeény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; diléi pInéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmény faktury, které
budou mit nalezitosti danového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro GUhradu odmény faktury, které budou mit nalezitosti Ucetniho dokladu
dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpistl a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon TDS a koordinatora BOZP pro stavbu ,Oprava
obvodové kamenné zdi",

c) oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo Gctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce vyznadi
dlvod vraceni. Prikaznik provede opravu faktury a znovu ji dorudi prikazci. Odeslanim
vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni Ihlta splatnosti. Nova |hita
splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury prikazci. Prikaznik je povinen
dorucit pfikazci opravenou fakturu do 3 dni po obdrzeni pfikazcem vracené vadné faktury.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze po dosazeni Grovné 50 % prostavénosti stavby bude
prikaznikem vystavena faktura na cCastku ve vysi 50 % z celkové odmény dle ¢l. V
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odst. 1 této smlouvy (je-li prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH).

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vysi zhotovitelem
vystavenych a prikaznikem v souladu s ¢l. III odst. 2 pism. této smlouvy odsouhlasenych
faktur. Procento prostavénosti stavby bude vzdy posuzovano s ohledem na aktudlni cenu
stavby (tj. cenu stavby sjednanou pfislusnou smlouvou o dilo ve znéni pripadnych
dodatkd) a bude prikaznikem doloZeno formou aktualni rekapitulace fakturace zhotovitele
prokazujici dosazeni Urovné procenta prostavénosti stavby.

Zbyvajici cast odmény bude vyuctovana konecnou fakturou po ukonceni vykonu
inzenyrské cinnosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy a po podpisu predavaciho
protokolu, ve kterém bude potvrzeno predani fotodokumentace stavby.

Lhita splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnl po jejich doruceni
prikazci.

Doruceni faktury se provede elektronicky na adresu jirina.bejdakova@dd-melc.cz, osobné
v sidle spoleCnosti prikazce oproti podpisu potvrzujiciho prevzeti, dorucenkou

prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo do datové schranky prikazce.
Prikazce preferuje doruceni faktury osobné.

Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclim pfikazce provedeni kontroly umoznit.

Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je spInéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
prikazce.

. Je-li ptikaznik platcem DPH, uplatni pfikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané

dle § 109a zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet

prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadeg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim fizeni.

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Prikazce nenese odpovédnost za
pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané piikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

Prikazce se zucastni predani stavenisté zhotoviteli, prejimaciho Fizeni stavby od zhotovitele
a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Uradem ve smyslu stavebniho
zakona s pravem rozhodovacim.

Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladd, doplfujicich udajl, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potteba
vznikne v prlbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ihdté
a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.
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4. Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbyte¢ného odkladu kopii stavebniho povoleni
tykajiciho se realizace stavby.

5. Prikazce je povinen vystavit vcas prikaznikovi pro vyfrizeni zalezitosti, které vyzaduiji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce pisemné pinou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.
b) Uplatrovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inZzenyrské ¢innosti.
c) P¥i vykonu inzenyrské Cinnosti upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd,
které by mohly mit za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost
dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkd, nespravnosti
a neuplnosti DPS dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze prikazce i pres

upozornéni prikaznika na splnéni pokynl ¢i provedeni realizace stavby dle neupravené
¢i nelplné DPS trva, prikaznik neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ¢innosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZzenyrské c¢innosti s odbornou pédi.

f) Ridit se pfi vykonu inZenyrské ¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynd prikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podklad( a faktur zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. u)
této smlouvy s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrozena

povinnost zhotovitele dorucit fakturu objednateli v terminu dle prislusné smlouvy o dilo
uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organd a organizaci.

k) Dbat pri provadéni inzenyrské Cinnosti dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi

a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem{ze vCas obdrzet jeho souhlas. V Zadném ptipadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn( odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

5. Prikaznik je opravnén vykonavat technicky dozor stavebnika pouze prostfednictvim osoby,
ktera spliuje stanovené predpoklady odborné zpUsobilosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrd
a technikd cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon
¢. 360/1992 Sb.") a disponuje prislusnou autorizaci. Pfikaznik je povinen pred zahajenim
vykonu TDS predat prikazci osvédceni o autorizaci pro konkrétni fyzickou osobu, ktera bude
TDS za prikaznika vykonavat.
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Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici osobu, kterd bude
vykonavat TDS, je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu TDS pisemné informovat
prikazce, kterd konkrétni fyzicka osoba bude povérena vykonem TDS a predat pfikazci
osvédceni o prislusné autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li
v priibéhu vykonu inzenyrské Cinnosti ke zméné fyzické osoby povérené vykonem TDS, je
prikaznik povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o prislusné
autorizaci pro novou fyzickou osobu, ktera bude povérena vykonem TDS. Nebude-li
povérena fyzicka osoba vykonavat TDS fadné, ¢i nebude-li moci tato fyzickd osoba TDS
vykonavat, je prikaznik povinen bezodkladné povérit jinou fyzickou osobu, ktera bude TDS
za prikaznika vykonavat, s tim, Ze tato osoba musi spliiovat stanovené predpoklady
odborné zpdsobilosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb.

6. V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohrozuje Zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
prerusit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.

7. Prikaznik je opravnén vykonavat cinnost koordindtora BOZP ve smyslu zakona
¢. 309/2006 Sb. pouze prostrednictvim osoby, ktera splfiuje stanovené predpoklady
odborné zplsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Pfikaznik je povinen pred zahajenim
vykonu cinnosti koordinatora BOZP predat prikazci osvédceni o odborné zplsobilosti pro
konkrétni fyzickou osobu, ktera bude ¢innost koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici koordinatora BOZP,
je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu dcinnosti koordindtora BOZP pisemné
informovat prikazce, ktera konkrétni fyzickd osoba bude povérena vykonem dcinnosti
koordindtora BOZP a predat prikazci osvédceni o odborné zplsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v priibéhu vykonu inzenyrské Cinnosti ke zméné
fyzické osoby povérené vykonem cinnosti koordinatora BOZP, je prikaznik povinen tuto
zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o odborné zpdsobilosti pro novou
fyzickou osobu, kterd bude povérena vykonem cinnosti koordindtora BOZP. Nebude-li
poveérena fyzicka osoba vykonavat ¢innost koordinatora BOZP radné, ¢i nebude-li moci tato
fyzickd osoba cinnost koordinatora BOZP vykonavat, je prikaznik povinen bezodkladné
poveérit jinou fyzickou osobu, ktera bude cinnost koordinatora BOZP za prikaznika
vykonavat, s tim, Ze tato osoba musi splriiovat stanovené predpoklady odborné zplsobilosti
dle zékona ¢. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, ato
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Gjma, ktera prikazci vznikla tim, ze musel vynalozit
naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.

3. Nebude-li pfikaznik vykonavat inZzenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v ddsledku toho vznikne skoda (napf. uhrazenim sankci uloZzenych pfisluSnymi
spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v piném rozsahu uhradit.

4. Prikaznik se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou ttetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢, s maximalni
spoluticasti 10 tis. K¢.
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Prikaznik je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle odst. 4
tohoto ¢lanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby realizace stavby
oproti plivodné predpokladané dobé realizace.

Prikaznik je povinen predat prikazci pfi podpisu této smlouvy a dale kdykoli na vyzadani
prikazce kopii pojistné smlouvy véetné pfipadnych dodatk{ na poZzadované pojisténi nebo
certifikat prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pinéni
a vysi spoluticasti), a to nejpozdéji do 10 dnl od obdrzeni prislusné zadosti. Certifikat dle
predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice. Naklady na pojisténi nese pfikaznik a jsou
zahrnuty ve sjednané odmeéné.

X.
Sank¢ni ujednani

.V pripadé, ze prikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. III, ¢l. IV nebo
v €l. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za
kazdy zjistény pripad.

.V pripadé, ze prikaznik porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad a kazdy
i zapocaty den, ve kterém bude poruseni trvat.

. V pripadé, ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pinéni (Ihdty vystavby), zaplati pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocCaty den prodlouZeni Ih{ty vystavby.

Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni ve vysi
stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezdvisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
radnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjSim
porusenim povinnosti.

. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik prava
na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

XI.
Zanik smlouvy

Prikazce je opravnén piikaz odvolat bez udani dfvodu. Ustanoveni § 2443 obcCanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlvodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smiouvy.

Prikazce je opravnén vypovedét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, ze prikaznik je v Upadku ve smyslu
zdkona C. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho FesSeni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisli (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li prikaznik sdm na sebe insolvencéni navrh.
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3. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany
na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu sSkody vzniklé porusenim smilouvy.

XII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Uc¢innosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiluv,
uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisd (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona
o registru smluv, provede uverejnéni prikazce.

3. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve tFech stejnopisech
s platnosti originalu, pficemz prikazce obdrzi dvé a prikaznik jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi obé smluvni strany jeji elektronicky original
opatreny elektronickymi podpisy.

4. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnd".

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly a ze
se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou prikazcem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym tceldm nebudou tyto osobni
Udaje prikazcem pouzity. Pfikazce pfi zpracovavani osobnich Udajd dodrzuje platné pravni
predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajli jsou uvedeny na oficidlnich
webovych strankach prikazce www.dd-melc.cz.

V Melci dne: Ve Spalové dne: 27. 1. 2025
za prikazce za prikaznika
Mgr. Jifina Bejdakova Ing. Milan BaldZz
reditelka
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