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Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů 
 
  
Smluvní strany 

 
Objednatel: 
  
Město Sušice    
se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice 
zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města 

   IČ: 00256129 DIČ: CZ00256129 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.    

   Č. účtu: 3420297/0100 
   
 

  Zhotovitel: 
  

  Tomáš Pojar 
            se sídlem Číhaň 72,34142 Číhaň 
   zastoupený: Tomáš Pojar                  
   IČ: 74211803 DIČ: 8304021979 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.          
   Č. účtu: 2801442350/2010 
 
 
2. Všeobecné smluvní podmínky 

2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace a 
nabídka zhotovitele. Podmínky uvedené v těchto dokumentech jsou pro zhotovitele závazné. 

2.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a svou zodpovědnost ve 
sjednané době. 

2.3. Objednatel se zavazuje řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj 
sjednanou cenu. 

 
   

3. Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je provedení zakázky „Sušice, 5. května čp. 749-750 a Pod 
Antonínem čp. 751-752, rekonstrukce elektroinstalace“ v rozsahu popsaném ve výzvě 
k podání nabídky a dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Petr Kocman, 
Červené Dvorce č.p. 36, 342 01 Sušice, na st.p.č. 1237/2,1237/1 v k.ú. Sušice nad Otavou, 
08/2023 a na st.p.č. 1240/2,1240/1 v k.ú. Sušice nad Otavou, 11/2023. 

3.1. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací. Zhotovitel 
provede práce dle této smlouvy kompletně, v požadované kvalitě a v dohodnutém termínu. 
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti příslušných ČSN, EN, které 
smluvní strany na základě dohody považují za závazné. Veškeré materiály a dodávky ke 
zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným předpisům, technickým 
zvyklostem a technologických návodům k jednotlivým materiálům.  

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místními podmínkami na staveništi a vyjasnil si 
s objednatelem všechny zjištěné nesrovnalosti.  

3.3. Dílo musí být realizováno během plného provozu úpravny vody Sušice, za podmínky 
zachování funkčnosti stávajících objektů a zařízení po celou dobu provádění díla. Zhotovitel 
musí úzce spolupracovat s provozovatelem zařízení.  

 
 
4. Termíny plnění  

4.1. Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: na základě písemné výzvy  
4.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 dnů 

ode dne protokolárního předání staveniště. 
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4.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle 
zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden 
v zápisu o předání staveniště. 

4.4. Termín dokončení díla: do 31. 10. 2025. Dílo může být dokončeno kdykoliv před tímto 
termínem za podmínky, že vlastní stavební a montážní práce budou od zahájení 
probíhat plynule bez přerušení. 

4.5. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy. 
4.6. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 

provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění 
díla.  

4.7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté 
překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení 
provádění díla je zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli. Součástí oznámení 
musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních. 

4.8. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny 
díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném 
termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 
   

5. Staveniště  
5.1. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, které bude nezbytné pro 

provedení díla.  
5.2.  Zhotovitel odpovídá v průběhu stavby za pořádek a čistotu na staveništi a v jeho okolí. 

Zhotovitel je povinen zajistit na své vlastní náklady odstranění a likvidaci odpadů a nečistot 
vzniklých prováděním prací. Veškeré odpady budou ze stavby odváženy průběžně. Za 
případné škody způsobené nedodržením tohoto ustanovení smlouvy odpovídá zhotovitel. 

5.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději do pěti pracovních dní od předání díla 
objednateli. 

 
 

6. Způsob provedení díla  
6.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením náležité odborné péče. Zavazuje se 

pověřit provedením díla a vedením jeho realizace pouze osoby proškolené a odborně 
poučené.  

6.2. Při provádění díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 
schválené dokumentaci. 

6.3. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební deník, který bude objednatel nebo jeho 
pověřený zástupce průběžně kontrolovat a svým podpisem stvrdí souhlas s provedenými 
zápisy. Stavební deník zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele 
až po konečné předání díla bez vad a nedodělků. 

6.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na 
pracovištích objednatele.  

6.5. Zhotovitel zodpovídá za dodržování předpisů BOZP, PO a dalších pokynů objednatele nebo 
koordinátora BOZP svými zaměstnanci na pracovišti. 

6.6. Budou probíhat pravidelné kontrolní dny dle harmonogramu prací za účasti objednatele a 
technického dozoru investora (TDI). 

6.7. Zhotovitel je povinen se účastnit kolaudačního řízení a poskytnout objednateli nezbytnou 
součinnost. 

 
 

7. Předání a převzetí díla 
7.1. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele zahájit předávací řízení závěrečnou prohlídkou 

v místě stavby. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 dnů předem. 
7.2. V rámci závěrečné prohlídky je zhotovitel povinen předložit (podle druhu dokladu 2x 

v tištěné + v digitální formě):  
7.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby 
7.2.2. Veškeré doklady, návody, záruční listy, certifikáty a osvědčení k materiálům a 

výrobkům použitým v rámci stavby  
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7.2.3. Doklady o všech provedených zkouškách a revizí 
 

7.2.4. Stavební deník 
7.2.5. Doklad o likvidaci všech vzniklých odpadů 

 
7.3. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud vykazuje vady a nedodělky nebo 

pokud zhotovitel nedoloží všechny doklady uvedené v článku 7.2. této smlouvy. 
7.4. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol. V protokolu budou mimo jiné 

specifikovány vady a nedodělky, které nebrání užívání díla a termín, v kterém budou tyto 
vady a nedodělky odstraněny. 

 
 
8. Cena díla 

8.1. Cena díla je stanovena podle dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah 
sjednané ceny je rozhodující Soupis prací, který je součástí předané projektové 
dokumentace a je závazný. 
 

8.2. Celková, konečná a úplná cena díla vychází z nabídky zhotovitele a činí: 

cena za dílo bez DPH             1.735.821,00 Kč 

DPH 12 %                                 208.298,52 Kč  

cena celkem                          1.944.119,52 Kč 

Tato cena obsahuje veškeré náklady k řádnému, kvalitnímu a včasnému zhotovení předmětu 
smlouvy a zisk zhotovitele. 

 
 
9. Platební podmínky 

9.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
9.2. Po skončení každého kalendářního měsíce, ve kterém probíhaly práce, zhotovitel vystaví 

daňový doklad (fakturu) na základě soupisu skutečně provedených prací, podepsaného 
zástupcem technického dozoru stavebníka - objednatele.  

9.3. Vyúčtování prací provedených v posledním měsíci je oprávněn zhotovitel provést daňovým 
dokladem až po odstranění veškerých vad a nedodělků vytknutých objednatelem v rámci 
předávacího řízení, tzn. že odstranění veškerých vad a nedodělků je podmínkou pro jeho 
zaplacení (objednatel není v tomto případě v žádném prodlení se zaplacením). 

9.4. Lhůta splatnosti faktur se určuje na 21 dní. 
9.5. Daňové doklady (faktury) musí formou a obsahem plně odpovídat zákonu o účetnictví a 

zákonu o DPH v platném znění.   
9.6. Veškeré platby budou probíhat v českých korunách. 
 
 

10. Záruka za dílo 
10.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla a za vady související s provedením díla, které má dílo 

v době jeho předání, i které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční lhůtě, 
která činí 60 měsíců.  

10.2. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

10.3. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit nejpozději do 30 pracovních dní od 
obdržení reklamace ze strany objednatele. Jedná-li se o vadu bránící užívání díla nebo 
části díla je zhotovitel povinen odstranit tuto vadu bezodkladně nejpozději do 48 hodin od 
oznámení objednatelem.  

10.4.  Pokud neodstraní zhotovitel ve výše uvedených termínech reklamované vady, může 
objednatel vyzvat k odstranění vady třetí osobu. Náklady spojené s odstraněním vady díla 
budou následně přefakturovány zhotoviteli.  

10.5. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po odstranění vad a nedodělků díla. 
Pokud tyto nejsou, začíná běžet dnem převzetí celého díla. 
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10.6. Objednatel se zavazuje uplatnit reklamační nárok písemně (dopisem, emailem, datovou 
schránkou) do 10 pracovních dní poté, kdy závadu zjistil. 

 
11. Sankce 

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním předmětu díla, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý den prodlení.  

11.2. V případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury dle této smlouvy, zaplatí 
zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle právních předpisů. 

11.3. V případě, že zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý případ porušení 
zjištěný objednatelem, uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný ve 
stanoveném termínu.  

11.4. V případě, že zhotovitel nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí, či nebude 
průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý případ porušení 
zjištěný objednatelem, uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný ve 
stanoveném termínu.  

11.5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení 
za každou reklamovanou vadu.  

11.6. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou.  

11.7. Splatnost smluvních sankcí je 14 dnů od doručení jejich písemného vyčíslení druhé 
smluvní straně. 

11.8. Sjednáním smluvních pokut a jejich uplatněním není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody. 

 
 

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díla 
12.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
12.2. Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku zhotovitel, a 

to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 
 
13. Pojištění zhotovitele 

13.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je 
povinen na požádání předložit Objednateli. 

13.2. Zhotovitel předložil před podpisem této Smlouvy doklad o sjednání pojistné smlouvy, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně vysoutěžené ceny díla bez DPH. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. 

 
14. Změna smlouvy 

14.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

14.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
 

15. Ostatní ujednání 
15.1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a 

jedno zhotovitel. 
15.2. Dojde-li k závažnému porušení smlouvy jednou ze stran, je druhá strana oprávněna od 

smlouvy odstoupit. V takovém případě je strana odstupující povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

15.3. Závažným porušením smlouvy se rozumí zejména: vadné plnění předmětu díla (v rozporu 
se zadáním), použití výrobků a materiálů, které nevykazují minimálně předepsané 



5 
 

technické specifikace a uživatelské standardy specifikované projektovou dokumentací, 
technologickými předpisy a touto smlouvou, nedodržení konečného termínu plnění, 
nedodržení jakékoliv podmínky této smlouvy a opakované nedodržování pravidel BOZP a 
PO. 

15.4. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených platí příslušná ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. 

15.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích 
příloh, změn a dodatků zveřejnit v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná. 

15.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

15.7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

15.8. Smlouva byla schválena radou města Sušice dne 3. 2. 2025 usnesením č. 79.  
 

 
 
Za objednatele:                  Za zhotovitele: 
 
V Sušici dne 10. 2. 2025                                        V Sušici dne 10. 2. 2025    
 
 
 
 
 
…………………………………………   …………………………………………….. 
            Bc. Petr Mottl                                                                Tomáš Pojar 
            starosta města 


