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SMLOUVA č. 2017/ŠaK/000176/SML

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:
Město Frýdlant nad Ostravicí
Náměstí č. p. 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupen:
ve věcech smluvních: RNDr. Helena Pešatová, starostka města
ve věcech technických: referent odboru majetku a investic

projektový manažer

Bankovní spojení:
IČ: 00296651
DIČ: CZ00296651

Zhotovitel: Ing. arch. Jiří Klimek
Na Lukách 458/34, 724 00 Ostrava – Stará Bělá

Zastoupen:
ve věcech smluvních: Ing. arch. Jiří Klimek
ve věcech technických: Ing. arch. Jiří Klimek
Bankovní spojení:
IČ: 731 55 055
DIČ: CZ7312114249
Obchodní rejstřík: ev. u ŽÚ v Ostravě pod č.j. ŽÚ/187/06/VYD, ev. č. 380701-78755-00

uzavírají
smlouvu o dílo

na inženýrsko - projektové práce pro stavbu:

„Vybudování odborných učeben a Rekonstrukce žákovské kuchyňky“
(dále jen „ smlouva“ nebo „SOD“)

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
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2. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY: 
 Požadavky objednatele 
 Prohlídka objektu 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY: 
3.1. Předmětem smlouvy je vypracování projektových dokumentací zhotovitelem pro stavební 

povolení (DSP), pro provedení stavby (DPS) a projekt interiéru stavby „Vybudování 
odborných učeben a Rekonstrukce žákovské kuchyňky“, vč. výkonu inženýrské činnosti 
směřující k povolení stavby, a to v rozsahu specifikovaném zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 499/2006 
Sb., ve znění novelizace vyhláškou č. 62/2013 Sb. Výše uvedená stavba vznikne stavebními 
úpravami 1. podzemního podlaží Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, 
příspěvková organizace, sídlem Komenského 420, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ: 
73184519 – viz původní půdorys 1. PP, který je přílohou této smlouvy. Projektová 
dokumentace včetně rozpočtu bude rozdělena na dva stavební objekty, a to: 

SO 01 - Vybudování odborných učeben (vznikne stavebními úpravami stávajících místností 
01 – Šití a 02 – Jídelna – viz půdorys 1. PP v příloze smlouvy) 

SO 02 - Rekonstrukce žákovské kuchyňky (vznikne stavebními úpravami stávající místnosti 
03 – Cvičná kuchyň – viz půdorys 1. PP v příloze smlouvy). 

3.2. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
příloha č.5. Dále bude obsahovat veškeré údaje potřebné pro oznámení veřejné zakázky 
způsobem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Položkový rozpočet a výkaz výměr stavby dle vyhlášky 169/2016 Sb. Dokumentace 
pro provedení stavby bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb., příloha č. 6.  

3.3. Součástí předmětu smlouvy je také položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným 
projektantem členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 
2014 ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je 
uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" (např. 
"2015_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2015 O1" nebo „RTS DATA 2016/I“). Dále je součástí jeho 
elektronická podoba ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje 
transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré 
požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb. a je volně dostupný. Jedná se o formát .esoupis, .xc4, Excel 
VZ nebo obdobný. Kromě toho požaduje objednatel rozpočet ve formátu .xls. 

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 
zhotovitel k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 
Pokud zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 
uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. CRR/ŘO IROP bude takové 
soubory/komplety a položky jednotlivě posuzovat z pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti 
a rozhodne o jejich uznatelnosti. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové 
ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená 
projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. 
Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy 
naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.  

3.4. Předmětem smlouvy je dále položkový rozpočet vybavení. Jedná se o rozpočet vybavení, 
nábytku a dalšího zařízení, který není pevně spojen se stavbou. Vybavení je třeba popsat tak, aby 
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bylo možné podle něj zadat průzkum trhu – tzn. minimálně uvedení materiálů, komponentů, 
rozměrů a požadavků na případné atesty. Rozpočet vybavení musí odpovídat stavebním 
výkresům, tj. je nutná návaznost na zásuvky, osvětlení apod. 

3.5. Inženýrská činnost – dokladová část: 
Zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků inženýrských sítí nezbytná pro  
stavební povolení, podání žádosti o stavební povolení. 

3.6. Konzultace s objednatelem a budoucím provozovatelem proběhnou dle potřeby, předpoklad 
min.2x. 

3.7. Projektové dokumentace budou předány v sídle objednatele, a to v tomto počtu:  

 DSP 2x v tištěné podobě a 1x CD 
 DPS 6x v tištěné podobě a 1x CD  
 Projekt interiéru 4x v tištěné podobě a 1x CD  

  
O předání a převzetí projektové dokumentace bude vyhotoven předávací protokol. Objednatel 
není povinen převzít Dílo, které nebude zhotoveno řádně. V případě zjištění vad a nedodělků 
díla, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků včetně 
závěru, zda se jedná o vady, které brání či nebrání užívání díla a termínů jejich odstranění 
zhotovitelem. V případě, že dílo nebude převzato, dohodnou smluvní strany v zápise náhradní 
termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce za nesplnění 
termínu předání díla.  

 
3.8. Předmět smlouvy podle předcházejících odstavců bude zpracován v souladu 

s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami 
příslušných orgánů. Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy bude sloužit jako podklad pro 
zpracování a podání žádosti o podporu do výzvy, kterou vyhlásí na přelomu srpna a září 2017 
MAS Frýdlantsko-Beskydy z.s., a to v návaznosti na výzvu č. 68 IROP - Zvyšování kvality a 
dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD 
vyhlášené Integrovaným regionálním operačním programem (dále IROP). Objednatel 
vyžaduje, aby všechny části předmětu smlouvy byla vypracovány tak, aby byly v souladu 
s podmínkami této výzvy, kde Řídícím orgánem (dále jako ŘO) IROP je Ministerstvo pro 
místní rozvoj, potažmo Centrum regionálního rozvoje České republiky (CRR). 
 

3.9. Součástí předmětu smlouvy není: 

 Energetický posudek 
 Plán BOZP 
 Vytýčení inženýrských sítí. 
 Vyřešení majetkoprávních záležitostí 
 Technický dozor. 
 Autorský dozor 

 
4. DODACÍ LHŮTA  

 
4.1 Zahájení díla Dnem podepsání SOD. 
4.2. Projektová dokumentace pro stavební povolení a 
položkový rozpočet stavby i vybavení 

31.08.2017 

4.3 Žádost o SP 08.09.2017 
4.4 Dokumentace pro provedení stavby 30.09.2017 
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Místo dodání dokumentace: Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor školství a kultury, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí, kontaktní osoba: tel.: e-mail:

5. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena za dílo

5.2. Cena za dílo specifikovaná dle odstavce 5.1. této smlouvy je sjednána jako pevná a maximální
po celou dobu plnění smlouvy, zahrnuje všechny práce nutné k řádnému provedení díla,
zahrnuje v sobě též cenu za výkon inženýrské činnosti a poskytnutí licence, a její součástí
nejsou správní poplatky.

5.3. Cena je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb.
o cenách a je cenou obvyklou dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

5.4. Cena Díla bude objednatelem zhotoviteli zaplacena na základě daňových dokladů (faktur)
vystavených zhotovitelem a zaslaných do sídla objednatele.

5.5. Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím způsobu zaplacení díla:
� Faktura vystavená na částku 91 000 Kč bude zaslána objednateli po předání a převzetí

projektové dokumentace dle článku 4, bod 4.2 a zároveň po podání žádosti o stavební
povolení dle článku 4, bod 4.3.

� Faktura vystavená na částku 77 000 Kč bude zaslána objednateli po předání a převzetí
projektové dokumentace dle článku 4, bod 4.4.

5.6. Splatnost faktury je 30 dnů.

5.7. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 12 zákona č.588/92, 235/2004 Sb.
o DPH v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo
bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel zhotoviteli
vadnou fakturu, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode
dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

Stupeň dokumentace Cena bez DPH
(Kč)

DPH Cena celkem
(Kč)

DSP včetně rozpočtu stavby i projektu a
rozpočtu vybavení a podání žádosti o stavební
povolení 91 000 Neplátce DPH 91 000
DPS 77 000 Neplátce DPH 77 000

Celkem 168 000 Neplátce DPH 168 000
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6. ODPOVĚDNOST ZA VADY  

 
6.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokumentace bude mít vlastnosti specifikované v čl. 3 – 

předmětu smlouvy a zároveň bude v souladu s právními předpisy a technickými normami 
platnými v době zhotovení díla. 
 

6.2. Zhotovitel si je vědom, že dokumentace, které vypracuje na základě této smlouvy, budou 
závazným podkladem pro zhotovení stavby. Z tohoto důvodu sjednávají smluvní strany trvání 
doby pro uplatnění práv a povinností z vadného plnění po celou dobu provádění stavby, 
nejdéle však po dobu dvou let ode dne odevzdání realizované stavby objednateli, nejpozději 
však do 31.12.2023. Během záruční doby se zhotovitel zavazuje bezplatně bez zbytečného 
odkladu odstranit případně zjištěné vady díla. Po odstranění reklamované vady vyzve písemně 
zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze 
kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada řádně odstraněna a termín jejího odstranění, 
což smluvní strany stvrdí podpisem. 

 
6.3. Zhotovitel nezodpovídá za vady plnění způsobené: 

a) poskytnutím nesprávných výchozích a zadávacích podkladů ze strany objednatele, pokud 
zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí a znalostí nemohl zjistit jejich nevhodnost, a 
nebo na ně objednatele upozornil a ten písemně trval na jejich použití. 

b) překážkou v plnění ze strany objednatele nebo třetí osoby, kterou nemá možnost zhotovitel 
odstranit ani při vynaložení co největší péče. 

 
6.4. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na 

základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly chyby 
a nedostatky této projektové dokumentace. 

 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 
Objednatel se zavazuje, že po dobu vypracování projektu poskytne zhotoviteli ve lhůtě do 3 
pracovních dnů od doručení výzvy ze strany zhotovitele v nevyhnutelném rozsahu, potřebné 
spolupůsobení, spočívající v předání doplňujících podkladů a informací, kterých potřeba 
vznikne v průběhu plnění podle této smlouvy. 

 

8. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

 
8.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním kterékoliv části díla v termínu dle čl. 4 

této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z jedné poloviny celkové 
smluvní ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody, 
která vznikla porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním o 
smluvní pokutě nijak dotčen. 
 

8.2. V případě prodlení objednatele s plněním platebních podmínek uvedených  
v článku 5. této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

 
8.3. Zhotovitel není v prodlení s předmětem díla v případě, kdy některý doklad nebylo možno 

získat z důvodů, které zhotovitel nezavinil a nemohl ani zvýšeným úsilím ovlivnit. Jedná se 
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zejména o následující situace: problémy s vlastníky (např. dědická řízení, zamítavá 
stanoviska, je-li vlastník nedosažitelný nebo neznámý apod.), odvolání některého účastníka 
správního řízení, podklady předané objednavatelem budou v rozporu s územním plánem. 

 
 

9. LICENCE 
 

9.1. Smluvní strany prohlašují, že Dílo vyhotovené dle této smlouvy je dílem vytvořeným na 
objednávku ve smyslu § 61 zákona č. 121/2000Sb., autorský zákon ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
9.2. Touto smlouvou poskytuje zhotovitel, jakožto autor, objednateli, jakožto nabyvateli 

oprávnění k výkonu práva Dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a 
to všemi způsoby užití. Cena za poskytnutí licence je součástí ceny Díla. 

 
9.3. Licence podle této smlouvy se poskytuje jako licence s územně a množstevně neomezeným 

rozsahem a na dobu trvání majetkových práv k dílu. Licence se poskytuje jako výhradní, 
přičemž objednatel, není povinen licenci užít.  

 
9.4. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či 

převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj 
souhlas. 
 

 
10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
10.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

Objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis. 
 

10.2. Tuto smlouvu lze doplňovat a měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, které musí být 
podepsány zástupci obou smluvních stran, jinak jsou neplatné. 

 
10.3. Nestanoví-li tato smlouva jinak, platí pro ni příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

 
10.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

 
10.5. Uzavření smlouvy o dílo schválila rada města na schůzi dne 13.07.2017 č. usnesení 70/5.4. 

 
 
Přílohy: 1) Původní půdorys 1. podzemního podlaží Základní školy Komenského 
 
 
 Dne: 31.07.2017                                                Dne: 27.07.2017         
                         
 Za objednatele:                                                   Za zhotovitele: 
     
 
       ………………………………….             ………………………………. 
           RNDr. Helena Pešatová, v.r.                     Ing. arch. Jiří Klimek, v.r. 
                  starostka města  








