



statutární město Zlín

se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 760 01

zastoupené

zástupce ve

zástupce ve

odpovědný útvar: Odbor městské zeleně

IČ: 00283924

DIČ:

bank

tel.: 5

(dále jen „objednatel“)

a

Pavlacký s.r.o.

se sídlem Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

zastoupená

zástupce ve

zástupce ve

IČO: 63472902

DIČ:

zaps

bank

tel.: 7

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo smlouvy objednatele:	1800250101
číslo smlouvy zhotovitele:	
číslo veřejné zakázky:	

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

" Rekonstrukce hřiště č. 442, ul. K Majáku, Zlín"

(dále jen „dílo“),

v rozsahu dle podmínek opakovaného výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající v provedení celkové rekonstrukce povrchu sportoviště. V rámci zakázky bude odstraněn stávající povrch z umělého trávniku včetně podkladu z drceného kameniva a netkané geotextilie. Dále dojde k vybudování nového sportovního povrchu z umělého trávniku s křemičitým vsypem včetně podkladních vrstev. Sportovní povrch bude opatřen lajnováním. V rámci stavby bude provedeno drenážní potrubí a povrchové úpravy terénu.

4. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace (příloha č. 4 výzvy k podání nabídky), a dále podle podmínek výběrového řízení k předmětné veřejné zakázce, zejména obchodních podmínek zadavatele, sestavených jako smlouva o dílo (příloha č. 3 výzvy).
5. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.
6. **Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:**
 - a) vytyčení stavby, vytyčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
 - b) ochrana dřevin, ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
 - c) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
 - d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - e) projednání a zajištění povolení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 - f) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
 - g) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
 - h) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení
 - i) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
 - j) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
 - k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
 - l) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
 - m) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - n) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
 - o) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
 - p) projektová dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (případně dle vyhlášky, která tuto nahrazuje) ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě – 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg
 - q) geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem, zaměřením polohopisu a dopravní infrastruktury pro potřeby digitální technické mapy v rozsahu, formě a za podmínek daných vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje s potvrzením úředně oprávněného zeměměřičského inženýra. Předání bude ve dvou vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě – 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg, 1x.txt seznam souřadnic včetně souřadnice „z“, po spuštění DTM Zlínského kraje bude předán geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy, tj. soubor změnových údajů (změnová data) ve formátu JVF DTM aktuální verze. Odsouhlasení datové struktury proběhne akceptačním protokolem vystaveným oddělením GIS, Odbor informatiky Magistrátu města Zlína.
 - r) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
 - s) předání záručních listů, návodů k obsluze v českém jazyce, protokolů o shodě, certifikátů výrobků a jiných dokladů požadovaných objednatelem (pokynů pro provoz, kontrolu a údržbu v českém jazyce)
 - t) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
 - u) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
 - v) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
 - w) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě

7. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
8. Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, aby dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky dodržoval vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání ve smyslu zákona. Dodavatel je povinen při plnění veřejné zakázky zajistit zejména legální zaměstnání, důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění veřejné zakázky na životní prostředí. O splnění těchto podmínek je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení (příloha č. 1 výzvy k podání nabídky). Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek zajistit odpovídajícím způsobem rovněž u svých poddodavatelů.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, a to v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob, přičemž je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
10. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
11. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. Zhotovitel dále prohlašuje, že bere na vědomí požadavky uvedené v technické specifikaci uvedené ve výkazu výměr (příloha č. 1).

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce " Rekonstrukce hřiště č. 442, ul. K Majáku, Zlín", a to:
 - a. výzva k podání nabídky,
 - b. nabídka zhotovitele,
 - c. oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy)
 - d. projektová dokumentace (příloha č. 4 výzvy k podání nabídky).
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady pro provedení díla a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil, a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel prohlašuje, že podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.

Účel díla

Účelem díla jsou stavební práce spočívající v provedení celkové rekonstrukce povrchu sportoviště. V rámci zakázky bude odstraněn stávající povrch z umělého trávniku včetně podkladu z drčeného kameniva a netkané geotextilie. Dále dojde k vybudování nového sportovního povrchu z umělého trávniku s křemičitým vsypem včetně podkladních vrstev. Sportovní povrch bude opatřen lajnováním. V rámci stavby bude provedeno drenážní potrubí a povrchové úpravy terénu.

Článek IV.

Doba a místo plnění

1. Doba plnění

Zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
(předpoklad duben 2025)

K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla: nejpozději do 4 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně této smlouvy dle článku VII. bodu 2.
4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5° C. Zhotovitel opětovně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku IV. bod 6. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku.
6. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem IV. bod 5., bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle článku VII. bod 2) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.

7. Místo plnění

Místem plnění je pozemek parc. č. 949/8 a 949/2 v k.ú. Zlín, Zlínský kraj.

Článek V. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno jinak.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

585 804,87	Kč bez DPH
123 019,02	Kč DPH (21 %)
708 823,89	Kč vč. DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který tvoří součást nabídky (příloha č. 1 této smlouvy), a to do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a současně i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, a rovněž i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám, a to až do úplného dokončení díla.

Článek VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručené faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla a po případném odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, tj. takových vad, které nebrání převzetí díla. Splatnost faktury – daňového dokladu je do 30 dní ode dne jeho doručení objednateli.
3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je podepsaný předávací protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla. Fakturu (daňový doklad) doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem se všemi náležitostmi a v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
7. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla či k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla či od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.
8. Objednatel zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit [REDAKCE] jednatel, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.

2. Jiné změny díla musí být sjednány pouze formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě, jehož obsah bude předem schválen příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VIII.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1 této smlouvy a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění předpisů následujících a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů v místě provádění díla a za dodržování všech právních předpisů a norem ČSN souvisejících s vykonávanými činnostmi dle této smlouvy, specifikovanými v projektové dokumentaci.
4. Zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy.

Článek IX.

Kontroly díla

1. Objednatel je na stavbě oprávněn organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit. O termínu kontrolního dnu bude zhotovitel objednatelem minimálně 2 pracovní dny předem informován.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Tyto drobné vady budou jednotlivě uvedeny v předávacím protokolu a současně bude dohodnut nejkratší možný termín jejich odstranění, který bude rovněž uveden v předávacím protokolu.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení a tento zápis podepíší. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede důvod tohoto odepření.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
 - a. předávací protokol
 - b. stavební deník
 - c. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN (či EN), certifikáty výrobků, a jiné doklady požadované objednatelem (pokyny pro provoz, kontrolu a údržbu v českém jazyce)
 - d. doklady o likvidaci odpadu
 - e. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem, ve smyslu článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu** vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou částku ve výši **100 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krytí rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu stavby nebo montáže, vztahující se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně **100 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
6. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že výše uvedené pojistné smlouvy bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, tj. až do jeho předání objednateli ve smyslu čl. X. bodu 3 této smlouvy.
7. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle článku XI. bod 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Zjištěné vady objednatel bezodkladně oznámí písemně zhotoviteli. Drobné vady (viz článek X. bod 4.), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů, popř. v písemně dohodnutém nejkratším možném termínu. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, má

objednatel právo zajistit nápravu u třetí osoby na náklady zhotovitele, a tyto náklady započíst oproti pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruční doba je **60 měsíců**. Na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3 této smlouvy).
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Havárie na díle se hlásí následujícím [REDAKCE]
5. Pokud se v záruční době vyskytnou jakékoliv vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
7. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jsou k tíži zhotovitele, a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
8. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a ustanovení § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek XIV.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. bodu 1 o více jak 3 pracovní dny, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu [REDAKCE] za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezuji (viz článek X. bod 4. této smlouvy). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] řadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení s jejich odstraněním, s tím, že za první den prodlení se považuje kalendářní den následující po uplynutí dohodnutého termínu.
4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku XVI. bodu 5. se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu [REDAKCE] i započatý den prodlení.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu [REDAKCE] o za každý jednotlivý případ porušení povinností.
7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou ve článku VI. bodě 3. této smlouvy, tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE]ý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli případné sankce udělené objednateli Finančním úřadem.
8. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku XI. bodu 4. a 5. této smlouvy, tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE]ý den prodlení se splněním závazku.
9. Pokud v případě havárie zhotovitel nezhájí práce na jejím odstranění ve lhůtě dle článku XIII. bodu 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE]a každý započatý den prodlení.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k provádění odborného vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE]a každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
12. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XV.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.

Jiná ustanovení

1. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit zvláštní užívání komunikace a zvláštní užívání místa s veřejnou či sídlištní zelení pro potřeby záboru veřejného prostranství. Zhotovitel je dále povinen zajistit povolení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
2. Příjezd na místo provádění stavby je prostorově omezený. Vjezd je možný pouze malou mechanizací.
3. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
4. Před zahájením stavby díla bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace příjezdové části a po skončení výstavby bude místo uvedeno do původního stavu. Fotodokumentace bude uložena ve stavebním deníku a v rámci předávacího řízení bude předána s dalšími doklady objednateli (čl. X. této smlouvy).
5. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
6. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.

7. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, a to v případě:
 - a. prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 5 pracovních dnů,
 - b. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c. kdy zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik (čl. XI. této smlouvy) ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí:
 - a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení; přičemž zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny [REDAKCE]
 - c) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle statutární město Zlín neprodleně, nejdéle však do 30 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami.
5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr.

schválení finančních prostředků:

schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

datum a číslo jednací: 20.1.2025, č.j. 27/2R/2025, RO 2/2025 T 16


schválení uzavření smlouvy o dílo:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích



schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

datum a číslo jednací: 3.2.2025, č.j. 32/3R/2025

Ve Zlíně



V Luhačovicích



Souhrnný rozpočet stavby

Datum:

Stavba : **Rekonstrukce hřiště č. 442 ul. K Majáku, Zlín**

Cenová úroveň RTS 2024/I.

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

IČO : 63472902
DIČ :

Za objednatele :

Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	
DPH	21 %	
Cena celkem za stavbu		

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
SO 01	
Celkem za stavbu	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady
SO 01	
Celkem za stavbu	

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce hřiště č. 442 ul. K Majáku Zlín

Objekt: SO 00 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Pavlacký s.r.o.

IČ: 63472902

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

Snížená DPH

12 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Luhačovicích

dne

13.12.2024

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		
11	Přípravné a přidružené práce	HSV		
18	Povrchové úpravy terénu	HSV		
5	Komunikace	HSV		
ON	Ostatní náklady	ON		
VN	Vedlejší náklady	VN		
Cena celkem				

Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce hřiště č. 442 ul. K Majáku Zlín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce		
1	R0055	Dočasná ochrana stromů , dřevěným bedněním v=min. 2 m	kus	2,00000
		2		2,00000
2	R110006	Demontáž oplocení, pole š=2,5 m, uložení a po dokončení zpětná montáž	kus	1,00000
		1		1,00000
3	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	39,00000
		13*3		39,00000
4	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	86,00000
		pod panely:42*2		84,00000
		dosypání plochy:2		2,00000
5	979081111R00	Odvoz sutí a vzbour. hmot na skládku do 1 km	t	44,29200
		kam. drcené:86*0,33		28,38000
		panely:39*0,408		15,91200
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	398,62800
		kam. drcené:86*0,33*9		255,42000
		panely:39*0,408*9		143,20800
7	R0062	Likvidace netkané geotextilie, odvoz do 10-ti km, , odvoz do 10-ti km, poplatek za skládku	m2	42,00000
		42		42,00000
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu		
8	10371500R	Substrát zahradnický B VL	m3	3,00000
		30*0,1		3,00000
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	3,00000
		30*0,1		3,00000
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	3,00000
		30*0,1		3,00000
11	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	30,00000
		30		30,00000
12	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	30,00000
		30		30,00000
13	00572410R	Směs travní parková	kg	0,90000
		30*0,03		0,90000
Díl:	5	Komunikace		
14	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	42,00000
		panelová vozovka:42		42,00000
15	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m	m2	42,00000
		panelová vozovka:42		42,00000
16	67352005R	Geotextilie netkaná 400 g/m2	m2	48,30000
		panelová vozovka:42*1,15		48,30000
17	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	86,00000
		pod panely:42*2		84,00000
		dosypání plochy:2		2,00000
18	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m2	39,00000
		panelová vozovka:13*3		39,00000
19	R59381300	Panel silniční 300x100x15 cm, pronájem po dobu výstavby	kus	13,00000
		panelová vozovka:13		13,00000
20	599441111R00	Vyplnění spár mezi panely kamenivem těžkým	m	39,00000
		panelová vozovka:13*3		39,00000

Díl:	ON	Ostatní náklady		
21	00526 R	Zkouška podloží dynamická (rázová)	Soubor	
22	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	
23	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soub	
24	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soub	
		Povolení staveništního sjezdu a zvláštního užívání chodníku.		
Díl:	VN	Vedlejší náklady		
25	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	
26	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	
27	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	
		Mimo panelovou vozovku.		
28	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce hřiště č. 442 ul. K Majáku, Zlín**

Objekt: **SO 01**

Rozpočet:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Pavlacký s.r.o.**

IČ: **63472902**

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

Snížená DPH

12 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v **Luhačovicích**

dne

13.12.2024

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		
1	Zemní práce	HSV		
11	Přípravné a přidružené práce	HSV		
18	Povrchové úpravy terénu	HSV		
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV		
5	Komunikace	HSV		
59.1	Sportovní povrchy	HSV		
59.2	Sportovní vybavení	HSV		
88	Potrubí z drenážek	HSV		
90	Přípočty	HSV		
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
Cena celkem				

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce hřiště č. 442 ul. K Majáku, Zlín
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	
Díl:	1	Zemní práce			
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén:0,3*0,6*37	m3	6,66000 6,66000	
2	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 volejbal, tenis:0,5*0,5*0,75*4	m3	0,75000 0,75000	
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 6,66+0,75	m3	7,41000 7,41000	
4	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 7,41*1,8	t	13,33800 13,33800	
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 518	m2	518,00000 518,00000	
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce			
6	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého bet. patky:1,4*0,5*0,65*2	m3	0,91000 0,91000	
7	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních, š=50 mm V betonovém loži s opěrou 5	m	5,00000 5,00000	
8	R111 20-0056	Odstranění umělého trávníku tl. 20 mm, s křemičitým vsypem 518	m2	518,00000 518,00000	
9	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného šterkodrt' 0-4 mm:518*0,02 šterkodrt' převážně 4-8 mm:518*0,1	m3	62,16000 10,36000 51,80000	
10	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km (2,63+15,54+67,34)	t	85,51000 85,51000	
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (2,63+15,54+67,34)*9	t	769,59000 769,59000	
12	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101) bet. patky:0,91*2,2 obrubníky:5*0,125	t	2,62700 2,00200 0,62500	
13	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203 Umělý sportovní trávník s křemičitým vsypem. 518*0,03	t	15,54000 15,54000	
14	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního šterku a kameniva, skupina odpadu 010408 Zpětné použití 10,36 m3 kameniva. 62,16*1,3 -10,36*1,3	t	67,34000 80,80800 -13,46800	
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu			
15	10371500R	Substrát zahradnický B VL (3+3)*0,1	m3	0,60000 0,60000	
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 (3+3)*0,1	m3	0,60000 0,60000	
17	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m (3+3)*0,1	m3	0,60000 0,60000	
18	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 (3+3)	m2	6,00000 6,00000	

19	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 (3+3)	m2
20	00572420R	Směs travní parková (3+3)*0,03	kg
Díl: 2		Základy, zvláštní zakládání	
21	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného volejbal, tenis:0,5*0,5*0,1*4	m3
22	275353112R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m Např. PVC DN 100 - 200 mm. volejbal, tenis:4	kus
23	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 volejbal, tenis:0,5*0,5*0,65*4*1,1	m3
24	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení volejbal, tenis:0,5*4*0,3*4	m2
25	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění volejbal, tenis:0,5*4*0,3*4	m2
Díl: 5		Komunikace	
26	R564 80-1111.4	Podklad kameniva drceného po zhutnění tl. 1cm, frakce 0/4 mm, tř. A hřiště:518	m2
27	R564 80-1111.3	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tloušťky 2 cm, frakce 4/8 mm, tř. A S použitím stávajícího skrytého materiálu. hřiště:518	m2
28	R564 80-1111.5	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tl. 3,5 cm, frakce 8/16 mm tř. A hřiště:518	m2
29	R564 81-1112.5	Podklad z kameniva drcen po zhutnění tl. 5,5 cm, frakce 16/32 mm, tř. A hřiště:518	m2
Díl: 59.1		Sportovní povrchy	
30	R0426	Umělý trávník s křemičitým vsypem, tl. 24+2 mm Výška vlákna trávníku min. 24 mm, tl. podložky min. 2 mm, vlas-PE m min. 180 mikronů, počet vpichů min. 22 000 ks/m2. hřiště:518	m2
31	R0151	Příplatek za barevnost plochy hřiště:518	m2
32	R0430	Lajna vřezaná pro umělý trávník volejbal, nohejbal, tenis:89+30,4+146 basketbal atyp. 30 x 14 m:204+3*2	m
Díl: 59.2		Sportovní vybavení	
33	R0789	Pouzdra pro tenis, volejbal, včetně víček, dodávka a montáž Sada = 2 ks 2	sada
Díl: 88		Potrubí z drenážek	
34	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot sběrný dren:37	m
35	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm sběrný dren:3*1,02	m
36	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm Změna frakce kameniva na 4-8 mm. Bude použito kamenivo ze skřívky. sběrný dren:0,3*0,6*37	m3
37	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 sběrný dren:(0,3*3+0,6*2)*37	m2
38	69366197R	Geotextilie netkaná 200 g/m2 sběrný dren:(0,3*3+0,6*2)*37*1,15	m2
39	R0060.1	Napojení drenáže do stávající šachty Vyfrézováním otvoru a osazením šachtové průchodky.	kus

Díl:	90	1	Přípočty	
40	R98002001		Příplatek za zvýšenou pracnost Stavba bude prováděna malou (pásovou) mechanizací do 3,5 t.	Soub
Díl:	91		Doplňující práce na komunikaci	
41	271571111R00		Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 0,1*0,3*5	m3
42	916561111RT4		Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/25 cm Změna třídy betonu na C16/20.	m
Díl:	99	5	Staveništní přesun hmot	
43	998222012R00		Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání