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SMLOUVA O DÍLO č.2025/ORI/S/0041

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a Technický dozor stavebníka dle ust. § 161 odst. 2
zákona č. 283/2021 Sb., s předpisů (dále jen „stavební zákon“):

(dále jen „objednatel“)

a

2. Pavlacký s.r.o.
Sídlo: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Brně., oddíl C, vložka 20 152.
zastoupen: Ing.Hynkem Pavlackým, jednatelem
IČO: 63472902
DIČ: CZ63472902
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 212651147/0300

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 a násl.
stavebního zákona:

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.
Základní ustanovení

1. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce (dále také „zakázka“) je realizace díla - stavby
Rekonstrukce sportovišť ZŠ Ke Studánce 1050 - Studánka v pohybu. Zhotovitel byl vybrán na
základě výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále ve smlouvě jen „zákon o zadávání veřejných
zakázek“).

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy
vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
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pozdějších předpisů (dále jen « občanský zákoník ») a tento závazkový vztah se bude řídit
ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době
uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení
druhé Smluvní straně.

4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy na pojistné plnění ve výši
minimálně 10 mil. Kč.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy.
7. Vymezení pojmů:

a) Zadavatel je po uzavření smlouvy objednatelem plnění veřejné zakázky.
b) Vybraný dodavatel je po uzavření smlouvy zhotovitelem plnění veřejné zakázky.
c) Poddodavatelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací pod názvem „ Rekonstrukce sportovišť ZŠ
Ke Studánce 1050 - Studánka v pohybu“. Součástí stavby je kácení a výsadba stromů včetně
povýsadbové péče v Orlové-Lutyni. Kácení stromů bude probíhat v době vegetačního klidu a to od
1.11. - 31.3. Náhradní výsadba včetně následné péče bude provedena v souladu s dokumentem
“Souhrnné technické zprávy, zak. C. 04/2020“ a dle Projektové dokumentace. Následná péče bude
realizována po dobu pěti let v období vegetace ( 2025, 2026, 2027, 2028 a 2029).

2. Předmět smlouvy je podrobně specifikován v projektové dokumentace pro provádění stavby
v úrovni realizační projektové dokumentace zpracované:

a

a položkových rozpočtech a dokladové části.
3. Předmětem této smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech

vyhotoveních v písemné formě a v jednom digitálním vyhotovení (ve formátu PDF a DWG). Součástí
je také vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického
podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje, obsahující
geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení,
zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o
digitální technické mapě kraje, v platném znění (dále jen „vyhláška o DTM“), v aktuálně platné verzi
Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky o DTM.
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Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí 
geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
Součástí odevzdané dokumentace bude i protokol o úspěšné validaci datového souboru JVF DTM 
prostřednictvím validátoru ČUZK. 

4. Stavba bude dále realizována za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a požadavcích na 
obsah smlouvy. Výše uvedená projektová dokumentace pro provádění stavby v úrovni realizační 
projektové dokumentace (dále v textu také „projektová dokumentace“) bude zhotoviteli předána 
po podpisu smlouvy o dílo, a to v jednom písemném vyhotovení. Objednatel je odpovědný za 
správnost a úplnost předané dokumentace, která je identická se zadávací dokumentací a jejím 
přílohami.  

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn 
oproti zadání dle požadavků objednatele  (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které 
nebyly známé v době podpisu smlouvy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo při 
realizaci zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem) výhradně však na 
základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem o 
zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat na základě 
požadavku objednatele. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě 
vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma Smluvními 
stranami.  

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu článkem XIII. 
této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou 
o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.  

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací, je oprávněn 
si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.  

8. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace 
díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.  

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

10. Předpokládá se, že projekt bude financován z prostředků Nadace OKD obcím 2024. Zhotovitel se 
zavazuje, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného 
jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v 
Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude 
připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, 
při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady 
a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

 
 
 
 

IV. 
Místo plnění 

1. Místem plnění je ZŠ Ke Studánce 1050 v  Orlové-Lutyni, k.ú. Horní Lutyně, kraj Moravskoslezský.  
 
 
 
 
 

V. 
Cena díla 

1.    Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná, nejvýše 
přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak. 
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Cena v Kč bez 
DPH 

 
DPH v Kč 

 
Cena v Kč vč. 

DPH 
 
Cena realizace díla 
 

 
9 940 585,17 

 
2 087 522,89 

  
12 028 108,06 

Cena za následnou pěti 
letou rozvojovou péči 

 
58 847, 32 

 
12 357,94 

 
71 205,26 

 
Cena celkem 

 
9 999 432, 49 

 
2 099 880,82 

 
12 099 313,31 

Režim přenesené daňové povinnosti nebude uplatněn. 
 

2.   Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele související 
se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek v rozsahu čl. III. - „Předmět smlouvy“ 
v  kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných 
zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.  

3.    Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro 
řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  

4.    Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavebních prací (Příloha č. 1) vč. rekapitulace 
celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, předaným objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku, přičemž pro zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), včetně jejich 
příloh, bude tento položkový rozpočet zpracován ve formátu .xls. 

5.   Ke změně ceny uvedené v čl. V. odst. 1 může dojít pouze na základě písemného dodatku  
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran v 
případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. III. - „Předmět smlouvy“ nebo k vypuštění 
některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se 
předmětu díla. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny 
formou dodatku k této smlouvě, se Smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto více práce či 
méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. V případě, že 
v rozpočtu takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky uvedené v ceníku 
URS nebo obdobné cenové soustavy (např. RTS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení 
změn a ponížené min. o 20 % své hodnoty. Nelze-li cenu určit dle předchozí věty, doloží zhotovitel 
cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. zhotovitelů, pokud nebude Smluvními stranami 
dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo zhotovitelů musí být 
cenami obvyklými. 
Ke změně ceny dle čl. V. odst. 1 může dojít bez písemného dodatku  
k této smlouvě pouze v případě, že ode dne počátku účinnosti této smlouvy do okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění podle této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo k jiným změnám daňových 
předpisů, majících vliv na cenu. 

6.   Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté 
projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.      

 
VI. 

Termín plnění 
1.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a 

za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy: 
a)  termín předání a převzetí staveniště:   
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- nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště  
b)  termín zahájení stavebních prací:   

- nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště 
c)  termín pro ukončení stavebních prací:  

- nejpozději do 18 týdnů od převzetí staveniště 
d)  termín pro předání a převzetí stavby:  

- do 1 týdne od ukončení stavebních prací 
2.   Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve 

lhůtě do 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, je  zhotovitel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit za dále sjednaných podmínek. 

3.   V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací se 
posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4.   Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních, 
technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem 
zaznamenána do stavebního deníku. Za nepříznivé klimatické podmínky se nepovažují povětrnostní 
podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. V případě 
odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do 
stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy 
přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to 
znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět 
dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění sjednané 
výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli přerušením prací 
nevzniká nárok na žádné související vícenáklady, tím není dotčeno ust. odst. 7 tohoto článku. 

5.   Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo 
být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 
občanského zákoníku.  Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel 
v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních 
poměrů zhotovitele. 

6.   Prodloužení termínu pro předání a převzetí předmětu smlouvy v důsledku provádění více prací, 
které rozšiřují předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a na 
základě uzavřeného dodatku. 

7.   Bude-li přerušení dle odst. 4 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn se 
domáhat úhrady za již realizované práce. 

8.   Před započetím dalších prací vyhotoví Smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický 
stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.  

9.   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků nebránícím užívaní díla.  

10.    V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo 
plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a 
zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté 
zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu 
pozastavit financování. 

 
VII. 

Vlastnictví 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od prvopočátku objednatel. 
2. Nebezpečí škody na věci, jež je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na 

objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 
 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
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2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), které budou
mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur - daňových dokladů. Zhotovitel
vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného kalendářního
měsíce. Součástí faktury bude rozpočet s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců
objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. Datem
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Den vystavení daňového dokladu se
nepovažuje za den plnění. Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů objednatele. Práce související s
nakládáním s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění
(potvrzení oprávněnou osobou).

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust.
§ 29 zákona o DPH i tyto údaje a přílohy:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) název předmětu plnění„ Rekonstrukce sportovišť ZŠ Ke Studánce 1050 - Studánka v pohybu “,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
f) lhůta splatnosti faktury,
g) odsouhlasený soupis provedených prací v písemné a elektronické podobě ve formátu .xls

v podrobnostech:
- soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění:
vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci
- rekapitulace soupisu provedených prací,

h) zjišťovací protokol v písemné a elektronické podobě ve formátu .xls,
i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
j) IČO objednatele, DIČ není uvedeno, jelikož objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k

dani, a IČO a DIČ zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů,
l) ostatní náležitosti vyplývající z této smlouvy nebo ze zadávací dokumentace.

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Konečná faktura bude - díla
bez vad a nedodělků.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
Smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede
opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce,
práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými
podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.

8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na své finanční dispozice. O této
skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován, přičemž bude dohodnut další postup
plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

10. Doručení faktury se podpisu zmocněné osoby, prostřednictvím pošty nebo
elektronicky na adre

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.
Jakost díla
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1.  Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí.  

2.  Vlastnosti provedeného díla budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
zadávací dokumentaci, předané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro  provádění 
stavby uvedené v čl. III. odst. 2 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít 
výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3.  Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle 
schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a 
bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů 
pro tento typ stavebních prací tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací 
a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky 
je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

4.  V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v  projektové 
dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými 
českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti této projektové dokumentaci musí být 
předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem. 

5.  Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části, popř. na výzvu objednatele nebo 
technického dozoru objednatele. 

6.  Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiál s karcinogenními nebo jinými účinky, 
nad limit upravený příslušnými hygienickými a jinými předpisy dle platných norem, které negativně 
působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu 
a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.  

7.  Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 
českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných 
kompetentních orgánů. 

 
X. 

Staveniště 
1.   Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání 

nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. 
2.   Stavební práce budou probíhat na staveništi užívaném třetími osobami. Zhotovitel není oprávněn 

umožnit přístup třetím osobám do jakýchkoliv částí staveniště. Zhotovitel si zajistí přístup na 
staveniště či jeho část před realizací díla (zabrání parkování vozidel po dobu nezbytně nutnou 
k provedení díla) v souladu s Projektovou dokumentací pro provádění stavby. 

3.    Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel, resp. uživatel objektu předloží 
zhotoviteli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku. 

4.   Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. 

5.   Zhotovitel hradí elektrické energie, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na 
své náklady měření jejich odběru. 

6.    Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem. 

7.   Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, 
bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

8.    Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  
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9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména
ekologickými a o likvidaci odpadů.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon
funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a výkon činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

XI.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést
stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník
trvale dostupný na stavbě.

2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle stavebního zákona, a to zejména:
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, stavbyvedoucího,

technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů,
b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí
být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním
textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se
zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci
objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
a) Objednatel určuje jako svého zmocněn
- věci smluvní a technické
- věci technické
b) Zhotovitel určuje jako svého zmocněnc
- věci smluvní
- věci technické

6. Zástupce objednatele je povinen sledovat a stvrzovat je svým podpisem.
K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 5 pracovních dnů,
jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této
lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je
stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko,
jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla
objednatelem bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku
při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
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XII. 
Provádění díla 

1.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní 
zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, 
jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení části díla pouze poddodavateli 
v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatelů, které je součástí nabídky. Změna poddodavatelů 
je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného 
důvodu odepřít. 

2.   Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve 
zadávacího řízení splnění kvalifikace pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána původním poddodavatelem ve zadávacího řízení. 

3.   Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram 
stavby. Pokud postup stavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen 
harmonogram stavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka a současně také objednateli a to do 7 dnů od zjištění předmětné nesrovnalosti. Součástí 
aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram s vyznačením změn.  

4.   Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta 
a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

5.   Zhotovitel je povinen předem předložit k odsouhlasení zástupci objednatele vzorky materiálů a 
výrobků, které hodlá na stavbě použít. 

6.   Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle 
podmínek jejich správců a povolení k zvláštnímu užívání komunikace bude-li potřeba, a to před 
zahájením prací na staveništi.  Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a 
zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a 
převzetí před zpětným zásypem. 

7.   Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

8.   Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

9.   Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k 
prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na 
tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla 
po předchozím písemném upozornění objednatele. 

10.   Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve 
stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která 
nejpozději před předáním díla předá objednateli. 

11.    V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem 
stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto 
škody uhradí. 

12.    Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, 
zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 
246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti  a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, 
a zákona č. 309/2006 Sb.,  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a  ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
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služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen « zákon o zajištění dalších podmínek BOZP »). 

13.    Při svářečských pracích a pracích s otevřeným ohněm je zhotovitel povinen dodržovat podmínky 
požární bezpečnosti nejen dle ustanovení vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky 
požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, včetně vydání příkazu ke 
konání svářečských prací se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před 
zahájením svářečských prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi 
MěÚ Orlová/správci objektu. 

14.    Objednatel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek BOZP. 

15.    Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 
odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

16.    Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. 

17.    V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně. Organizaci 
kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou 
Smluvních stran (např. ze strany zhotovitele povinnost zúčastnit se kontrolního dne má 
stavbyvedoucí, který řídí stavbu). Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku 
objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.  

18.    V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, aby byl 
patrný postupný vývoj realizace akce. 

 
XIII. 

Předání díla 
1.   Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli 

oznámen alespoň 3 pracovní dny předem. 
2.   Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 
3.   K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady: 

a) 3 listinná vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby – viz čl. III odst. 3 této Smlouvy, 
autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem  a 1 vyhotovení v digitální formě ve formátu 
PDF a DWG, v nekomprimovaném stavu na CD nosiči, 

b) 3 listinná vyhotovení geodetického zaměření stavby a 1 digitální vyhotovení ve formátu DWG, 
v nekomprimovaném stavu na CD nosiči, 

c) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 
d) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, 

jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 
e) stavební deník, 
f) CD fotodokumentace průběhu stavby. 

4.    O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše objednatel a bude obsahovat: 
a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu, 
d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky na dílo, 
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace,  
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5.    Zhotovitel současně předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o 
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shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební 
činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, 
potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku. 

6.    Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v odst. 3 tohoto článku a závěrečný 
výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.  

7.   O předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 
dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky na části 
díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí části díla a uplatnění 
sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, 
že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem 
a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad a nedodělků 
informovat objednatele o termínu zahájení prací a je povinen dodržovat předpisy BOZP, zabezpečit 
místo, kde budou probíhat práce, proti vniknutí nepovolaných osob a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo k ohrožení pracovníků stavby a veřejnosti. 

8.   Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Po 
podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, považují se veškerá 
opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho 
body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, 
platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily 
po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. V případě, že objednatel řádně 
dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise i protokolu 
oprávněný důvod jeho nepřevzetí.  

9.    Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší Smluvní strany dodatek 
k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy 
nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 

10.    Pokud se Smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 
neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného 
předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné 
rozhodnutí soudu je pro obě Smluvní strany závazné. 

11.    Zástupci Smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou 
uvedeni ve stavebním deníku. 

 
XIV. 

Záruka za dílo 
1.  Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 

projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a 
zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace. 

2.  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční 
době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
prokazatelně jeho porušení povinností.  

3.  Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců. 
4.  Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem a převzetí 

objednatelem bez vad a nedodělků. 
5.   Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, 

vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za 
to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

6.  Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má povinnost 
zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část nebo celek 
předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. 
Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné 
dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad. 
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XV.
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit)
bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má
se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady a objednatel nejbližší pracovní den po
oznámení zašle písemnou reklamaci (DS, poštou). Objednatel bude vady díla oznamovat na:

změnu nahlásit objednateli
písemně do 3 dnů po nastalé změně.

3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady do 2 dnů
po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě 2 dnů po jejím oznámení, bude-li to technicky a
technologicky možné, v opačném případě dle dohody Smluvních stran.

4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin a havárii bezplatně
odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky a technologicky možné,
v opačném případě dle dohody Smluvních stran.

5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo se dostane
do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám, případně
jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti vyplývající pro zhotovitele
z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny. Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím
odstraněním, jdou k tíží zhotovitele díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode
dne jejich uplatnění objednatelem.

6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo na náhradu škody,
která mu byla způsobena záruční vadou.

7. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel je povinen při odstraňování
reklamací informovat objednatele o termínu zahájení prací a je povinen dodržovat předpisy BOZP,
zabezpečit místo, kde budou probíhat práce, proti vniknutí nepovolaných osob a přijmout taková
opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků stavby a veřejnosti.

8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro
odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

9. Za havarijní vadu se považuje ta vada, která neumožňuje plnit běžnou funkci díla (provoz) bez
možnosti náhradního řešení.

XVI.
Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním smluvního díla
včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným vůči
třetím osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání
objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv (včetně případných dodatků)
na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující platnost pojištění.

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání
díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to i tehdy, pokud
takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu smlouvy, a to ve lhůtě do 15
dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu.

3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních
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souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, vzniklé jejich 
provozováním. 

4.   V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde 
ke  způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta 
pojištěním ve smyslu odst. 1 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních 
prostředků. 

5.   Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje se 
nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 
 
 
 

XVII. 
Zajištění závazků zhotovitele    

1.  Řádné provádění díla bude zajištěno bankovní zárukou za zajištění všech závazků zhotovitele vzniklých 
na základě smlouvy o dílo, zejména, kvality díla, termínů provádění a termínů dokončení díla včetně 
závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy (dále jen „bankovní záruka za provedení díla“) 
ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této smlouvy. 

2. Bankovní záruku za provedení díla (originál záruční listiny vystavené bankou) je zhotovitel povinen 
předložit objednateli před zahájením prací dle smlouvy o dílo nejpozději v den předání staveniště. 
Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek 
banky), se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5 
% ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této smlouvy zaokrouhleno na 
celé tisíce směrem nahoru. Bankovní záruka za provedení díla bude platná minimálně 3 měsíce po 
předpokládaném termínu ukončení stavby, a to i v případě, že termín ukončení stavby bude posunut 
dodatkem. Případné nesložení bankovní záruky za provedení díla bude považováno za rozvazovací 
podmínku smlouvy, případně za důvod k odstoupení od této smlouvy. Veškeré náklady a škody, které 
tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel.  

3.  Bankovní záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v  rozsahu:  
-  povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost 

zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody, 
-  povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo, 
- povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo, povinnost uspokojit další nároky 

objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou o dílo.  
4.  Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za provedení díla v plném rozsahu. Objednatel je 

oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu 
eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.  

5.  Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla do 15 dnů poté, co obdržel protokol o převzetí 
prací na celou stavbu a byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na něž se vztahuje bankovní 
záruka za provedení díla. 

6.   Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění všech 
závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen „bankovní 
záruka za kvalitu díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ 
této smlouvy. Bankovní záruku za kvalitu díla (originál záruční listiny vystavené bankou) předloží 
zhotovitel objednateli nejpozději do předání a převzetí díla. Bankovní záruka za kvalitu díla musí být 
neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první 
písemnou výzvu objednatele, vystavená na  částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH 
uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této smlouvy zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru. Bankovní 
záruka za kvalitu díla bude platná minimálně 1 měsíc po skončení záruční doby díla. Jestliže zhotovitel 
nepředloží bankovní záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo 
převzít.  

7.  Bankovní záruka za kvalitu díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v  
rozsahu:  
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- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost 
zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,  
- povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo. Objednatel je 
oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla ihned po předchozím písemném oznámení 
zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. Objednatel je oprávněn 
čerpat bankovní záruku za kvalitu díla v plném rozsahu. 

8.    Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 15 dnů po uplynutí záruční doby díla a 
po vyrovnání všech závazků zhotovitele, na něž se vztahuje záruka za kvalitu díla. 

 
 
 
 

XVIII. 
Sankční ujednání 

1.    Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech:  
a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám dle čl. VI. odst. 1 písm. a) - d) této 

smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 10 000,00 Kč za každý i 
započatý den prodlení,  

b)  pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každou 
neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý i započatý den 
prodlení,  

c)  pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, 
a za každý i započatý den prodlení, 

d)  pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu (tzn. vadu, jejímž neodstraněním hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu) nebo vadu, která brání řádnému užívání díla ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každou havarijní vadu, u níž je 
v prodlení s jejím odstraněním, a za každý i započatý den prodlení,  

e)  za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 6 této smlouvy o 
dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,00 Kč za každý i 
započatý den prodlení  

f)  pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, např. porušení BOZP, 
nevyzvání k prověření kvality prací před zakrytím konstrukcí, nevytýčení podzemních vedení, 
nevedení stavebního deníku, neomluvená neúčast na kontrolním dnu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každé porušení povinnosti.  

 Celková výše těchto smluvních sankcí odst.1 c) - f) může dosáhnout maximálně 10% celkové ceny 
díla s DPH.  

2.    Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.  

3.    Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být uhrazena 
vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě, 
že bude pohledávka, která vznikla vystavením penalizační faktury, hrazena na základě souhlasného 
stanoviska Smluvních stran vzájemným zápočtem, bude uzavřena Dohoda o zápočtu pohledávek. 
Jednalo by se o zápočet faktur, které dosud objednatel zhotoviteli neuhradil za předmět plnění této 
smlouvy (u které byla i uplatněna sankce), případně za předmět plnění jiných smluv uzavřených mezi 
objednatelem a zhotovitelem. 
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XIX. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

1.   Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech stanovených obecně 
platnými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy 
zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, smluvních ustanovení 
týkajících se volby práva, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

2.   Dle dohody Smluvních stran je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy do 12 
měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný  pokyn objednatele k zahájení plnění smlouvy. 
Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení  druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a 
povinnosti smlouvou založená. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených  v tomto 
ustanovení nemá strana, která odstoupení od smlouvy obdržela, vůči straně, která odstoupila, nárok 
na  jakékoliv  plnění, a to ani  z titulu náhrady skutečné škody a  ušlého zisku. 

3.   V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran provedou Smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 
plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle této smlouvy objednatelem 
zhotoviteli; a 

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 
účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této 
smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny.  

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, které dosud nebyly uhrazeny, včetně 
případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
Smluvní strany k úhradě.  

4.    V případě, kdy závazek založený touto smlouvou skončí výpovědí a bylo již započato s plněním, budou 
smluvní strany postupovat podle čl. XIX. odst. 3 této smlouvy. 

5.    Zhotovitel bere v této souvislosti na vědomí a současně se zavazuje poskytnout objednateli řádnou 
součinnost k ukončení plnění z této smlouvy v souladu s č. XIII vyjma odst. 1. a 2. této smlouvy.  

 
 

XX. 
Závěrečná ustanovení 

1.   Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona 
o registru smluv,  není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 
2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 
odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli 
potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

2.   Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“). V případě porušení 
povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů odpovídá za tato porušení 
ta ze Smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo zákona o zpracování 
osobních údajů došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou 
tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude 
odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních údajů. 
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3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými
zástupci Smluvních stran nebo pokud touto smlouvou není stanoveno jinak.

4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která
začíná běžet dnem doručení druhé Smluvní straně. Podmínky uvedené v čl. XIX odst. 4 a 5 této
smlouvy tím nejsou dotčené.

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou
škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla.
Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy
třetí osobě.

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane
neúčinným nebo neplatným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové
ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za
následek neplatnost ostatních ustanovení.

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v
tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými
podpisy.

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi Smluvními stranami
platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

14. Smlouva je uzavřena elektronicky.
15. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích: Uzavření této smlouvy bylo schváleno

Radou města Orlové usnesením č. 1661/45. dne 29.1.2025
16. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - položkové rozpočty vč. rekapitulací nákladů

V Orlové dne: V Luhačovicích dne

........................
Lenka Brzyszkowská Ing. Hynek Pavlacký
starostka města jednatel



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

IČ: 63472902
DIČ: CZ63472902

Pr IČ: 60312971
DIČ: CZ481222193

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0012,00% 0,00

6 145 759,51

Sazba daně Základ daně Výše daně
6 145 759,5121,00% 1 290 609,50

7 436 369,01CZK
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04/2020rev2024

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

00 1 127 036,56PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZEMNÍ PRÁCE 1 363 714,24

04 VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ

BĚŽECKÁ DRÁHA01 2 071 533,84
02 VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA 1 965 652,41

VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

6 145 759,51 7 436 369,01

146 579,40121 140,0005 DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
71 205,2658 847,3206 NÁHRADNÍ VÝSADBA

487 594,40402 970,5803 KOMUNIKAČNÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY

78 045,0064 500,00

404 235,35334 078,80

2 506 555,95
2 378 439,42

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

19. 11. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Uchazeč: IČ: 63472902
DIČ: CZ63472902

IČ: 60312971
DIČ: CZ481222193

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 127 036,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 127 036,56 21,00% 236 677,68

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 363 714,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZEMNÍ PRÁCE

Pavlacký s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 127 036,56

HSV - Práce a dodávky HSV 1 127 036,56

1 - Zemní práce 555 105,92

2 - Zakládání 244 316,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce 45 360,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 183 330,00

997 - Přesun sutě 98 923,67

00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZEMNÍ PRÁCE

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 127 036,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 127 036,56

D 1 Zemní práce 555 105,92

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 62,000 100,00 6 200,00

VV 44,0+18,0 62,000
VV A,B,C.3,D.2

2 K 111251111
Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20
km

m3 3,000 2 000,00 6 000,00

VV 3,0 3,000
VV A,B,C.3,D.2 - odstraněná křoví

3 K 112151111
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D
kmene do 200 mm

kus 25,000 300,00 7 500,00

VV 22,0+3,0 25,000
VV A,B,C.3,D.2

4 K 112151113
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D
kmene do 400 mm

kus 35,000 600,00 21 000,00

VV 27,0+8,0 35,000
VV A,B,C.3,D.2

5 K 112151114
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D
kmene do 500 mm

kus 3,000 1 000,00 3 000,00

VV 2,0+1,0 3,000
VV A,B,C.3,D.2

6 K 112151115
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D
kmene do 600 mm

kus 2,000 1 500,00 3 000,00

VV 2,0 2,000
VV A,B,C.3,D.2

7 K 112151117
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D
kmene do 800 mm

kus 1,000 2 000,00 2 000,00

VV 1,0 1,000
VV A,B,C.3,D.2

8 K 112201111
Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 25,000 500,00 12 500,00

VV 22,0+3,0 25,000
VV A,B,C.3,D.2

9 K 112201113
Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 35,000 1 500,00 52 500,00

VV 19,0+8,0 27,000
VV A,B,C.3,D.2 - listnaté
VV 6,0+2,0 8,000
VV A,B,C.3,D.2 - jehličtnaté
VV Součet 35,000

10 K 112201114
Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 3,000 2 500,00 7 500,00

VV 2,0 2,000
VV A,B,C.3,D.2 - listnaté
VV 1,0 1,000
VV A,B,C.3,D.2 - jehličnaté
VV Součet 3,000

11 K 112201115
Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 2,000 3 000,00 6 000,00

VV 2,0 2,000
VV A,B,C.3,D.2 - listnaté

12 K 112201116
Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 2,000 3 500,00 7 000,00

VV 1,0+1,0 2,000
VV A,B,C.3,D.2 - listnaté

13 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km
D kmene do 300 mm

kus 41,000 30,00 1 230,00

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

00 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZEMNÍ PRÁCE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 22,0+19,0 41,000
VV A,B,C.3,D.2

14 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 500 mm

kus 10,000 150,00 1 500,00

VV 8,0+2,0 10,000
VV A,B,C.3,D.2

15 K 162201403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 700 mm

kus 3,000 350,00 1 050,00

VV 2,0+1,0 3,000
VV A,B,C.3,D.2

16 K 162201405
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

kus 9,000 30,00 270,00

VV 3,0+6,0 9,000
VV A,B,C.3,D.2 

17 K 162201406
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 
km D kmene do 500 mm

kus 3,000 150,00 450,00

VV 2,0+1,0 3,000
VV A,B,C.3,D.2

18 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

kus 41,000 350,00 14 350,00

VV 41,0 41,000
VV A,B,C.3,D.2

19 K 162201412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 500 mm

kus 10,000 500,00 5 000,00

VV 10,0 10,000
VV A,B,C.3,D.2

20 K 162201413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene do 700 mm

kus 3,000 1 000,00 3 000,00

VV 3,0 3,000
VV A,B,C.3,D.2

21 K 162201415
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 
km D kmene do 300 mm

kus 9,000 300,00 2 700,00

VV 3,0+6,0 9,000
VV A,B,C.3,D.2

22 K 162201416
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 
km D kmene do 500 mm

kus 3,000 750,00 2 250,00

VV 2,0+1,0 3,000
VV A,B,C.3,D.2 

23 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

kus 41,000 1,00 41,00

VV 41,0 41,000
VV A,B,C.3,D.2 - celkem 2km

24 K 162301932
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km

kus 10,000 5,00 50,00

VV 10,0 10,000
VV A,B,C.3,D.2 - celkem 2km

25 K 162301933
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km

kus 1,000 15,00 15,00

VV 1,0 1,000
VV A,B,C.3,D.2 - celkem 2km

26 K 162301941
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

kus 9,000 1,00 9,00

VV 3,0+6,0 9,000
VV A,B,C.3,D.2

27 K 162301942
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km

kus 3,000 5,00 15,00

VV 2,0+1,0 3,000
VV A,B,C.3,D.2

28 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

kus 41,000 2,00 82,00

VV 41,0 41,000
VV A,B,C.3,D.2 - celkem 2km

29 K 162301952
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km

kus 10,000 10,00 100,00

VV 10,0 10,000
VV A,B,C.3,D.2 - celkem 2km

30 K 162301953
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km

kus 3,000 30,00 90,00

VV 3,0 3,000
VV A,B,C.3,D.2 - celkem 2km

31 K 162301961
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km

kus 9,000 2,00 18,00

VV 3,0+6,0 9,000
VV A,B,C.3,D.2

32 K 162301962
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km

kus 3,000 10,00 30,00

VV 2,0+1,0 3,000
VV A,B,C.3,D.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm kus 50,000 100,00 5 000,00

VV 22,0+19,0 41,000
VV A,B,C.3,D.2 - listnaté
VV 3,0+6,0 9,000
VV A,B,C.3,D.2 - jehličnaté
VV Součet 50,000

34 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm kus 13,000 250,00 3 250,00

VV 8,0+2,0 10,000
VV A,B,C.3,D.2 - listnaté
VV 2,0+1,0 3,000
VV A,B,C.3,D.2 - jehličnaté
VV Součet 13,000

35 K 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm kus 4,000 500,00 2 000,00

VV 2,0+1,0+1,0 4,000
VV A,B,C.3,D.2 -listnaté

36 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm 
ZKD 1 km

kus 50,000 3,00 150,00

VV 22,0+19,0 41,000
VV A,B,C.3,D.2 - listnaté
VV 3,0+6,0 9,000
VV A,B,C.3,D.2 - jehličnaté
VV Součet 50,000

37 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm 
ZKD 1 km

kus 13,000 5,00 65,00

VV 8,0+2,0 10,000
VV A,B,C.3,D.2 - listnaté
VV 2,0+1,0 3,000
VV A,B,C.3,D.2 - jehličnaté
VV Součet 13,000

38 K 162301973
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm 
ZKD 1 km

kus 4,000 15,00 60,00

VV 2,0+1,0+1,0 4,000
VV A,B,C.3,D.2 -listnaté

39 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 383,900 65,00 24 953,50
VV 228,0 228,000
VV A,B,D.1,D.2 - chodníky
VV 71,70 71,700
VV A,B,D.1,D.2 - hrací plocha I.
VV 84,20 84,200
VV A,B,D.1,D.2 - hrací plocha II.
VV Součet 383,900

40 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 1 470,000 15,00 22 050,00

VV 1470,0 1 470,000

VV
A,B,C.3,D.2 - z plochy budoucích sportovišť mimo stávající 
zpevněné plochy

41 K 131251105
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně

m3 730,287 100,00 73 028,70

VV 1312,0*0,37 485,440
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - hloubení na části obj. 01.1 a 02
VV 844,30*0,29 244,847
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - hloubení na části obj. 01.2, 01.3 a 03
VV Součet 730,287

42 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 950,787 40,00 38 031,48

VV 1470,0*0,15 220,500
VV ornice
VV 730,287 730,287
VV hloubení jámy
VV Součet 950,787

43 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných

m3 429,000 100,00 42 900,00

VV 429,0 429,000
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - hloubení 

VV
pro zásyp přístupu k tunelu a tunelu - přístup 429,0m3 + tunel 
172,0m3 (tunel zasypán drceným betonem)

VV Součet 429,000

44 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 220,500 10,00 2 205,00
VV 1470,0*0,15 220,500
VV ornice pro rekultivační práce

45 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 53,751 650,00 34 938,15

VV 183,0*0,23*0,30 12,627
VV A,B,C.3,D.3,D.5 - DN80 objektu 01
VV 22,0*0,39*0,40 3,432
VV A,B,C.3,D.3,D.5 - DN200 objektu 01
VV 533,60*0,20*0,30 32,016
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV A,B,C.3,D.3,D.5 - DN80 objektu 02
VV 43,0*0,33*0,40 5,676
VV A,B,C.3,D.3,D.5 - DN200 objektu 02
VV V2 Součet 53,751

46 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 355,038 50,00 17 751,90

VV v2 53,751
VV z hloubení rýh
VV 730,287 730,287
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - hloubení jámy
VV -429,0 -429,000
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - zasypání vstupu do tunelu
VV Součet 355,038

47 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 355,038 5,00 1 775,19

VV 355,038 355,038
VV celkem 11km

48 K 181152302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 2 589,300 15,00 38 839,50
VV 2589,30 2 589,300
VV A,B,C.3,D.3

49 K 181006112
Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 1 835,000 15,00 27 525,00

VV RP 1835,0 1 835,000
VV A,B,C.3,D.3 - rekultivační práce

50 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 
1:5

m2 1 835,000 1,00 1 835,00

VV RP 1 835,000
VV A,B,C.3,D.3 - rekultivační práce

51 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 835,000 1,00 1 835,00

VV RP 1 835,000
VV A,B,C.3,D.3 - rekultivační práce

52 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 835,000 1,00 1 835,00

VV RP 1 835,000
VV A,B,C.3,D.3 - rekultivační práce

53 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 835,000 2,50 4 587,50

VV RP 1 835,000
VV A,B,C.3,D.3 - rekultivační práce

54 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 835,000 0,50 917,50
VV RP 1 835,000
VV A,B,C.3,D.3 - rekultivační práce

55 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 1 835,000 20,00 36 700,00

VV RP 1 835,000
VV A,B,C.3,D.3 - rekultivační práce

56 M 00572410 osivo směs travní parková kg 64,225 100,00 6 422,50
VV 1835*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 64,225

D 2 Zakládání 244 316,97

57 K 212751103
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro 
meliorace

m 716,600 250,00 179 150,00

VV 183,0 183,000
VV A,B,C.3,D.3,D.5 - DN80 objektu 01
VV 533,60 533,600
VV A,B,C.3,D.3,D.5 - DN80 objektu 02
VV Součet 716,600

58 M 28611222
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 
DN 80 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

m 723,766 45,00 32 569,47

VV 183,0 183,000
VV A,B,C.3,D.3,D.5 - DN80 objektu 01
VV 533,60 533,600
VV A,B,C.3,D.3,D.5 - DN80 objektu 02
VV Součet 716,600
VV 716,6*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 723,766

59 K 212751107
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro 
meliorace

m 65,000 350,00 22 750,00

VV 22,0 22,000
VV A,B,C.3,D.3,D.5 - DN200 objektu 01
VV 43,0 43,000
VV A,B,C.3,D.3,D.5 - DN200 objektu 02
VV Součet 65,000

60 M 28611226
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 
DN 200 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 
drenáže

m 65,650 150,00 9 847,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 22,0 22,000
VV A,B,C.3,D.3,D.5 - DN200 objektu 01
VV 43,0 43,000
VV A,B,C.3,D.3,D.5 - DN200 objektu 02
VV Součet 65,000
VV 65*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 65,650

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 45 360,00

61 K 311231147 Zdivo nosné z cihel dl 240 mm P40 na SMS 10 MPa m3 12,960 3 500,00 45 360,00

VV (2,40*2,70)*2 12,960
VV zazdění tunelu - průchodu na obou stranách

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 183 330,00

62 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 18,740 500,00 9 370,00

VV 937,0*0,020 18,740
VV A,B,D.1,D.2 - litý asfalt

63 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 
4 m2

m3 112,440 1 500,00 168 660,00

VV 937,0*0,12 112,440
VV A,B,D.1,D.2 - beton pod asfaltem

64 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 
příkopových tvárnic š do 800 mm

m 53,000 100,00 5 300,00

VV 25,0 25,000
VV A,B,D.2 - hrací plocha I.
VV 28,0 28,000
VV A,B,D.2 - hrací plocha II.
VV Součet 53,000

D 997 Přesun sutě 98 923,67

65 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 41,228 100,00 4 122,80

VV 41,228 41,228
VV litý asfalt

66 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot

t 412,280 5,00 2 061,40

VV 41,228*10 412,280
VV celkem 11km

67 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 41,228 100,00 4 122,80

VV 41,228 41,228
VV litý asfalt

68 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu 
železového s dopravou do 100 m a naložením

t 344,618 100,00 34 461,80

VV 78,70 78,700
VV obrubníky
VV 247,368 247,368
VV beton podklad po asfaltem
VV 18,55 18,550
VV beton žlaby
VV Součet 344,618

69 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 172,309 100,00 17 230,90
VV 344,618/2,20*1,10 172,309
VV zásyp tunelu - průchodu podrceným betonem

70 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 568,061 65,00 36 923,97

VV 355,038*1,60 568,061
VV přebytečné výkopky z hloubení jámy a rýh
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Uchazeč: IČ: 63472902
DIČ: CZ63472902

IČ: 60312971
DIČ: CZ481222193

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 071 533,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 071 533,84 21,00% 435 022,11

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 506 555,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

01 - BĚŽECKÁ DRÁHA

Pavlacký s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 071 533,84

HSV - Práce a dodávky HSV 2 063 533,84

1 - Zemní práce 1 781,12

2 - Zakládání 2 299,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 477,75

4 - Vodorovné konstrukce 2 685,00

5 - Komunikace pozemní 1 659 164,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 358,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 291 160,61

997 - Přesun sutě 47,10

998 - Přesun hmot 105 560,76

PSV - Práce a dodávky PSV 8 000,00

767 - Konstrukce zámečnické 8 000,00

01 - BĚŽECKÁ DRÁHA

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 071 533,84

D HSV Práce a dodávky HSV 2 063 533,84

D 1 Zemní práce 1 781,12

1 K 131151100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 2,944 500,00 1 472,00

VV (1,7675*1,7675*3,1415)*0,30 2,944
VV A,B,C.3,D.3,D.10 - vrh koulí, přesah + 0,50m

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2,944 100,00 294,40

VV (1,7675*1,7675*3,1415)*0,30 2,944
VV A,B,C.3,D.3,D.10 - vrh koulí, přesah + 0,50m

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 2,944 5,00 14,72

VV (1,7675*1,7675*3,1415)*0,30 2,944
VV A,B,C.3,D.3,D.10 - vrh koulí, přesah + 0,50m

D 2 Zakládání 2 299,50
4 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 0,657 3 500,00 2 299,50

VV (3,1415*1,0675*1,0675)*0,050 0,179
VV 3,1415*(1,2675*1,2675-1,0675*1,0675)*0,326 0,478
VV A,B,C.3,D.3,D.10 - vrh koulí
VV Součet 0,657

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 477,75

5 K 341351411
Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných
stěn r do 2,5 m

m2 3,185 100,00 318,50

VV (3,1415*2,535)*0,40 3,185
VV A,B,C.3,D.3,D.10 - vrh koulí

6 K 341351412
Odstranění kruhového oboustranného bednění
nosných stěn r do 2,5 m

m2 3,185 50,00 159,25

D 4 Vodorovné konstrukce 2 685,00

7 K 451315116
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do
100 mm

m2 3,580 750,00 2 685,00

VV 3,1415*1,0675*1,0675 3,580
VV A,B,C.3,D.3,D.10 - vrh koulí

D 5 Komunikace pozemní 1 659 164,00

8 K 564771111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm
tl 250 mm

m2 985,300 325,00 320 222,50

VV 429,0 429,000
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - 01.1
VV 424,30 424,300
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - 01.2
VV 132,0 132,000
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - 01.3
VV Součet 985,300

9 K 564730111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm
tl 100 mm

m2 737,580 130,00 95 885,40

VV 734,0 734,000
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7
VV 1,0675*1,0675*3,1415 3,580
VV A,B,C.3,D.3,D.10 - vrh koulí
VV Součet 737,580

10 K 564710012
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 (4-
16)mm tl 60 mm

m2 734,000 78,00 57 252,00

VV 734,0 734,000
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7

11 K 571904111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20
kg/m2

m2 734,000 26,00 19 084,00

VV 734,0 734,000

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

01 - BĚŽECKÁ DRÁHA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7

12 K 579231321
Strojně litý pryžový povrch stabilizační a 2-vrstvý tl 13 
mm 1 základní barva na terén přes 300 m2

m2 734,000 1 450,00 1 064 300,00

VV 734,0 734,000
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7

13 K 579291111
Lajnování venkovního litého pryžového povrchu 
elastickým lakem v různé barevnosti

m 880,960 60,00 52 857,60

VV 454,0 454,000
VV A,B,C.3,D.3 - 01.1
VV 71,0*5+3*4,88 369,640
VV A,B,C.3,D.3 - 01.2
VV 2*25,0+6*1,220 57,320
VV A,B,C.3,D.3 - 01.3
VV Součet 880,960

14 K 596811220
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2

m2 38,125 300,00 11 437,50

VV 0,50*0,25*267,0 33,375
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - přídlažba 01.1
VV 0,50*0,25*38,0 4,750
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - přídlažba 01.2
VV Součet 38,125

15 M 59218001
Silniční přídlažba - krajník betonový silniční 
500x250x80mm

m 152,500 250,00 38 125,00

VV 0,50*267,0 133,500
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - přídlažba 01.1
VV 0,50*38,0 19,000
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - přídlažba 01.2
VV Součet 152,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 358,00

16 K 632451292
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm

m2 3,580 100,00 358,00

VV (1,0675*1,0675*3,1415) 3,580
VV A,B,C.3,D.3,D.10 - vrh koulí

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 291 160,61

17 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 516,250 150,00 77 437,50

VV 292,41 292,410
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - 01.1
VV 152,08 152,080
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - 01.2
VV 52,76+19,0 71,760
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - 01.3
VV Součet 516,250

18 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 308,303 135,00 41 620,91
VV 292,41-192,0 100,410
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - 01.1
VV 152,08 152,080
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - 01.2
VV 52,76 52,760
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - 01.3
VV Součet 305,250
VV 305,25*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 308,303

19 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 193,920 135,00 26 179,20

VV 88,0+104,0 192,000
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - vnější a vnitřní oblouk 01.1
VV 192*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 193,920

20 M 27245180 obrubník s pryž hlavou barevný dl 1m š. 60mm m 19,000 1 350,00 25 650,00
VV 19,0 19,000
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - 01.3 doskočiště

21 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 32,741 3 000,00 98 223,00

VV 0,25*0,25*497,25 31,078
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - betonové
VV 0,25*0,35*19,0 1,663
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 - s pryžovou hlavou
VV Součet 32,741

22 K 936004121
Zřízení vnitřního prostoru doskočiště včetně podkladní 
vrstvy, vrstvy písku

m2 21,000 800,00 16 800,00

VV 7,0*3,0 21,000
VV A,B,C.3,D.3,D.9

23 M 70921212
plachta prodyšná PE 240g/m2, UV stabilizace, zesílený 
okraj, oka po 500mm

m2 21,000 250,00 5 250,00

VV 7,0*3,0 21,000
VV A,B,C.3,D.3,D.9

D 997 Přesun sutě 47,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4,710 10,00 47,10

VV 2,944*1,60 4,710
VV hloubení jam - vrh koulí

D 998 Přesun hmot 105 560,76
25 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 37,817 500,00 18 908,50

VV 37,817 37,817

26 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 912,129 95,00 86 652,26

D PSV Práce a dodávky PSV 8 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 8 000,00
27 K 767000031 D+M obruč do konstrukce, Zn ks 1,000 4 500,00 4 500,00

VV 1,0 1,000
VV A,B,C.3,D.3,D.10 - vrh koulí

28 K 767000032 D+M Zarážecí břevno laminátové ks 1,000 3 500,00 3 500,00
VV 1,0 1,000
VV A,B,C.3,D.3,D.10 - vrh koulí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Uchazeč: IČ: 63472902
DIČ: CZ63472902

P IČ: 60312971
DIČ: CZ481222193

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 965 652,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 965 652,41 21,00% 412 787,01

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 378 439,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

02 - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA

Pavlacký s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 965 652,41

HSV - Práce a dodávky HSV 1 835 652,41

5 - Komunikace pozemní 1 698 178,00

998 - Přesun hmot 137 474,41

PSV - Práce a dodávky PSV 130 000,00

767 - Konstrukce zámečnické 130 000,00

02 - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 965 652,41

D HSV Práce a dodávky HSV 1 835 652,41

D 5 Komunikace pozemní 1 698 178,00

1 K 564771111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm
tl 250 mm

m2 1 316,000 325,00 427 700,00

VV 1316,0 1 316,000
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7

2 K 564730111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm
tl 100 mm

m2 1 316,000 130,00 171 080,00

VV 1316,0 1 316,000
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7

3 K 564710012
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 (4-
16)mm tl 60 mm

m2 1 316,000 78,00 102 648,00

VV 1316,0 1 316,000
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7

4 K 589116112
Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý z hmot
hlinitopísčitých tl do 50 mm

m2 1 316,000 50,00 65 800,00

VV 1316,0 1 316,000
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7 = kamenný mlat

5 K 589141121
Umělý trávník pro multisport z monofilních vláken výška
vlasu do 25 mm zásyp písek

m2 1 316,000 650,00 855 400,00

VV 1316,0 1 316,000
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7

6 K 589811111
Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a
multisport š 5 cm

m 604,400 125,00 75 550,00

VV 33,0*2+22,0*3+2*23,0 178,000
VV A,B,C.3,D.3 - malá kopaná
VV 6*15,0+8*2,0+6*(29,0+24,40) 426,400
VV A,B,C.3,D.3 - streetbal
VV Součet 604,400

D 998 Přesun hmot 137 474,41
7 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 35,473 500,00 17 736,50

VV 35,473 35,473

8 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 1 260,399 95,00 119 737,91

D PSV Práce a dodávky PSV 130 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 130 000,00

9 K 767000001 D+M Branka 3,0x2,0m, síťové oblouky Fe, síť PP 4mm kpl. 2,000 12 500,00 25 000,00

VV 2,0 2,000
VV A,B,C.3,D.3

10 K 767000002
D+m kce na basketbal, Zn, vysazení 2,2m vč. desky
1800x1050mm, obroučky, síťky

kpl. 4,000 17 500,00 70 000,00

VV 4,0 4,000
VV A,B,C.3,D.3,D.4

11 K 767000012
D+m kce na basketbal, Zn, vysazení 1,45m vč. desky
1800x1050mm, obroučky, síťky

kpl. 2,000 17 500,00 35 000,00

VV 2,0 2,000
VV A,B,C.3,D.3,D.4

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

02 - VÍCEÚČELOVÁ HRACÍ PLOCHA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Uchazeč: IČ: 63472902
DIČ: CZ63472902

Pr IČ: 60312971
DIČ: CZ481222193

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 402 970,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 402 970,58 21,00% 84 623,82

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 487 594,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

03 - KOMUNIKAČNÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY

Pavlacký s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 402 970,58

HSV - Práce a dodávky HSV 402 970,58

5 - Komunikace pozemní 303 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 757,40

998 - Přesun hmot 30 613,18

03 - KOMUNIKAČNÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 402 970,58

D HSV Práce a dodávky HSV 402 970,58

D 5 Komunikace pozemní 303 600,00

1 K 564771111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm
tl 250 mm

m2 288,000 325,00 93 600,00

VV 288,0 288,000
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7

2 K 564730111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm
tl 100 mm

m2 280,000 130,00 36 400,00

VV 280,0 280,000
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7

3 K 564710011
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl
50 mm

m2 280,000 65,00 18 200,00

VV 280,0 280,000
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7

4 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm
skupiny A pl do 300 m2

m2 280,000 300,00 84 000,00

VV 280,0 280,000
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7

5 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 285,600 250,00 71 400,00

VV 280*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 285,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 757,40

6 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z
betonu s boční opěrou

m 124,000 150,00 18 600,00

VV 124,0 124,000
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7

7 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 125,240 135,00 16 907,40
VV 124*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 125,240

8 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních
kostek z betonu prostého

m3 7,750 3 000,00 23 250,00

VV 0,25*0,25*124,0 7,750
VV A,B,C.3,D.3,D.6,D.7

9 M 74910135 D+M koš odpadkový betonový v 920mm 520x500mm kus 2,000 5 000,00 10 000,00

VV 2,0 2,000
VV A,B,C.3,D.3

D 998 Přesun hmot 30 613,18

10 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 322,244 95,00 30 613,18

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

03 - KOMUNIKAČNÍ A MANIPULAČNÍ PLOCHY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Uchazeč: IČ: 63472902
DIČ: CZ63472902

Projektant: IČ: 60312971
DIČ: CZ481222193

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 334 078,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 334 078,80 21,00% 70 156,55

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 404 235,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

04 - VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ

Pavlacký s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 334 078,80

HSV - Práce a dodávky HSV 189 183,80

1 - Zemní práce 35 708,04

2 - Zakládání 77 868,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 58 760,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 000,00

997 - Přesun sutě 2 847,76

PSV - Práce a dodávky PSV 144 895,00

767 - Konstrukce zámečnické 144 895,00

04 - VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 334 078,80

D HSV Práce a dodávky HSV 189 183,80

D 1 Zemní práce 35 708,04

1 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3

m3 22,248 1 500,00 33 372,00

VV (0,60*0,60*1,10)*16 6,336
VV A,B.C3,D.3,D.4,D.8 - oplocení 04.1
VV (0,60*0,60*1,10)*22 8,712
VV A,B.C3,D.3,D.4,D.8 - oplocení 04.2
VV (1,0*1,0*1,20)*6 7,200
VV A,B.C3,D.3,D.4 - vybavení 02
VV V1 Součet 22,248

2 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 22,248 100,00 2 224,80

VV V1 22,248
VV z hloubení šachet

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 22,248 5,00 111,24

VV V1 22,248
VV celkem 11km

D 2 Zakládání 77 868,00
4 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 22,248 3 500,00 77 868,00

VV V1 22,248

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 58 760,00

5 K 348401140
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími
dráty výšky do 4,0 m

m 50,000 200,00 10 000,00

VV 2*25,0 50,000
VV A,B,C.3,D.3,D.4,D.8 - 04.2

6 K 348401141
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími
dráty výšky do 6,0 m

m 40,000 250,00 10 000,00

VV 2*20,0 40,000
VV A,B,C.3,D.3,D.4,D.8 - 04.1

7 M 145045004 Dodávka tkané sítě, PP, bezuzlová, 45/45/4mm, zelená m2 408,000 95,00 38 760,00

VV 2*20,0*5,20 208,000
VV A,B.C3,D.3,D.4,D.8 - oplocení 04.1
VV 2*25,0*4,0 200,000
VV A,B.C3,D.3,D.4,D.8 - oplocení 04.2
VV Součet 408,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 000,00
8 K 953943124 Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu kus 40,000 350,00 14 000,00

VV 18 18,000
VV A,B.C3,D.3,D.4,D.8 - oplocení 04.1
VV 22 22,000
VV A,B.C3,D.3,D.4,D.8 - oplocení 04.2
VV Součet 40,000

D 997 Přesun sutě 2 847,76

9 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 35,597 80,00 2 847,76

VV 22,248*1,60 35,597
VV hloubení šachet

D PSV Práce a dodávky PSV 144 895,00

D 767 Konstrukce zámečnické 144 895,00

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

04 - VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 M 14011050
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
76x3,2mm

m 258,000 250,00 64 500,00

VV 18*6,0+22*5,0 218,000
VV A,B,C.3,D.3,D.8 - sloupky
VV 8*5,0 40,000
VV A,B,C.3,D.3,D.8 - vzpěry
VV Součet 258,000

11 M 14550226 profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x2mm t 0,069 40 000,00 2 760,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,73 kg/m
VV 2*20,0*1,73/1000 0,069
VV A,B.C3,D.3,D.4,D.8 - oplocení 04.1

12 K 138901020 Přirážka za žárové zinkování ocelových konstrukcí kg 1 552,700 25,00 38 817,50
VV 218,0*5,75 1 253,500
VV A,B,C.3,D.3,D.4,D.8 - sloupky oplocení
VV 40,0*5,75 230,000
VV A,B,C.3,D.3,D.4,D.8 - vzpěry
VV 40,0*1,73 69,200
VV A,B,C.3,D.3,D.4,D.8 - ocel jekl 30/30/2mm
VV Součet 1 552,700

13 K 767995105 Výroba a montáž kov. atyp. konstrukcí do 50kg kg 1 552,700 25,00 38 817,50
VV 218,0*5,75 1 253,500
VV A,B,C.3,D.3,D.4,D.8 - sloupky oplocení
VV 40,0*5,75 230,000
VV A,B,C.3,D.3,D.4,D.8 - vzpěry
VV 40,0*1,73 69,200
VV A,B,C.3,D.3,D.4,D.8 - ocel jekl 30/30/2mm
VV Součet 1 552,700
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Uchazeč: IČ: 63472902
DIČ: CZ63472902

P IČ: 60312971
DIČ: CZ481222193

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 121 140,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 121 140,00 21,00% 25 439,40

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 146 579,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

05 - DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Pavlacký s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 121 140,00

PSV - PSV 121 140,00

VE 2004 92 - DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 121 140,00

05 - DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 121 140,00

D PSV PSV 121 140,00

D VE 2004 92 DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 121 140,00
1 K 2004 92 viz. samostatný rozpočet ks 1,000 121 140,00 121 140,00

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

05 - DOPLNĚNÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Uchazeč: IČ: 63472902
DIČ: CZ63472902

Projektant: IČ: 60312971
DIČ: CZ481222193

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 847,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 58 847,32 21,00% 12 357,94

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71 205,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 847,32

HSV - Práce a dodávky HSV 58 847,32

1 - Zemní práce 58 847,32

06 - NÁHRADNÍ VÝSADBA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 58 847,32

D HSV Práce a dodávky HSV 58 847,32

D 1 Zemní práce 58 847,32

1 K 183101215
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1
až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5

kus 5,000 580,00 2 900,00

VV 2,0 2,000
VV Lípa
VV 3,0 3,000
VV Javor
VV Součet 5,000

2 K 184004614
Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky D
600 mm hl 600 mm bal D nad 400 do 500 mm

kus 5,000 550,00 2 750,00

VV 2,0 2,000
VV Lípa
VV 3,0 3,000
VV Javor
VV Součet 5,000

3 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,425 1 250,00 531,25
VV 0,17*5/2 0,425
VV substrát pro výměnu 50% výkopku při náhradní výsadbě

4 M 02650432
Lípa stříbrná Brabant /Tilia tomentosa Brabant/ , obvod
12-14cm, s balem

kus 2,000 3 850,00 7 700,00

VV 2,0 2,000
VV viz. náhradní výsadba

5 M 02650301
Javor Pacific Sunset /Acer ´Pacific Sunset´/ , obvod 12-
14cm, s balem

kus 3,000 5 200,00 15 600,00

VV 3,0 3,000
VV viz. náhradní výsadba

6 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do
3 m

kus 40,000 252,00 10 080,00

VV 3*5 15,000
VV viz. náhradní výsadba - při výsadbě
VV 3*5/3*5 25,000
VV viz. náhradní výsadba - po dobu 5let - ztrátné 1/3
VV Součet 40,000

7 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 40,000 155,00 6 200,00

8 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině
nebo na svahu do 1:5

kus 5,000 50,00 250,00

VV 5,0 5,000
VV viz. náhradní výsadba

9 K 184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 25,000 50,00 1 250,00
VV 5,0*5 25,000
VV viz. náhradní výsadba, 1x ročně po dobu 5let

10 K 184808313
Hnojení sazenic rychle rostoucích dřevin organickými
hnojivy

kus 5,000 15,00 75,00

VV 5,0 5,000
VV viz. náhradní výsadba, při výsadbě

11 K 184808322
Hnojení ostatních dřevin organickými hnojivy nad 5 do
10 kg k jedné sazenici

kus 25,000 12,00 300,00

VV 5,0*5 25,000
VV viz. náhradní výsadba, 1x ročně po dobu 5let

12 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 125,000 32,00 4 000,00
VV 5,0*5,0*5 125,000
VV viz. náhradní výsadba, 1x ročně po dobu 5let

13 K 184911431
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu
do 1:5

m2 8,482 38,00 322,32

VV (0,3*0,3*3,1415)*5 1,414
VV zamulčování náhradní výsadby
VV (0,3*0,3*3,1415)*5*5 7,068

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV zamulčování náhradní výsadby - následná péče po dobu 5let

VV Součet 8,482

14 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 1,131 1 250,00 1 413,75
VV (0,3*0,3*3,1415*0,30)*5 0,424
VV zamulčování náhradní výsadby
VV (0,3*0,3*3,1415*0,10)*5*5 0,707

VV zamulčování náhradní výsadby - následná péče po dobu 5let

VV Součet 1,131

15 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 15,000 365,00 5 475,00

VV 5,0*0,05*6*5*2 15,000

VV
viz. náhradní výsadba, 7 stromů - 50l/strom - po dobu 5let - 
5měsíců v roce - 2x měsíčně
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Uchazeč: IČ: 63472902
DIČ: CZ63472902

P IČ: 60312971
DIČ: CZ481222193

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 64 500,00 21,00% 13 545,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 78 045,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 64 500,00

M - Práce a dodávky M 6 000,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 6 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 58 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 40 000,00

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 19. 11. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:

Uchazeč: Pavlacký s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 64 500,00

D M Práce a dodávky M 6 000,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 6 000,00

1 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru ks 4,000 1 500,00 6 000,00

VV 1,0 1,000
VV veřejné osvětlení - ručně kopané sondy
VV 1,0 1,000
VV dešťová kanalizace
VV 1,0 1,000
VV cetin
VV 1,0 1,000
VV čez
VV Součet 4,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 58 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 500,00
2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou ks 1,000 3 500,00 3 500,00

VV 1,0 1,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě ks 1,000 10 000,00 10 000,00
VV 1,0 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 5 000,00 5 000,00
VV 1,0 1,000
VV dle podmínek SOD

D VRN3 Zařízení staveniště 40 000,00
5 K 032103000 Náklady na stavební buňky ks 2,000 10 000,00 20 000,00

VV 2,0 2,000

6 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště - mobilní WC ks 1,000 10 000,00 10 000,00
VV 1,0 1,000

7 K 034103000 Oplocení staveniště m 50,000 200,00 10 000,00
VV 50,0 50,000

VV
případné uzavření mezi sportovištěm a parkovištěm, mobilní
oplocení v. min. 1,80m

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ KE STUDÁNCE 1050 V ORLOVÉ-LUTYNI

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Strana 35 z 36



SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 19. 11. 2024

Kód Popis MJ Výměra

00 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZEMNÍ PRÁCE

RP Rekultivační práce m2 1 835,000

RP 1835,0 1 835,000

Použití figury:

181006112 Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 1 835,000

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 835,000

183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 835,000

183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 835,000

183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 835,000

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 835,000

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 1 835,000

V1 VÝKOPY PATEK m3 0,000

V2 hloubení rýh odvodnění m3 53,751

183,0*0,23*0,30 12,627

A,B,C.3,D.3,D.5 - DN80 objektu 01 0,000

22,0*0,39*0,40 3,432

A,B,C.3,D.3,D.5 - DN200 objektu 01 0,000

533,60*0,20*0,30 32,016

A,B,C.3,D.3,D.5 - DN80 objektu 02 0,000

43,0*0,33*0,40 5,676

A,B,C.3,D.3,D.5 - DN200 objektu 02 0,000

V2 Součet 53,751

Použití figury:

132251102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 
m3 strojně

m3 53,751

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 355,038

01 BĚŽECKÁ DRÁHA

V1 VÝKOPY PATEK M3 22,248

04 VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ

V1 VÝKOPY PATEK M3 22,248

(0,60*0,60*1,10)*16 6,336

A,B.C3,D.3,D.4,D.8 - oplocení 04.1 0,000

(0,60*0,60*1,10)*22 8,712

A,B.C3,D.3,D.4,D.8 - oplocení 04.2 0,000

(1,0*1,0*1,20)*6 7,200

A,B.C3,D.3,D.4 - vybavení 02 0,000

V1 Součet 22,248

Použití figury:

133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 m3 22,248

162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3

m3 22,248

162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 22,248

275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 22,248

04/2020rev2024
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1. Rekapitulace

2. Dodávky

3. Montážní materiál

4. Demontáž

5. Montáž - výkony

6. Mechanismy

Datum

20-10-20

Archivní číslo Revize Datum List / Počet listů

VE-2004 92 REV: 0 20-10-20 1 / 4

Revize Provedl Poznámka

0 Pro územní řízení/pro realizaci

Vypracoval:

7. Zemní práce

ROZPOČET

Obsah:

Investor: Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně

Akce: Školní hřiště v areálu ZŠ Ke Studánce 1050 v Orlové-Lutyni

PS / SO : SO 05 Doplnění veřejného osvětlení



Školní hřiště v areálu ZŠ Ke Studánce 1050 v Orlové-Lutyni
SO 05 Doplnění veřejného osvětlení

Rozpočet

Rekapitulace nákladů

1 Dodávky 0 Kč

2 Dopravné % 3,6 0 Kč 0 Kč

3 Montáž, základní materiál 38 415 Kč

4 Demontáž, výkony 0 Kč

5 Montáž, výkony 18 662 Kč

6 Staveništní přesun % 1,0 18 662 Kč 187 Kč

7 PPV % 6,0 18 662 Kč 1 120 Kč

8 Montážní mechanismy 10 300 Kč

9 Zemní práce 32 603 Kč

10 Základní rozpočtové náklady celkem 101 286 Kč

11 HZS-, výchozí revize, drobné úpravy, hod 24 650 Kč 15 600 Kč

12 GZS % 4,2 101 286 Kč 4 254 Kč

celkem 121 140 Kč
Ceny kabelů odpovídají ceně mědi 90,-Kč/kg a hliníku 20,-Kč/kg.

v.č. VE-2004 92  rev. 0    20-10-20 2/4  



Školní hřiště v areálu ZŠ Ke Studánce 1050 v Orlové-Lutyni
SO 05 Doplnění veřejného osvětlení

Rozpočet

P.č. Položka Popis M.J. Množství Cena Celkem
3 Základní montážní materiál 38 414,88

I 03 Rozvaděče 1 532,64
3.1.1 Stožárová svorkovnice pro kabel 4x16 kus 1 1260,00 1 260,00
3.1.2 Pojistkový odpínač jednopólový, 690VAC, 32A kus 2 85,00 170,00
3.1.3 Pojistková vložka PV10, 10A, char. gG kus 2 29,00 58,00

3.1.4 Podružný materiál % 3 1488,00 44,64

II 03 Svítidla a příslušenství 25 080,50
3.2,1 LED svítidlo kus 2 4200,00 8 400,00
3.2,2 Ocelový stožár BM8,133/114/89mm, pozink. kus 1 14500,00 14 500,00
3.2,3 Dvojitý výložník,180°, 1500mm, DN 60 kus 1 1450,00 1 450,00

3.1.4 Podružný materiál % 3 24350,00 730,50

3.3 Kabely, kabelové trasy 11 801,74
3.3.2 Kabel AYKY-J 4x16 m 80 52,00 4 160,00
3.3.4 Šňůra H05VV-F, 3x2,5 m 30 33,00 990,00
3.3.6 Kabelová chránička DN90 09110 CA m 70 49,00 3 430,00

3.3.10 Zemnící pásek FeZn 30x4, pozinkovaný m 20 95,00 1 900,00
3.3.11 Zemnící drát FeZn 10 m 10 58,00 580,00
3.3.12 Svorka připojovací ks 1 19,00 19,00
3.3.13 Svorka páska-drát ks 1 29,00 29,00
3.3.15 Výstražná folie červená m 70 5,00 350,00

3.3.16 Podružný materiál % 3 11458,00 343,74

v.č. VE-2004 92  rev. 0    20-10-20 3/4  



Školní hřiště v areálu ZŠ Ke Studánce 1050 v Orlové-Lutyni
SO 05 Doplnění veřejného osvětlení

Rozpočet

P.č. Položka Popis M.J. Počet Minut Cena Celkem
4 Ceník M21 Demontáž, výkony, hodinová sazba Kč/hod 280,00 0,00

5 Ceník M21 Montáž, výkony, hodinová sazba Kč/hod 18 662,00
5.3 210010264 Kabelová chránička 9110 ul vol ochr m 70 13,92 125,00 8 750,00
5.7 210100252 Ukonceni kabelu do 4x25mm2 kus 2 29,73 250,00 500,00
5.2 210120001 Pojistkový odpínač jednopólový, 690VAC, 32A kus 2 14,54 100,00 200,00
5.1 210120101 Pojistková vložka 10A kus 2 1,00 9,00 18,00
5.12 210202024 Svítidlo kus 2 78,43 785,00 1 570,00
5.20 210204011 Stozar osvetlov ocel do 12m kus 1 205,00 1800,00 1 800,00
5.17 210204105 Vyloznik ocel 2-ramen  do  70 kg kus 1 128,00 850,00 850,00
5.16 210204202 Elektrovyzbroj stozaru 2 okruhy kus 1 85,00 450,00 450,00
5.13 210220004 Vedeni uzem    do 120 mm2  povrch m 10 16,45 30,00 300,00
5.14 210220021 Vedeni uzem FeZn do 120 mm2  v zemi m 20 4,55 35,00 700,00
5.15 210220301 Svorka hromosvod 2 srouby/SS,SR 03/ kus 2 15,09 12,00 24,00
5.18 210802314 Kabel H05VV-F 3x2,5 ul. volně m 30 2,78 25,00 750,00
5.19 210901070 Kabel AYKY-J 4x16 ul. volně m 80 3,41 30,00 2 400,00
5.23 210950201 Priplatek na zatahov kabelu do.75kg m 70 1,00 5,00 350,00

6 Mechanismy, lešeni 10 300,00
6.1 HZS Autojeřáb pro montáž stožáru dny 1 5800,00 5 800,00
6.2 HZS Vysokozdvižná plošina pro montáž svítidel dny 1 4500,00 4 500,00

7 VC7/202 Zemní práce 32 603,00
7.1 460-01-0011 Vytyčení trati kabelového vedeni v zast.prostoru km 0,10 1450,00 145,00
7.2 460-03-0001 Odstranění travnatého porostu m2 20,0 200,00 4 000,00
7.3 460-03-0142 Odstranění asfaltového povrchu s podkladem m2 2,0 540,00 1 080,00
7.4 460-05-0013 Výkop pro stožár 8m, zemina tř.3 ks 1 1420,00 1 420,00
7.5 460-08-0013 Základ betonový pro stožár m3 1 458,00 458,00
7.3 460-15-0163 Výkop kabelové rýhy 350x600, zemina tř.3 m 70 118,00 8 260,00
7.4 460-42-1082 Zakrytí fólií z PVC  - šířky 33 cm- m 70 14,00 980,00
7.5 460-42-1212 Kabelové lože z prohozeného výkopku m 70 95,00 6 650,00
7.6 460-46-0163 Zához kabelové rýhy 350x600 m 70 65,00 4 550,00
7.7 460-62-0002 Položení drnu m2 20,0 10,00 200,00
7.12 460-65-0065 Zrízení podkladové vrstvy 15-20 cm m3 3 1050,00 3 150,00
7.13 460-65-0083 Betonové lože 15-20cm m2 3 50,00 150,00
7.11 460-65-0133 Kryt chodníku asfaltem m2 3 520,00 1 560,00

v.č. VE-2004 92  rev. 0    20-10-20 4/4  



Stavba: 103/2024

Objednatel: IČO: 00297577

DIČ: CZ00297577

73514

Zhotovitel: IČO: 63472902

DIČ: CZ63472902

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

809 271,33

0,00

3 696 649,13

0,00

Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 
1050, Orlová-Lutyně

Pavlacký s.r.o.

Celkem

98 523,85

Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice

Město Orlová

Osvobození 796

Orlová - Lutyně

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

3 853 672,98

4 662 944,31

3 853 672,98

58 500,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 2 172 443,19 456 213,07 2 628 656,26 ####

01 0,00 2 172 443,19 456 213,07 2 628 656,26 ####

02 0,00 1 681 229,79 353 058,26 2 034 288,05 ####

01 0,00 1 681 229,79 353 058,26 2 034 288,05 ####

0,00 3 853 672,98 809 271,33 4 662 944,31 ####

Popis stavby: 103/2024 - Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně
Popis objektu: 01 - Velká tělocvična
Popis rozpočtu: 01 - Projekční
Popis objektu: 02 - Malá tělocvična
Popis rozpočtu: 01 - Projekční

Velká tělocvična

Projekční

Malá tělocvična

Projekční

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 18 627,68 0,5

95 HSV 29 996,00 0,8

713 PSV 86 988,40 2,3

762 PSV 89 988,00 2,3

766 PSV 768 034,10 19,9

766 PSV 605 671,13 15,7

768 PSV 374 878,10 9,7

775 PSV 936 806,22 24,3

777 PSV 762 660,94 19,8

783 PSV 23 100,00 0,6

784 PSV 48 522,24 1,3

D96 PSU 49 900,17 1,3

VN VN 58 500,00 1,5

Cena celkem 3 853 672,98 100,0

Úpravy povrchů vnitřní

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Nátěry

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Konstrukce truhlářské

Konstrukce truhlářské, okna a dveře

Konstrukce sportovního vybavení

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy ze syntetických hmot
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S: 103/2024

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 10 034,93 0,71000 0,00000
1 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s 

použitím suché maltové směsi
m2 66,89950 150,00 10 034,93 0,01063 0,71000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

19,97*3,35 66,89950

Díl: 713 Izolace tepelné 49 816,20 0,36000 0,00000
2 28375703R Deska izolační stabilizov. EPS 70  1000 x 500 mm m3 24,04920 1 500,00 36 073,80 0,01500 0,36000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 343,56000*0,07 24,04920

3 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci

m2 343,56000 40,00 13 742,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

plochatv 343,56000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 51 534,00 0,00000 20,61000
4 762522812R00 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm m2 687,12000 75,00 51 534,00 0,00000 0,00000 0,03000 20,61000 RTS 24/ II RTS 24/ II

spodní rošty se záklopem : plochatv*2 687,12000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 717 034,10 2,73000 5,74000
5 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 302,70600 80,00 24 216,48 0,00000 0,00000 0,01098 3,32000 RTS 24/ II RTS 24/ II

obklads 302,70600

6 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 302,70600 50,00 15 135,30 0,00000 0,00000 0,00800 2,42000 RTS 24/ II RTS 24/ II

obklads 302,70600

7 76641-9004T01 Obklad stěn tělocvičen překližka 15mm-folie m2 207,34994 2 950,00 611 682,32 0,01050 2,18000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

obklad 207,34994

8 76641-9004T20 Obklad stěn tělocvičen příplatek za provedení krytů 
topení

m2 32,00000 850,00 27 200,00 0,01050 0,34000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

(4,4+5,6+5,6+4,4)*1,6 32,00000

9 76641-9004T30 Obklad stěn tělocvičen příplatek za pomocnou vynášecí 
ocelovou konstrukci

m 20,00000 1 000,00 20 000,00 0,01050 0,21000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

4,4+5,6+5,6+4,4 20,00000

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Velká tělocvična

Projekční

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Roštová konstrukce.

Dodávka a montáž obkladových panelů vč.kotevních prvků, přiznané vruty.

Materiál obkladu:
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S: 103/2024

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Velká tělocvična

Projekční

10 766R001 Úprava případně výměna táhlových ovladačů oken ks 8,00000 1 850,00 14 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

11 766R002 kryty radiátorů-demontáž ks 4,00000 1 000,00 4 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Díl: 768 Konstrukce sportovního vybavení 143 638,40 0,00000 0,00000
12 768 R001 Demontáž a likvidace stávající mřížové konstrukce do 

nářaďovny s sportovního vybavení
ks 1,00000 6 900,00 6 900,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

13 768 R002 Demontáž  žebřin vč.likvidace ks 8,00000 350,00 2 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

14 768 R003 Výšková úprava konstrukcí sportovního vybavení kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

15 768 R004 Ocelová konstrukce k vynesení švédských žebřin ks 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

16 768 R005 Posuvné dveře do nářaďovny š. cca 1,8m v. cca 3m ks 2,00000 15 000,00 30 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

17 768 R007 Výměna ochranných sítí - PA 40x3mm, bílá, vč.likvidace 
původních a nátěru OK

m2 85,92000 395,00 33 938,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

18 768 R006 Provedení nových vstupních dveří do tv vč.vybourání 
původních vč.zednického zapravení

ks 1,00000 45 000,00 45 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 51 000,00 0,00000 0,00000
19 76641-9004T02 Obklad stěn tělocvičen příplatek za akustickou perforaci 

8/16
m2 60,00000 850,00 51 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Díl: 768 Konstrukce sportovního vybavení 69 000,00 0,00000 0,00000
20 768011000T02 Švédská žebřina 1000x3000, 15 příček ks 8,00000 8 500,00 68 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

21 775891003T00 provední kot.prvků sport.vybavení do podlahy ks 10,00000 100,00 1 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní 2 014,00

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 533 867,89 5,08000 6,87000
22 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 343,56000 75,00 25 767,00 0,00000 0,00000 0,02000 6,87000 RTS 24/ II RTS 24/ II

plochatv 343,56000

23 775801000T01 Pružný rošt trojitý lepené profily m2 343,56000 650,00 223 314,00 0,00700 2,40000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Celková skladba podlahy bude odpovídat požadavkům ČSN EN 14904 pro kategorii A4, vlastnosti podlahy budou 
doloženy protokolem.

Posuvné dveře s horní vodicí kolejnicí, svařovaný ocelový rám, povrchová úprava komaxit.

Uzamykatelné, opláštění stejným materiálem jako obklad, opláštění je započítáno ve výměře obkladu.

Položka bude naceněna v rozsahu 30% plochy obkladu viz položka 7

celopodélná smrková překližka s vodovzdorným lepením

Stránka 5 z 15Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 103/2024

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Velká tělocvična

Projekční

plochatv 343,56000

24 775801010-RT00 Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací plastové klínky m2 343,56000 100,00 34 356,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Vlastní CÚ

plochatv 343,56000

25 775801011-RT00 Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací dřevěné špalíky m2 343,56000 40,00 13 742,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Vlastní CÚ

plochatv 343,56000

26 775801020-RT00 Pružný rošt-příplatek za vyřezání otvorů v tepelné izolaci m2 343,56000 10,00 3 435,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní 2 014,00

plochatv 343,56000

27 775811001T01 překližka březová 4PD, šroubovaná k roštu tl.12mm m2 343,56000 595,00 204 418,20 0,00780 2,68000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

plochatv 343,56000

28 775891010T02 soklová lišta neprovětrávací š.50mm, multifine m 85,00000 200,00 17 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

29 775891020T00 přechodová lišta atyp. šroubovaná m 15,00000 450,00 6 750,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

1,5+1+12,5 15,00000

30 998775101R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m t 5,08469 1 000,00 5 084,69 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

23,27, : 

Součet: : 5,08469 5,08469

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 429 870,35 2,85000 0,00000
31 777101101R00 Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem m2 343,56000 5,00 1 717,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

plochatv 343,56000

32 777155090RT90 Podlahy lité polyuretanové sportovní značení hřišť š.50 
mm pur barvou

m 729,00000 65,00 47 385,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

3*81+50+200+2*100+36 729,00000

33 777155090T03 Podlahy lité polyuretanové sportovní 6+2 mm m2 343,56000 1 100,00 377 916,00 0,00830 2,85000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

plochatv 343,56000

Litá pur podlaha ve složení: pružná podložka celoplošně lepená pur lepidlem, stěrka pro vyplnění pórů, 2x 
samonivelační pur vrstva, 2x pur nátěr.
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S: 103/2024

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Velká tělocvična

Projekční

34 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 2,85155 1 000,00 2 851,55 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

33, : 

Součet: : 2,85155 2,85155

Díl: 783 Nátěry 13 200,00 0,01000 0,00000
35 78332424R10 Očištění a nástřik radiátorů m2 8,80000 1 500,00 13 200,00 0,00068 0,01000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

1*1,1*8 8,80000

Díl: 784 Malby 26 023,68 0,07000 0,00000
36 784452913R00 Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus místn. 8 m m2 325,29600 80,00 26 023,68 0,00020 0,07000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

90,36*3,6 325,29600

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

17 178,00 0,01000 0,00000

37 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 343,56000 50,00 17 178,00 0,00004 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

plochatv 343,56000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 28 245,64 0,00000 0,00000
38 979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

kontejnerem 4 t
t 33,23016 150,00 4 984,52 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,5,6,22, : 

Součet: : 33,23016 33,23016

39 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 332,30160 5,00 1 661,51 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,5,6,22, : 

Součet: : 332,30160 332,30160

40 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 33,23016 300,00 9 969,05 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

Uvedena pohledová plocha.

Položka zohledňuje rovněž vyčištění podkladu před případnou sanací.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Stránka 7 z 15Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 103/2024

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Velká tělocvična

Projekční

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,5,6,22, : 

Součet: : 33,23016 33,23016

41 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 33,23016 100,00 3 323,02 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,5,6,22, : 

Součet: : 33,23016 33,23016

42 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 33,23016 250,00 8 307,54 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,5,6,22, : 

Součet: : 33,23016 33,23016

Díl: VN Vedlejší náklady 32 000,00 0,00000 0,00000
43 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 9 000,00 9 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II Indiv

44 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II Indiv

45 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II Indiv

46 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II Indiv

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 
zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované 
dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, 
náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
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S: 103/2024

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Velká tělocvična

Projekční

47 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II Indiv

Celkem 2 172 443,19

nář plocha nářaďovny 41,8
obklad 207,34994

67,5*3,221 217,41750
-23,26*(3,221-2,415) -18,74756
2*7*0,62 8,68000

obklads obklad stávající 302,70600
90,36*3,35 302,70600

plochatv podlahová plocha sportovní podlahy 343,56

Proměnné:

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Poznámky uchazeče k zadání

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
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O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 8 592,75 0,61000 0,00000
1 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s 

použitím suché maltové směsi
m2 57,28500 150,00 8 592,75 0,01063 0,61000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

17,1*3,35 57,28500

Díl: 713 Izolace tepelné 37 172,20 0,27000 0,00000
2 28375703R Deska izolační stabilizov. EPS 70  1000 x 500 mm m3 17,94520 1 500,00 26 917,80 0,01500 0,27000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 256,36000*0,07 17,94520

3 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 
specifikaci

m2 256,36000 40,00 10 254,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

plochatv 256,36000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 38 454,00 0,00000 15,38000
4 762522812R00 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm m2 512,72000 75,00 38 454,00 0,00000 0,00000 0,03000 15,38000 RTS 24/ II RTS 24/ II

spodní rošty se záklopem : plochatv*2 512,72000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře 605 671,13 2,10000 4,96000
5 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 261,70200 80,00 20 936,16 0,00000 0,00000 0,01098 2,87000 RTS 24/ II RTS 24/ II

obklads 261,70200

6 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 261,70200 50,00 13 085,10 0,00000 0,00000 0,00800 2,09000 RTS 24/ II RTS 24/ II

obklads 261,70200

7 76641-9004T01 Obklad stěn tělocvičen překližka 15mm-folie m2 163,22877 2 950,00 481 524,87 0,01050 1,71000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

obklad 163,22877

8 76641-9004T20 Obklad stěn tělocvičen příplatek za provedení krytů 
topení

m2 22,50000 850,00 19 125,00 0,01050 0,24000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

15*1,5 22,50000

9 76641-9004T02 Obklad stěn tělocvičen příplatek za akustickou perforaci 
8/16

m2 50,00000 850,00 42 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Malá tělocvična

Projekční

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Roštová konstrukce.

Dodávka a montáž obkladových panelů vč.kotevních prvků, přiznané vruty.

Materiál obkladu:

Položka bude naceněna v rozsahu 30% plochy obkladů viz. položka 7
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Malá tělocvična

Projekční

10 76641-9004T30 Obklad stěn tělocvičen příplatek za pomocnou vynášecí 
ocelovou konstrukci

m 14,40000 1 000,00 14 400,00 0,01050 0,15000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

4,4+5,6+4,4 14,40000

11 766R001 Úprava případně výměna táhlových ovladačů oken ks 6,00000 1 850,00 11 100,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

12 766R002 kryty radiátorů-demontáž ks 3,00000 1 000,00 3 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

Díl: 768 Konstrukce sportovního vybavení 162 239,70 0,00000 0,00000
13 768 R001 Demontáž a likvidace stávající mřížové konstrukce do 

nářaďovny s sportovního vybavení
ks 1,00000 6 900,00 6 900,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

14 768 R002 Demontáž  žebřin vč.likvidace ks 8,00000 350,00 2 800,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

15 768 R003 Výšková úprava konstrukcí sportovního vybavení kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

16 768 R004 Ocelová konstrukce k vynesení švédských žebřin ks 2,00000 5 000,00 10 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

17 768 R005 Posuvné dveře do nářaďovny š. cca 1,8m v. cca 3m ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

18 768 R006 Provedení nových vstupních dveří do tv vč.vybourání 
původních vč.zednického zapravení

ks 1,00000 45 000,00 45 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

19 768 R007 Výměna ochranných sítí - PA 40x3mm, bílá, vč.likvidace 
původních a nátěru OK

m2 60,86000 395,00 24 039,70 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

20 768011000T02 Švédská žebřina 1000x3000, 15 příček ks 5,00000 8 500,00 42 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

21 775891003T00 provední kot.prvků sport.vybavení do podlahy ks 10,00000 100,00 1 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní 2 014,00

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 402 938,33 3,79000 5,13000
22 775521800R00 Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt m2 256,36000 75,00 19 227,00 0,00000 0,00000 0,02000 5,13000 RTS 24/ II RTS 24/ II

plochatv 256,36000

23 775801000T01 Pružný rošt trojitý lepené profily m2 256,36000 650,00 166 634,00 0,00700 1,79000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

plochatv 256,36000

Celková skladba podlahy bude odpovídat požadavkům ČSN EN 14904 pro kategorii A4, vlastnosti podlahy budou 
doloženy protokolem.

Posuvné dveře s horní vodicí kolejnicí, svařovaný ocelový rám, povrchová úprava komaxit.

Uzamykatelné, opláštění stejným materiálem jako obklad, opláštění je započítáno ve výměře obkladu.

celopodélná smrková překližka s vodovzdorným lepením
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
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MJ

Dem. 
hmotnost 
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Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Malá tělocvična

Projekční

24 775801010-RT00 Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací plastové klínky m2 256,36000 100,00 25 636,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Vlastní CÚ

plochatv 256,36000

25 775801011-RT00 Pružný rošt - příplatek za vyrovnávací dřevěné špalíky m2 256,36000 40,00 10 254,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Vlastní CÚ

plochatv 256,36000

26 775801020-RT00 Pružný rošt-příplatek za vyřezání otvorů v tepelné izolaci m2 256,36000 10,00 2 563,60 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní 2 014,00

plochatv 256,36000

27 775811001T01 překližka březová 4PD, šroubovaná k roštu tl.12mm m2 256,36000 595,00 152 534,20 0,00780 2,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

plochatv 256,36000

28 775891010T02 soklová lišta neprovětrávací š.50mm, multifine m 73,00000 200,00 14 600,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

29 775891020T00 přechodová lišta atyp. šroubovaná m 17,10000 450,00 7 695,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

17,1 17,10000

30 998775101R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m t 3,79413 1 000,00 3 794,13 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

23,27, : 

Součet: : 3,79413 3,79413

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 332 790,59 2,13000 0,00000
31 777101101R00 Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem m2 256,36000 5,00 1 281,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

plochatv 256,36000

32 777155090RT90 Podlahy lité polyuretanové sportovní značení hřišť š.50 
mm pur barvou

m 729,00000 65,00 47 385,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

3*81+50+200+2*100+36 729,00000

33 777155090T03 Podlahy lité polyuretanové sportovní 6+2 mm m2 256,36000 1 100,00 281 996,00 0,00830 2,13000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

plochatv 256,36000

34 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t 2,12779 1 000,00 2 127,79 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

Litá pur podlaha ve složení: pružná podložka celoplošně lepená pur lepidlem, stěrka pro vyplnění pórů, 2x 
samonivelační pur vrstva, 2x pur nátěr.
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Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Malá tělocvična

Projekční

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

33, : 

Součet: : 2,12779 2,12779

Díl: 783 Nátěry 9 900,00 0,00000 0,00000
35 78332424R10 Očištění a nástřik radiátorů m2 6,60000 1 500,00 9 900,00 0,00068 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní Indiv

1*1,1*6 6,60000

Díl: 784 Malby 22 498,56 0,06000 0,00000
36 784452913R00 Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus místn. 8 m m2 281,23200 80,00 22 498,56 0,00020 0,06000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

78,12*3,6 281,23200

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

12 818,00 0,01000 0,00000

37 952901114R00 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 256,36000 50,00 12 818,00 0,00004 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

plochatv 256,36000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 21 654,53 0,00000 0,00000
38 979081111RT2 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 

kontejnerem 4 t
t 25,47590 150,00 3 821,39 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,5,6,22, : 

Součet: : 25,47590 25,47590

39 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 254,75904 5,00 1 273,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,5,6,22, : 

Součet: : 254,75904 254,75904

40 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 25,47590 300,00 7 642,77 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

Uvedena pohledová plocha.

Položka zohledňuje rovněž vyčištění podkladu před případnou sanací.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Malá tělocvična

Projekční

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,5,6,22, : 

Součet: : 25,47590 25,47590

41 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 25,47590 100,00 2 547,59 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,5,6,22, : 

Součet: : 25,47590 25,47590

42 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 25,47590 250,00 6 368,98 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II RTS 24/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,5,6,22, : 

Součet: : 25,47590 25,47590

Díl: VN Vedlejší náklady 26 500,00 0,00000 0,00000
43 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II Indiv

44 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II Indiv

45 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II Indiv

46 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II Indiv

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 
zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované 
dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, 
náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Stránka 14 z 15Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 103/2024

O: 02

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Hmotnost 
/ MJ

Hmotnost 
celk.(t)

Dem. 
hmotnost / 
MJ

Dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Rekonstrukce podlahy a zázemí ve dvou tv ZŠ Ke Studánce 1050, Orlová-Lutyně

Malá tělocvična

Projekční

47 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II Indiv

Celkem 1 681 229,79

nář plocha nářaďovny 28,3
obklad 163,22877

(60,47+1,8)*3,221 200,57167
-17,26*2,415 -41,68290
posuvné dveře : 1*7*0,62 4,34000

obklads obklad stávající 261,70200
78,12*3,35 261,70200

plochatv podlahová plocha sportovní podlahy 256,36

Proměnné:

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Poznámky uchazeče k zadání

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
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