

Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele: 175030

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina,**
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Kukla – hejtman
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Iveta Hartmanová
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Galerie a muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, Havlíčkově náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod

Zastoupený: Mgr. Alenou Jindrovou,
Ředitelkou Galerie a Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod
Nadřízený orgán: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava
IČO: 00083607
Peněžní ústav: Komerční banka a. s., pobočka Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 11237-521/0100
telefon: 569 429 151
Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr., vložka č.732
V technických věcech
je oprávněn jednat: Mgr. Josef Krpálek tel.: 604 583 852; krpalek@gmvhb.cz
(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět díla

2.1. Předmětem díla je provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě:

„II/351 Chotěboř - Česká Bělá“

Záchranný archeologický výzkum bude realizován formou dohledu, exkavace a dokumentace všech archeologických objektů, situací a movitých nálezů a to v místech stavby, kde dojde ke stavebním zásahům, kterými budou výše uvedené archeologické objekty, situace a movité nálezy ohroženy. Účelem výzkumu je identifikace a záchrana ohrožených archeologických památek.

Záchranný archeologický výzkum (dále jen dílo) je tvořen:

- I. **terénní částí záchranného archeologického výzkumu**
- II. **zpracováním terénní části výzkumu, zhodnocením archeologických objektů, situací a movitých nálezů a vyhotovením zprávy o archeologické akci**

- 2.2.** Prvním výsledkem díla bude expertní list, ve kterém budou sumarizovány výsledky terénní části díla (odst. 2.1. bod I. této Smlouvy o dílo). Expertní list slouží jako potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby objednatelovy další dokumentace.
- 2.3.** Druhým výsledkem díla (v případě pozitivní nálezové situace) bude zpracování a zhodnocení pořízené dokumentace a nalezených archeologických objektů, situací a movitých nálezů (odst. 2.1. bod II. této Smlouvy o dílo). Výstupem výsledků podle odst. 2.1. bod I. a 2.1. bod II. Smlouvy o dílo bude zpráva o archeologické akci, která bude zpracována na podkladě výše uvedených činností.

3. Termín plnění

- 3.1.** Terénní část díla na stavbě uvedená v bodě 2.1.I. této Smlouvy o dílo bude zahájena v návaznosti na výkopové práce, jejichž zahájení se objednatel zavazuje zhotoviteli oznámit písemně nejméně **5 dnů** před akcí nebo ohlásit osobně na tel. číslo **569 429 151**, příp. **604 583 852**. Terénní část díla (dle bodu 2.1.I.) bude probíhat po celou dobu trvání stavebních prací, které mohou archeologické památky ohrozit.
- 3.2.** Termín ukončení terénní části díla (dle bodu 2.1.I.) bude stanoven v dohodě zhotovitele s objednatelem, případně s odpovědným zástupcem (technickým dozorem stavby). Předpokládaný termín do 31. 12. 2026.
- 3.3.** Již během trvání terénní části výzkumu dle bodu 2.1.I této Smlouvy o dílo zahájí zhotovitel zpracovávání výzkumu do podoby **expertního listu** dle odst. 2.2. této Smlouvy o dílo, které zhotovitel ukončí **do 1 měsíce** od ukončení terénní části výzkumu. Ve stejném termínu bude vyhotovena nálezová zpráva.
- 3.4.** Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této Smlouvy o dílo, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této Smlouvě o dílo o počet dnů prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla. Zhotovitel je navíc oprávněn po dobu prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny díla zcela zastavit práce na provádění díla.

4. Cena

- 4.1.** Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo na podkladě faktur, ve kterých budou uvedeny druh a množství skutečně provedených prací.

Cena za dílo nepřesáhne **16 200 Kč** (slovy: šestnáct tisíc dvě stě korun českých). Zhotovitel není plátcem DPH. Tato cena je maximální a nepřekročitelná.

- 4.2.** Během provádění celého díla dle odst. 2.1 této Smlouvy o dílo, bude zhotovitel evidovat počet a funkční zařazení svých pracovníků ve výzkumném deníku zhotovitele. Takto vedené záznamy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele při následujících sazbách: archeolog 400Kč/hod, asistent výzkumu 300 Kč/hod., konzervátor 300 Kč/hod. Odhad nákladů je vyčíslen v příloze, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.
- 4.3.** Během trvání terénní části výzkumu dle bodu 2.1.I je zástupce objednatele nebo technický dozor oprávněn výše uvedené záznamy (odstavec 4.2 této Smlouvy o dílo) denně stvrzovat svým podpisem přímo v místě výzkumu. Jestliže objednatel k záznamu dle první věty tohoto odstavce nepřipojí své vyjádření do druhého pracovního dne ode dne, který má být odsouhlasen, považuje se záznam uvedený ve výzkumném deníku zhotovitele za odsouhlasený. Totéž platí, pokud objednatel k záznamu o provedených pracích připojí

vyjádření, kterým zcela nebo zčásti nepotvrzuje provedení prací, aniž zároveň uvede prokazatelný vážný důvod, proč vykázané práce nepotvrzuje. Takto vedené záznamy zhotovitele budou podkladem pro fakturaci zhotovitele.

- 4.4.** Fakturu k uhrazení terénní části díla předloží zhotovitel po ukončení terénní části archeologického výzkumu spolu s expertním listem (dle bodu 2.1.I). V této faktuře zhotovitel vyúčtuje všechny práce provedené na díle v průběhu terénní části výzkumu. Druhou fakturu předloží zhotovitel objednateli po ukončení díla dle bodu 2.1.II. této Smlouvy o dílo. V této faktuře zhotovitel vyúčtuje všechny práce provedené na díle v průběhu zpracování výzkumu. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele. Na faktuře je zhotovitel povinen uvést přesný název díla „II/351 Chtěboř – Česká Bělá“
V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněným objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat nárok na úrok z prodlení.
V případě prodlení s předložením závěrečné zprávy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 4.5.** K převzetí prací, k podpisu předávacích protokolů a k převzetí nálezkové zprávy dle bodu 2.1.II. této Smlouvy o dílo je za objednatele oprávněna Ing. Irena Šedová.

5. Součinnost

- 5.1.** Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provádění díla, jakož i potřebné informace o objektech a inženýrských sítích.
- 5.2.** Při provádění terénní části výzkumu dle odst. 2. 1. bod I. této Smlouvy o dílo objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb v rámci této Smlouvy o dílo.
- 5.3.** Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP, dodržovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi.
- 5.4.** Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k podstatnému časovému zdržení provádění stavby.
- 5.5.** V případě, že během realizace díla budou odhaleny skutečnosti, které by měnily rozsah díla, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem **dodatek k této Smlouvě o dílo**, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odkrytí složitých archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Odhad nákladů bude vyčíslen v dodatku k této Smlouvě o dílo.
- 5.6.** Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Jiná ujednání

- 6.1.** Změny a doplňky této Smlouvy o dílo mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze Smlouvy o dílo nevyplývá něco jiného.
- 6.2.** Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy o dílo nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel Smlouvu o dílo, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- 6.3.** Objednatel má právo vypovědět tuto Smlouvu o dílo v případě, že v souvislosti s plněním účelu této Smlouvy o dílo dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
- 6.4.** Smlouva o dílo je vyhotovena v jednom vyhotovení s kvalifikovanými elektronickými podpisy.
- 6.5.** Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.6.** Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy o dílo včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.7.** Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
- 6.8.** Smlouva o dílo obsahuje čtyři stránky textu a její nedílnou součástí je tabulka s předpokládaným rozpočtem díla (viz. Příloha – rozpočet).

V Jihlavě

V Havlíčkově Brodě

.....
Za objednatele:

Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmana

.....
Za zhotovitele:

Mgr. Alena Jindrová
ředitelka Galerie a muzea Vysočiny
Havlíčkův Brod

V Havlíčkově Brodě dne 20. 1. 2025

Krajský úřad Kraje Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Česká republika

Za GMV Havl. Brod vyřizuje: *Mgr. Josef Krpálek (tel. 604583852) e-mail: krpalek@gmvhb.cz*

Věc: Cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu na akci:

II/351 Chotěboř - Česká Bělá

GMV Havlíčkův Brod, p. o., nabízí zajištění archeologického výzkumu při výše uvedené stavební akci (podle § 21 – 24 zákona č. 20/1987 Sb). Naše organizace zřízovaná Krajem Vysočina je oprávněna k provádění archeologických výzkumů na základě licence MK ČR, potažmo dohody s ArÚ Praha, který je pověřeným garantem archeologické památkové péče pro ČR.

Na základě výše uvedeného, navrhujeme provedení archeologického dohledu při stavebních pracích. Přikládáme rozpočet akce, který je stanovený jako **maximální** cena za archeologický dohled, včetně dokumentace menších archeologických situací. Přičemž fakturovány budou pouze skutečně odpracované hodiny. **Maximální** cena za provedení archeologického dohledu a dokumentace menších nálezových celků byla vypočtena na **16 200 Kč** (viz příloha na s. 2).

V případě, že dojde k odkrytí složitějších archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků, musí být uzavřena dodatečná smlouva na ZAV s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů.

Za Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.:

Mgr. Josef Krpálek





Příloha: Rámcová kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu (maximální cena).

II/351 Chotěboř - Česká Bělá

charakteristika zemních zásahů: skryvka, sondy.

Terénní část výzkumu (bod 2.2.I. smlouvy)

Počet pracovníků	Zařízení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog	400,00 Kč	18	7 200,00 Kč
1	asistent arch. výzkumu	300,00 Kč	0	0,00 Kč
celkem				7 200,00 Kč

Zpracování nálezů a dokumentace, vyhotovení nálezové zprávy (bod 2.2.II. smlouvy)

Počet pracovníků	Zařízení	Hodinová sazba	Počet hodin	Celkem
1	archeolog	400,00 Kč	18	7 200,00 Kč
1	asistent arch. výzkumu	300,00 Kč	0	0 Kč
1	konzervátor	300,00 Kč	6	1800,00 Kč
	expertízy, konzultace			0,00 Kč
celkem				9 000,00 Kč

celková cena

16 200,00 Kč

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.

Terénní část ZAV

1. Preparace a terénní dokumentace archeologických objektů
2. Dokumentace archeologických objektů v terénu
3. Zaměření a exkavace archeologických objektů
4. Agenda AMČR

Zpracování ZAV

1. Konzervace archeologických nálezů
2. Dokumentace archeologických nálezů (laboratorní)
3. Inventarizace, katalogizace a uložení archeologických nálezů
4. Zpracování a digitalizace terénní dokumentace
5. Vyhodnocení archeologických kontextů
6. Vyhotovení zprávy o archeologické akci