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Kapitola 1: 
Výkonová fáze 1 - Zabezpečení vstupních podkladů  

A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
1. provedení stavebně technického průzkumu podzemních a nadzemních částí stavbou 

dotčeného objektu a zachycení jeho výsledků ve formě zprávy stavebně technického 

průzkumu, a to včetně související fotodokumentace  

2.  provedení vlhkostního průzkumu stavbou dotčeného objektu a zachycení jeho výsledku ve 
formě zprávy vlhkostního průzkumu, a to včetně související fotodokumentace 

3. identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů , analýz a měření nutných 
a nezbytných pro vyhotovení PD 

4. shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, a měření  
 

B. Počet a forma vyhotovení 
- Všechny výstupy budou zhotovitelem předány objednateli v 1 vyhotovení v elektronické 

podobě na odpovídajícím datovém nosiči a v 1 výtisku v listinné podobě. 

 

Kapitola 2: 
Výkonová fáze 2 – Dokumentace pro povolení záměru – projektová 
dokumentace pro povolení stavby DSP, obstarání stavebního 
povolení (SP); zpracování Knihy místností   

A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
1.  vypracování DSP,  

2. průběžné konzultace DSP s objednatelem (kontaktní osobou) ve frekvenci minimálně 1x za 
měsíc 

3. projednání DSP s objednatelem a zapracování jeho připomínek do DSP 

4. vypracování průkazu energetické náročnosti budovy dle metodik platného a účinného 
zákona 

5. vypracování plánu organizace výstavby sestávajícího zejména z návrhu věcného a časového 
plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na staveniště, 
připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných prostor 
a komunikací       

6. vypracování Knihy místností 

7. vypracování Souhrnného rozpočtu – položkový rozpočet v podrobnosti agregovaných 
položek 

8. projednání DSP s dotčenými orgány státní správy (DO), správci sítí a ostatními účastníky 
stavebního řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DSP, obstarání souhlasů, 
stanovisek a dalších podkladů od DO, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení 
potřebných pro vydání SP (doklady o projednání DSP včetně závazných stanovisek připojí 
zhotovitel k této dokumentaci) 

9. podání žádosti o vydání SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci 

10.  zastupování objednatele ve stavebním řízení o vydání SP umožňujícího další přípravu a 
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realizaci, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DO, správci 
sítí účastníky stavebního řízení 

11.  doplnění podkladů pro vydání SP dle požadavků stavebního úřadu  

12.  obstarání pravomocného SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně 
jednání s příslušnými DO, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky stavebního 
řízení 

 
B. Podrobnější členění a obsah DSP:  

Dokumentace pro povolení stavby musí po věcné stránce vyhovět požadavkům: 
- zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon 
- vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb 
- ostatním platným a účinným vyhláškám souvisejícím s předmětem díla 

 
C. Podrobnější členění a obsah Knihy místností: 

- tabulky všech místnosti s vymezením požadovaných parametrů (charakteristik), popis 

s podrobnými údaji o jejím účelu a způsobu užívání, specifikací požadavků na stavební 

provedení (konstrukce, okna, dveře, povrchy, aj.), specifikací požadavků na prostředí 

(teplota, osvětlení, větrání), včetně požadavků na napojovací body instalací pro zařízení 

a technologie a případné další specifické požadavky 
- popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, zařízení 

a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží 
- podrobnost a rozsah údajů uvedených v Knize místností budou odsouhlaseny 

objednatelem 
 

D. Počet a forma vyhotovení DSP: 
- DSP bude zhotovitelem předána objednateli v 1 výtisku v listinné podobě a v 1 vyhotovení 

v elektronické podobě na odpovídajícím datovém nosiči, přičemž všechna vyhotovení 
budou opatřena razítkem autorizované osoby.  Vyhotovení DSP, které se předává 
stavebnímu úřadu, se do tohoto počtu nezapočítává (je nad tento počet, předání 
stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel).   

 

Výkonová fáze 2. B – Obstarání pravomocného povolení stavby  
V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

1. účast v řízení o povolení stavby umožňujícího další přípravu a realizaci akce včetně jednání 
s DO, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky řízení 

2. doplnění podkladů pro vydání povolení změny stavby dle požadavků stavebního úřadu  

3. obstarání pravomocného povolení tavby, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci 
akce včetně jednání s příslušnými DO, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky 
stavebního řízení 
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Kapitola 3:  
Výkonová fáze 3 – Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
 

Výkonová fáze 3.A – Dokumentace pro provedení stavby (DPS stavby) 
A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

1. vypracování DPS stavby navazující na DSP a respektující SP; DPS stavby musí být 
zpracována v souladu s pokyny objednatele uvedenými v příloze tohoto dokumentu – 
„Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr“ 

2. projednání DPS s objednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto projednání 

3. průběžné konzultace DPS stavby s objednatelem (kontaktní osobou) ve frekvenci 
minimálně 1x 14 dní 

4. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního 
rozpočtu; soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu 
s pokyny objednatele uvedenými v příloze tohoto dokumentu – „Požadavky na zpracování 
technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ 

5. aktualizace Knihy místností a Knihy standardů 

 
B. Podrobnější členění a obsah DPS stavby: 

DPS stavby bude tvořena DSP doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, 
zejména o popis standardů a technické podmínky provedení veřejné zakázky pro výběr 
dodavatele stavby. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, 
které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky zařízení a požadavky na 
stavební a montážní práce a dodávky a služby související s  těmito stavebními a montážními 
pracemi, jejichž prostřednictvím je předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně 
způsobem vyjadřujícím záměr, účel použití a standard užívání zamýšlený objednatelem. 

Navržené interiérové prvky pevně spojené s budovou budou součástí DPS stavby (tzn. nebudou 
zahrnuty do DPS interiéru), a to včetně jejich soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, přičemž za pevné spojení s budovou se považuje přímé připojení na 
inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, elektřina), připevnění pomocí kotevních šroubů, 
hmoždinek, přišroubováním apod. 

Součástí Dokumentace pro výběr dodavatele stavby bude rovněž:  
- popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků, 

zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a montáží 
- soubor požadavků na stavební a technologická řešení, která musí být dodavatelem 

stavby respektována  

DPS stavby včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či  jiných odkazů na konkrétní 
dodávky, služby, práce či dodavatele.   

 
C. Počet a forma vyhotovení DPS stavby: 

- DPS stavby bude zhotovitelem předána objednateli ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 
vyhotovení v elektronické podobě na odpovídajícím datovém nosiči  kontrolní položkový 
rozpočet postačí v 1 výtisku a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě), přičemž všechna 
vyhotovení budou opatřena razítkem autorizované osoby.  
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Výkonová fáze 3.B – Dokumentace pro provedení stavby – interiérové vybavení (DPS 
interiéru)  

A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

1. vypracování návrhu interiérového vybavení, jejich projednání s objednatelem a úprava 
návrhů podle výsledků projednání s objednatelem; DPS interiéru musí být zpracována v 
souladu s pokyny objednatele uvedenými v příloze tohoto dokumentu – „Požadavky na 
zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr“ 

2. vypracování dokumentace pro provedení stavby – interiérového vybavení (DPS interiéru) 
sestávající zejména z vypracování konceptu, výtvarně technického návrhu a popisu 
standardů jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické 
a materiálové řešení jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti. Návrh bude zhotovitel 
koordinovat s dokumentací stavby tak, aby nedošlo k nežádoucí kolizi s instalacemi 
a rozvody technologií. 

DPS interiéru bude tvořena samostatnou složkou DPS interiérového vybavení. 

3. průběžné konzultace DPS interiéru s objednatelem (kontaktní osobou) ve frekvenci 
minimálně 1x 14 dní 

4. vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výpisu prvků) v členění investiční 
a neinvestiční položky celkem. Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou 
dokumentací a v souladu s pokyny objednatele uvedenými v příloze tohoto dokumentu – 
„Požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr“. 

5. vypracování kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v příslušné dokumentaci 

 
B. Podrobnější požadavky, členění a obsah DPS interiéru:  

DPS interiéru se rozumí dokumentace obsahující technické, konstrukční, materiálové 
a barevné řešení volného a vestavěného interiéru (zejména nábytku, židlí, sanitárního 
vybavení). V rámci prací na DPS budou provedeny zejména následující práce: 

- sběr a analýza požadavků objednatele na interiérové vybavení a orientační systém  

- vypracování návrhu typových a atypických prvků, přesné umístění prvků, přesná  
a jednoznačná specifikace prvků a zařízení včetně popisu standardů  

         DPS interiéru včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní 
dodávky, služby, práce či dodavatele. 

 
C. Počet a forma vyhotovení DPS interiéru: 

DPS interiéru bude zhotovitelem předána objednateli ve 3 výtiscích v listinné podobě 
a ve 3 vyhotovení v elektronické podobě na odpovídajícím datovém nosiči (kontrolní 
položkový rozpočet postačí v 1 výtisku a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě).     

 
Kapitola 4: 
Výkonová fáze 4 – Součinnost v zadávacích řízeních na zhotovitele 
stavby a dodavatele interiéru 

A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 
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1. poskytování součinnosti objednateli při přípravě zadávací dokumentace zadávacího  nebo 
výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, dodavatele interiérového vybavení, 
dodavatele orientačního systému (zejména technických podmínek plnění)  

2. poskytování součinnosti objednateli při zpracování vysvětlení, doplnění či změny zadávací 

dokumentace týkající se technických podmínek plnění v průběhu zadávacího řízení;  
v případě, že objednatel v zadávacím řízení obdrží žádost o vysvětlení zadávací 

dokumentace v části týkající se díla dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel spolupracovat 

s objednatelem na zpracování požadovaného vysvětlení zadávací dokumentace a návrh 

požadovaného vysvětlení doručit objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne , kdy 
mu byla objednatelem doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak 

3. poskytování součinnosti objednateli při hodnocení a posouzení nabídek, a to zejména při 

kontrole souladu nabídek s technickými podmínkami, posouzení splnění kvalifikace 

účastníků zadávacího řízení, posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky a případné mimořádně nízké nabídkové ceny za realizaci veřejné zakázky  
4. poskytování součinnosti objednateli při zpracování návrhu žádosti o vysvětlení nabídky v 

případě nejasností v technické specifikaci, kvalifikaci účastníků zadávacího řízení či v 

případě mimořádně nízké nabídkové ceny, odůvodnění vyloučení účastníka zadávacího 

řízení pro nesplnění technických podmínek, kvalifikace,  či z důvodu mimořádně nízké 

nabídkové ceny 
   

 

Kapitola 5: 
Výkonová fáze 5 – Výkon autorského dozoru (AD) stavby a dodávky 
interiéru 

A. V rámci této VF poskytne zhotovitel následující služby a úkony: 

1. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s PD (stavby, interiéru), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti 
zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),  

2. účastní se předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovi telem stavby, přičemž 
kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, 
podle kterých byla vypracována PD, 

3. účastní se předání a převzetí místa plnění mezi objednatelem  a dodavateli, vybavení 
interiéru a orientačního systému 

4. podává nutná vysvětlení k PD a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě  odstranění 
nedostatků v jím dříve předané PD tak, aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany 
jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků formou 
revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým 
normám, např. stavebnímu zákonu, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o  dokumentaci staveb atd.,  

5. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele 
stavby, vybavení interiéru a orientačního systému, 

6. odsouhlasuje výrobní dokumentaci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části PD, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
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realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,  

9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené PD, 

10.  dohlíží na soulad zhotovované stavby s DPS ověřenou ve stavebním řízení a nad souladem 
zhotovované stavby s dokumentací pro provádění stavby, které jsou podkladem k  výkonu 
autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k  dokumentaci, 
přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či  konstrukcí musí 
vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, statika apod.),  

11.  prověřuje soulad zadaných standardů a technických parametrů v procesu vzorkování,  

12.  účastní se kontrolních dnů stavby, 

13.  zajišťuje případnou účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby 
(základová spára, základy, nosná výztuž, nosné konstrukce apod.),   

14.  sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace stavby až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky 
na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly 
komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a včas upozorňuje zástupce 
objednatele na tyto změny, 

15.  aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění 
závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 
kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby 
objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, 
zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli, 

16.  aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby 
v rozsahu dle předchozího odstavce, zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do 
stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny PD) 
samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a 
budou předány ve formě samostatně zpracované dokumentace.  

17.  spolupracuje s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP 

18.  spolupracuje při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb dodavatele vybavení 
interiéru a orientačního systému 

19.  v zastoupení objednatele zajišťuje kompletní inženýrskou činnost (od stanovisek DOSS, 
správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné rozhodnutí správního 
orgánu) včetně zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením v případě nových 
skutečností, které povedou k nutnosti zajistit toto rozhodnutí    
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Příloha č. 1 Specifikace výkonových fází díla 

 
 

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK A 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM 

VÝMĚR 

A. Požadavky na zpracování technických podmínek (uplatní se obecně pro stavební práce, 

dodávky i služby) ve smyslu podle § 89 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „ZZVZ“): 

1. Technické podmínky musí být stanoveny zcela přesně, jednoznačně a pochopitelně, tak aby 

neumožňovaly dvojí výklad. 

2. Technické podmínky vymezují jen ty charakteristiky plnění, které jsou pro zadavatele podstatné . 

3. Hodnoty jednotlivých technických podmínek se zpravidla stanovují jako minimální, maximální, 

příp. rozsahem. Jen tam, kde zadavatel z objektivního důvodu vyžaduje naplnění přesné hodnoty, 

může tuto uvést (např. rozměry vestavného nábytku vymezené tak, aby je j bylo možné umístit 

na příslušné místo). 

4. Technické podmínky nesmí být stanoveny tak, aby byly „šity na míru“ jednomu z potenciálních 

účastníků, resp. nesmí jimi být specifikováno jediné možné plnění. Zpravidla by měl existovat okruh 

alespoň tří účastníků, kteří se o veřejnou zakázku mohou přímo ucházet. Za předpokladu, že na 

relevantním trhu existuje pouze jeden dodavatel, jehož nabídka vyhovuje objektivně 

odůvodnitelným potřebám zadavatele, lze použít při naplnění podmínek ZZVZ nestandardní druhy 

zadávacího řízení a oslovit pouze tohoto dodavatele. 

5. Technické podmínky v zásadě nelze vymezovat obchodními názvy či jinými odkazy na konkrétní 

dodávky, služby, stavební práce či dodavatele; takový odkaz lze připustit jen výjimečně, a to 

pokud je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky (např. z důvodu nutné kompatibility mezi 

stávajícím a nově pořizovaným vybavením zadavatele), příp. pokud předmět veřejné zakázky 

objektivně nelze dostatečně přesně a srozumitelně popsat jinak (jednotlivě u každého takového 

odkazu, tj. nikoliv jen paušálně například v úvodním textu, je nutné uvést možnost nabídnout 

rovnocenné řešení). Uvedené platí i pro jiné než slovní vyjádření, např. fotografie či nákresy. 

Případné obchodní názvy a jiné konkrétní odkazy je, s výjimkou výše uvedenou , nutné z 

technických podmínek odstranit, resp. nahradit vlastní technickou specifikací způsobem 

požadovaným ZZVZ, tj. např. druhem materiálu, rozměrem, pevnostními, tepelně či akusticky 

izolačními vlastnostmi, fyzikálními veličinami, barvou atd.  

6. Technické podmínky se v zásadě nevymezují tak, aby tím byla bezdůvodně omezena kvalita 
(technická úroveň) plnění, např. stanovení nosnosti židle „120 kg“ (bez dalšího) nebo „do 120 kg“ 

je chybné, správně má být „min. 120 kg“. Nastavením technických podmínek nesmí zadavatel 
bezdůvodně vyloučit plnění, které je v dané technické podmínce kvalitnější  než jím požadované. 

7. Technické podmínky uvozené „cca“, „dostatečně“, „ideálně“, apod., příp. vymezeny za pomocí 

výrazů jako třeba „kvalitně“, „snadně“, „jednoduše“, „dostatečně“, apod. jsou kvůli nekonkrétnosti 

těžko vymahatelné a z tohoto důvodů chybné. 

8. V technických podmínkách se zásadně nerozpracovávají obchodní ani jiné zadávací podmínky; 
tyto jsou přesně a vyčerpávajícím způsobem upraveny výhradně v dokumentech k  tomu určených, 

zejm. v zadávací dokumentaci či návrhu smlouvy. 
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B. Požadavky na zpracování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

1. Relevantní právní předpisy: 

a) zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
b) zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,  
c) vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,  
d) vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016“). 

2. Pro všechny veřejné zakázky zadávané v režimu ZZVZ je příslušnou dokumentací projektová 

dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „realizační dokumentace“) ve smyslu 

ustanovení §2 odst. 1-2 vyhlášky 169/2016. 
3. Realizační dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat Soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále pro zjednodušení také jen „Soupis 

prací“). Zpracování Soupisu prací je vždy nutné posoudit u každé konkrétní veřejné zakázky 

samostatně. 

4. Soupis prací musí věcně odpovídat realizační dokumentaci. Soupis prací i realizační dokumentace 

bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, stavební práce či 

dodavatele. V podrobnostech viz část A, odst. 5 tohoto dokumentu.  

5. Soupis prací musí být zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní 

soubory v souladu s příslušnou realizační dokumentací. 

6. Pokud Soupis prací obsahuje odkaz na cenovou soustavu dle §11 vyhlášky č. 169/2016, musí být 

rovněž součástí Soupisu prací odkaz na použitou cenovou soustavu spolu s odkazem na neomezený 

dálkový přístup nebo jejím zahrnutím do přílohy technických podmínek.  

7. Soupis prací ke každému stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru musí 

obsahovat: krycí list, rekapitulaci Soupisu prací a samotný Soupis prací s výkazem výměr (členění 

a obsah musí být ve vzájemném souladu). 

8. Soupis prací bude tvořen jedním souborem ve formátu EXCEL, který bude členěn na jednotlivé 

listy v členění dle odst. 6 a 7. Položka Soupisu prací obsahuje:  

a) pořadové číslo položky, 
b) číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové 

soustavy, pokud je použita, 
c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným 

odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací, zejména technické a cenové 

podmínky včetně uvedení technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu 

nebo výrobku (bez obchodních názvů),  
d) měrnou jednotku (MJ), 
e) množství MJ, 
f) výkaz výměr k uvedenému množství ve smyslu ustanovení § 7 vyhlášky č. 169/2016 Sb.,  
g) cena/MJ, 
h) cenu celkem (Kč bez DPH). 

9. Soupis prací nebude obsahovat položky, které jsou už od projektanta vymezeny množstvím „0“, 

tzn., nejsou součástí předmětu veřejné zakázky. 

10. Soupis prací nebude obsahovat položku „rezerva“ a jiné obdobné položky.  
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11. Každá položka Soupisu prací musí obsahovat matematický vzorec tak, aby účastníci doplnili do 

předloženého Soupisu prací pouze jednotkovou cenu. Doplněná jednotková cena bude 

automaticky vynásobena zadaným množstvím a bude automaticky doplněna vypočtená celková 

cena za konkrétní položku. Stejně tak musí být do Soupisu prací doplněny matematické vzorce pro 

automatický výpočet celkových cen jednotlivých oddílů Soupisu prací, a celkové ceny za celý 

předmět veřejné zakázky. 

12. Všechny části Soupis prací (krycí list, rekapitulace, samotný rozpočet) musí být provázány 

navzájem funkcemi, pomocí kterých se budou jednotlivé hodnoty mezi všemi částmi Soupisu 

prací vzájemně automaticky překlápět, aby nedocházelo k chybám při přepisech hodnot a při 

provádění matematických operací. 

13. Všechny needitovatelné části Soupisu prací budou uzamčeny. Zamykat se nebudou zejména 

sloupec pro doplnění ceny za měrnou jednotku, buňky pro doplnění množství přesunu hmot, buňky 

pro stanovení výpočtu vedlejších nákladů a ostatních nákladů a jiné obdobné buňky, které musí 

být předmětem soutěže. 

14. Obsah položek „vedlejší náklady a ostatní náklady“ a jiné obdobné položky musí být stanoven v 

souladu se závazky smluvních stran vymezenými ve smlouvě o plnění předmětu veřejné zakázky. 

Ve výkazu výměr musí být vymezeno, co je zahrnuto do vedlejších nákladů a ostatních nákladů a 

obdobných položek, např. zařízení staveniště, kolaudaci, vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení, pasportizace, pojištění, náklady na bankovní záruky, náklady na publicitu projektu, jiné 

zajišťovací instituty neuvedené v položkových soupisech atd. Zadavatel poskytne odpovědnému 

projektantovi součinnost při vymezení obsahu těchto položek.  

15. Elektronická podoba Soupisu prací má takový otevřený formát EXCEL, který umožní transfery dat 

a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se 

jedná o formát volně dostupný (xlsx atd.). 

16. Pokud je součástí předložených technických podkladů (realizační dokumentace) Soupis prací ve 

formátu pdf (či jiném obdobném formátu) musí být ve vzájemném souladu s jeho editovatelnou 
verzí. 

17. V jednotlivých položkách bude nastaven jednotný systém zaokrouhlování na dvě desetinná místa. 
Stejný formát zaokrouhlování bude použit na krycím listu a rekapitulaci výkazu výměr. Množství 

měrných jednotek musí být uvedeno na skutečný počet desetinných míst bez zaokrouhlování. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


