
SMLOUVA O DILO 

Cislo objednatele: $-0019/00067539/2025 

¢islo dodavatele: TICO1 

,Dodavka a montaz osvétlovaci techniky pro TIC“ 

Smluvni strany 

Objednatel 

Objednatel: Oblastni muzeum Praha-vychod, pfrispévkova organizace 

Sidlo: Masarykovo nameésti 97, 250 01 Brandys nad Labem 

Zastoupeny: Ing. Vlastislavem Janikem, feditel PO 

IC: 00067539 

Bankovni spojeni: 

Cislo uétu: 

(dale také ,objednatel”) 

Dodavatel 

Rex media s.r.o. 

zastoupeny: Ing. Vaclav Hanus, Jednatel 

ICO: 25090801 

DIC: CZ25090801 

se sidlem: Ke Mlynku 597, 19017 Praha 9 

zapis v OR: Praha , sp. Zn C/48878 

bankovni spojeni: 

¢islo uctu: 

(dale jen ,dodavatel”) 

uzaviraji podle pfislusnych ustanoveni obéanského zakoniku 

tuto smlouvu o dilo (dale také ,Smlouva®):



 

- 2 -  

PREAMBULE 

(A) Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem[1], který je určeným cílem nebo 

který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt 

vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou 

osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen 

„Sankcionovaná osoba“). 

(B) Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga 

nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí 

(zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, 

spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících 

způsobů: 

(i) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně 

jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, 

správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; 

(ii) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 

zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo 

uplatňování těchto opatření; a 

(iii) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, 

agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) 

ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu 

USA (dále souhrnně jen „Sankce“). 

(C) Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný 

funkcionář[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 

znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 

25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní 

společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel 

prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „Střet 

zájmů“).  

1 PŘEDMĚT SMLOUVY 

Dodavatel se zavazuje k provedení díla „Dodávka a montáž osvětlovací techniky pro TIC“ 

 podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou 

vypracoval Ing. arch. Hynek Fetterle, BELCREDI architektura, Veletržní 826/63, 170 00 Praha 

                                                 
[1]  Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci. 

[2]  Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. 
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7, IČO: 86630521, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém 

rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci 

zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Předmětem díla je dodání a montáž 

osvětlovací techniky pro nově vybudované turistické informační centrum v Arnoldinovském 

domě v Brandýse nad Labem. 

1.1 Místem plnění je Oblastní muzeum Praha - východ, Masarykovo náměstí 97, 250 01 

Brandýs nad Labem – stará Boleslav, v rozsahu projektové dokumentace a podle 

uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací. 

1.2 Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 

předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných 

zařízení (viz odst. 8.2 Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ 

stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické 

posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení 

nebo národní technická podmínka – má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné 

řešení. 

1.3 Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku 1 této Smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku 3 této Smlouvy, a to za podmínek uvedených 

v této Smlouvě.  

1.4 Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

a) průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn 

neprodleně, v ostatních případech každý 1 měsíc); 

b) náklady na případnou likvidaci havárie; 

c) náklady na protipožární ochranu; 

d) příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

e) dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

f) zhotovení práce podle technologického předpisu; 

g) veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

h) letní opatření; 

i) zimní opatření; 

j) zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně 

případného nutného osvětlení; 

k) zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 
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l) zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 

m) soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

n) odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

o) dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

p) zkoušky a měření, revize zařízení; 

q) zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace; 

r) zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení 

elektrospotřebičů pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů; 

s) předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 

zahájením prací; 

t) doložení technických listů k použitým materiálům; 

u) vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole 

jednotlivých technologických kroků. 

1.5 Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 

být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost 

všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen 

odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, 

které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před 

vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti. 

1.6 Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financována ze strany objednatele 

prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou zejména 

finanční prostředky z rozpočtu Středočeského kraje. Obě smluvní strany se tedy zavazují 

dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních 

předpisů České republiky.5211200215. 

1.7 Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu 

a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků 

objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude 

součástí předmětu díla a jeho ceny (viz odst. 1.7 této Smlouvy). Při vyúčtování každé 

části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií 

postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude 

přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. 

V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se 
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stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci 

(popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. 

Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad 

a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji 

povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo 

jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah 

bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

1.8 Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

a) předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě 

při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

b) archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky 

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

1.9 Závaznost dokumentace: 

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny 

podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace 

textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka 

dodavatele na Veřejnou zakázku – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) 

zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

1.10 Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 

kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 

materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla.  

Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují 

za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto 

dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je 

stanoven v odst. 3.4 této Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje 

dodavatel. 

2 DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA, PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ZMĚN DÍLA 

2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v odst. 1.1 a 1.5 této Smlouvy 

nejpozději do 31.5.2025 a v souladu Finančním a časovým harmonogram stavby (dále 

jen „HMG“). 

2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, např. e-

mailem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž 

dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy písemně, např. e-mailem, s uvedením 
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přesného data započetí předmětu plnění dle článku 1 této Smlouvy. Dodavatel je 

povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva 

neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit 

provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, 

pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy.  

2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v odst. 2.2 této 

Smlouvy, nese dodavatel náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel 

není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit. 

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 

2.5 Provádění díla se v rámci zimního období nepřerušuje. 

2.6 Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou 

trvá překážka, bránící dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může 

spočívat zejména v:  

a) prodloužení doby plnění v případě závažných okolností, jakými jsou zejména 

nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa nebo válečný 

konflikt. Musí se jednat o zásadní, jednorázové a nikoli běžné okolnosti nebo 

události, které jsou nezávislé na vůli objednatele a dodavatele. Prodloužení 

původní doby plnění dle této Smlouvy nesmí být zapříčiněno vědomým jednáním 

objednatele nebo dodavatele. Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že 

překážka brání plnění této Smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku 

překážky a její předpokládané trvání. Následně bude uzavřen dodatek k této 

Smlouvě. Dodací lhůta bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o třicet 

(30) kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se 

stejným postupem. Objednatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že 

se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění; 

b) prodloužení doby plnění v případě, že vyvstane překážka na straně správních 

orgánů, kdy plnění dodavatele je na jednání těchto orgánů závislé a je jimi 

podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky 

na straně správních orgánů zabránit; 

c) prodloužení doby plnění v případě, že vyvstanou okolnosti, které objednatel ani 

dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli 

(např. objev archeologického naleziště); 

d) prodloužení doby plnění v případě, že nastane potřeba provést vícepráce. 

Dodavatel může vznést nárok na prodloužení termínu realizace plnění na základě 

jím zpracovaného návrhu provedení víceprací (popř. upraveného harmonogramu 

prací), který předloží objednateli. Technický dozor stavebníka může návrh 
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provedení víceprací doporučit objednateli ke schválení, odmítnout nebo vrátit 

dodavateli k přepracování. Pokud bude návrh provedení víceprací objednatelem 

schválen, bude uzavřen dodatek, jehož předmětem bude prodloužení doby plnění 

v souvislosti s prováděním víceprací; 

e) možnosti změny závazku z této Smlouvy, kdy připouští navýšení / snížení 

nabídkové ceny v průběhu trvání této smlouvy v případě zvýšení / snížení 

zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty; v platném a účinném znění (dále jen „zákon o DPH“); 

v takovém případě bude zvýšena / snížena cena o příslušné navýšení / ponížení 

sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH a dále případné změny 

za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cenu lze zvýšit / snížit pouze formou 

písemného dodatku k této Smlouvě a způsobem, který bude v souladu se ZVVZ, 

a to zejména s ust. § 222 ZZVZ.  

2.7 Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této 

smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré 

pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující 

mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) 

dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, 

zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele. 

3 CENA ZA DÍLO 

3.1 Cena za dílo dle článku 1 této Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny 

dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1 248 200,-Kč bez DPH, a to jako cena 

nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této 

Smlouvy. K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována daň z přidané hodnoty 

v souladu se zákonem o DPH, ve výši 262 122,-Kč. 

Celková cena za dílo činí 1 510 322,- Kč včetně DPH.  

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. 

Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané 

položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu 

výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného 

výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž 

provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu 
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výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou 

považovány za její součást.  

3.2 Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o DPH, jestliže 

po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném 

zákoně změněna. 

3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 

je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být 

zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ. 

3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem 

vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru 

vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení 

musí být dodavatel předem (tj. před započetím odpovídajících prací na díle) písemně 

informován. 

3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 

projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 

informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 

stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech 

technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude 

zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna 

postupem podle ZZVZ. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se 

bude vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce 

či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se 

vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní 

se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:  

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla  

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.). 
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4 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to 

fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně 

závazných právních předpisů, tj. dle zákona o DPH, a bude v nich uveden název 

„Dodávka a montáž osvětlovací techniky pro TIC“, číslo Smlouvy dodavatele, číslo 

Smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených 

prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení odst. 1.8 a 

odst. 1.9 této Smlouvy. 

4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro 

objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, 

přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. 

Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny 

díla) a DPH v plné výši.  Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci 

o výši pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi 

vyplývajícími z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % 

z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném 

dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě 

vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, 

případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad 

a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. 14 této Smlouvy. V případě, že 

je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od 

doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není 

přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení 

účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či 

rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu 

faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly 

takto sporné práce nebo dodávky provedeny. 

4.4 Pozastávka, dohodnutá podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po 

vzájemné dohodě smluvních stran nahrazena bankovní zárukou ve stejné výši. 

Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne 

objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání 

a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu 

o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli 

částku až do výše pozastávky dohodnuté ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své 

povinnosti spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu 
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o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu 

protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku, resp. podpisem protokolu 

o převzetí díla, bude-li přebíráno bez vad a nedodělků. 

4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být 

objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 

všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 

vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 

náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá 

faktura splatnost. 

4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 

kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. 

4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 

uvedeným v odst. 2.1 této Smlouvy a HMG, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení 

s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení 

s plněním peněžitého dluhu vůči objednateli. 

4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

4.9 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly provádění díla. Dále se zavazuje 

předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní 

evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována 

v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se 

zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé 

informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, 

předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným 

osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do 

svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu 

realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění 

Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, 

neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných 

subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto 

odstavci Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě poddodavatelských subjektů. 

Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou 

a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen 

smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy 
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v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat 

objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

4.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 

smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 

rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 

účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 

správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 

považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen 

Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 

porušením povinností dodavatele.  

4.11 Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli HMG provádění stavebních prací, 

který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po 

měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo 

jako Příloha č. 1 této Smlouvy. Objem finančních prostředků uvedený v HMG nepřekročí 

celkovou smluvní cenu díla. 

4.12  Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 

finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se 

smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG. 

5 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU 

5.1 Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že dodavatel je 

vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení díla, a to až do doby, kdy se zpracováním 

stanou součástí vlastní stavby. 

5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

6 STAVENIŠTĚ 

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat 

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle odst. 2.2 této 

Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 

písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 
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staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též 

odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel 

nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. 

Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel 

předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 

6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 

provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně 

s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování 

objektů ZS apod. 

6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání 

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

6.6 Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 

vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené 

ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené 

škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 

odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen 

ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a povinnostem dle této 

Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném 

provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech 

pro realizaci díla. 

6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

a povolaných osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky 

životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické 

a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy 

vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel. 

6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů 

od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek 13 této Smlouvy a dále je povinen uhradit 

objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    

6.9 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a TDS, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 



7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

8.1 

8.2 

OPRAVNENIi ZASTUPCI SMLUVNICH STRAN 

Opravnénymi zastupci objednatele pfi provadéni a pfevzeti dila a ve vécech technickych 

(dale jen ,opravnéni zastupci objednatele”) je: 

Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni jednat za objednatele ve vécech 

technickych a ve vécech, které tato smlouva vyslovné stanovi. Neni-li touto Smlouvou 

stanoveno jinak, nejsou opravnéni zastupci objednatele opravnéni Cinit jménem 

Zadného z objednatell pravni ukony. 

Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele Ing. Vlastislav Janik, feditel PO, tel. 

Opravnénymi zastupci dodavatele jsou: 

a) Hlavni stavbyvedouci: 

b)  Zastupce stavbyvedouciho: 

c)  Osoba poskytujici sluzby v oboru tvorby a kontroly rozpoctu: 

d) Ve vécech smluvnich zastupuje dodavatele: 

Ing. Vaciav Hanus, | 
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze pfi zméné opravnénych zastupclt objednatele 

neni tfeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvé a postaci pouze prokazatelna notifikace 

druhé smluvni strané za podminky, Zze i po zméné opravnénych zastupcu budou 

dodrZeny podminky z této Smlouvy (a zadavaciho fizeni) vyplyvajici. 

REALIZACE DIiLA, NEBEZPECi SKODY NA DILE, PRAVA A POVINNOSTI 

SMLUVNICH STRAN 

Dodavatel je povinen provést dilo na svuj naklad a na své nebezpedi. 

Pfi provadéni dila postupuje dodavatel samostatné a dilo provadi v souladu 

s projektovou dokumentaci a dalSimi podklady, uvedenymi v ¢&lanku 1, obecné 

zavaznymi pravnimi predpisy a ¢eskymi technickymi normami. V pfipadé&, Ze vyrobce 
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(nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či 

aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení 

v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo 

provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

8.3 Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 

provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v odst. 1.1 této Smlouvy. 

8.4 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

8.5 Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“). 

8.6 Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v odst. 3.1 

této Smlouvy.  

8.7 Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 

přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli 

dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto 

účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou 

uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec 

platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta 

a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci 

autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez 

zbytečného odkladu po jejím určení. 

8.8 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní 

stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby 

(dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude 

objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném 

protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.  

8.9 Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 

povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 

doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 

funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

8.10 Dodavatel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak 

vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve věcech 

technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti 
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oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. 

Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci 

smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel 

povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum 

konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 

v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního 

dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. 

8.11 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 

částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním 

oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a osobě 

vykonávající technický dozor objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně 

záznam ve stavebním deníku.  

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 

objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 

objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 

provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí 

díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 

českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 

dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 

učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo 

se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na 

náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně 

platných právních předpisů nebo podle českých technických norem. 

8.12 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že 

dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 

prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 

k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

8.13 Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu 

výměr uvedených v odst. 1.1 této Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, 

které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, 

neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. 
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Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené projektové dokumentace 

a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí 

v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu 

okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních 

dnů informovat jak osobu vykonávající technický dozor objednatele, tak osobu 

objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku 7 této Smlouvy. V tomto 

zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do 

doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, 

neúplnosti a chyb v uvedené projektové dokumentaci a v dalších písemných podkladech 

předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného 

sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené projektové 

dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 

díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž 

nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla. 

8.14 Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 8.13 této Smlouvy pak nemá 

nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla. 

8.15 Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 

dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 

skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu 

vykonávající technický dozor objednatele, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech 

technických dle článku 7 této Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně 

popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude 

pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny.  

8.16 Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle odst. 6.6 této Smlouvy zjistit před 

započetím provádění díla překážky uvedené v odst. 8.15 této Smlouvy, nemá žádná ze 

stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo 

provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném 

případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti 

dokončení díla vznikne. 

8.17 Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho 

převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento 

písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit 

dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto 

vad a nedodělků dodavatelem.  
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8.18 Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je 

uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele 

díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím 

prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat 

plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

8.19 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení 

na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 

poddodavatel bude splňovat minimálně veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval 

původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, 

nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla 

vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. 

8.20 Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

8.21 Dodavatel nesmí u díla provádět činnost osoby vykonávající technický dozor objednatele 

a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená. 

 

8.22 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla udělit pokyn k přerušení jeho 

provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla 

nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla 

a dalších 7 dní termín dokončení díla. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit 

rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.  

8.23 Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu techniků nebo technických 

útvarů (viz příloha č. 5 této Smlouvy), které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, 

předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace 

Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly 

v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem 

objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat kvalifikační požadavky 

minimálně v rozsahu, ve kterém je splňovala nahrazovaná osoba. 

8.24 Při provádění díla bude na staveništi vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní 

stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího. 
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9 POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

9.1 Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem 

třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod 

způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH 

uvedené v odst. 3.1 této Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %. Dodavatel se zavazuje, 

že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby 

bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění 

pod částku uvedenou v předchozí větě. 

9.2 Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na 

uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být předloženy 

objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je dodavatel 

povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva 

(pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem existují a zůstávají v platnosti. 

9.3 Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 

dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 

3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.  

10 SPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

10.1 Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 

článku 1 této Smlouvy a v souladu s odst. 8.2 této Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. 

Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných 

k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo 

dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), 

a to předáním jejich originálů. 

10.2 Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 

10.3 Dokončené dílo dle článku 1 této Smlouvy bude předáno objednateli na základě 

písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci 

smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel 

rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou 

v protokolu uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla 

a lhůty pro jejich odstranění.  
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10.4 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky 

nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady uvedené v odst. 10.1 této 

Smlouvy. Vadou se přitom rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy 

či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno 

v odst. 8.2 této Smlouvy, nebo jiné, nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí 

převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu a zároveň v něm bude uveden soupis vad 

a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis 

chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli. 

10.5 K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 

5 pracovních dnů před termín uvedeným v odst. 2.1 této Smlouvy resp. dnem, kdy bude 

dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 

pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo 

odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 

dnů dříve, než sjednaný termín pro dokončení díla dle odst. 2.1 této Smlouvy. 

10.6 K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také 

autorský dozor projektanta. 

11 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

11.1 Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami 

a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční 

lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 

záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 

24 měsíců. 

11.2 V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, 

tj. vyplývající z odst. 1.3 této Smlouvy, odst. 8.2 této Smlouvy a odst. 10.1 této Smlouvy 

a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu. 

11.3 Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 

reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 

do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli 

a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele 

dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že se jedná o vadu, která 

brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění 

nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková 
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opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat 

a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace 

objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady 

odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí 

o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 5 kalendářních dnů po 

obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu 

k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. 

11.4 Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 11.3 této Smlouvy, 

popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 

opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 

užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky 

díla na náklady dodavatele jinou osobou. 

11.5 Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 

12 VÝPOVĚĎ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Objednatel si vyhrazuje právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že mu nebudou 

poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu Středočeského kraje, resp. nebudou mu 

poskytnuty v předpokládané výši, či mu budou odňaty. Neposkytnutí finančních 

prostředků či odnětí poskytnutých finančních prostředků objednateli se nepovažuje za 

porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na 

náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení 

Smlouvy. 

12.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 

rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě 

se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 

jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 

díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 

rozpracovaných částí díla. 

12.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit 

chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo 
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nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této 

Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo 

provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití 

podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže, 

c) je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či 

jakýmkoliv jiným způsobem dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená 

v písm. (A) až (C) Preambule této Smlouvy, 

d) dodavatel se dopustil podstatného porušení této smlouvy (viz odst. 12.4 tohoto 

článku Smlouvy); 

e) bylo zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude 

úpadek nebo hrozící úpadek dodavatele; 

f) dodavatel vstoupil do likvidace, 

g) jestliže příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní 

inspektorát práce, příslušná hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným 

rozhodnutím v souvislosti s prováděním díla dle této Smlouvy porušení obecně 

závazných právních předpisů. 

12.4 Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy, 

zakládajícím právo objednatele na odstoupení od Smlouvy, se rozumí zejména: 

a) Nezahájení prací v termínu stanoveném v odst. 2.2 této Smlouvy nebo naopak 

jejich předčasné zahájení dle odst. 2.3 této Smlouvy; 

b) nesplnění oznamovací povinnosti dodavatele o skutečnosti, že se stal 

nespolehlivým plátcem ve smyslu odst. 4.10 této Smlouvy;  

c) nesplnění smluvního termínu podle odst. 2.1 této Smlouvy, nebo provádění díla 

v rozporu s odst. 8.2 této Smlouvy; 

d) jestliže dodavatel bez vážného důvodu po dobu delší než čtrnáct kalendářních dnů 

přerušil provádění Díla a nejedná se o případ přerušení provádění Díla dle 

odst. 2.5 či dle odst. 8.15 této Smlouvy; 

e) zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající TDS, že dodavatel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi a dodavatel ani navzdory žádosti objednatele v jím 

stanovené přiměřené dodatečné lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním díla, tj. dojde k poručení povinnosti uvedené v odst. 8.10 či 8.12 této 

Smlouvy; 

f) jestliže dodavatel řádně neprokáže trvání platné a účinné pojistné Smlouvy dle 
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článku 9 této Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 9 této Smlouvy; 

g) dílo dle této Smlouvy nebude prováděno za přímé účasti osob, kterými byla 

prokázána kvalifikace, tj. dojde k poručení povinnosti uvedené v odst. 8.23 této 

Smlouvy; 

h) dodavatel provede v souvislosti s realizací díla změnu poddodavatele oproti 

obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele či nebude realizovat plnění 

části díla prostřednictvím poddodavatele, který prokázal kvalifikaci za dodavatele, 

tj. dojde k poručení povinnosti uvedené v odst. 8.18 či odst. 8.19 této Smlouvy. 

12.5 Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že přerušení provádění díla 

dle odst. 8.22 bude trvat déle než 2 měsíce. 

12.6 Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením dle odst. 15.3 této Smlouvy takového oznámení 

povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří-li se oznámení doručit, má 

se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu druhé smluvní 

strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

12.7 V případě odstoupení objednatele z některého z důvodů uvedených v odst. 12.4 

Smlouvy budou Dodavateli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené 

s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. 

Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení 

díla uvedeného v článku 1. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 

termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

12.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. 

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 

nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

Smlouvy. 

12.9 Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 

z vyrovnání smluvních stran. 

12.10 Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 

objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů 

ode dne doručení výpovědi smluvní straně. 
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13 SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 

13.1 V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla oproti HMG, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu 

dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v odst. 3.1 této 

Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně 

objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není 

v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

13.2 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000 Kč za den. 

13.3 Smluvní pokuta za porušení oznamovací povinnosti stanovené v odst. 8.15 této Smlouvy 

ze strany dodavatele činí 15.000 Kč za každý i započatý den prodlení ze strany 

dodavatele.  

13.4 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla, nebo hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu, ve výši 10.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení. V případě 

prodlení s odstraněním vad, které nebrání řádnému užívání díla, či vad a nedodělků, se 

kterými bylo díla převzato, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1.000 Kč za každou takovou vadu a každý den prodlení.    

13.5 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provést v souvislosti s realizací díla změnu 

poddodavatele oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení veřejné 

zakázky pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele je stanovena ve výši 

50.000 Kč za každý případ takového porušení. 

13.6 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provádět dílo za přímé účasti osob, kterými 

byla prokázána kvalifikace, je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového 

porušení. 

13.7 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti řádně prokázat trvání platné a účinné pojistné 

Smlouvy dle článku 9 této Smlouvy je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ 

takového porušení.  

13.8 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti zajištění přítomnosti hlavního stavbyvedoucí 

nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi při vždy v době od 8:00 do 16:00 podle 

odst. 8.24 je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového porušení.  

13.9 Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 

ohledu na její výši. 
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13.10 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení v zákonné výši.  

13.11 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky 

nebo dotace MŽP není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů 

prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však 

povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat 

dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit 

úrok z prodlení v zákonné výši, a to od uplynutí 10 denní lhůty po obdržení finančních 

prostředků od poskytovatele dotace. 

13.12 Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu dodavateli podle odst. 4.7 Smlouvy. 

13.13 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, 

není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv 

Objednatele plynoucích z této Smlouvy. 

14 BANKOVNÍ ZÁRUKA  

14.1 Dodavatel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní 

záruku, v minimální výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v odst. 3.1 této 

Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu 

odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně 

po celou dobu záruční doby. 

14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy 

povinen. 

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou 

záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději 

do 7 pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 

objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi 

dodavatelem a objednatelem. 

14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 

dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 
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b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 

Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí 

dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání 

díla. 

14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti 

s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel. 

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, 

je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 

stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 

nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 

způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit. 

15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá 

dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy 

či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost 

do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 

písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, 

jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 

jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem 

a postupem popsaným v odst. 3.3 této Smlouvy a podepsanými statutárními zástupci 

obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací 

a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí 

být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. 

15.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. 



15.8 Uzavieni této Smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady Stredoceského kraje ¢. [BUDE 

DOPLNENO] ze dne [BUDE DOPLNENO]. 

156.9 Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti 

dnem jejiho uverejnéni v registru smluv (dle zakona €. 340/2015 Sb. o registru smiuv), 

které provede objednatel. 

15.10 Veskera ujednani, technické podminky a jina ustanoveni uvedena v nabidce dodavatele, 

podané v ramci zadavaciho Fizeni vefejné zakazky, jsou nedilnou soucasti této Smlouvy, 

pokud tato Smlouva nestanovi jinak (viz ¢lanek 1 této Smlouvy). 

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zakonem ¢.106/1999 Sb., 

0 svobodném pristupu k informacim, v platném znéni, souhlasi, aby vefejny zadavatel 

(objednatel) uverejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavienou na vefejnou zakazku 

vCetné vSech jejich zmén, dodatkl a pfiloh. Dale Dodavatel souhlasi se zvefrejnénim této 

Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb. 

15.12 Nedilnou soucast této Smlouvy tvofi nasledujici pfilohy: 

Pfiloha &. 1: Harmonogram pInéni 

Pfiloha &. 2: Formulaf pro ohlaseni zmén stavby 

Pfiloha €. 3: Ocenény vykaz vymér 

Pfiloha ¢. 4: Seznam poddodavatel 

Pfiloha ¢. 5: Seznam technik( nebo technickych utvard 

15.13 Smluvni strany prohlasuji, ze si Smlouvu precetly, s obsahem souhlasi a na dukaz jejich 

svobodné, pravé a vazné vule pfipojuji své podpisy. 

Za objednatele: Za dodavatele: 

V Brandyse nad Labem dne dle el. V Praze dne dle el. podpisu 

podpisu 

Ing. Vlastislav Janik Ing. Vaclav Hanus, Jednatel 

Reditel PO 
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Příloha č. 1: 

Harmonogram plnění  

Harmonogram TIC 
osvětlení     

Týden 2025 činnost požadavek na stavbu/elektro 

9 
Schůzka s architektem, řešení 
změn.   

19 
Hrubé práce , doladění pozic 
kabelů, řezání SDK 

Hotový podhled v kuchyňce, hotová konstrukce ve 
vstupní hale, natahané kabely 

20 montáž světelných lišt 
Dokončení stavebních prací a maleb, volná 
podlaha, hotové zasklení 

21 
Čisté práce, instalace svítidel, 
začištění povrchů 

Stavba bez prachu, osazené vypínače, funkční 
přívody 

22 
Nasvícení prostoru, exponátů, 
programování scén   

 

Příloha č. 2: 

Formulář pro ohlášení změn stavby 

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY 

„…………………………….“ 

Číslo SoD: 

Termín plnění: 

Celková cena díla: 

Dodavatel: 

IČO: 

Oprávněná osoba: 

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: 



 

 

Popis problému: 

Čeho se dodavatel domáhá:   

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 

Datum, podpis oprávněné osoby 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: 

 



 

 

Příloha č. 3: 

Oceněný výkaz výměr  

/příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/ 



 

 

Příloha č. 4: 

Seznam poddodavatelů 

/příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/ 



 

 

Příloha č. 5: 

Seznam techniků nebo technických útvarů  

/příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/ 
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