

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Odstranění vegetace a kácení stromů v TÚ Týniště n. O. - Borohrádek

Místo: TÚ Týniště n. O. - Borohrádek

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							770 521,44	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
1	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	110,000		0,00	dle RD
2	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	400,000		0,00	dle RD
3	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	1 240,000		0,00	dle RD
4	K	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	491,000		0,00	dle RD
5	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	37,000		0,00	dle RD
6	K	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	7,000		0,00	dle RD
7	K	5904040010	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	2,000		0,00	dle RD
8	K	5904040030	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	46,000		0,00	dle RD
9	K	5904040230	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	1,000		0,00	dle RD
10	K	5904040040	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	1,000		0,00	dle RD
D OST Ostatní							0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	dle RD
11	K	024101001	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	9,000		0,00	dle RD
12	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD
13	K	31101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Odstranění vegetace a kácení stromů v TÚ Újezd u Chocně - Čermná n. O.

Místo: TÚ Újezd u Chocně - Čermná n. O.

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							146 959,68	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
1	K	5904040010	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	2,000		0,00	dle RD
2	K	5904040020	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	2,000		0,00	dle RD
3	K	5904040040	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	2,000		0,00	dle RD
4	K	5904040120	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	5,000		0,00	dle RD
5	K	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	11,000		0,00	dle RD
6	K	5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	1,000		0,00	dle RD
7	K	5904040210	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	1,000		0,00	dle RD
8	K	5904040220	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	3,000		0,00	dle RD
9	K	5904040230	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	4,000		0,00	dle RD
D OST Ostatní							0,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
10	K	024101001	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	9,000		0,00	dle RD
11	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD
12	K	31101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00	dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5367657

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7db0d5e1-722a-4e15-9dea-32ee98b5b839

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.02.2025 12:46:13

Hash komponenty: 0a70b47c9473322ed5a4f58f54f8fcf5a4cd2e322ca020a770843944f8c55d68

Hashovací funkce: sha256Hex



1a1831c6-9ad4-435e-b03c-839d4da3bce7