

**OBJEDNÁVKA****Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu  
posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf .****Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.****Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.**Objednávka číslo : **2025/00157/OI/OBJ**Datum vyhotovení : **05.02.2025**Dodací lhůta : **30.09.2025**

Dodavatel :

Martin Kuna

IČO: 73256307

DIČ:

Odběratel :

Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
77900 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Objednáváme výkon činnosti koordinátora BOZP na akci „Domov Sněženka Jeseník – Dobudování EPS s napojením na CPO“, dle cenové nabídky, která je nedílnou přílohou této objednávky.

Rozsah činnosti bude - 4x měsíčně

- 1x měsíčně jednání se zástupci zhotovitelů

Akce je realizovaná za podpory finančních prostředků z MPSV.

Příloha: cenová nabídka včetně rozsahu činnosti

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

V případě, že se dodavatel stane plátcem DPH, pak se odměna za výkon práce a činnosti sjednané v této objednávce, nenavýšuje.

**Předpokládaná cena celkem:****82 100,00 Kč**

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

  
vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

**Kontaktní údaje:**

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

## Kalkulace ceny - Koordinátor BOZP

Domov Sněženka Jeseník p.o., dobudování EPS s napojením na CPO

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Plán BOZP na staveništi               | Cena |
| Zákl. cena za plán BOZP na staveništi | 4500 |

Celkem za plán BOZP 4500

| Činnosti koordinátora při realizaci stavby | za položku      | za měsíc | celkem |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|--------|
| kontrola staveniště (kontrola, záznam)     | 2300            | 4        | 9200   |
| jednání se zástupci BOZP zhotovitelů       | 500             | 1        | 500    |
|                                            | Celkem za měsíc |          | 9700   |

Předpokládaný počet trvání stavby v měsících 8 Celkem za stavbu 77600

Celkem za stavbu a plán BOZP 82100

Výše uvedené ceny jsou včetně účelně vynaložených nákladů (cestovné, kancelářské potřeby atd.)  
Nejsm platce DPH.

Nabídka zpracována dne 2.2.2025 v Javorníku

