
SMLOUVA O DÍLO  

Č.j.: PPR-14217-4/ČJ-2017-990663 
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Akce: „SLZN - Českomalínská 214/ 2, Praha 6, objekt garáže oprava 

střechy, projektová příprava“ 

 

 

OBJEDNATEL:   ZHOTOVITEL: 

Ministerstvo vnitra ČR Rusina Frei, s.r.o. 

Praha 7, Nad Štolou 936/3 Bubenská 1477/1 

PSČ 170 34  170 00 Praha 7 

IČO: 00007064  IČO:02308002 

DIČ: CZ00007064  DIČ:CZ02308002 

Příjemce faktury:     zastoupen: XXXXXXXXXXXXXX 

       XXXXXXXXXXXXXXX, jednatelé 

Správa logistického zabezpečení   právnická /fyzická osoba zapsaná v: spis. zn. 

Policejního prezidia České republiky   C 217930 vedená u rejstříkového soudu v  

Praha 5, Nádražní 16, P.O. BOX 6   Praze. 

číslo účtu:XXXXXXXXXXXX  Číslo účtu:XXXXXXXXXXXXX 

Zastoupené:XXXXXXXXXXXXXXXXXX,  kontaktní osoba: XXXXXXXXX 

Ředitelem Správy logistického zabezpečení PP ČR tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

kontaktní osoba:XXXXXXXXXXXXXXXX,  Email:XXXXXXXXXXXXXXXXX 

tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Email: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

_____________________________________________________________________________________ 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

1. Předmět smlouvy:. Výkon generálního projektanta, zpracování projektové dokumentace na opravu 

části stavby ve výkonových fázích (dále VF): 

 VF 1- příprava zakázky, zaměření předmětné části objektu, stavebně technický průzkum, 

posouzení stavu nosné konstrukce krovu. 

 VF 2- zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební 
práce (DPS) –viz Vyhl. 169 /2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, PD pro provádění stavby– 
viz příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, výkaz výměr a 
kontrolní rozpočet stavby v cenové soustavě URS Praha, nebo RTS Brno. 
- obstarání kladného stanoviska dotčených orgánů památkové péče k předmětnému záměru 

opravy střechy. 

Podrobnější popis rozsahu viz. Příloha č. 1 - Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích 

podmínek). 

 

2. Místo plnění: Českomalínská 214/ 5, Praha 6, objekt garáže, budova bez č.p./č.e., součást pozemku 
parc. č. 779, zastavěná plocha - objekt bydlení, zapsané na LV č.31,  k.ú. Bubeneč, obec Praha 
 

3. Lhůta plnění: celkem do 45 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy 

o VF 1 doplnění podkladů  do 15 ti kalendářních dní od účinnosti SoD 

o VF 2 DPS    do 30 ti kalendářních dní od dokončení VF 1 
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4. Cena: Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy zaplatí objednatel 

zhotoviteli cenu díla ve výši 64 000,- Kč bez DPH, tj. 77 440,- Kč včetně DPH při sazbě DPH ve výši 

21%. DPH bude účtována v souladu s právními předpisy, platnými v době zdanitelného plnění. Cena díla 

je ujednána podle rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje. Takto sjednaná cena díla zahrnuje 

veškeré výdaje, vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením díla. 

5. Režim DPH: Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou 

činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při poskytnutí 

stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace dané zakázky 

probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.  

 
6. Faktura: Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném dokončení  
a předání díla. Faktura musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. 
Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení zhotovitele, objednatele a příjemce faktury 
(Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP, Odbor nemovitého majetku,  
P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba:XXXXXXXXXXXX. tel.XXXXXX. Přílohou faktury bude 
soupis skutečně provedených prací a dodávek.  
 
7. Lhůta splatnosti faktury: Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) 
kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na kontaktní adresu příjemce faktury, a to 
bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. Připadne-li poslední den 
splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující 
pracovní den. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla 
z bankovního účtu objednatele.  
 
8. Vady díla: Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu 
bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě 
určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Objednatel není povinen, v době 
odstraňování těchto vad, dílo převzít. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě 
splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem 
odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.  
 
9. Záruky na dílo: Zhotovitel dává za jakost díla záruku. Záruční doba týkající se díla činí pět let (5) a 
počíná běžet předáním díla.  
 

10. Sankce: Za prodlení s dokončením díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 500,- Kč včetně DPH za 

každý i jen započatý den prodlení. Za prodlení se zaplacením faktury může být objednateli účtován 

zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. Smluvní pokuta i úrok 

z prodlení jsou splatné do 15 dnů po doručení jejich písemného vyúčtování zaslaného oprávněnou stranou. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že: 

a) zhotovitel nedokončí a neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem 
v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě, 

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla v přiměřené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze 
odstranit, 

c) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení. 

11. Jiné ujednání: Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv).  

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva výtisky jsou určeny pro objednatele a jeden pro 

zhotovitele. 
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Přílohy této smlouvy:  1) Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) 

 

   2) cenová nabídka zhotovitele 

   3) všeobecné obchodní podmínky 

   4) BOZP, PO 

 

 

 

 

 

V Praze dne 25.7.2017   V Praze dne 26.7. 2017 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ředitel SLZ PP ČR     jednatel 

 

 

……………………..     …………………….. 

 

       XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

       jednatel 

 
       …………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY 
 
 

Správa logistického zabezpečení 
 
 

 

 

 

Příloha č. 1 

ROZSAH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

(upřesnění zadávacích podmínek) 
 

 

 „SLZN - Českomalínská 214/ 2, Praha 6, objekt garáže oprava 
střechy, projektová příprava“ 

 
 

 

Praha 5. 5. 2017 
 

Příloha č. 1 k čj. PPR-14217-4/ČJ-2017-990663 
 

 
Předmět plnění: 

 

 Předmětem plnění zhotovitele je zpracování jednostupňové PD pro zadání veřejné 

zakázky na stavební práce (DPS) – viz Vyhl. 169 /2016 o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, PD pro provádění stavby – viz příloha č. 6 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, výkaz výměr a kontrolní rozpočet 

stavby v cenové soustavě URS Praha, nebo RTS Brno. Dále je předmětem plnění 

obstarání souhlasného stanoviska dotčených orgánů památkové péče. 

 
Rozsah plnění: 
 

 Rozsah plnění je členěn do výkonových fázích (VF): 
 
VF 1 - příprava zakázky, zaměření předmětné části objektu, stavebně technický 

průzkum, posouzení stavu nosné konstrukce krovu. 

 Vzhledem k tomu, že k předmětnému objektu není dostupná projektová 

dokumentace, bude provedeno zaměření části objektu určené pro provedení opravy -

mansardová střecha, půda pod touto střechou, komín a bezprostředně navazující 

části stavby 1. NP. Bude provedeno zaměření střechy přístřešku a ploché střechy. 

Budou zdokumentovány nosné konstrukce krovů a jejich případné poruchy. 

Předmětem stavebně technického průzkumu jsou veškerá zjištění o stavu předmětné 

části stavby potřebné k úspěšnému dokončení realizace zakázky.  

 

 

 

 

VF 2 - PD pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (DPS) 
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 VF 2- Zpracování jednostupňové PD pro zadání veřejné zakázky na stavební práce 
(DPS)– viz Vyhl. 169 /2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, PD 
pro provádění stavby– viz příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb v platném znění, výkaz výměr a kontrolní rozpočet stavby v cenové soustavě 
URS Praha, nebo RTS Brno. 
 
- obstarání kladného stanoviska dotčených orgánů památkové péče k předmětnému 
záměru opravy střechy. 

 
Součinnost objednatele: 
 
Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost: 

 Zpřístupněním zájmových prostor po předchozí dohodě 

 Organizací technických rad – jednání v průběhu zpracování jednotlivých VF za účasti 

objednatele a budoucího uživatele stavby. 

 

 
 
Termíny zhotovení díla: 
 

 Doba plnění díla VF 1- VF 2 : do 45 kalendářních dní od podpisu smlouvy o dílo. 

 

o VF 1 - zaměření předmětné části objektu, stavebně technický průzkum, 

posouzení stavu nosné konstrukce krovu  do 15 ti kalendářních dní 

od podpisu SoD 

o VF 2 - DPS  do 30 ti kalendářních dní od dokončení VF 1 

 

Místo plnění veřejné zakázky:  
 

 Českomalínská 214/ 5, Praha 6, objekt garáže 

Budova bez č.p./č.e., součást pozemku parc. č. 779, zastavěná plocha  
- objekt bydlení, zapsané na LV č.31,  k.ú. Bubeneč, obec Praha. 

 
Popis záměru objednatele: 

Záměrem objednatele je celková oprava části střechy vedlejšího objektu garáží – část 
mansardová střecha a střecha přístřešku včetně bezprostředně souvisejících konstrukcí atik 
a komína. Část objektu zastřešená  plochou střechou, nevykazuje poruchy, bude posouzena 
při průzkumu. 
 
Ostatní náležitosti 

 V průběhu zpracování PD je nutná součinnost a průběžná konzultace se zástupcem 
investora, uživatelem stavby. 

 Objednatel si vyhrazuje právo, na základě technické rady uskutečněné po podepsání 
SoD, na aktualizaci a upřesnění zadání zakázky. Nutná účast zhotovitele na 
technických radách 

 Zhotovitel zajistí případné další potřebné náležitosti k vypracování PD, např. statické 
posudky na avizované změny či potřebné odebrání vzorků a vytvoření sond k účelům 
rozboru kvality a únosnosti materiálu nebo zkoušky kamerovým systémem kvůli 
zaměření potrubí a analýze jeho stávajícího stavu, analýze vlhkosti a vzniku 
případného zatékání, apod. 
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 V zakázce je potřebné výše uvedené skutečnosti vyhodnotit a na základě 
provedeného stavebně-technického průzkumu zahrnout do PD další změny potřebné 
k rekonstrukci stavby tak, aby se dané prostory daly plně využívat k určenému účelu 

 V průběhu tendru na zhotovitele stavby projektant zaručí součinnost se zástupcem 
objednatele, zejména při zpracování dodatečných informací uchazečů vzhledem 
k PD 

 Stavba bude projektována v souladu s platnými souvisejícími ČSN. 
 
 
Požadavky na odevzdání projektové dokumentace -  počty paré, digitální formáty: 

 Projektové dokumentace vzešlé z VF1, 2 budou předány objednateli v počtu třech (3) 

paré v listinné a dvou vydáních (2) v digitální formě. 

 V digitální formě bude projektová dokumentace objednateli předána na hmotném 

nosiči informace (např. nepřepisovatelné CD, DVD apod.) ve formátech: 

o grafické (výkresové) části: dwg. a pdf 

o textové části: doc. a pdf. 

o tabulky (výkazy apod.): xls. a pdf 

 Soubory nebudou chráněny proti zápisu 

 
Místo předání projektové dokumentace: 

 Správa logistického zabezpečení PP ČR, odbor správy nemovitého majetku, 
Nádražní 16, 150 05 Praha 5 - Smíchov. 

 
Cenová nabídka: 
 

 celková nabídková cena uchazeče musí zahrnovat veškeré finanční náklady 

potřebné pro realizaci předmětu veřejné zakázky v souladu s platnými právními 

předpisy.  

 Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, 

které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky a kvalitu prací, a tyto skutečnosti 

zahrnout do předkládané nabídky, případně vznést dotaz v rámci lhůty pro 

poskytnutí dodatečných informací k VZ v průběhu lhůty pro podání nabídky. 

 Celkovou nabídkovou cenu uveďte v CZK bez daně z přidané hodnoty i včetně daně 
z přidané hodnoty za celý předmět plnění. 

 Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. 

 Předložení variantních řešení nabídky zadavatel nepřipouští. 

 Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v 
průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané 
hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb 
daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši 
odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty.  

 
Obchodní podmínky: 

 Přesná specifikace obchodních podmínek je uvedena v příloze č. 5 (Návrh smlouvy o 

dílo) zadávací dokumentace. Uchazeč doplní návrh smlouvy o požadované údaje 

(barevně označeny). 

 

 

 

Místní a provozní podmínky: 
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 zhotovitel bude plně respektovat provozní režim areálu Policejního prezidia ČR. 

před vstupem do areálu budou pověření zástupci zhotovitele prokazatelně seznámeni 

s Provozním řádem areálu. Zástupce zhotovitele poté prokazatelně seznámí všechny 

své zaměstnance i případné subdodavatele, 

 všichni pracovníci zhotovitele včetně subdodavatelů musejí být 

bezpodmínečně trestně bezúhonní, musejí mít čistý trestní rejstřík, v opačném 

případě nebudou do areálu  Policejního prezidia ČR vůbec vpuštěni, 

 
 
 
 
                                                                                                         David Frýda 
                                                                                                vedoucí ONM SLZ PP ČR 
 

 

 

 

 

použité zkratky: 

 

VF  výkonová fáze 

PD  projektová dokumentace 

MV ČR  Ministerstvo vnitra České republiky 

PP SLZ ČR Policejní prezidium služby logistického zabezpečení České republiky 

DPS  dokumentace pro provedení stavby 

VZ  veřejná zakázka 

 

 



 

 

 

Příloha č. 2 

 

KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY 

k veřejné zakázce s názvem  

 

 

 „SLZN - Českomalínská 214/ 2, Praha 6, objekt garáže, oprava 

střechy, projektová příprava“ 

 

 

Příloha č. 2 k čj. PPR-14217-4/ČJ-2017-990663 
 

 

Údaje o uchazeči 

 

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o 

právnickou osobu) 

Obchodní firma nebo jméno a příjmení 

(jedná-li se o fyzickou osobu) 

Rusina Frei, s.r.o. 

Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) 

Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu 

(jedná-li se o fyzickou osobu) 

Bubenská 1477/1 

170 00 Praha 7 

 

IČ 02308002 

Telefon XXXXXXXXXXXXXXX 

FAX XXXXXXXXXXXXXXX 

E-mail XXXXXXXXXXXXXXX 

Datová schránka XXXXXXXXXXXXXXX 

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky XXXXXXXXXXXXXXX 
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Ozn. Název položky (výkonové fáze) cena 

[KČ] BEZ DPH 

VF1 příprava zakázky, zaměření předmětné části 

objektu, stavebně technický průzkum, 

posouzení stavu nosné konstrukce krovu. 

19.200,00 Kč 

VF2 Jednostupňová PD pro zadání veřejné 

zakázky na stavební práce (DPS)– viz Vyhl. 

169 /2016 o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, PD pro provádění stavby– viz příloha č. 

6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb v platném znění, výkaz výměr a 

kontrolní rozpočet stavby v cenové soustavě 

URS Praha, nebo RTS Brno. 

- obstarání kladného stanoviska dotčených 

orgánů památkové péče k předmětnému 

záměru opravy střechy 

 

44.800,00 Kč 

 Celková nabídková cena bez DPH 64.000,00 Kč 

 Celkem DPH 21 % 13.440,00 Kč 

 Celková nabídková cena včetně DPH 77.440,00 Kč 

 

Pozn.: 

1 - Do hodnocení nabídek vstupuje celková cena nabídky za kompletní provedení díla. 

2 - Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi skutečnostmi, které mohou ovlivnit 

cenu díla. 

3 - Uchazeč je povinen do celkové cenové nabídky zahrnout veškeré činnosti nutné ke 

kompletnímu a kvalitnímu provedení díla, a to i pokud tyto činnosti nejsou uvedeny ve 

specifikaci výkonů. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 16. 6. 2017 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                                                                                      Jméno a příjmení, podpis, razítko 

oprávněného zástupce předkladatele 

nabídky 



 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

 

I. Předmět úpravy  

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) určují některé části 
obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají 
přednost před zněním obchodních podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto obchodních podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se 
příslušná ustanovení těchto obchodních podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 
 

 

II. Podklady pro provedení díla 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro 
provedení díla objednatel předal, zejména projektovou dokumentaci, a bez zbytečného 
odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady. V takovém písemném upozornění 
zhotovitel s podrobným odůvodněním uvede, jaké vady v předaných podkladech zjistil, 
zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, soulad s právními předpisy nebo se 
sjednanými požadavky na jakost a provedení díla, a popřípadě navrhne postup při 
odstranění takových vad.  

3. Překáží-li vady podkladů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku řádnému 
provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby jejich 
změny nebo písemného sdělení objednatele, že na jejich použití při provádění díla trvá. O 
přerušení provádění díla zhotovitel vyrozumí objednatele písemně, a to nejpozději 
v upozornění na vady těchto podkladů. 

4. Jestliže zhotovitel splnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku, 
neodpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro jeho provedení, 
popřípadě za nemožnost dokončení díla, pokud objednatel na jejich použití písemně trval.  

5. Zhotovitel, který nesplnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku, 
odpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené použitím nevhodných 
podkladů pro jeho provedení. 

6. Sjednání práv a závazků podle předchozích odstavců tohoto článku se nedotýká 
povinnosti zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnou povahu jiných věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. 

7. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 
Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit 
nejpozději při předání a převzetí předmětu díla. 
 

 

 

III. Místo a způsob provádění díla 

1. Nevyplývá-li z povahy díla něco jiného, je místem jeho provedení staveniště. Za 
součást staveniště se považují i prostory mimo místo provádění díla, které však na ně 
navazují a zhotovitel je užívá v přímé souvislosti s jeho prováděním, zejména skládky nebo 
prostory určené k přípravě provádění díla. 
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2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím provedení 
díla a zhotovitel je povinen staveniště umožňující provádění díla převzít. 

3. Objednatel určí přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel na svůj 
náklad a nebezpečí zajistí propojení připojovaného zařízení a přípojného místa, jakož i 
přístroje nutné k užívání přípojného místa a měření spotřeby, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel uhradí objednateli cenu za odebrané množství elektrické energie a vody určenou 
podle cen sjednaných s jejich dodavateli a stavu měřidel, případně dohodnutého paušálu. 

4. O předání a převzetí staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž 
zejména uvedou rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem, vytýčení 
základních směrových a výškových bodů, přístupové cesty a místa pro napojení na 
kanalizaci, popřípadě též opatření k nakládání s odpady a odpadními vodami, a dále prostory 
určené pro zařízení staveniště. 

5. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 
díla. Pro vstup nebo vjezd na staveniště lze užívat pouze přístupové cesty uvedené v zápisu 
o předání a převzetí staveniště nebo určené objednatelem. K parkování motorových vozidel 
na staveništi je zhotovitel oprávněn užívat jen prostory, které k tomu určil objednatel. 
Ubytování osob na staveništi je vyloučeno. 

6. Zřizuje-li zhotovitel cesty na staveništi, je povinen zajistit jejich bezpečnou šířku, 
podchodnou výšku a potřebné výstražné značky, přechody, popřípadě svodidla. 

7. Pokud budou na staveništi při provádění díla nalezeny předměty historické, 
umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen učinit veškerá 
opatření podle příslušných právních předpisů a bez zbytečného odkladu o tom vyrozumět 
objednatele.  
 

 

IV. Stavební deník 

1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.  

2. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny okolnosti důležité pro provádění 
díla, zejména časový postup provádění díla, popis rozsahu a způsobu prováděných plnění, 
počet zaměstnanců, popřípadě jiných osob podílejících se na provádění díla, odchylky od 
projektové dokumentace, údaje o stavu staveniště, o počasí, údaje o použití strojů a 
dopravních prostředků, údaje o opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. 
pracovních úrazech, střetech s jinými účastníky výstavby, škodách vzniklých v souvislosti 
s prováděním díla nebo na díle a o překážkách provádění díla. 

3. Do stavebního deníku může provádět záznamy, nahlížet do něj a pořizovat z něj 
výpisy objednatel a v rozsahu stanoveném právními předpisy též jiné osoby a orgány veřejné 
moci. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům 
veřejné moci přístupný po celou provozní dobu. 

4. Stavební deník má číslované stránky, nesmějí se v něm vynechávat volná místa ani 
vytrhávat stránky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden po 
provedení záznamu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby 
mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.  

5. Zhotovitel provádí záznamy do stavebního deníku vždy v den, jehož se záznam týká. 
Pouze z důvodů zvlášť zřetele hodných lze záznam výjimečně provést následující den. 

6. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky výslovně jinak, nelze záznamem ve stavebním 
deníku měnit nebo rušit smlouvu. 
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V. Lhůta pro provedení díla 

1. Lhůty pro provedení díla nebo jeho části vyplývají ze smlouvy. 

2. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu, nebo 
potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen 
provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění 
nebo ceny díla. 

3. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu 
objednatele, který mu objednatel předá. 

4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení díla nebo 
jeho části o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele podle předchozího 
odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo 
provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty 
pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje provést 
dílo v co nejkratší době. 

5. Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele při provádění díla vznikla nebo 
hrozí škoda na zdraví, životním prostředí nebo značná škoda na majetku, je zhotovitel 
povinen přerušit provádění díla. V provádění díla je zhotovitel v takovém případě povinen 
pokračovat na základě pokynu objednatele po odstranění závadného stavu a zhotovitel 
nemá právo na prodloužení lhůty pro provedení díla. 

6. Objednatel má právo určit provozní dobu zhotovitele při provádění díla, především 
začátek a konec provozní doby, a to i na soboty, neděle a svátky. Zhotovitel je povinen tuto 
provozní dobu bez výjimky dodržet. 
 

 

VI. Jakost a provedení díla 

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele při 
provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými 
českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na 
základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a 
s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů 
veřejné správy.  

2. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných 
rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné správy má v případě rozporu 
s ostatními povinnostmi zhotovitele vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele 
má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajícími z českých technických 
norem, které nejsou obecně závazné.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti 
anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich 
provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla. Jde zejména o dodání 
potřebných výrobků, dílců nebo jiného materiálu, jejich dopravu do místa provádění díla, o 
zajištění zdvihacího zařízení, odběr energií a vody, vybudování, provoz a odstranění zařízení 
staveniště, zajištění dopravních a jiných opatření vyvolaných prováděním díla, zimní 
opatření, ostrahu staveniště, protipožární dozor, o odvoz odpadu vzniklého při provádění 
díla, potřebný zábor veřejného prostranství a veškerá další plnění nezbytná pro řádné 
provedení díla. 

4. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých dokladů 
k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, provozních 
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řádů s popisem stavební a technologické části zařízení, pokud jsou součástí díla, požadavky 
na jejich provoz a údržbu a na kontrolu bezpečnosti a hygieny práce a popisem důležitých 
komunikačních spojení a havarijních řádů s popisem havarijních postupů, požadavků na 
obsluhu a důležitých komunikačních spojení, dále předání návodů pro montáž, obsluhu a 
údržbu jednotlivých přístrojů, zařízení nebo jejich provozních celků, jestliže jsou součástí 
díla, záručních listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných 
dokladů podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů 
nezbytných k užívání díla nebo požadovaných ve stavebním povolení anebo nezbytných k 
podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení o záměru započít 
s užíváním stavby. 

5. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel 
povinen předat objednateli doklady podle předchozího odstavce tohoto článku ohledně 
plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal. 

6. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy 
nebo předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. Tyto technologické postupy 
nebo předpisy musejí obsahovat alespoň popis jednotlivých postupů pro činnosti, které jsou 
součástí provádění díla, jejich návaznosti a souběh.  

7. Jestliže se podle smlouvy určuje jakost a provedení stavebních výrobků nebo stavebních 
hmot použitých při provádění díla podle vzorků nebo předloh, je zhotovitel povinen schválené 
vzorky a předlohy uložit na staveništi, aby je bylo možné použít při kontrole provádění díla. 
Zhotovitel na staveništi za stejným účelem uloží též vzorky hotového díla, vyžadují-li se 
podle smlouvy k ověření technických nebo estetických požadavků na jakost a provedení díla. 
Jde přitom zejména o vzorky obvodového pláště, podlah, maleb nebo nátěrů. 
 

VII. Kontrola provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly 
má objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo 
nacházejí věci určené k provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu umožnit a 
zajistit její umožnění také u jeho subdodavatelů. 

2. V průběhu provádění díla se rovněž konají kontrolní dny, které svolává objednatel a 
zhotovitel je povinen se jich účastnit. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat. 
Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit 
smlouvu. 

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 
registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné 
právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

4. Závady na stavbě, které ohrožují životy nebo zdraví anebo bezpečnost stavby se 
zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit objednateli, a to i v případě, že jejich příčinou není 
porušení povinnosti zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o stížnostech nebo jiných podnětech 
třetích osob týkajících se provádění díla nebo stavby bez zbytečného odkladu poté, co se o 
nich dozvěděl. 

6. Materiály, zařízení nebo jiné věci opatřené zhotovitelem, které neodpovídají smlouvě 
nebo právním předpisům, musí zhotovitel v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel 
stanoví, odstranit ze staveniště. Jestliže tuto povinnost nesplní, může je odstranit objednatel 
na náklady zhotovitele. 
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VIII. Zkoušky předmětu díla 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve 
smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, 
byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, 
nejpozději však před předáním předmětu díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek 
předmětu díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas pozvat objednatele k provedení zkoušek předmětu díla. 

3. Výsledky zkoušek předmětu díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o 
výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení 
zkoušky objednateli. 

4. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen účastnit se veškerých zkoušek, které se 
týkají prací, činností nebo jiných plnění, jež uskutečnil při provedení díla, a to i zkoušek 
prováděných po předání a převzetí předmětu díla.  

5. Provádí-li zkoušky předmětu díla též objednatel, nezprošťuje tato okolnost zhotovitele 
jeho závazků.  

 

 

IX. Prodlení při provádění díla 

Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do 

zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro provádění 

díla, anebo jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 

oprávněn vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména 

plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.  

 

 

X. Změny díla 

1. Jestliže by změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, 
může taková dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci 
rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení 
nebo vydání souhlasu s ohlášením takové změny. 

2. Považuje-li zhotovitel při provádění díla za nezbytnou jeho změnu nebo navrhne-li 
jednání o změně díla objednatel, zavazují se obě smluvní strany neprodleně návrh na změnu 
díla projednat. Zhotovitel přitom předloží objednateli nabídku, z níž by vyplýval rozsah změny 
díla a s ním související změny ceny díla, lhůty pro jeho provedení, popřípadě změny dalších 
podmínek provádění díla. 

3. Plnění, o něž zhotovitel dílo rozšířil bez uzavření dodatku smlouvy, je povinen 
odstranit v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví. Jestliže objednatel 
zhotovitele k jejich odstranění nevyzve a předmět díla s nimi převezme, považují se takto 
provedená plnění za plnění zahrnutá v díle a nezvyšuje se o ně cena díla. 

4. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla omezit sjednaný rozsah díla 
písemným oznámením doručeným zhotoviteli, jestliže celková hodnota prací, činností nebo 
jiných plnění, o které se takto rozsah díla omezuje, stanovená podle jednotkových cen, ze 
kterých vychází cena díla sjednaná ve smlouvě, nepřevyšuje 20 % celkové ceny díla a 
jestliže se omezení týká takové části prací, činností nebo jiných plnění, kterou zhotovitel 
dosud neprovedl. 



 

6 

 

 

 

XI. Platební podmínky 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem. 

2. Souhlas objednatele se soupisem prací, který je podkladem pro vystavení dílčích 
měsíčních faktur, ani platby dílčích měsíčních faktur nenahrazují převzetí fakturovaných 
plnění objednatelem. 

3. Po předání a převzetí předmětu díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním 
částek, na které vystavil dílčí měsíční faktury. Přílohou konečné faktury je soupis prací za 
období od poslední fakturace ke dni, v němž došlo k předání a převzetí předmětu díla, 
písemně odsouhlasený objednatelem a zápis o předání a převzetí předmětu díla.  

4. Jestliže smluvní strany sjednaly celkovou cenu celého díla bez určení jednotkových cen, 
je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury na takovou část ceny díla, která 
odpovídá poměru hodnoty plnění provedených pro objednatele v daném kalendářním měsíci 
k celkové hodnotě díla. Jestliže objednatel v takovém případě nezaplatí fakturovanou částku 
nebo její část, aniž by předtím fakturu zhotoviteli oprávněně vrátil, je objednatel povinen 
nejpozději při poukázání odlišné platby sdělit zhotoviteli důvody, pro něž zaplacení 
fakturované částky nebo její části odepřel. 
 

 

XII. Nebezpečí škody 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody přechází na objednatele 
převzetím předmětu díla objednatelem.  

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku, který mu pro provádění díla podle 
smlouvy předal objednatel, a to do doby jeho vrácení objednateli nebo jeho zpracování při 
provádění díla. V případě zničení, ztráty, odcizení nebo znehodnocení takového majetku 
objednatele uhradí zhotovitel objednateli jeho pořizovací cenu, v případě jeho poškození, 
které lze opravit, náklady vynaložené na jeho opravu. 
 

 

XIII. Dokumentace skutečného provedení díla 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného 
provedení díla minimálně ve třech písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu zdařilému 
rozmnožování a jedenkrát v elektronické podobě ve formátu *dwg a *pdf na optických nebo 
magnetických nosičích záznamů, a to v rozsahu díla, v rozsahu a podrobnostech výkresové 
části projektové dokumentace a v rozsahu nezbytném pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu nebo oznámení o záměru započít s užíváním stavby, a včetně 
geodetického zaměření provedení těch částí díla, u kterých je to nezbytné nebo obvyklé. 
Každý výkres dokumentace skutečného provedení díla zhotovitel opatří razítkem a podpisem 
oprávněné osoby. Výkresy nesmějí mít měřítko menší, než je měřítko výkresů projektové 
dokumentace. 

2. Dokumentace skutečného provedení díla vyžaduje schválení objednatele. Zhotovitel 
je povinen odstranit vady v dokumentaci skutečného provedení díla podle pokynů 
objednatele v přiměřené lhůtě, kterou k tomu objednatel stanoví. Objednatel není povinen 
převzít předmět díla, jestliže zhotovitel předtím nepředloží dokumentaci skutečného 
provedení díla a objednatel ji neschválí. 
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XIV. Předání a převzetí předmětu díla 

 

1. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní strany zápis, který bude 

obsahovat alespoň:  

a) označení stavby a popis předmětu díla, 
b) označení zhotovitele a objednatele, 
c) vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla, 
d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace 

dohodnutých při provádění díla s objednatelem, 
e) soupis příloh zápisu, 
f) podpisy smluvních stran. 

 

2. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového odmítnutí. 

K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany 

pak dohodnou náhradní termín předání předmětu díla.  

3. Při předání a převzetí předmětu díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního 
deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, a doklady, jejichž předání je 
součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli 
nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla, nedohodnou-li se strany 
jinak. 

4. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel 
povinen zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo 
přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. O zaškolení se pořídí 
písemný zápis. 

5. Zhotovitel dále nejpozději při předání a převzetí předmětu díla předloží objednateli návrh 
smlouvy o údržbě technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, jsou-li součástí díla. 

6. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, není objednatel povinen převzít jen část předmětu 
díla. 

 

 

XV. Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené 
příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se 
zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. 

2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. 

3. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv 
na cenu díla ani dobu plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních 
stran alespoň záznamem ve stavebním deníku. 

4. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla, které zjistil při předání a převzetí 
předmětu díla, jejich uvedením v zápisu o předání a převzetí předmětu díla, jestliže předmět 
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díla s vadami převezme. Ostatní vady je povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
poté, kdy je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby. 

5. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti zhotovitele za vady. 

6. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel 
takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za vady 
předtím neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel 
účelně vynaložil. Objednatel na takový postup zhotovitele podle možností upozorní předem. 
Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za vady ani se 
neomezuje její rozsah a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení 
s odstraněním vad.  

7. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž 
zhotovitel odpovídá. 

8. Dnem odstranění vady počíná znovu běžet záruční doba pro ty části díla, na kterých byla 
vada odstraněna nebo které s vadným plněním souvisejí. Jestliže však taková vada 
znemožnila užívání i jiných částí díla nebo celého díla, počíná záruční doba znovu běžet i 
pro tyto části díla nebo pro celé dílo. 

9. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 
převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 
článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 
odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 
dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.  

10. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit i ty objednatelem oznámené vady, za 
které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se přiměřeně 
použije úprava pro vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, 
kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen ve lhůtě 90 dnů od prokázání 
této skutečnosti zhotovitelem (a uznání objednatelem) uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé 
účelně vynaložené náklady.  

 

 

XVI. Oprávněné osoby 

1. Určené zástupce smluvních stran při provádění díla stanoví smlouva. 

2. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla zajistit trvalou přítomnost určeného 
zástupce zhotovitele v místě provádění díla. 

3. Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech 
souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně záznamy 
ve stavebním deníku. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu objednatele při 
provádění díla, včetně souvisejících opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko 
k soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury.  

4. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu smlouvy. Smluvní strana, o 
jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit 
druhé smluvní straně alespoň záznamem ve stavebním deníku. Provedením záznamu je 
změna účinná vůči druhé smluvní straně. Spočívá-li provedení díla v plněních, při nichž 
zhotovitel nevede stavební deník, vyžaduje změna určení zástupců smluvních stran písemné 
oznámení a je účinná ode dne jeho doručení druhé smluvní straně. 
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5. Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění 
díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
 

 

XVII. Doručování 

1. Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená ve smlouvě nebo 
adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně. 

2. Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak 
úmyslně znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu 
druhé smluvní strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, nastanou 
účinky právního úkonu, který je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát přijetí písemnosti 
odmítne nebo její doručení jinak úmyslně znemožní, anebo dnem, kdy držitel poštovní 
licence nedoručenou písemnost vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení 
účinnosti právního úkonu bylo v rozporu s právními předpisy.  
 

 

XVIII. Zvláštní ustanovení pro geodetické práce 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo spočívající v geodetických pracích je 
zejména prostorové a výškové vytýčení stavby, vyhotovení protokolů o tomto vytýčení, 
polohové a výškové kontrolní zaměřování stavby s vyhodnocením odchylek od projektové 
dokumentace a ostatní kontrolní geodetická měření a zaměření skutečného provedení. 

2. Geodetické protokoly musejí obsahovat název stavby a označení stavebního objektu, 
přesný popis měřené části stavby s údajem o podlaží anebo číslu nebo názvu místnosti, 
osovým vymezením a údajem o druhu měřeného prvku (například stěna, sloup, podlaha, 
podesta, šachta, prostup), dále druh měření (například svislost, výška, poloha, spád), datum 
provedení měření a datum předání protokolu určenému zástupci objednatele. 

3. Dokumentace geodetického zaměření musí obsahovat technickou zprávu s rozborem 
přesnosti a zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zejména 
vyčíslení odchylek konstrukcí od polohy stanovené projektovou dokumentací s vyznačením 
překročení přípustných tolerancí. 

4. Zhotovitel se zavazuje výsledky geodetických prací předávat objednateli bez 
zbytečného odkladu po vytýčení jednotlivých bodů. Vytýčené body přitom také zakreslí do 
dokumentace předložené objednatelem. 

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout výsledek své činnosti 
podle smlouvy, který je předmětem díla, jiným osobám než objednateli. 

6. Dokumentaci geodetického zaměření předá zhotovitel objednateli po dokončení díla, 
a to v 6 listinných vyhotoveních způsobilých k dalšímu zdařilému rozmnožování a dvakrát 
v digitální podobě. 
 

 

 



 

 

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 

POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA 

STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI) 

 

 

I. Předmět úpravy 

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen 

„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním 

Podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 

stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná 

ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 

 

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele. 

Nejpozději sedm dnů před zahájením prací předá zhotovitel zástupci objednatele písemný 

seznam rizik, které mohou ohrožovat zaměstnance objednatele při prováděných činnostech. 

Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 

zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel 

právo vyzvat zhotovitele formou zápisu do stavebního deníku, aby podle pokynů objednatele 

zjednal bezodkladně nápravu.  

2. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně 

písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle 

smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých 

k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště 

(pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a 

ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).  

3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 

zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) 

vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména 

ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na 

staveništi (pracovišti). 

4. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 

školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s 

jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).   

5. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí 

používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o 

technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost 

doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný 

provoz. 
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6. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 

udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.  

7. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě 

jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel 

povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy. 

8. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 

staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž 

obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty 

určené objednatelem. 

9. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených 

k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP, 

10. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 

zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast 

při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu.  Ujednáním podle tohoto 

odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a 

registraci pracovních úrazů. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 

požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště 

(pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést 

dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u 

zaměstnanců zhotovitele umožnit.  Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na 

staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních 

látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit 

dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).  

12. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 

zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím 

zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi 

(pracovišti). 

 

III. Požární ochrana  

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen 

„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před 

zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho 

prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi 

(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 

vyrozumí objednatele a řídí se místně platným Požárním řádem.  

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 

odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, 

odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením 

dostatečných únikových cest.  
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5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo 

jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o 

PO. 

 

IV. Ochrana životního prostředí    

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na 

staveništi (pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně 

spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a 

na přilehlých pozemcích před znečištěním. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na 

přístupových cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, 

které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 

mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o 

odpadech. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 

splnění povinností vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho 

závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat. 

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 

2001. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených. 

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti 

v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo 

nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na 

náklady zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku 

proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací 

motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a 

doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a 

prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202. 

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na 

staveništi (pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a 

chemických přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli 

seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého 

závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele 

nebo jeho zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a 

krajiny a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, 

určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné 

správy dle pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc 

nebo její vystavení zajistit. 

 

 

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející 

se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím 

není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek. 


