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SMLOUVA O DÍLO  
KRPL-78563-7/ČJ-2024-1800VZ 

uzavřená dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel:  Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 

Zastoupený: Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku 
se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ:  72 05 05 01 
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:  84548881/0710 

dále jen „objednatel“ 
Zhotovitel: AGORA – architektonický a stavební atelier, spol. s r.o. 

Zastoupený: 
se sídlem:  Liberec, U Soudu 536/6a 
IČ: 402 30 155 
bankovní spojení:  ČSOB a.s. pobočka Liberec 
číslo účtu: 705017363/0300 
Zapsaný v obchodním rejstříku u u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1336 

dále jen „zhotovitel“ 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY 
Předmětem smlouvy o dílo je zpracování níže uvedených dokumentů v rámci akce: 

KŘP Lbk – realizace opatření k vybudování  
místnosti “T“ 

dále jen „stavby“. 
Pro objekt č. p. 589 (dále jen „objekt“), který se nachází na p. p. č. 2099/1 v katastrálním území a 
obci Liberec v areálu územního odboru Liberec v ulici Pastýřská (dále jen „areál“) zpracuje zhotovitel 
následující dokumenty: 

1) Dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“)  
2) Soupis prací a rozpočet 

Výše uvedené dokumenty budou vypracovány za účelem správy objektu, jeho údržby a rozvoje. Za 
tímto účelem mohou být dokumenty použity zejména  
a) jako podklad pro zadání a zpracování projektové dokumentace jakýchkoliv oprav, úprav, 

rekonstrukce, modernizace, adaptace apod. objektu, 
b) jako podklad pro zadání a zpracování jakýchkoliv průzkumů, posudků apod. objektu, 
c) jako podklad pro zadání a zpracování projektové dokumentace skutečného provedení po 

jakýchkoliv úpravách objektu, 
d) jako podklad pro získání jakýchkoliv finančních podpor (darů, dotací, podpory apod.), 
e) jako podklad pro zadání a zpracování pasportů, výkazů, statistik, analýz apod. k objektu, 
f) jako podklad pro jakoukoliv činnost objednatele související se správou areálu, jeho pronájmem, 

výpůjčkou, prodejem apod., a to včetně zveřejnění dokumentu při těchto činnostech a jejich 
zanesení, editaci, zveřejnění apod. v systémech určených pro správu a evidenci objektu, 

g) jako podklad či příloha pro uzavření smluv týkajících se objektu (prodej, pronájem, výpůjčka 
apod.), 

h) pro jakákoliv jednání s orgány státní správy, samosprávami, právnickými či fyzickými osobami 
i) pro získání příslušných stanovisek, vyjádření a povolení k realizaci navržených úprav objektu 

navržených dokumenty 
j) pro výběr zhotovitele úprav objektu (realizaci stavby) navržených dokumenty 
k) pro realizaci úprav objektu (stavby) navržených dokumenty 

Předmět plnění končí dokončením stavby (úprav objektu navržených v dokumentech), resp. dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí mezi objednatelem a zhotovitelem stavby nebo její poslední 
části (v případě přejímání stavby po částech), resp. dnem vydání zápisu o odstranění všech vad a 
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nedodělků uvedených v protokolu (protokolech) o předání a převzetí stavby nebo její části, 
nejpozději však uplynutím záruční doby na dokumenty (viz odstavec 8.9. smlouvy).  

2.1. Podklady pro zpracování předmětu smlouvy 
1) Podkladem pro zpracování předmětu díla je záměr na akci ze dne 12.11.2024 (dále též „záměr“), 
který zpracoval objednatel. 
2) Prohlídka místa stavby dne 01.11.2024. 

2.2. Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
DPS bude zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o 
dokumentaci staveb (dále jen „vyhláška o DS“).  
Zhotovitel v DPS zpracuje architektonické a stavební řešení stavby, v rámci které dojde především 
ke zřízení vyhrazené místnosti s kancelářským pracovištěm a datovým rozvaděčem ve stávající 
místnosti č. 437 a k úpravě stávající chodby č. 422, a to v souladu se záměrem.  
Změny DSP oproti záměru jsou možné pouze za předchozího souhlasu objednatele. 
Součástí DPS bude návrh vybavení interiéru zpracovaný dle požadavku uvedeném v záměru, který 
bude obsahovat návrh rozmístění nábytku ve všech místnostech vč. chodeb. Navržený nábytek a 
vybavení charakteru nábytku (věšáky, regály atd.) musí přednostně vycházet ze soupisu 
standardního nábytku dodávaného v rámci aktuálně platných verzí rámcových smluv, na základě 
kterých odebírá objednatel nábytek pro vybavení svých objektů. Součástí návrhu projektu interiéru 
bude dále návrh na vybavení i jiným mobiliářem  a návrh základního vybavení prostor významnými 
elektrospotřebiči: PC kancelářského pracoviště, tiskové řešení, apod. 
Ke kontrole dle odstavce 4.3. bude DPS předána 1x v elektronické podobě ve formátu pdf. 
Objednatel si vyhrazuje právo na 28 denní kontrolu DPS. 

DPS bude po provedení kontroly ze strany objednatele předána 5x v tištěném vyhotovení a 1x v 
elektronické podobě ve formátu: 

a) pdf (textové soubory, výkresy), 
b) dwg (výkresy) – umožňujícím další zpracování, 
c) doc (textové soubory) – umožňujícím další zpracování. 

2.2. Soupis prací a rozpočet 
Soupis prací: 

Soupis prací bude zpracován v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 
Soupis prací bude obsahovat všechny potřebné položky k provedení stavebních úprav objektu dle 
DPS zpracované dle odstavce 2.2. 

Při sestavování soupisu prací je možné použít v souladu s §5 odst. 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
v platném znění odkaz na cenovou soustavu, musí však být dodržen §4 odst. 5 vyhlášky č. 
169/2016 Sb. v platném znění; každá položka soupisu prací použitá ze zvolené cenové soustavy 
musí být řádně označena tak, aby bylo zřejmé, že je položkou z cenové soustavy, resp. ze které 
je cenové soustavy. V případě použití cenové soustavy zhotovitel předá objednateli příslušnou 
dokumentaci tak, aby objednatel dodržel při zadání stavby §11 odst. 2 vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
v platném znění. 
Každá položka použitá ze zvolené cenové soustavy bude v soupisu prací uvedena v plném znění 
nebo bude obsahovat odkaz na plné znění. 
Všechny části soupisu prací musí být předány v jednom souboru. 

Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) budou zahrnuty výhradně v samostatném oddílu každého 
samostatného souboru. 
Soupis prací nesmí obsahovat položky s nulovou výměrou. 

Soupis prací nesmí obsahovat položky typu „soubor“ a „komplet“, pokud objednatel nestanoví 
jinak.  

Předmětem soupisu prací nebude movité vybavení, pokud objednatel nestanoví jinak. 
Rozpočet: 

Rozpočet bude obsahovat zhotovitelem oceněný soupis prací. 
Ocenění jednotlivých položek soupisu prací provede zhotovitel na základě údajů a informací o 
stavbách stejného či podobného předmětu plnění, nemá-li zhotovitel takové údaje, stanoví 
předpokládanou hodnotu položky na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s 
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požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným 
způsobem. Pro stanovení výše předpokládané hodnoty položek je rozhodný den předání díla ke 
kontrole dle odstavce 4.3. smlouvy. 

Ke kontrole dle odstavce 4.3. bude soupis prací a rozpočet předán 1x v elektronické podobě ve 
formátu xls. 
Objednatel si vyhrazuje právo na 14 denní kontrolu soupisu prací a rozpočtu. 

Po provedení kontroly ze strany objednatele, resp. po odstranění případných vad a nedodělků bude 
předán: 

a) soupis prací 1x v tištěném vyhotovení (opatřený autorizačním razítkem a podepsaný) a 1x v 
elektronické podobě ve formátu ve formátu xls a ve formátu XML (otevřeném formátu, který 
bude splňovat §12, odstavec 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění), 

b) rozpočet 1x v tištěném vyhotovení (opatřený autorizačním razítkem a podepsaný) a 1x v 
elektronické podobě ve formátu ve formátu pdf. 

2.4. Autorský dozor a technická pomoc projektanta 
Zhotovitel bude při realizaci stavby dle výše uvedených dokumentů vykonávat autorský dozor a 
poskytovat objednateli potřebnou technickou pomoc, na kterou obě smluvní strany uzavřou 
samostatnou smlouvu. 

3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA 
3.1. Po zhotoviteli je požadována koordinace a zodpovědnost za koordinaci jednotlivých částí díla. 
3.2. Navržené řešení stavby musí vést k návrhu provedení kvalitní stavby a současně musí být 
provedení stavby navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na výstavbu, tak s ohledem na 
budoucí provozní náklady. Zhotovitel přednostně navrhne použití materiálů a technologií standardní 
kvality, které jsou běžně dostupné v místě stavby a jejich správa, údržba či oprava nebude vyžadovat 
nepřiměřené náklady či nebude vyžadovat pořízení speciální techniky či jiných prostředků.  
3.3. DPS (zejména pak její textová část) musí být v členění uvedeném ve vyhlášce o DS a musí 
obsahovat všechny části dle vyhlášky o DS. Pokud některé části vyhlášky o DS nejsou pro stavbu 
relevantní, bude v jednotlivých dokumentacích výslovně uvedeno, že tyto části nejsou s ohledem na 
charakter stavby relevantní. 
3.4. DPS musí být zpracována v rozsahu a obsahu uvedeném v odstavci 2.2.  
3.5. DPS musí obsahovat úplné technické řešení v podrobnosti dané tímto stupněm projektové 
dokumentace. Za úplné technické řešení objednatel nepovažuje zejména: 

- použití odkazů na návrh typového řešení či přímo převzetí typového řešení (dokumentace 
– detailů) výrobců stavebních materiálů, konstrukcí apod. bez konkrétního zapracování do 
DPS, 
- použití odkazů na dořešení DPS během provádění prací na stavbě, pokud objednatel 
nerozhodne jinak, 
- použití odkazů ve smyslu „určí investor“ nebo „bude stanoveno architektem/projektantem 
během provádění prací“ apod., 
- použití odkazů na normy, vyhlášky, zákony apod. bez uvedení konkrétního druhu, čísla, 
roku vydání apod. či odkazů na již neplatné normy, vyhlášky, zákony apod., 
- nezkoordinované či špatně zkoordinované jednotlivé části DPS, 
- návrh použití nevhodných materiálů a technologií, 
- neuvedení druhu a počtu požadovaných zkoušek (vč. jejich případného rozmístění na 
stavbě) provedených konstrukcí či použitých materiálů při realizaci či po dokončení stavby, 
včetně hodnot, kterých má být zkouškou dosaženo, 
- neuvedení druhu a počtu požadovaných revizí potřebných k uvedení stavby do trvalého 
užívání, 
- nedoložení řezů či detailů v netypických místech stavby, 
- návrhy řešení bez provedení potřebných průzkumů, rozborů, zkoušek apod. pokud to 
úplnost návrhu vyžaduje a pokud objednatel nerozhodl jinak, 
- absence řešení vazby stavby na okolí, a to při provádění prací i po jejich provedení, 
- nedodržení rozsahu a obsahu DPS dle odstavce 2.2. 

3.6. Soupis prací a rozpočet musí být zpracovány v rozsahu a obsahu dle odstavce 2.3.  
3.7. Zhotovitel nebude uvádět v DPS a soupisu prací názvy konkrétních výrobků a technologií, které 
mají být na stavbě použity, pokud objednatel nerozhodne jinak. 
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3.8. Zhotovitel je povinen jednotlivé části  DPS průběžně konzultovat s objednatelem a jím určenými 
osobami. Zhotovitel vyzve objednatele ke koordinačním schůzkám nad rozpracovanými částmi  
DPS. Výzva bude provedena písemně, e-mailem či telefonicky minimálně 3 dny před konáním 
koordinační schůzky. Objednatel se zavazuje k účasti na koordinačních schůzkách, a to 
v zastoupení osoby, která má rozhodovací pravomoc ve věci řešení zakázky – viz odstavec 11.1. 
smlouvy. Podepsané zápisy z koordinačních schůzek budou součástí předané DPS. Koordinační 
schůzka se může konat i z podnětu objednatele, přičemž povinnosti obou stran jsou stejné jako při 
koordinační schůzce konané z podnětu zhotovitele. 
3.9. V případě, že pro řádné dokončení díla je potřebné provedení průzkumů, posouzení či zkoušek, 
které nejsou předmětem plnění této smlouvy, předá zhotovitel písemně, datovou zprávou, nebo e-
mailem požadavek na jejich zpracování objednateli, a to včetně termínu na jejich provedení. V 
případě, že jejich zpracování objednatel nezajistí do požadovaného termínu, je zhotovitel oprávněn 
toto uvést do DPS.  

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
4.1. Dílo bude předáno na základě protokolu o předání a převzetí, který bude vystaven po jeho 
kontrole.  
4.2. Protokol o předání a převzetí díla musí být podepsán následujícími osobami: 

- za objednatele: 
Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku 
Petrem Bernardem, pracovníkem oddělení správy nemovitého majetku 
- za zhotovitele: 
Ing. arch. Milanem Zrníkem, jednatelem 
Podpisy uvedených osob jsou nezbytné pro platnost protokolu. 
Předávací protokol může být zároveň podepsán i dalšími osobami.  

4.3. Zhotovitel předá objednateli dílo specifikované v článku 2 objednateli ke kontrole nejpozději do 
termínů dokončení, které jsou uvedeny v článku 5. 
4.4. Objednatel provede kontrolu jednotlivých dokončených částí předmětu smlouvy ve výše 
uvedených lhůtách.  
4.5. V případě, že objednatel neshledá na dokončeném předmětu smlouvy žádné vady či nedodělky, 
vystaví objednatel protokol o předání a převzetí díla. 
4.6. Pokud bude dokončený předmět díla vykazovat drobné vady či nedodělky, vystaví objednatel 
protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat soupis těchto vad a nedodělků s termínem 
pro jejich odstranění. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky může objednatel stanovit tzv. 
zádržné dle odstavce 7.7. této smlouvy. 
4.7. Pokud bude dokončený předmět díla vykazovat zásadní vady či nedodělky, zašle objednatel 
zhotoviteli oznámení o odmítnutí díla, ve kterém budou heslovitě vyjmenovány vady a nedodělky 
díla, případně zdůvodnění, proč předané dílo objednatel odmítá převzít. 
4.8. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky dle  
ustanovení 4.7., je objednatel oprávněn poskytnout přiměřenou lhůtu k nápravě a uplatnit smluvní 
pokutu nebo odstoupit od smlouvy o dílo. 
4.9. Objednatel není povinen uvádět přesný (detailní) popis jednotlivých vad či nedodělků díla. 
4.10. Pro opakované předání díla (po odstranění vad a nedodělků) se výše uvedený postup uplatní 
obdobně. 
4.11. Objednatel i zhotovitel souhlasí s přejímáním díla po následujících částech: 

1) DPS 
2) Soupis prací a rozpočet 

4.12. Zhotovitel předá v místě plnění (viz článek 7) dokončené dílo či jeho část (všechna požadovaná 
paré) uvedenou v čl. 2, této smlouvy, které bylo objednatelem převzato protokolem o předání a 
převzetí díla, do 7 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla či jeho části, případně do 7 
dnů po odstranění vad a nedodělků.  

5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY 
5.1. Zahájení prací: po nabytí účinnosti smlouvy 
5.2. DPS do 17.03.2025 
5.3. Soupis prací a rozpočet do 14 dní od převzetí DPS 
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6. CENA ZA DÍLO 
6.2. Cena za DPS 97.900,00 Kč 
6.3. Cena za soupis prací a rozpočet  11.000,00 Kč 
6.4. Cena za dílo celkem bez DPH 108.900,00 Kč 
6.5. DPH 21% 22.869,00 Kč 
6.6. Cena za dílo celkem vč. DPH 21% 131.769,00 Kč 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY, MÍSTO PLNĚNÍ 
7.1. Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět smlouvy uvedený v čl. 2, této smlouvy, který 
bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 
7.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončený předmět smlouvy, který převezme, sjednanou 
cenu ve výši a za podmínek ve smlouvě stanovených. 
7.3. Místem plnění předmětu smlouvy (místo předání díla) je Krajské ředitelství policie Libereckého 
kraje, U Opatrovny 2, Liberec, v případě, že se obě smluvní strany nedohodnou jinak. 
7.4. Účetní doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit na základě oboustranně podepsaného 
protokolu o předání a převzetí díla, resp. oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí 
části díla. Splatnost faktury bude 30 dnů od doručení na podatelnu objednatele. V případě, že faktura 
bude doručena v termínu od 01. 12. daného roku do 28. 02. následujícího roku bude splatná ve lhůtě 
60 dnů od data doručení faktury objednateli. 
7.5. Platby za realizaci předmětu smlouvy provádí objednatel formou bezhotovostního převodu na 
účet zhotovitele uvedený v čl. 1. této smlouvy. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný 
v den, kdy je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele. 
7.6. Objednatel neposkytne zálohu.  
7.7. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky (viz odstavec 4.6.) objednatel stanoví tzv. zádržné. 
Zádržné může objednatel dle uvážení stanovit s ohledem na množství či charakter vad a nedodělků 
ve výši 0% až 30% z ceny díla bez DPH, resp. z ceny bez DPH části díla, na které se vyskytují vady 
a nedodělky. Výši zádržného stanoví objednatel v protokolu o předání a převzetí (části) díla. 
Zhotovitel vystaví fakturu za provedené dílo, resp. jeho část v souladu s článkem 6 smlouvy. 
Objednatel uhradí zhotovitelem vystavenou fakturu do výše zádržného. Zádržné bude zhotoviteli 
uhrazeno objednatelem bez zbytečného odkladu nejpozději po odstranění poslední vady či 
nedodělku. 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE 
8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracovaného díla (projektové dokumentace) a proveditelnost stavby podle projektové 
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, 
včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních přepisů a obecných požadavků na 
výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. 
8.2. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky (dle článku 4., bod 4.6.) je 
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky na svůj náklad, a to do termínu, který bude uveden 
v předávacím protokolu. 
8.3. V případě, že se objeví vady dokončeného předmětu smlouvy (výkresové, popisové části nebo 
soupisu prací) v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby, je zhotovitel povinen odstranit 
vady neprodleně na svůj náklad a to ve lhůtě do 3 dnů ode dne doručení písemného oznámení 
objednatele o vadách, pokud se strany nedohodnou jinak. 
8.4. V případě, že se objeví vady dokončeného předmětu smlouvy (výkresové, popisové části nebo 
soupisu prací) v průběhu realizace stavby, je zhotovitel povinen odstranit vady neprodleně na svůj 
náklad a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 
8.5. Do doby vyřešení oprávněnosti reklamace díla (či jeho části) nese náklady na jeho opravu 
zhotovitel.  
8.6. Zhotovitel prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajícímu předmětu této smlouvy. Není-
li zhotovitel způsobilý některou část díla zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu 
s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. 
Odpovědnost zhotovitele za dílo jako celku tím není dotčena. 
8.7. Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednané platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
případnou vadou díla ve výši minimálně 0,5 mil. Kč. 
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8.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bezodkladně po 
zjištění vady, a to písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou).  
8.9. Záruční doba jednotlivých částí díla je 36 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí jednotlivých 
částí díla objednatelem protokolem o předání a převzetí díla (dle čl. 4 této smlouvy). 
8.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla na své náklady a to v prvé řadě tak, aby objednateli 
nevznikly žádné vícenáklady při pořízení stavby.  

9. USTANOVENÍ O SANKCÍCH A POKUTÁCH 
9.1. Při nesplnění termínu předání jakéhokoliv dokumentu ke kontrole je objednatel oprávněn uplatnit 
vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.  
9.2. Při nesplnění termínů na odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla a při nesplnění termínů na odstranění vad dokončeného předmětu smlouvy uvedených 
ve článku 8, odstavci 8.3. a 8.4. je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení. 
9.3. V případě, že objednatel odmítne převzít dílo dle článku 4.7., je objednatel oprávněn uplatnit 
vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Penalizační 
lhůta začíná dnem, kdy objednatel doručí zhotoviteli písemnou formou nebo elektronickou formou 
(např. datovou schránkou) vyjádření se zdůvodněním, proč předané dílo odmítá převzít, a končí 
dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla (dle článku 4).  
9.4. Zhotovitel není v prodlení, prokáže-li, že nesplnění termínu je způsobeno právní vadou podkladů 
předaných objednatelem nebo vyšší mocí. 
9.5. Obě strany se dohodly, že při nesplnění termínovaných závazků úhrady faktur ze strany 
objednatele může zhotovitel uplatnit u objednatele nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% 
z ceny fakturované částky za každý započatý den prodlení. 
9.6. Splatnost smluvních pokut je 30 pracovních dnů od doručení faktury. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
10.1. Cenu za dílo je možno překročit pouze při změně rozsahu prací na základě požadavku a se 
souhlasem objednatele nebo vyskytnou-li se v průběhu plnění díla okolnosti, které mají objektivní a 
prokazatelný vliv na zvýšení nákladů a které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat 
(změna daňových předpisů apod.). 
10.2. Předmět plnění bude objednatelem použit k účelům uvedeným v článku 2. Za uvedenými účely 
je objednatel oprávněn pořídit libovolné množství kopií díla v tištěné i elektronické podobě.  
Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům pro použití díla v rozsahu 
uvedeném ve smlouvě o dílo. Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. 
Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel 
zahrnutu do ceny díla.  
Zhotovitel současně poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům na realizované 
stavbě. Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn 
poskytnout licenci třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla. 
Objednatel je oprávněn ke všem způsobům užití díla, ke kterým je určené. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel může užít realizovanou stavbu i k prezentaci Policie ČR a že za tím účelem 
může být dílo prezentovat široké veřejnosti. Objednatel je oprávněn stavbu prezentovat, publikovat 
a užívat jméno zhotovitele (autora), a to takovým způsobem, aby nedocházelo k narušení autorských 
práv a poškození dobrého jména autora. Zhotovitel je oprávněn vhodným způsobem prezentovat 
stavbu, a to tak, aby nedocházelo k poškození dobré pověsti Policie ČR.  V případě sporu ohledně 
způsobu prezentování jedné nebo druhé ze smluvních stran, se smluvní strany zavazují, že spory 
budou řešit nejprve ústním jednáním. 
10.3. Doručí-li objednatel zhotoviteli písemně nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou) 
požadavek na zastavení prací na předmětu smlouvy, zhotovitel k datu doručení takového požadavku 
práce na předmětu smlouvy zastaví a objednatel na základě společného zápisu o stupni 
rozpracovanosti uhradí vzájemně odsouhlasenou část sjednané smluvní ceny. 
10.4. V případě odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele na základě článku 4, odstavce 
4.7. nemá zhotovitel nárok na úhradu ceny za dílo. Objednatel je povinen vrátit veškeré materiály i 
rozpracované zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
10.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo se zhotovitelem zahájeno 
insolvenční řízení. 
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10.6. Objednatel se zavazuje po dobu zpracování díla poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost 
spočívající zejména v předání doplňujících podkladů vyžádaných zhotovitelem, včetně vyjádření a 
stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a které není zhotovitel povinen si 
na základě ujednání v této smlouvě opatřit sám. Objednatel se zavazuje, že po obdržení každého (i 
zhotovitelem nevyžádaného, avšak pro plnění díla významného) vyjádření, stanoviska či rozhodnutí 
předá bezodkladně takové vyjádření, stanovisko či rozhodnutí zhotoviteli. Totéž je povinen provést 
i zhotovitel vůči objednateli. 
10.7 Zhotovitel neodpovídá za případné právní vady podkladů předaných od objednatele. 
10.8. Obě strany se zavazují, že uznají právní platnost písemností a výkresů zasílaných 
prostřednictvím datové zprávy nebo e-mailu, přitom jednotlivá plnění se zavazují předávat a přebírat 
osobně nebo poštou. 
10.9. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků. 
10.10. Otázky, které výslovně neupravuje tato smlouva, se řídí platnými právními předpisy. 
10.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajišťuje objednatel. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním 
v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.  
10.12. Dílo až do doby zaplacení zůstává majetkem zhotovitele. 
10.13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru 
ve formátu pdf. 

11. OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY 
11.1. Za objednatele: 
 ve věcech smluvních :  Ing. David Pokorný 
 ve věcech technických :  Ing. David Pokorný, Petr Bernard 
11.2. Za zhotovitele: 

                             ve věcech smluvních :  I
                            ve věcech technických :  I
11.3. Osoba zhotovitele zodpovědná za koordinaci díla:  
11.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny v případě nutnosti rozšířit nebo změnit počet oprávněných 
osob formou písemného sdělení druhé smluvní straně. 

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této smlouvě. 
Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z této smlouvy k 
ní připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných 
vyhotovení této smlouvy. 

Za objednatele  Za zhotovitele 
v Liberci, dne  v Liberci, dne  

vedoucí oddělení správy nemovitého majetku 


