

SMLOUVA O DÍLO č. S936/2017/297

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisového řádu: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: 7 [REDACTED]
[REDACTED]

Miroslav Matějka, technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Martin HOLUBEC,

IČO: 76111431,

DIČ: CZ6609050074

místem podnikání: Hradec Králové, Emy Destinové 971, PSČ 500 09

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Ivan Fráňa
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **SV Hřídelecká úmrlčina a LC U Zbelíku** evidenční číslo zakázky **S936/2017/297** a to dle projektové dokumentace 07/2016 vypracované Ing. Petr Rendl č.ČKAIT [REDACTED] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
 - DIO dle projektu
 - statické zatěžovací zkoušky 3x2
 - odvrtávání či odebrání a provedení rozboru vzorku vozovky

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel nepředloží objednateli záruční listinu dle čl. XII. této smlouvy, stejně jako v případě, že takové nepředložení záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, není objednatel povinen v návaznosti na předchozí odstavec věty třetí tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. X. a čl. XI. této smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **29.9.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 25.7.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XII. této smlouvy, ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 (s výjimkou ujednanou v ustanovení odstavce 2 věty třetí tohoto článku a odstavce 3. tohoto článku); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2.280.658,- Kč bez DPH, slovy dvěmilionydvěstěosmdesátisícšestsetpadesátosm korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; nejpozději do 14. dne následujícího měsíce na fakturační adresu:

Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Hořice

Riegrova 1

508 21 Hořice

k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.**Provádění prací**

1. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí (územního souhlasu) vydaného Městským úřad Jičín dne 15.12.2016 pod č. j. M uJe/2016/28857/DOP/DuM/5

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by

povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během provádění stavby.

Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Ivan Fráňa, telefon: [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný

stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr

jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravek vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši cenové nabídky Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné

výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná

25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 3 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 3 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí)
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.

13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - zhotovitel je v prodlení s předložením originálu záruční listiny (popř. jejího prodloužení) dle čl. XII. této smlouvy (bankovní záruka) o více než 3 pracovní dny, nebo
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 25.7.2017, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31.12.2017, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit zmíněný originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XIII.**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Hradci Králové dne: 2.9.2017




.....
Za zhotovitele
Holubec Martin

V Liberci dne: 02-08-2017



Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, s.p. [071]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolův 1383/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016067a

Stavba: SV Hřídelecká umrlčina, LC U Zbelíku

JKSO:

Místo: k.ú. Choteč u Lázní Bělohrad

CC-CZ:

Datum: 30.5.2017

Objednatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HOLUBEC Martin

IČ:

76111431

DIČ:

CZ6609050074

Projektant:

ALB Plus spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Mgr. Jiří Lábus

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 280 658,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	2 280 658,00
DPH základní 21,00% ze	2 280 658,00
DPH snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	2 759 596,18

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p. [05]
 se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
 500 08 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství Liberec
 Mlýnský náhon, 460 01 Liberec

02 - 0X - 2017

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016067a

Stavba: SV Hřídelecká umrlčina, LC U Zbelíku

Místo: k.ú. Choteč u Lázní Bělohrad

Datum: ##

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: ALB Plus spol. s r.o.

Zhotovitel: HOLUBEC Martin

Zpracovatel: Mgr. Jiří Lábus

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 280 658,00	2 759 596,18
001	obj. č. 101 - SV Hřídelecká umrlčina	1 926 239,52	2 330 749,82
002	obj. č. 102 - LC U Zbelíku	314 555,74	380 612,45
003	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	39 862,74	48 233,92
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 280 658,00	2 759 596,18



ROZPOČET

Stavba: SV Hřídelecká umrlčina, LC U Zbelíku

Objekt: 001 - obj. č. 101 - SV Hřídelecká umrlčina

Místo: k.ú. Choteč u Lázní Bělohrad

Datum: 30.05.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: ALB Plus spol. s r.o.

Zhotovitel: HOLUBEC Martin

Zpracovatel: Mgr. Jiří Lábus

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 926 239,52

HSV - Práce a dodávky HSV

1 926 239,52

1 - Zemní práce

309 711,91

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	230,000	18,00	4 140,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	230,000	12,60	2 898,00
3	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	278,000	122,00	33 916,00
"vč.zavlečení do lesa do vzdálenosti 50 m"							
25+181+72					278,000		
4	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	31,000	239,00	7 409,00
"vč.zavlečení do lesa do vzdálenosti 50 m"							
31					31,000		
5	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	6,000	376,00	2 256,00
"vč.zavlečení do lesa do vzdálenosti 50 m"							
6					6,000		
6	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00
"vč.zavlečení do lesa do vzdálenosti 50 m"							
2					2,000		
7	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky	m2	100,000	9,40	940,00
8	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 127,800	36,90	41 615,82
"odkop v trase"							
1350					1 350,000		
"nové odlehčovací příkopy"							
(65+20+30)*0,5					57,500		
"zemní svodnice"							
3*0,75					2,250		
Mezisoučet					1 409,750		
"předpoklad tř.těžitelnosti 3 - 80%"							
1409,75*80/100					1 127,800		
9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	451,120	10,70	4 826,98
"předpoklad 40% objemu odkopů"							
1127,8*40/100					451,120		
10	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	281,950	99,50	28 054,03
"odkop v trase"							
1350					1 350,000		
"nové odlehčovací příkopy"							
(65+20+30)*0,5					57,500		
"zemní svodnice"							
3*0,75					2,250		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezísoučet		1 409,750		
			"předpoklad tř.těžitelnosti 4 - 20%"				
			1409,75*20/100		281,950		
11	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,400	115,00	276,00
			"vsakovací jámka"				
			3		3,000		
			"předpoklad tř.těžitelnosti 3 - 80%"				
			3*80/100		2,400		
12	K	131201109	Příplatek za leptivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	1,200	10,20	12,24
			"předpoklad 40% objemu odkopů"				
			3*40/100		1,200		
13	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,600	158,00	94,80
			"vsakovací jámka"				
			3		3,000		
			"předpoklad tř.těžitelnosti 4 - 20%"				
			3*20/100		0,600		
14	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,400	271,00	650,40
			"vyústění do terénu"				
			3*5*0,4*0,5		3,000		
			Mezísoučet		3,000		
			"předpoklad tř.těžitelnosti 3 - 80%"				
			3*80/100		2,400		
15	K	132201109	Příplatek za leptivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,960	77,00	73,92
			"předpoklad 40% objemu rýh"				
			2,4*40/100		0,960		
16	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	34,000	173,00	5 882,00
			"pro propust P1"				
			7,5		7,500		
			"pro propust P2"				
			35		35,000		
			Mezísoučet		42,500		
			"předpoklad tř.těžitelnosti 3 - 80%"				
			42,5*80/100		34,000		
17	K	132201209	Příplatek za leptivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	13,600	11,10	150,96
			"předpoklad 40% objemu"				
			34*40/100		13,600		
18	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,600	610,00	366,00
			"vyústění do terénu"				
			3*5*0,4*0,5		3,000		
			Mezísoučet		3,000		
			"předpoklad tř.těžitelnosti 4 - 20%"				
			3*20/100		0,600		
19	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	8,500	339,00	2 881,50
			"pro propust P1"				
			7,5		7,500		
			"pro propust P2"				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			35		35,000		
			Mezisosčet		42,500		
			"předpoklad tř.těžitelnosti 4 - 20%"				
			42,5*20/100		8,500		
20	K	162201301	Vodorovné přemístění lesní hrabanky do 50 m	m2	100,000	0,60	60,00
21	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 458,750	38,70	56 453,63
			"střední rozvozová vzdálenost 1 km"				
			"odkopávky"				
			1127,8+281,95		1 409,750		
			"rýhy"				
			2,4+0,6		3,000		
			"rýhy pro propusty minus zásyp"				
			34+8,5-17,5		25,000		
			"z čištění příkopů (0,15-0,3 m3/m)"				
			80*(0,15+0,3)/2		18,000		
			"vsakovací jámka"				
			3		3,000		
			Součet		1 458,750		
22	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	125,000	129,00	16 125,00
			"bahno (15 km)"				
			125		125,000		
23	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	625,000	10,10	6 312,50
			125*5		625,000		
24	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1 458,750	10,10	14 733,38
			"uložení výkopku v místě"				
			1458,75		1 458,750		
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	125,000	8,20	1 025,00
			"bahno"				
			125		125,000		
26	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	250,000	65,00	16 250,00
			"bahno"				
			125*2		250,000		
27	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	278,000	35,50	9 869,00
28	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	31,000	75,50	2 340,50
29	K	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	6,000	145,00	870,00
30	K	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	2,000	322,00	644,00
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,500	93,00	1 627,50
			"kolem propustů (zpětné zásypy)"				
			17,5		17,500		
32	K	181911112	Odstranění naplaveného bahna tl vrstvy přes 100 mm s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	125,000	150,00	18 750,00
33	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 578,500	8,00	12 628,00
			"konstrukce č.2 (+10%) - příprava pod geobuňky"				
			1435*1,1		1 578,500		
34	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 369,500	10,50	14 379,75
			"konstrukce č.1 (+10%)"				
			1245*1,1		1 369,500		

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2 - Zakládání							16 805,28
35	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	3,000	620,00	1 860,00
"výplň vsakovací jímky"							
3					3,000		
36	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	3,840	2 740,00	10 521,60
"prahy na vtoku a výtoku propustu P1, P2"							
"3ks prahů / propust"							
3*2*2*0,4*0,8					3,840		
37	K	274354111	Bednění základových pasů - zřízení	m2	11,520	259,00	2 983,68
3*2*2*(2+0,4)*0,4					11,520		
38	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	11,520	125,00	1 440,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							9 570,40
39	K	334313117	Mostní opěry z betonu prostého C 25/30	m3	2,496	3 650,00	9 110,40
"přibetonávky kamenných čel"							
4*2,6*1,2*0,2					2,496		
40	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,092	5 000,00	460,00
"trny R 20 (4-6 ks/m2) - propust"							
4*2,6*0,6*6*1*2,466/1000					0,092		
4 - Vodorovné konstrukce							28 884,00
41	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	12,000	189,00	2 268,00
"podklad pod základ čel propustu"							
4*3*1					12,000		
42	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,040	379,00	773,16
"pod propusty P1, P2"							
(5+12)*1,2*0,1					2,040		
43	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl do 100 mm	m2	19,800	35,30	698,94
"pod dlažbu na vtoku a výtoku propustu P1, P2 (+10%)"							
18*1,1					19,800		
44	K	452312161	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	8,415	2 320,00	19 522,80
"propust P1, P2"							
(5+12)*1,1*0,45					8,415		
45	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	15,300	187,00	2 861,10
2*(5+12)*0,45					15,300		
46	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	3,000	920,00	2 760,00
"na výtoku u propustů P1, P2 (1,5 m3)"							
"materiál pískovec"							
2*1,5					3,000		
5 - Komunikace pozemní							660 229,00
47	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	1 369,500	110,00	150 645,00
"konstrukce č.1 (+10%)"							
1245*1,1					1 369,500		
48	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	2 814,000	89,00	250 446,00
"konstrukce č.1 (+5%)"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1245*1,05		1 307,250		
			"konstrukce č.2 (+5%)"				
			1435*1,05		1 506,750		
			Součet		2 814,000		
49	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	610,000	60,80	37 088,00
			2*610*0,5		610,000		
50	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	366,000	139,00	50 874,00
			"s využitím materiálu v trase"				
			2*610*0,3		366,000		
51	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 35 kg/m2	m2	5 360,000	16,00	85 760,00
			"konstrukce č.1 - 2x"				
			2*1245		2 490,000		
			"konstrukce č.2 - 2x"				
			2*1435		2 870,000		
			Součet		5 360,000		
52	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	18,000	662,00	11 916,00
			"propust P1, P2 na vtoku (6 m2) a výtoku (3 m2)"				
			"materiál pískovec"				
			2*6*2*3		18,000		
53	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	70,000	1 050,00	73 500,00
			14*5		70,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							864 027,20
54	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	4,000	16 000,00	64 000,00
			"čela propustů P1, P2 DN 530 - pískovec"				
			2*2		4,000		
55	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	17,000	67,80	1 152,60
			"P1 - km 0,256"				
			5		5,000		
			"P2 - km 0,370"				
			12		12,000		
			Součet		17,000		
56	M	140332440	trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 425715.01, D530 tl 14,2 mm	m	17,000	1 500,00	25 500,00
57	K	91954119x	Příplatek k troubám ocelovým za napojení svařováním	kus	1,000	750,00	750,00
			"P2 (d 12 m)" 1		1,000		
58	K	919722152	Geobuňky pro stabilizaci podkladu z PE tl 200 mm do 30 buněk/m2	m2	1 578,500	285,00	449 872,50
			"konstrukce č.2 (+10%)"				
			1435*1,1		1 578,500		
59	K	919722712	Zásyp geobuněk tl přes 200 mm pro stabilizaci podkladu	m2	1 578,500	24,60	38 831,10
			"konstrukce č.2 (+10%)"				
			1435*1,1		1 578,500		
60	M	58343959x	kamenivo drcené hrubé	t	710,100	330,00	234 333,00
			1578*0,25*1,8		710,100		
61	K	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	1 578,500	28,00	44 198,00
			"konstrukce č.2 (+10%)"				
			1435*1,1		1 578,500		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m ³ /m	m	80,000	45,50	3 640,00
63	K	966008111	Bourání trubního propustku do DN 300	m	5,000	350,00	1 750,00
"P1 - km 0,256"							
					5	5,000	
997 - Přesun sutě							1 245,46
64	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,765	33,20	125,00
65	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	52,710	8,40	442,76
66	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,765	180,00	677,70
998 - Přesun hmot							35 766,27
67	K	998225111	presun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 117,696	32,00	35 766,27
VP - Vícepráce							0,00

1) Náklady z rozpočtu**314 555,74**

HSV - Práce a dodávky HSV

314 555,74

1 - Zemní práce	45 371,45
2 - Zakládání	14 945,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 570,40
4 - Vodorovné konstrukce	22 755,35
5 - Komunikace pozemní	125 369,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	92 082,50
998 - Přesun hmot	4 461,76

2) Ostatní náklady**0,00**

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**314 555,74****ROZPOČET**

Stavba: SV Hřídelecká umrlčína, LC U Zbelíku

Objekt: 002 - obj. č. 102 - LC U Zbelíku

Místo: k.ú. Choteč u Lázní Bělohrad

Datum: 30.05.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: ALB Plus spol. s r.o.

Zhotovitel: HOLUBEC Martin

Zpracovatel: Mgr. Jiří Lábus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							314 555,74
HSV - Práce a dodávky HSV							314 555,74
1 - Zemní práce							45 371,45
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živíčního pojiva	m2	220,000	13,10	2 882,00
"konstrukce č .3 (+10%)"							
200*1,1					220,000		
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	168,000	36,90	6 199,20
"odkop v trase"							
210					210,000		
Mezisoučet					210,000		
"předpoklad tř.těžitelnosti 3 - 80%"							
210*80/100					168,000		
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	67,200	10,70	719,04
"předpoklad 40% objemu odkopů"							
168*40/100					67,200		
4	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	42,000	99,50	4 179,00
"odkop v trase"							
210					210,000		
Mezisoučet					210,000		
"předpoklad tř.těžitelnosti 4 - 20%"							
210*20/100					42,000		
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	40,000	173,00	6 920,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"pro propust P3"				
			30		30,000		
			"pro propust P4"				
			20		20,000		
			Mezisoučet		50,000		
			"předpoklad tř.těžitelnosti 3 - 80%"				
			50*80/100		40,000		
6	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	16,000	11,10	177,60
			"předpoklad 40% objemu"				
			40*40/100		16,000		
7	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,000	339,00	3 390,00
			"pro propust P1"				
			30		30,000		
			"pro propust P2"				
			20		20,000		
			Mezisoučet		50,000		
			"předpoklad tř.těžitelnosti 4 - 20%"				
			50*20/100		10,000		
8	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	283,250	38,70	10 961,78
			"střední rozvozová vzdálenost 1 km"				
			"odkopávky"				
			168+42		210,000		
			"rýhy pro propusty minus zásyp"				
			30+20-15		35,000		
			"z čištění příkopů (0,15-0,3 m3/m)"				
			170*(0,15+0,3)/2		38,250		
			Součet		283,250		
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhtutných	m3	283,250	10,10	2 860,83
			"uložení výkopku v místě"				
			283,25		283,250		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,000	93,00	1 395,00
			"kolem propustů (zpečné zásypy)"				
			15		15,000		
11	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhtutnění	m2	220,000	8,00	1 760,00
			"konstrukce č.3 (+10%)"				
			200*1,1		220,000		
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhtutněním	m2	374,000	10,50	3 927,00
			"konstrukce č.1 (+10%)"				
			340*1,1		374,000		
2 - Zakládání							14 945,28
13	K	274311126	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	3,840	2 740,00	10 521,60
			"prahy na vtoku a výtoku propustu P3, P4"				
			"3ks prahů / propust"				
			3*2*2*0,4*0,8		3,840		
14	K	274354111	Bednění základových pasů - zařízení	m2	11,520	259,00	2 983,68
			3*2*2*(2+0,4)*0,4		11,520		
15	K	274354211	Bednění základových pasů - odstranění	m2	11,520	125,00	1 440,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							9 570,40
16	K	334313117	Mostní opěry z betonu prostého C 25/30	m3	2,496	3 650,00	9 110,40
			"přibetonávky kamenných čel"				
			4*2,6*1,2*0,2		2,496		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 "trny R 20 (4-6 ks/m2) - propust" 4*2,6*0,6*6*1*2,466/1000	t	0,092	5 000,00	460,00
4 - Vodorné konstrukce							22 755,35
18	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm "podklad pod základ čel propustu" 4*3*1	m2	12,000	189,00	2 268,00
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku "pod propusty P, P4" (7,5+5)*1,2*0,1	m3	1,500	379,00	568,50
20	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm "pod dlažbu na vtoku a výtoku propustu P3, P4 (+10%)" 18*1,1	m2	19,800	35,30	698,94
21	K	452312161	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop "propust P3, P4" (7,5+5)*1,1*0,45	m3	6,188	2 320,00	14 356,16
22	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop 2*(7,5+5)*0,45	m2	11,250	187,00	2 103,75
23	K	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně "na výtoku u propustů P3, P4 (1,5 m3)" "materiál pískovec" 2*1,5	m3	3,000	920,00	2 760,00
5 - Komunikace pozemní							125 369,00
24	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm "konstrukce č.1 (+10%)" 340*1,1	m2	374,000	110,00	41 140,00
25	K	564741112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 130 mm "konstrukce č. 3 v prům. tl. 50-200 mm (+10%)" 200*1,1	m2	220,000	85,00	18 700,00
26	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm "konstrukce č.1 (+5%)" 340*1,05	m2	357,000	89,00	31 773,00
27	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm 2*75*0,5	m2	75,000	60,80	4 560,00
28	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým do 35 kg/m2 "konstrukce č.1 - 2x" 2*340 "konstrukce č.2 - 2x" 2*200 Součet	m2	1 080,000	16,00	17 280,00
29	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu "propust P3, P4 na vtoku (6 m2) a výtoku (3 m2)" "materiál pískovec" 2*6+2*3	m2	18,000	662,00	11 916,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							92 082,50
30	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 "čela propustů P3, P4, DN 530 - pískovec"	kus	4,000	16 000,00	64 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2*2		4,000		
31	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 700	m	12,500	67,80	847,50
			"P3"				
			7,5		7,500		
			"P4"				
			5		5,000		
			Součet		12,500		
32	M	140332440	trubka ocelová bezešvá hladká ČSN 425715.01, D530 tl 14,2 mm	m	12,500	1 500,00	18 750,00
33	K	91954119x	Příplatek k troubám ocelovým za napojení svařováním	kus	1,000	750,00	750,00
			"P4 (d 7,5 m)" 1		1,000		
34	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,3 m3/m	m	170,000	45,50	7 735,00
			998 - Přesun hmot				4 461,76
35	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	139,430	32,00	4 461,76
			VP - Vícepráce				0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SV Hřídelecká umrlčina, LC U Zbelíku

Objekt: 003 - VRN - vedlejší rozpočtové nákladyJKSO:
Místo: k.ú. Choteč u Lázní BělohradCC-CZ:
Datum: 30.05.2017Objednatel:
Lesy České republiky s.p.IČ:
DIČ:Zhotovitel:
HOLUBEC MartinIČ: 76111431
DIČ: CZ6609050074Projektant:
ALB Plus spol. s r.o.IČ:
DIČ:Zpracovatel:
Mgr. Jiří LábusIČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	39 862,74
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	39 862,74
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	39 862,74	8 371,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	48 233,92
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SV Hřídelecká umrlčina, LC U Zbelíku

Objekt: 003 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Choteč u Lázní Bělohrad

Datum: 30.05.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: ALB Plus spol. s r.o.

Zhotovitel: HOLUBEC Martin

Zpracovatel: Mgr. Jiří Lábus

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	39 862,74
HSV - Práce a dodávky HSV	1 362,60
1 - Zemní práce	1 362,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	38 500,14
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000,14
VRN4 - Inženýrská činnost	21 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 862,74

ROZPOČET							
Stavba:	SV Hřídlelecká umrlčina, LC U Zbelíku						
Objekt:	003 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady						
Místo:	k.ú. Choteč u Lázní Bělohrad	Datum:	30.05.2017				
Objednatel:	Lesy České republiky s.p.	Projektant:	ALB Plus spol. s r.o.				
Zhotovitel:	HOLUBEC Martin	Zpracovatel:	Mgr. Jiří Lábus				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							
39 862,74							
HSV - Práce a dodávky HSV							
1 362,60							
1 - Zemní práce							
1 362,60							
1	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,600	299,00	1 076,40
"sondy pro ověření průběhu vodovodu (2x)"							
2*2*0,6*1,5							
3,600							
2	K	132212109	Přípratek za teplost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,800	81,00	145,80
"předpoklad 50% objemu"							
3,6*50/100							
1,800							
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,600	39,00	140,40
"zpětný zásyp pro provedených sondách"							
3,6							
3,600							
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							
38 500,14							
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							
15 000,00							
4	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
"dokumentace skutečného provedení vč.zaměření" 1							
1,000							
VRN3 - Zařízení staveniště							
2 000,14							
5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,14	1 000,14
6	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
"DIO dle PD"							
1							
1,000							
VRN4 - Inženýrská činnost							
21 500,00							
7	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	6,000	2 000,00	12 000,00
			"statická zatěžovací zkouška (3 zkoušky na objekt)"				
			3*2		6,000		
9	K	043194000	Ostatní zkoušky	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
			"odvrtání či odebrání a provedení rozboru vzorku vozovky"				
			3		3,000		
VP - Vícepráce							0,00

PMI CONSULTING
 Půlnoční trh, Praha 1, IČO: 023 22 021
 Svatováclavská 1, Brno 602 00, IČO: 023 22 021
 Způsobení a Křišťálová 2000 v Brně, oddíl C, vložka 20398

PMI CONSULTING
 CONSULTING