
Smlouva o dílo
č. 

„Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Brandýs nad Labem Stará Boleslav II.“

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními 

Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav
Se sídlem: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav
IČ:
DIČ:
Zastoupené ve věcech smluvních:
Zastoupené ve věcech technických:
Bankovní spojení:
č ú.:

(dále jen jako „ “) na straně jedné 

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 
Se sídlem: Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 
IČ:
DIČ:
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Chmelík, Ing. Petr Formánek, jednatelé
Zastoupený ve věcech technických:
Bankovní spojení:
č ú.:

(dále jen jako „ “) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „Smluvní strany“)

Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik závazku Objednatele, 
že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou odměnu, to vše za podmínek dále ve 
smlouvě sjednaných. 

Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou součinnost 
spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat veškerá ujednání této 

smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.

Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není známo, že by 
uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či jiných současně platných 
norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, 
plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostát a nevnímají povinnosti 
plynoucí pro ně z této smlouvy jako neadekvátní.

Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tato smlouva byla schválena 
dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a smlouva je tak uzavřena platně a účinně.



Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž vznikají platné 
vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými 
veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že disponuje všemi kvalifikačními 

další požadavky a předpoklady, které jsou nutné k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil 
Objednateli před uzavřením této smlouvy. Objednatel tímto výslovně potvrzuje, že výše uvedené 
skutečnosti mu byly doloženy a že toto prohlášení je pravdivé, což potvrzuje podpisem této smlouvy.

Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností provést dílo 
rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená Technická dokumentace a zadávací podmínky 

zadavatele, že tyto shledává úplnými a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených 
parametrech není v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné péče 
zpracoval svou nabídku.

PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek stanovených touto 
smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace předmětu veřejné zakázky vedené pod názvem „Výměna 
svítidel veřejného osvětlení ve městě Brandýs nad Labem Stará Boleslav II.“

Bližší specifikace díla je uvedena

Technické dokumentaci, která je zpracována v souladu se standardy veřejného osvětlení 
schválenými Radou města Brandýs nad Labem Stará Boleslav, usnesením č. RM/2023/57/6 ze 
dne 7.12.2023 (příloha č. 4 této smlouvy). Tato Technická dokumentace se stává přílohou č.
této smlouvy;

v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 této smlouvy;

technických podkladech předložených Zhotovitelem v jeho nabídce, které jsou přílohou č. 5 
této smlouvy.

Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy

zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,

zřízení, odstranění a zajištění zařízení místa plnění včetně napojení na inženýrské sítě,

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
řádnému provedení díla, 

účast na pravidelných kontrolních dnech stavby (místa montáže), 

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 

zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

provedení přejímky stavby (místa staveniště).

Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce 
stavby, jejich ošetřování, pojištění atd. Výjimku tvoří protokol o měření osvětlenosti/jasů, který si zajišťuje 
Objednatel na své náklady.



Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných požadavků 
Smluvních stran musí být zapracovány do Technické dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny 
Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě. 

Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své nebezpečí.

Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou odměnu za provedení 
Díla a provedené Dílo převezme.

CENA DÍLA

Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek – rozpočtu celkem:

Kč

DPH ve výši Kč

Cena včetně DPH: Kč

Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného předmětem smlouvy 
zadávací dokumentaci. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen na relevantních trzích až 

do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám 
až do konce její platnosti. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné 
překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací bude uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 

Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce či dodávky, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací, bude maximální cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené 

ceníku ÚRS. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací 
písemně odsouhlaseny včetně jejich ocenění Objednatelem a technickým dozorem Objednatele. Pokud 
Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má 
Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok. 
Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude stvrzen uzavřením dodatku k této 
smlouvě.

MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

Místem plnění je město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a dále je určeno Technickou dokumentací 
(Pasport VO, Zatřídění komunikací).

Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím místa plnění. 

Termíny plnění 

Předání a převzetí místa plnění: předání a převzetí místa plnění vyzve Objednatel 
Zhotovitele písemně nejméně 3 kalendářní dny předem. Výzva bude Zhotoviteli zaslána 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje převzít 
místo plnění do 5 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Protokol 

předání a převzetí místa plnění, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, 
bude nedílnou součástí stavebního deníku.

Dokončení montážních prací a zahájení zkušebního provozu: nejpozději do 4 měsíců od 
předání a převzetí místa plnění dle čl. 4.3.1. smlouvy.

Předání a převzetí díla (dokončení díla): nejpozději do 1 měsíce od dokončení montážních 
prací dle čl. 4.3.2. smlouvy.



Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit místo plnění a toto uvést do 
původního stavu. 

Termín řádného ukončení díla není možno prodloužit bez sankce, pouze pokud Zhotovitel prokáže, že 
zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami v době provádění díla, 
při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy. 
Tato skutečnost musí být neprodleně oznámena Objednateli. Termín ukončení díla se prodlouží o počet 
dnů, ve kterých bylo zpoždění prokázáno.

Zhotovitel je povinen před zahájením realizace díla doložit aktualizovaný časový harmonogram vycházející 
časového harmonogramu předloženého v jeho nabídce a splňující veškeré technologické postupy 

nezbytné pro plnění díla Následné změny časového harmonogramu budou vždy zaznamenány ve 
stavebním deníku a budou platné pouze při podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran, přičemž 
nesmí ovlivnit okamžik dokončení díla dle čl. 4.3.3 smlouvy) takovémto 
případě vyžadován.

Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit realizaci díla závislosti na výši 
disponibilních prostředků pro financování

Povinnost zhotovitele ukončit dílo je splněna dnem, kdy bylo předávací řízení ukončeno protokolem 
předání a převzetí díla.

PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě.
informovat objednatele o zahájení díla a předložit místopisný a časový harmonogram realizace.

Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje za dokončené tehdy, 
li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, 

které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami stanoví 
lhůty na odstranění vad a nedodělků.

Zhotovitel potvrzuje, že v provedeném díle dodrží technologická pravidla a požadavky na kvalitu a další 
parametry navrhované v položkovém rozpočtu a v adávací dokumentaci veřejné zakázce předložené 

nabídce účastníka.

Dílo bude Zhotovitelem provedeno veškerými příslušnými právními předpisy a na základě 
položkového rozpočtu, který Smluvní strany osobně zkontrolovaly a vyslovily s ním souhlas. 

Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno: Případné prodlení způsobené vyšší mocí. O této 
skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat Objednatele.

Dílo bude dokončeno provedeným měřením osvětlenosti/jasů komunikací ze strany 
potvrzující soulad s normou ČSN EN 13

Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat zahájení převzetí díla nejméně 3 pracovní dny 
předem.

O předání díla bude sepsán protokol. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný odpovědnými 
zástupci obou Smluvních stran. Součástí protokolu bude soupis drobných vad a nedodělků, které nebrání 

užívání díla obvyklým způsobem, a to vč. způsobu a lhůty nápravy.

Počátek běhu záruční doby je stanoven na 1. den po předání a převzetí díla.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na bjednatele protokolárním předáním a převzetím 
díla.



OBCHODNÍ PODMÍNKY

Délka záruční doby na dodané výrobky je stanovena na 120 měsíců a délka záruční doby na realizované 
práce je stanovena na 60 měsíců.

Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí dodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů, 
který je přílohou č. 6 této smlouvy dodávku je pro tento účel považována realizace dílčího plnění 
díla jinými subjekty pro Zhotovitele.

případě změny hotovitel, před podpisem Smlouvy s novým 
povinen zdůvodnit změnu, specifikovat dodávku a vyžádat si souhlas Objednatel není 
oprávněn bez důvodu odepřít souhlas se změnou poddodavatele.

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu realizace díla pro případ vzniku 
škody vůči a třetím osobám, a to v minimální výši 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost.
pojistnou smlouvu zhotovitel předloží při zahájení plnění v rámci převzetí místa plnění a o tomto bude 
proveden zápis ve stavebním deníku.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba za provedení díla bude uhrazena po předání a převzetí díla na základě daňového dokladu 
vystaveného bjednateli. Součástí faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis 
provedených prací. Splatnost faktur je stanovena na dobu do 30 ti dnů od data vystavení faktury. 
bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky do datových schránek města: c5hb7xy nebo na 

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a na každém dokladu bude uvedeno 
označení projektu „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Brandýs nad Labem – Stará Boleslav –

, reg.č. projektu 2182001070“. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované 
náležitosti, je oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od 
doručení řádně opraveného dokladu. 

Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke 
změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny 
uzavřít dodatek ke smlouvě. 

Zhotovitel je povinen umožnit vstup na místo plnění technickému dozoru objednatele.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v příslušnými předpisy, zejména ekologickými 

ikvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí 
stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a
znečišťování komunikace.

Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním povolení (pokud bylo 
vydáno), které mu bjednatel předá při přejímce místa plnění a řídit se doklady, vydanými k dílu,
všechny povinnosti z nich vyplývající.

Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, do něhož bude 
zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní důležité skutečnosti. Deník je 

případě svých výhrad tyto uvést do deníku.

povinen zabezpečit míst plnění a během prací dodržovat nařízení vlády č.
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při práci ve 

výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb o bližších požadavcích na 



bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Zhotovitel je povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným pracím. 

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení místa plnění, bezpečnosti 
pěšího provozu v prostoru místa plnění.

realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti podle 
platného zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla jsou 
bezpečnými výrobky v ust. zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném 
znění.

Zhotovitel je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba 
povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).

Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá mj. objednateli:

prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v technickými standardy, obecně 
platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním stavby není ohrožen 
život a zdraví osob ani životní prostředí,

prohlášení, že práce byly provedeny dle nabídky podané ve veřejné zakázce,

doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu platného zákona,

doklady o uložení odpadů na skládku

o recyklaci stavebního a demoličního odpadu (minimální míra recyklace je stanovena 
na min. 70 % stavebního a demoličního odpadu)

doklad o ekologické likvidaci demontovaných světel.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost 
nebezpečí.

Zhotovitel souhlasí s právem objednatele prověřit kvalitu skutečně dodaných prvků. Náklady s tímto 
spojené jdou k tíži bjednatele, pokud bude prokázána shoda s nabídkou hotovitele a opačně k tíži 

hotovitele, pokud tato shoda prokázána nebude.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla

plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména 
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí

plnění povinností dle čl. 8.13.1. smlouvy i u svých dodavatelů

řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle Technické dokumentace a standardů 
města podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené přílohou č. 3 

přílohou č. 5 této smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které bjednatel oprávněně uplatnil v záruční době, 
má bjednatel právo požadovat a hotovitel povinnost jejich bezplatného odstranění.

Veškeré vady díla je hotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu 
zjistil, a to formou písemného oznámení e mailem, obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.



Kontaktní email Zhotovitele pro tyto účely je: 

bjednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne 
hotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady.

Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech sjednaných 
předání a převzetí díla a na svůj náklad.

Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání užívání předaného a převzatého 
díla.

případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu odstraní ve lhůtě do 5 kalendářních dnů je
technologicky možné nebo nedohodnou li se smluvní strany jinak.

Neodstraní hotovitel reklamované vady do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace, nebo v jiné 
písemně dohodnuté lhůtě, je bjednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady 
vzniklé náklady se kalendářních dnů po obdržení vyúčtování.

případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel zahájí odstranění vad do 
12 hodin od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou 

mluvních stran.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních povinností, je 
bjednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má hotovitel nárok na úhradu části 
smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu daném ke dni odstoupení jen pokud 
nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné 
kvality díla než smluvené, nemá zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí 
náhradu vzniklé škody.

SMLUVNÍ POKUTY

Nedodrží li Zhotovitel dílčí termín plnění dle čl. 4.3.1. smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Nedodrží li Zhotovitel dílčí termín plnění dle čl. 4.3.2. smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Nedodrží li Zhotovitel končený termín plnění dle čl. 4.3.3. smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Nedodrží li Zhotovitel termín vyklizení místa plnění dle čl. 4.3.4. smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se Smluvní strany na smluvní pokutě ve výši 
fakturované částky za každý den prodlení.

případě porušení některé z povinností Zhotovitele dle čl. 8 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, Kč za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo Smluvních stran uplatňovat své případné 
nároky vyplývající z titulu náhrady škody, které se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„ “).

mailto:osvetleni@eltodo.cz


OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že hotovitel provádí práce 
touto smlouvou, nebo nekvalitně, je bjednatel oprávněný požadovat odstranění vzniklého 

nedostatku nebo vady, pokud možno ihned.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a ve spolupráci s
kontrolním orgánům dokumenty vztahující se realizaci díla.

době od předání místa plnění až do doby převzetí díla bjednatelem, zodpovídá hotovitel za škody na 
zhotovované věci, které zapříčiní svojí činností, a to i za prokazatelné škody na zařízení místě plnění.

Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánu státní správy, potřebná pro provedení díla a tato uhradí 
vlastních nákladů.

Objednatel se stává vlastníkem zhotovované věci uhrazením konečné faktury.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy touto smlouvou založené příslušnými 
ustanoveními OZ a ostatními platnými právními předpisy.

jednom elektronickém originále.

Změnu smlouvy lze sjednat pouze písemně, formou dodatku k této smlouvě. Smluvní strany v
ustanovením § 564 OZ výslovně vylučují jinou formu. 

Změny smlouvy mohou být provedeny pouze v případě dodržení pravidel stanovených ustanovením § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany 
potvrzují pravost této smlouvy svým podpisem.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační 
povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů 

souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy 
nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně 
jejích příloh a dodatků

Tato smlouva nabývá v ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v

uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, správcem 
osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem realizace 
této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zhotovitele pouze k účelu danému touto 
smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých 
zákonných práv v poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. 



Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách města 

Rada města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav rozhodla o uzavření této smlouvy o dílo na svém jednání 
usnesení č. 

Nedílnou přílohou této smlouvy jsou:

příloha č. 1 – Položkový rozpočet, 

příloha č. 2 – Závazný Harmonogram prací, 

příloha č. 3 – Technická dokumentace elektronické podobě na CD/DVD (není pevně spojeno se smlouvou)

▪ Technická dokumentace

▪

▪ Zatřídění komunikací

▪ Situace výměny svítidel

▪ Světelně technický výpočet

▪ Světelně technický výpočet RS

▪ Minimální požadavky na technologii

příloha č. 4 – Výtah standardů VO elektronické podobě na CD/DVD (není pevně spojeno se smlouvou)

příloha č. 5 – Technické podklady elektronické podobě na CD/DVD (není pevně spojeno se smlouvou)

▪ Produktové/technické listy nabízených svítidel a řídícího systému

▪ CE a prohlášení o shodě dle z. č. 22/1997 Sb.

▪ Certifikát svítidel ENEC

▪ Test report zkoušek EMC z rámce certifikace svítidel

příloha č. – Seznam poddodavatelů

V Brandýse nad Labem – Stará Boleslav 

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
ng. Vítězslav Chmelík, jednatel

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
Petr Formánek

Provedl jsem kontrolu. 

Ing Petr 
Formánek Datum: 2025.02.07 

14:37:36 +01'00'

ING. 
VÍTĚZSLAV 
CHMELÍK

Datum: 2025.02.07 
14:47:36 +01'00'

Petr 
Soukup Datum: 2025.02.11 

08:30:15 +01'00'
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Položkový rozpočet Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - etapa II

Příloha č. 5 ZD

 Kč/MJ  Způsobilé  Nezpůsobilé  Způsobilé  Nezpůsobilé 
1. Materiál

1.1 A1

Svítidlo SMART-L; optika STAL2_1500, konfigurace A1, FG WW 2 700K, 11,0W, 1500lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; 
montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na 
řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

42 ks 10 128,00 Kč             425 376,00 Kč        x 514 704,96 Kč       x 89 328,96 Kč         

1.2 A2

Svítidlo SMART-L; optika STAL2_1700, konfigurace A2, FG WW 2 700K, 12,5W, 1700lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; 
montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na 
řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

24 ks 10 128,00 Kč             243 072,00 Kč        x 294 117,12 Kč       x 51 045,12 Kč         

1.3 A3

Svítidlo SMART-L; optika STAL2_2000, konfigurace A3, FG WW 2 700K, 14,7W, 2000lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; 
montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na 
řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

101 ks 10 128,00 Kč             1 022 928,00 Kč     x 1 237 742,88 Kč    x 214 814,88 Kč      

1.4 A4

Svítidlo SMART-L; optika STAL2_2300, konfigurace A4, FG WW 2 700K, 16,9W, 2300lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; 
montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na 
řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

29 ks 10 128,00 Kč             293 712,00 Kč        x 355 391,52 Kč       x 61 679,52 Kč         

1.5 A5

Svítidlo SMART-L; optika STAL2_2300, konfigurace A5, FG WW 2 700K, 16,9W, 2300lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; 
montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na 
řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

132 ks 10 128,00 Kč             1 336 896,00 Kč     x 1 617 644,16 Kč    x 280 748,16 Kč      

1.6 A6

Svítidlo SMART-L; optika STAL2_2500, konfigurace A6, FG WW 2 700K, 18,4W, 2500lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; 
montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na 
řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

40 ks 10 128,00 Kč             405 120,00 Kč        x 490 195,20 Kč       x 85 075,20 Kč         

1.7 A7

Svítidlo SMART-L; optika STAL1_2700, konfigurace A7, FG WW 2 700K, 19,9W, 2700lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; 
montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na 
řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

13 ks 10 128,00 Kč             131 664,00 Kč        x 159 313,44 Kč       x 27 649,44 Kč         

1.8 A8

Svítidlo SMART-L; optika STAL2_2700, konfigurace A8, FG WW 2 700K, 19,9W, 2700lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; 
montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na 
řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

65 ks 10 128,00 Kč             658 320,00 Kč        x 796 567,20 Kč       x 138 247,20 Kč      

1.9 A9

Svítidlo SMART-L; optika STAL1_2900, konfigurace A9, FG WW 2 700K, 21,3W, 2900lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; 
montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na 
řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

14 ks 10 128,00 Kč             141 792,00 Kč        x 171 568,32 Kč       x 29 776,32 Kč         

1.10 A10

Svítidlo SMART-L; optika STAL2_2900, konfigurace A10, FG WW 2 700K, 21,3W, 2900lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; 
montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na 
řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

37 ks 10 128,00 Kč             374 736,00 Kč        x 453 430,56 Kč       x 78 694,56 Kč         

1.11 A11

Svítidlo SMART-S; optika STAL2_3100, konfigurace A11, FG WW 2 700K, 22,8W, 3100lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; 
montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na 
řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

34 ks 10 128,00 Kč             344 352,00 Kč        x 416 665,92 Kč       x 72 313,92 Kč         

1.12 A12

Svítidlo SMART-S; optika STAL2_3300, konfigurace A12, FG WW 2 700K, 24,3W, 3300lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; 
montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na 
řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

24 ks 10 128,00 Kč             243 072,00 Kč        x 294 117,12 Kč       x 51 045,12 Kč         

1.13 A13

Svítidlo SMART-S; optika STAL1_3600, konfigurace A13, FG WW 2 700K, 26,5W, 3600lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; 
montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na 
řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

5 ks 10 128,00 Kč             50 640,00 Kč           x 61 274,40 Kč          x 10 634,40 Kč         

1.14 A14

Svítidlo SMART-S; optika STAL2_3600, konfigurace A14, FG WW 2 700K, 26,5W, 3600lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; 
montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na 
řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

3 ks 10 128,00 Kč             30 384,00 Kč           x 36 764,64 Kč          x 6 380,64 Kč           

Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – etapa II. - Položkový rozpočet

Číslo Položka Množství MJ Výdaje v Kč bez DPH Výdaje v Kč s DPH
DPH 21%Typ



Položkový rozpočet Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - etapa II

1.15 A15

Svítidlo SMART-S; optika STAL2_3800, konfigurace A15, FG WW 2 700K, 27,9W, 3800lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); vestavěný pohybový senzor, plochý kryt z čirého 
skla, montážní úhel 0°; montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART 
sensorika; kompatibilita na řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

6 ks 13 997,00 Kč             83 982,00 Kč           x 101 618,22 Kč       x 17 636,22 Kč         

1.16 A16

Svítidlo SMART-S; optika STAL1_4400, konfigurace A16, FG WW 2 700K, 32,4W, 4400lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; 
montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na 
řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

11 ks 10 128,00 Kč             111 408,00 Kč        x 134 803,68 Kč       x 23 395,68 Kč         

1.17 A17

Svítidlo SMART-S; optika STAL2_4500, konfigurace A17, FG WW 2 700K, 33,1W, 4500lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; 
montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na 
řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

16 ks 10 128,00 Kč             162 048,00 Kč        x 196 078,08 Kč       x 34 030,08 Kč         

1.18 A18

Svítidlo SMART-S; optika STAL3_6200, konfigurace A18, FG WW 2 700K, 45,6W, 6200lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; 
montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na 
řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

11 ks 10 128,00 Kč             111 408,00 Kč        x 134 803,68 Kč       x 23 395,68 Kč         

1.19 A19

Svítidlo SMART-S; optika STAL4_6200, konfigurace A19, FG WW 2 700K, 45,6W, 6200lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; 
montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na 
řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

7 ks 10 128,00 Kč             70 896,00 Kč           x 85 784,16 Kč          x 14 888,16 Kč         

1.20 A20

Svítidlo SMART-S; optika STAL1_900, konfigurace A20, FG WW 2 700K, 6,6W, 900lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime pre-
set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; montáž 
na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na řídící 
systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

76 ks 10 128,00 Kč             769 728,00 Kč        x 931 370,88 Kč       x 161 642,88 Kč      

1.21 A20

Svítidlo SMART-S; optika STAL1_900, konfigurace A20, FG WW 2 700K, 6,6W, 900lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime pre-
set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; montáž 
na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na řídící 
systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

9 ks 10 128,00 Kč             x 91 152,00 Kč           x 110 293,92 Kč   19 141,92 Kč         

1.22 A21

Svítidlo SMART-S; optika STAL2_900, konfigurace A21, FG WW 2 700K, 6,6W, 900lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime pre-
set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); vestavný pohybový senzor; plochý kryt z čirého skla, 
montážní úhel 0°; montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; 
kompatibilita na řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

4 ks 10 128,00 Kč             40 512,00 Kč           x 49 019,52 Kč          x 8 507,52 Kč           

1.23 A22

Svítidlo SMART-S; optika STAL1_1200, konfigurace A22, FG WW 2 700K, 8,8W, 1200lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); vestavný pohybový senzor; plochý kryt z čirého 
skla, montážní úhel 0°; montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART 
sensorika; kompatibilita na řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

1 ks 10 128,00 Kč             10 128,00 Kč           x 12 254,88 Kč          x 2 126,88 Kč           

1.24 A23

Svítidlo SMART-S; optika STAL2_1200, konfigurace A23, FG WW 2 700K, 8,8W, 1200lm, CLO, IP66 IK08/IK10; dimming regime 
pre-set H-100-70-50-70-100, L95/B10=100 000 hodin, 2Y connectivity (2 roky); plochý kryt z čirého skla, montážní úhel 0°; 
montáž na stožár, řízení stmívání pomocí aplikace, obousměrná GPRS komunikace, GPS, SMART sensorika; kompatibilita na 
řídící systém VO města a SMART City dashboard Brandýska, záruka 10 let.

43 ks 10 128,00 Kč             435 504,00 Kč        x 526 959,84 Kč       x 91 455,84 Kč         

1.25 Svodový kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 5172,5 m 16,00 Kč                     82 760,00 Kč           x 100 139,60 Kč       x 17 379,60 Kč         
1.26 Pojistkový modul, včetně pojistky 32 ks 71,00 Kč                     2 272,00 Kč             x 2 749,12 Kč            x 477,12 Kč              
1.27 Proudové svorky na vrchní vedení 64 ks 176,00 Kč                  11 264,00 Kč           x 13 629,44 Kč          x 2 365,44 Kč           
1.28 Komunikační brána VO (Gateway) s řídicím systémem osvětlení 11 ks 941,00 Kč                  10 351,00 Kč           x 12 524,71 Kč          x 2 173,71 Kč           

2. Montážní práce
2.1 Demontáž svítidla 738 ks 124,00 Kč                  91 512,00 Kč           x 110 729,52 Kč       x 19 217,52 Kč         
2.2 Demontáž svítidla nezpůsobilých 9 ks 124,00 Kč                  x 1 116,00 Kč             x 1 350,36 Kč        234,36 Kč              
2.3 Montáž svítidla 738 ks 288,00 Kč                  212 544,00 Kč        x 257 178,24 Kč       x 44 634,24 Kč         
2.4 Montáž svítidla nezpůsobilých 9 ks 288,00 Kč                  x 2 592,00 Kč             x 3 136,32 Kč        544,32 Kč              
2.5 Výměna svodového kabelu CYKY-J 3x1,5 mm2 5172,5 m 44,00 Kč                     227 590,00 Kč        x 275 383,90 Kč       x 47 793,90 Kč         
2.6 Demontáž výložníku 1 ks 475,00 Kč                  475,00 Kč                x 574,75 Kč               x 99,75 Kč                 
2.7 DIO, lávky, zajištění stavby 1 kpl 32 911,00 Kč             x 32 911,00 Kč           x 39 822,31 Kč      6 911,31 Kč           
2.8 Nastavení svítidla (adresace+zatlumení) 738 ks 63,00 Kč                     46 494,00 Kč           x 56 257,74 Kč          x 9 763,74 Kč           
2.9 Nastavení svítidla (adresace+zatlumení) - nezpůsobilého 9 ks 63,00 Kč                     x 567,00 Kč                x 686,07 Kč           119,07 Kč              
2.10 Naprogramování pohybových senzorů - oživení a zaškolení obsluhy 6 ks 696,00 Kč                  4 176,00 Kč             x 5 052,96 Kč            x 876,96 Kč              
2.11 Komunikační brána VO (Gateway) - oživení a zaškolení obsluhy 11 ks 316,00 Kč                  3 476,00 Kč             x 4 205,96 Kč            x 729,96 Kč              
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3. Ostatní
3.1 Pronájem montážní plošiny (hod.) 374 hod 823,00 Kč                  307 802,00 Kč        x 372 440,42 Kč       x 64 638,42 Kč         
3.2 Poplatek za recyklaci svítidel 738 ks 16,00 Kč                     11 808,00 Kč           x 14 287,68 Kč          x 2 479,68 Kč           
3.3 Poplatek za recyklaci svítidel nezpůsobilých 9 ks 16,00 Kč                     x 144,00 Kč                x 174,24 Kč           30,24 Kč                 
3.4 Revizní zpráva RVO 27 ks 959,00 Kč                  25 893,00 Kč           x 31 330,53 Kč          x 5 437,53 Kč           
3.5 odvoz a likvidace demont. materiálu 1 kpl 32 923,00 Kč             x 32 923,00 Kč           x 39 836,83 Kč      6 913,83 Kč           

Suma 8 697 500,00 Kč                                                                                                                                                                                     8 536 095,00 Kč     161 405,00 Kč        10 328 674,95 Kč  195 300,05 Kč   

Rekapitulace podíl bez DPH DPH (21%) s DPH
4. Celkové výdaje 8 697 500,00 Kč       1 826 475,00 Kč     10 523 975,00 Kč   
5. z toho uznatelné výdaje 98,14%         8 536 095,00 Kč 1 792 579,95 Kč     10 328 674,95 Kč   
6. z toho neuznatelné výdaje 1,86%            161 405,00 Kč 33 895,05 Kč           195 300,05 Kč        

Dne: 09.01.2025 Zpracoval:



Zahájení stavebních prací
Předáním celého díla zhotovitelem: 

Místo plnění veřejné zakázky: 

Kalendářní týden KT5 KT6 KT7 KT8 KT9 KT9 KT10 KT11 KT12 KT13 KT14 KT14 KT15 KT16 KT17 KT18 KT18 KT19 KT20 KT21 KT22

Podpis SoD, předpokládané datum do 1.2.2025
Okamžik zahájení plnění – převzetí místa realizace

(předpoklad do 7.2.2025) a.

Objednávka svítidel, ihned po SoD / dodávka materiálů včetně 
rezervy

Demontážní práce

Montáž svítidel b.c.

Ostatní mechanické montáže

Oživení, uvedení do provozu, připojení soustavy VO do sítě

revize, zkoušky, měření d.

úklid a vyklizení  staveniště

zkušební provoz e.

nejzašší termín předání a převzetí díla  investorem podle SoD (do 
30.5.2025) f.

a. Okamžik zahájení plnění – převzetí místa realizace; 07.02.2025
b. Okamžik zahájení montáže osvětlení VO; 24.03.2025
c. Okamžik ukončení montážních prací; 25.04.2025
d. Okamžik zajištění revizí a zkoušek; 30.04.2025
e. Zkušební provoz – 1 měsíc před dokončením plnění; 01.05.2025
f. Okamžik dokončení plnění; 30.05.2025

 - Jedná se o předpokládané termíny plnění, které se mohou změnit s ohledem na průběh zadávacího řízení a podpisu SoD
 - Vlastní realizace začne nejpozději do pěti dnů od převzetí staveniště a od toho dne se začíná počítat termín realizace.
 - Termíny jedntlivé dílčích činnosti se můžou měnit dle aktuální situace na trhu materiálu, surovin, práce. Současný harmonogram počítá s pesimistickou variantou podpisu SoD až začátkem 
července a nejdelšího možného termínu dodávek materiálu od výrobců. V případě zlepšení se termíny můžou zkrátit.
 - Dodavatel bere na vědomí že konečný požadovaný termín dokončení díla dle zadávací dokumentace situovaný do 30.5.2025 je nepřekročitelný

předpokladané datum 10.2.2025
do 4 měsíců

katastrální území obce Brandýs nad Labem

Květen

„Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav – etapa II.“
Časový harmonogram

Únor Březen Duben

ING. 
VÍTĚZSLAV 
CHMELÍK

CHMELÍK 
Datum: 2025.01.10 
09:43:09 +01'00'

Ing Petr 
Formánek Datum: 2025.01.10 

10:12:33 +01'00'



Příloha č. 7 zadávací dokumentac

 
SEZNAM PODDODAVATELŮ

 
zadávacím řízení

Název zadavatele: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí , 250 01 Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav

IČ zadavatele:

Název veřejné zakázky: „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě 
Brandýs nad Labem Stará Boleslav II.“

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek

 

Účastník zadávacího řízení nebude realizovat předmět veřejné zakázky prostřednictvím 
poddodavatelů a bude jej realizovat vlastními silami. 

ING. 
VÍTĚZSLAV 
CHMELÍK

CHMELÍK 
Datum: 2024.12.27 
17:36:51 +01'00'

Ing Petr 
Formánek Datum: 2024.12.28 

12:59:23 +01'00'


