

I. Smluvní stranyObjednatel: **Město Nymburk**

sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk

IČ: 00239500

DIČ: CZ00239500

bank. spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

ve věcech technických a smluvních oprávněna jednat:

..... vedoucí odboru rozvoje a investic,

e-mail:, tel.:

ve věcech technických oprávněna jednat:

....., investiční referentka,

e-mail:, tel.: +.....

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Kucián statika s.r.o.**

sídlo: 17. listopadu 236; 530 02 Pardubice

spis. značka: C 43660/KSHK Krajský soud v Hradci Králové

IČ: 08055475

DIČ: CZ08055475

zastoupený: Ing. Martinem Kuciánem, jednatelem

e-mail:

tel.:

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikovanou službu v nejvyšší kvalitě, dle příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele; objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu.

*Služba: **zajištění autorského dozoru** při realizaci zakázky „**Rekonstrukce mostu NB-04 v Nymburce**“, v rozsahu obvyklém, odpovídajícím nárokům stavby a poskytnutí součinnosti s objednatelem a zhotovitelem.*

Autorské dozory zahrnují:

- 1. Účast na kontrolních dnech stavby dle potřeb objednatele a zhotovitele stavby.*
- 2. Ostatní součinnost při provádění stavby.*
- 3. Účast na předání a převzetí díla.*
- 4. Průběžná kontrola dodržení projektu s přihlédnutím k podmínkám stanoveným ve stavebním řízení.*
- 5. Nutná koordinace potřebná pro plynulost stavby.*
- 6. Posuzování návrhů zhotovitele stavby na odchylky a změny oproti projektové dokumentaci a účast při projednávání změn s objednatelem a zhotovitelem stavby.*
- 7. Sledování postupu výstavby z technického hlediska.*
- 8. Projektové řešení rozporů mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem stavby. Potřebné projektové řešení těchto změn vyvolaných objednatelem bude provedeno za úhradu.*

9. Projektové řešení závad v projektové dokumentaci vznesených objednatelem nebo zhotovitelem. Potřebné projektové řešení těchto závad bude provedeno bezplatně a neprodleně.

10. Kontrola výrobně technické dokumentace VTD, změn během výstavby ZBV, vyjádření k technologickým předpisům TePř, apod.

Termín plnění: předpokládá se v průběhu fyzické realizace stavby, tj. **04/2025 – 07/2025**

AD je průběžný, účast na kontrolních dnech a v případě potřeby na základě výzvy.

III. Cena

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za službu následovně s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k provádění činnosti.

Výše:

převedení rozpočtu do cenové soustavy URS (KROS)	9.800 Kč
účast na kontrolních dnech v místě stavby	8 x 3.990 = 31.920 Kč
výkon AD, technická pomoc po dobu realizace stavby a při zadávacím řízení v sídle dodavatele	40 x 890 = 35.600 Kč
maximální cena AD celkem bez DPH	77.320,00 Kč
DPH 21 %	16.237,20 Kč
maximální cena AD celkem včetně DPH	93.557,20 Kč

Další platební podmínky: měsíční fakturace dle skutečně provedeného AD na základě odsouhlaseného soupisu objednatelem.

Splatnost: do **30 dnů** od data doručení faktury objednateli.

IV. Další ujednání

Riziko změny okolností nese zhotovitel.

Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným předávacím protokolem.

Záruka: **60 měsíců** od jeho předání zhotovitelem objednateli.

V.

Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), případně může být zveřejněna i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence smlouvy a zpřístupnění obsahu smlouvy veřejnosti.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

Smlouva je uzavírána oběma smluvními stranami v elektronické podobě s platností originálu. Smluvní strany opatří smlouvu elektronickými podpisy v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem smlouvy před jejím podpisem seznámili, a že s ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz připojují své podpisy.

V Nymburce 11.02.2025

.....
Bc. Zuzana Nekovářová
vedoucí odboru RI

V Pardubicích 10.02.2025

.....
Ing. Martin Kucián
jednatel