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                                                                          č. smlouvy objednatele: 000585 00 17 

                                                       č. kontraktu: 9002002293 

            č. smlouvy zhotovitele: NA20170201  

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

1.  STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

  JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva 

IČO:   00005886 

DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:  MS Praha, oddíl B, vložka 847 

(dále jen „objednatel“) 
 

A 

   

BREMA, spol. s r.o. 

se sídlem:  Praha 4, Klánova 1535/65a, PSČ 147 00  
zastoupená: Martinem Matouškem, jednatelem 

IČO:   44264321 

DIČ:   CZ44264321, plátce DPH 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu:  1011063968/5500 

OR:  MS Praha, oddíl C, vložka 5484 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společnČ dále jako „smluvní strany“, jednotlivČ také jako „smluvní strana“) 
 

 

Strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 21.6.2017, č. j. 900420/998/17 s názvem 
Opravy a odstranČní provozních rizik výtahů ve stanicích metra I.P.Pavlova, Můstek, Karlovo 
NámČstí, Smíchovské nádraží, Muzeum/A, Českomoravská a Lužiny 

dohodly na uzavření této  
 

 

 

SMLOUVY O DÍLO 

podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“)  
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2. PěEDMċT SMLOUVY 

2.1  Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést Opravy a odstranČní provozních rizik výtahů ve 
stanicích metra I.P.Pavlova, Můstek, Karlovo NámČstí, Smíchovské nádraží, Muzeum/A, 
Českomoravská a Lužiny v rozsahu dle pĜílohy č. 3 této smlouvy – Specifikace rozsahu 

prací a následujícího odstavce (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně a včas 
provedené dílo převzít a uhradit cenu díla za podmínek dále stanovených. 

 

2.2 Rozsah požadovaných prací : 
Dle přílohy č. 3 této smlouvy - Specifikace rozsahu prací – výtah ev.č. 613-1-008 stanice 

I.P.Pavlova, ev. č. 613-1-190 stanice Můstek, ev. č. 613-1-192 stanice Karlovo Náměstí, ev. č.  
613-1-196 stanice Smíchovské nádraží, ev. č. 613-1-289 a 290 stanice Muzeum/A, ev. č. 613-

1-331 stanice Českomoravská, ev. č. 613-1-371 stanice Lužiny. 
 

Všechny výtahy budou na nástupišti osazeny prvkem zobrazujícím výtah mimo provoz, prvek 
dodá zhotovitel. Zhotovitel provede přípravu napájení pro zobrazení v případě poruchy nebo 

odstavení. Signalizace bude napájena 24 V ss. Na ovládací štít v kabině přípevní zhotovitel 
informační štítky pro cestující veřejnost, které dodá objednatel (DP).  
Všechny výtahy budou vybaveny na nástupištích prvkem pro přepnutí do požárního režimu, 
prvek dodá zhotovitel, V kabině výtahu a ve stanicích bude umístěn klíček pro přepnutí do 
režimu zásobování, který dodá objednatel. 

 

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Cena za dílo dle čl. 2. této smlouvy je stanovena ve výši 9 425 450,- Kč bez DPH (slovy: 

Devětmilionůčtyřistadvacetpěttisícčtyřistapadesátkorunčeských). 

3.2 Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo po celou 

dobu provádění, uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná. 

3.3 Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 
upravujících zvýšení ceny. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena 
není určena odkazem na rozpočet. Položkový rozpočet slouží pouze pro účely fakturace a 
oceňování případných víceprací a méněprací. 

3.4 V oceněném položkovém rozpočtu jsou stanoveny jednotkové ceny prací, dodávek a 
veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné pro 

oceňování případných víceprací nebo méněprací. Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv 
požadavek na redukci prací a dodávek dle této smlouvy, pokud nebyly dosud zhotovitelem 

provedeny. 

3.5 Strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat úpravu 
ceny tj., změnu ceny Díla v důsledku změn míry inflace. Rozpis cen díla je uveden v příloze č. 
2 (Specifikace prací).  

3.6 Jakékoliv případné vícepráce mohou být provedeny a fakturovány pouze po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. Případné změny rozsahu díla určuje objednatel v souladu 

s příslušnými smluvními podmínkami. 
3.7 Oceňování případných víceprací a méněprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, se 

provede podle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS 
Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li jednotková cena obsažena v těchto katalozích, 
stanoví se její výše na základě individuální kalkulace podle Oborového kalkulačního vzorce 
používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou přiměřeně zdokladovatelné 
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(hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne Objednatel. Nepřímé 
náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) budou určeny podle metodiky ÚRS 
Praha, a.s. (SPON) v posledním znění pro daný obor stavebních prací.  

3.8 DPH bude účtována dle daňových předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
(dále jen DUZP). 

3.9 DUZP je den podpisu předávacího protokolu. 

3.10 Cena za dílo se sjednává dohodou a je součtem cen za skutečně provedené práce dle 
Položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

3.11 Faktura – daňový doklad (dále jen faktura) bude vystavena po protokolárním předání 
dokončeného díla (případně částí díla). Nedílnou součástí každé faktury bude předávací 
protokol s kompletním soupisem provedených prací podepsaný objednatelem. 

3.12 Faktura bude zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré náležitosti 
obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 
235/2004 Sb. o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
musí obsahovat ještě tyto údaje:  

­ číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,  
­ číslo objednávky, 
­ vyznačení splatnosti, 
­ IČO objednatele a zhotovitele, 

­ bankovní spojení zhotovitele, 
­ razítko a podpis oprávněné osoby, 
­ v případě stavebních a montážních prací zatřídění do číselníku kódů klasifikace 

produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92 a) a 92 e) zákona o DPH. 
3.13 Faktura bude zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla objednatele. 
3.14 Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 

objednatele.  

3.15 Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny 
údaje specifikované v čl. 3 této smlouvy, nebo bude neúplná nebo nesprávná, je jí (nebo její 
kopii) objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k opravě či doplnění. 
V takovém případě se objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti 
faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury objednateli. 

3.16 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2008. 
3.17 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty zhotovitele ve 

smyslu § 98, písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
Pokud zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a 
DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

3.18 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí objednatel pouze základ daně. 
Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o její úhradě příslušnému 
správci daně. 
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4 NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

4.1 Vlastnické právo k zhotovenému dílu (části díla) a nebezpečí škody na díle přecházejí na 
objednatele dnem předání a převzetí (části) díla. 

 

5 DOBA PLNċNÍ 

5.1 Závazná maximální doba provádění prací je stanovena v Harmonogramu prací uvedeného 
v příloze č. 2. této smlouvy. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele, nejpozději však 
poslední den sjednané lhůty, řádně provedené dílo bez zjevných vad převzít a to za podmínky 
kompletní dokumentace včetně všech uvedených protokolů a splnění podmínek pro bezpečný 
provoz s cestujícími. 

 

6 ODPOVċDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

6.1 Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy. Zhotovitel 

je oprávněn provést dílo zcela nebo zčásti prostřednictvím třetí osoby, a to na svoji 
odpovědnost. Pokud k plnění této smlouvy použije jiné osoby, odpovídá jakoby plnil sám s 
tím, že objednatel má právo odsouhlasit výběr subdodavatele. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem včetně řádného dokončení, 
předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu a předání díla včas a v souladu se všemi 
příslušnými standardy (viz příloha č. 5 smlouvy) a s platnou právní úpravou. Zhotovitel 

prohlašuje, že provedené dílo bude mít vlastnosti požadované touto smlouvou, pokyny 

objednatele, právními předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné správy a příslušnými 
technickými normami a dílo bude zcela funkční a bezpečné pro určený způsob používání, a to 

jak při převzetí objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 měsíců ode dne převzetí díla 
objednatelem. Zhotovitel se poskytnutím záruky za jakost zavazuje, že dílo bude po dobu 

záruky způsobilé ke smluvenému účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti, tj. 
především plnou funkčnost.  

6.3 Po dobu trvání záruky se zhotovitel zavazuje k  opravě a k  výměně vadných částí díla za 

bezvadné. Plnění záruky není podmíněno prováděním servisní činnosti zhotovitele. 
Reklamace bude řešena v rámci reklamačního řízení, pro které budou dostačující záznamy a 
fotodokumentace objednatele. V případě reklamace s požadavkem na odstranění překážky v 
provozu, zahájí zhotovitel práce na odstranění reklamované vady nejpozději do 30 minut od 

nahlášení na dispečink zhotovitele. Odstranění reklamovaných vad bránících provozu s 
cestujícími je zhotovitel povinnen provést do 2,5 hodin od nahlášení reklamace. Uznání či 
neuznání reklamace je předmětem dodatečného jednání po odstranění vady bránící 
provozu.Termíny pro zahájení prací a odstranění ostatních vad nebránících provozu budou 

dohodou stran určeny v každém konkrétním případě zvlášť, maximálně však do 10 dnů od 
nahlášení reklamace. 

6.4 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoliv vadu 
(zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění po dobu jednoho roku a nemusí tak učinit 
bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

6.5 Důvodnost reklamace v případech, kdy ji zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem, který zajistí objednatel. Pokud reklamace bude uznána důvodnou, ponese 
zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, uhradí objednatel 
zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady 
účelně vynaložil. 

6.6 Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad, či neodstraní vady v termínech stanovených 
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v odst. 6.3. tohoto článku, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad jinou osobou, a to na 
náklady zhotovitele. 

 

7 SMLUVNÍ POKUTY 

 

7.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

7.1.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla v termínu dle odst. 5.1. a 

nebo prodlení s odstraněním vad v termínu dle 6.3., ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez 

DPH za každý byť i jen započatý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení pokud nemohl 

na díle pokračovat pro zásah „vyšší moci“ nebo z důvodu, že objednatel neposkytl řádně 
a včas součinnost.  

7.1.2 Při porušení povinnosti zhotovitele mít sjednané pojištění dle čl. 9.14 této smlouvy nebo 
porušení povinnosti existenci tohoto pojištění objednateli na jeho výzvu prokázat uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení se splněním této povinnosti.  

7.1.3 Při porušení povinnosti zhotovitele, které mohou mít za následek omezení nebo 
přerušení provozu metra (zejména narušení grafikonu vlakové dopravy), se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 300.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Narušením grafikonu 
jsou v souladu s vnitřními předpisy objednatele následující situace: 
­ konkrétní vlak neodjede plánované vozokilometry v souladu s grafikonem vlakové 

dopravy. V případě neodjetí plánovaných vozokilometrů více vlaky, bude smluvní 
pokuta vyměřena za každý vlak.  

­ dojezd vlaku s přepravou cestujících do určené nebo koncové stanice jeho jízdy 
překročí interval stanovený grafikonem o více jak 3 minuty. Určenou stanicí se 
rozumí na trase A a C stanice metra Muzeum, na trase B stanice metra Můstek. 
V případě nedodržení intervalu více vlaky, bude smluvní pokuta vyměřena za každý 
vlak.  

­ Pro posuzování situace je podstatné její zařazení do kategorie mimořádných událostí 
klasifikovaných dle platné legislativy (Zákon o dráhách vč. navazujících Vyhlášek a 
vnitřní předpisy objednatele). 

7.1.3 Při prodlení  se zahájením odstraňování nebo s odstraňováním vad v Záruční době 
zaplatí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každou vadu a 
každý započatý den prodlení pro vady bránící provozu a 3000,-Kč za každou vadu a 

každý započatý den prodlení pro ostatní vady.  

7.1.4.Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní 
pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné 
povinnosti. 

7.2. Závazek splnit povinnosti sjednané v této smlouvě zaplacením smluvní pokuty nezaniká. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, které lze vymáhat 
samostatně a v plné výši. Pokud bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo 
na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu 
(penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této Smlouvy), nebude 
takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy a/nebo právo na smluvní pokutu.  

7.3. Povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na zavinění. 
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7.4. Veškeré případné smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou 
splatné do 30 dnů od doručení faktury zhotoviteli, a to na účet objednatele uvedený na faktuře. 

 

8. POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 

 

8.1 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění díla. Před započetím provádění díla 
vydá objednatel souhlas k činnosti cizí organizace v metru.  

8.2 Objednatel, v případě potřeby, zajistí projednání souhlasu s výlukou výše uvedených zařízení 
s Odborem dopravních agend MHMP a všemi dotčenými subjekty dle předem stanoveného 
Harmonogramu prací (příloha č. 2) nebo jeho aktuální podoby s ohledem na průběh prací. 

 

9. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 

9.1 Zhotovitel může započít s plněním díla po podpisu této smlouvy a  na základě udělení 
„Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“, který vydá objednatel. Zhotovitel je povinen 

respektovat podmínky v něm stanovené. 
a. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo (jeho část) prostřednictvím subdodavatele 

neuvedeného v Příloze č. 4 (Seznam subdodavatelů) této smlouvy pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele uvedeném ve stavebním deníku. 

b. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal 
subdodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých 
povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním 
subdodavatele nebudou  změněny termíny dokončení ani cena díla. 

c. Pokud bude zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí subdodavatele, odpovídá 
objednateli tak,  jako by dílo prováděl sám. 

d. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací upozorní zápisem v montážním deníku. Bude potvrzovat soupisy provedených 
prací. Oprávněná osoba je způsobilá dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce 
pokud není přítomen odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození 
stavby či jiné technologie nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a 
rovněž v dalších případech (např. když zhotovitel provádí montáž odlišně od průvodní 
dokumentace (dále jen PD) bez odsouhlasení objednatele, nekvalitně apod.). PD bude 

předána objednateli 10 dnů před započetím prací, její součástí jsou výkresy 
realizačního provedení a technická specifikace díla. Tato dokumentace bude před 
započetím provedení díla zhotovitelem zkontrolována a v případě bezvadného stavu 
bude dle této PD zahájena realizace.  

e. Objednatel je oprávněn zastavit / přerušit plnění díla pokud dochází k opakovanému 
poškozování majetku Objednatele. 

9.2 Práce včetně přesunů, zavážení materiálu a vyklizení pracoviště mohou být prováděny v 

denních i nočních směnách. V případě zavážení v denních směnách tj. v době provozu metra, 
je možné zavážet pouze drobný materiál, aby nebyla ohrožena bezpečnost cestujících. Závoz 
materiálu bude možný pouze z povrchu nikoliv prostřednictvím služebních vlaků.  

9.3 Práce musí být prováděny tak, aby byl umožněn provoz metra bez jakéhokoliv omezení a 
ohrožení cestujících. 

9.4 V případě mimořádné události si objednatel vyhrazuje právo na přerušení prací na nezbytně 
nutnou dobu.  
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9.5 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu prací v montážním nebo stavebním deníku denní 
záznamy o provedených pracích, které budou každou pracovní směnu k dispozici objednateli 

ke kontrole a případnému zápisu. Dokončení díla oznámí zhotovitel mj. i zápisem do 
montážního nebo stavebního deníku spolu s termínem přejímacího řízení. O plánovaném 
přejímacím řízení bude zhotovitel informovat pět pracovních dní předem níže uvedenou 

oprávněnou osobu objednatele. Z přejímacího řízení bude vyhotoven Protokol o předání díla. 

9.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto smlouvou, 

pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem předány a postupovat 

v souladu s jeho zájmy.  
9.7 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteří se podílejí 

na provádění díla a mají přístup na místo provádění díla, dodržovali veškerá opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního 
prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů a podmínek daných realizací díla 
nebo stanovených objednatelem.  

9.8 Vstup na místo plnění díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 
z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP v podmínkách metra 
(proškolení odpovědného zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání před 
zahájením plnění). Odpovědný zástupce zhotovitele provede proškolení dalších zaměstnanců 
sám. Zaměstnanci zhotovitele musí být pro vstup na pracoviště vybaveni dle ČSN EN 20471 

výstražnými oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské firmy na oděvu. 

9.9 Pracovníci zhotovitele se mohou zdržovat ve služebních prostorech objednatele pouze v místě 
pracoviště a řídit se pokyny pracovního dohledu. 

9.10 Povinností zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření nutná 
pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení odpovídajícími 
ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci zhotovitele musí být seznámeni s  předpisy 
v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je dodržovat. 

9.11 Zhotovitel je dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění původcem odpadů, 
kromě odpadů kovových a jejich slitin, vznikajících při provádění díla a je povinen dodržovat 
veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou.  

9.12 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví.  

9.13 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací poptávkového řízení, 
s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že činnosti, které jsou předmětem plnění 
podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a pro provedení tohoto díla je plně 
kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje dostatečnou kapacitou kvalifikovaných 
zaměstnanců, které jsou k plnění díla dle této smlouvy nezbytná.  

9.14 Pro případ odpovědnosti za dílo má zhotovitel uzavřeno stavebně montážní pojištění na
 pojistné plnění (min. 10 mil.) Kč u pojišťovny Kooperativa a.s. Zhotovitel je povinen 

existenci tohoto pojištění objednateli na jeho písemnou (e-mailovou) žádost prokázat, a to do 
2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. 
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10. SPLNċNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

 

10.1 O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o předání 
díla. 

10.2 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
užívání a provozu díla. V případě převzetí díla s vadami či nedodělky musí být vady a 

nedodělky uvedeny v Protokolu o předání a díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění 
(převzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech jejich odstranění, 
určí je objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém objednatel 
potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem Protokolu o 

předání díla.  
 

11. OPRAVNċNÉ OSOBY 

 

11.1 Oprávněné osoby objednatele: 
 

 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

 

12.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

12.2. Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy bude 
odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1 zjistí v průběhu prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací 
oproti harmonogramu vinou zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné 
kapacity strojů, materiálů či pracovníků a stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má 
nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy; 

12.3.2 zhotovitel v této smlouvě stanovených lhůtách neodstraní vady díla zaznamenané 
v protokolu o předání a převzetí anebo záruční vady díla; 

12.3.3 zhotovitel neplní své závazky dle této smlouvy ve smluvené době; 

12.3.4 zhotovitel je předlužen; 
12.3.5 vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 
12.3.6 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele; 
12.3.7 zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny); 
12.3.8 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních práv) 

k  majetku zhotovitele; 

12.3.9 na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
12.3.10 zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 
12.3.11 zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost podle 

této smlouvy; 
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12.3.12 zhotovitel nezahájil provádění díla;  
12.3.13 zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v rozporu se 

schválenou průvodní dokumentací pro provedení stavby, nebo použije k 
provedení díla závadné nebo jiné než schválené materiály; 

12.3.14 zhotovitel přes předchozí písemné upozornění objednatele nebo zástupce 
objednatele neplní své povinnosti podle této Smlouvy; 

12.3.15 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností zhotovitele, a to za 
předpokladu, že takové porušení nebylo zhotovitelem napraveno. Za podstatné 
porušení této smlouvy se porušení povinností vyplývajících pro zhotovitele z čl. 
2., 5., 6., 9., 10. této smlouvy. Smluvní strany dále pokládají za podstatné 
porušení smlouvy výskyt takové vady, která podstatným způsobem ztěžuje či 
dokonce znemožňuje užívání (provoz) díla, hromadný výskyt vad v počtu 
přesahujícím deset či opakovaný výskyt vady po opravě. 

V případě podstatného porušení smlouvy jednou ze stran může druhá smluvní strana 
odstoupit od smlouvy do 30 pracovních dnů. 

Tento krok nijak nezbaví zhotovitele jeho povinností a závazků podle smlouvy nebo 
neovlivní práva objednatele, která objednateli ke dni skončení platnosti smlouvy i nadále 
přísluší a objednatel může sám dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného 
zhotovitele. 

 

12.4Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 
12.4.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku objednatele; nebo  
12.4.2. objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 

přeměny). 
 V těchto případech je zhotovitel oprávněn také přerušit práce na provádění díla. 
12.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších důvodů 

uvedených v Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno. 
12.6. Při odstoupení od smlouvy, náleží zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 

smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode dne účinnosti 
odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého posudku (jako 
obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným objednatelem. Náklady 
zpracování znaleckého posudku ponesou strany poměrně, tj. Každá z nich uhradí jednu 
polovinu. 

 

13. ZAVċREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva 
a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez 

souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy strany vylučují právo zhotovitele 

podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením smlouvy. 

13.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli účinné ode 
dne účinnosti písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. Postoupení této 
smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude zhotoviteli 

postoupení této smlouvy oznámeno. 
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 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo 
dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

13.3. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo 

dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné nebo 
dosud nesplatné).  

13.4. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 

nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného 
ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 

prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv jednání podle této 
smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo 
učinění daného jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku či jednání. Neuplatnění či prodlení 
s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva. 

13.5. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením 
některé z povinností podle této smlouvy ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé 
nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností 
této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalosti. 

13.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

odst. 2 Občanského zákoníku. 
13.7. Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 

ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a § 2630 
odst. 2 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé 
na základě této smlouvy. 

13.8. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami a nahrazuje veškeré předchozí 
rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 
po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

13.9. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá 
ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

13.10. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. 
Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této smlouvy výslovně 
nevyplývají. 

13.11. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami v 

právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že 
smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přikládají. Strany tímto 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí 
či obchodní praxe. 

13.12. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým 
novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře 
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odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ustanovení tohoto článku je plně 
oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

13.13. Tato smlouva účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..  
13.14. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom.  

13.15. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě odsouhlasenými oběma 
smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-

mailových či jiných elektronických zpráv. 
13.16. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost takovéto 

změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 
13.17 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za 
důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním. Zhotovitel dále bere na vědomí, 
že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že informace týkající se plnění této 
smlouvy budou v případě oprávněného nároku poskytnuty třetím osobám, pokud o ně 
požádají. 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1 -  Harmonogram prací 
Příloha č. 2 -  Specifikace rozsahu prací 
Příloha č. 3 -  Seznam subdodavatelů 

Příloha č. 4 – Projekční standard výtahů 

 

V Praze dne:        V Praze  dne: 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

-----------------------------------------------  --------------------------------------- 

Mgr. Martin Gillar     Martin Matoušek 

pĜedseda pĜedstavenstva     jednatel 

Dopravní podnik hl.m. Prahy,    BREMA, spol. s r.o. 

akciová společnost 
 

 

 

----------------------------------------- 

JUDr. Jan Blecha 

místopĜedseda pĜedstavenstva 

Dopravní podnik hl.m. Prahy, 

akciová společnost 


