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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. 
IČO 00075710 
Hradiště 1, 336 01 Blovice. 
zápis v obchodním rejstříku sp. zn. Pr 753, vedená u Krajského soudu v Plzni 
Statutární zástupce: PhDr. Radka Křížková Červená 

(dále v textu jen OBJEDNATEL) 

a 

Nosek & Raffelová architekti, s. r. o.  
se sídlem Opavská 44/420, 312 00 Plzeň 
IČO: 08685932 
DIČ: CZ08685932 
ID: 3uvhc7e 
zápis v obchodním rejstříku sp. zn. C38562/KSPL, vedená u Krajského soudu v Plzni 

zastoupení:  Ing. arch. Hanou Raffelovou, jednatelkou společnosti 

(dále v textu jen ZHOTOVITEL) 

tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen SMLOUVA) 

čl. 1 
Základní ustanovení 

1.1 ZHOTOVITEL se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro OBJEDNATELE provést dále specifikované dílo 
a OBJEDNATEL se zavazuje dílo převzít a zaplatit ujednanou cenu díla, to vše v rámci projektové 
přípravy stavby: 

„Nové depozitární prostory v areálu zámku Hradiště – úprava přípravné 
dokumentace“ 

(dále jen STAVBA) 

1.2 ZHOTOVITEL prohlašuje, že je oprávněn k provádění díla dle SMLOUVY ve smyslu platných právních 
předpisů. 

čl. 2 
Vymezení díla 

2.1 Dílem se rozumí souhrn níže uvedených plnění ZHOTOVITELE spočívajících ve zhotovení uvedených 
věcí nebo v uvedených činnostech s jiným výsledkem ve vztahu ke STAVBĚ, případně též obstarání 
záležitosti OBJEDNATELE ZHOTOVITELEM, to vše v rozsahu specifikovaném dále ve SMLOUVĚ. 

Část DÍLA 

Úprava přípravné dokumentace Depozitárního areálu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. 

(dále jen DÍLO). 
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2.2 Předmětem díla je alternativní návrh depozitáře, budova bude doplněna o repliku původního skleníku 
v jeho původní stopě. 

2.3 Obsahová náplň činnosti ZHOTOVITELE v rámci shora uvedeného DÍLA je určena Standardy profesních 
výkonů a souvisejících činností, verze 06/2011 (dále jen STANDARDY), část 2. – Projektování staveb, 
vydanými Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, přičemž 
ZHOTOVITEL bude provádět standardní výkony projektové činnosti, bez výkonů nadstandardních a bez 
zajišťování speciálních odborných činností. V případě rozporu mezi SMLOUVOU a STANDARDY má 
prioritu SMLOUVA. 

2.4 Součástí DÍLA nejsou následující plnění: 

(a) vypracování dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb. 
o posuzování vlivů na životní prostředí), 

(b) zajištění průzkumů a studií, zejména průzkumu radonového, hydrogeologického, archeologického, 
dendrologického, geodetické zaměření pozemku, studie hluková, studie proveditelnosti, 
posouzení oslunění a osvětlení apod., 

(c) zastupování OBJEDNATELE v řízeních před správními orgány, nestanoví-li SMLOUVA pro konkrétní 
procesní úkony výslovně jinak, 

(d) posouzení vhodnosti nabídek jednotlivých uchazečů v řízení o výběru zhotovitele stavby, 

(e) zajištění vydání jakéhokoliv rozhodnutí správního orgánu, zejména územního rozhodnutí, 
stavebního povolení, společného územní rozhodnutí a stavební povolení, kolaudačního souhlasu, 
povolení předčasného užívání stavby a jiných obdobných rozhodnutí, jejichž vydání, resp. obsah 
výrokové části takových rozhodnutí, je výlučně v pravomoci správního orgánu, 

(f) technický dozor nad prováděním stavby, 

(g) energetické posouzení stavby, vypracování průkazu energetické náročnosti budovy, 

2.5 V rámci provádění DÍLA je ZHOTOVITEL povinen provést a zajistit pouze plnění a činnosti výslovně ve 
SMLOUVĚ, resp. ve STANDARDECH, uvedené. 

čl. 3 
Cena díla 

3.1 Celková cena DÍLA se ujednává ve výši: 

Cena bez DPH Cena včetně DPH 

195000,- Kč 235950,- Kč 

(dále jen CENA). 

3.2 CENA se skládá z následujících dílčích položek odpovídajících cenám jednotlivých plnění ZHOTOVITELE 
dle ustanovení odst. 2.1, a to následovně: 

Část DÍLA 
Cena části DÍLA 

(bez DPH) 

Vypracování úpravy původní přípravné dokumentace Depozitárního 
areálu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. 

195000,-  Kč 

3.3 K CENĚ, resp. ke každé jednotlivé její části, bude připočtena DPH v zákonné výši. Pro případ změny 
sazby DPH v průběhu provádění DÍLA se CENA automaticky mění o částku odpovídající změněné sazbě 
DPH. 
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3.4 V CENĚ jsou zahrnuty náklady ZHOTOVITELE na administrativní a jiné pomocné práce, včetně opisů, 
jakož i náhradu za promeškaný čas. 

3.5 V CENĚ nejsou zahrnuty náklady na platby správních poplatků, znaleckých posudků apod. Tyto náklady 
platí vždy OBJEDNATEL. 

čl. 4 
Platební podmínky 

4.1 CENA bude OBJEDNATELEM placena ZHOTOVITELI na faktury vystavené ZHOTOVITELEM po provedení 
DÍLA dle ustanovení odst. 2.1, a to ve výši ceny příslušné části DÍLA dle ustanovení odst. 3.2. 

4.2 Po vzniku práva ZHOTOVITELE na CENU vystaví ZHOTOVITEL OBJEDNATELI řádný daňový doklad – 
fakturu. CENA je splatná do třiceti (30) dnů ode dne vystavení faktury. 

4.3 V případě prodlení OBJEDNATELE se zaplacením ceny DÍLA, je OBJEDNATEL povinen zaplatit 
ZHOTOVITELI též úrok z prodlení ve výši 3 % z dlužné částky ročně. 

čl. 5 
Místo a doba plnění 

5.1 Místem plnění je sídlo ZHOTOVITELE, příp. jiné kancelářské prostory ZHOTOVITELE. Pro plnění 
ZHOTOVITELE, z jejichž podstaty vyplývá nutnost účasti ZHOTOVITELE na místě provádění stavby, je 
místem plnění v nezbytném rozsahu místo provádění stavby. 

5.2 ZHOTOVITEL se zavazuje DÍLO provést v dále uvedených termínech pro jednotlivé části DÍLA: 

Část DÍLA 
Termín 

provedení 
Počínaje 

Úprava přípravné dokumentace Depozitárního areálu 
Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. 

10.04.2025 od uzavření SMLOUVY 

5.3 Doba pro provedení DÍLA, resp. jeho jednotlivých částí, se bez dalšího prodlužuje o dobu: 

(a) kdy ZHOTOVITEL nebude moci DÍLO provádět z důvodu výskytu mimořádné nepředvídatelné a 
nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli, nebo 

(b) která je potřebná pro dopracování nebo přepracování DÍLA dle příkazu OBJEDNATELE daného 
ZHOTOVITELI v průběhu provádění DÍLA, nebo 

(c) kdy je OBJEDNATEL v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti, nebo 

(d) kdy je OBJEDNATEL v prodlení se splněním jakékoli povinnosti dle SMLOUVY, zejména povinnosti 
zaplatit cenu DÍLA či její části, včetně záloh. 

čl. 6 
Věci předané k provedení díla, příkazy objednatele 

6.1 OBJEDNATEL předal ZHOTOVITELI k provedení díla následující podklady: 

(a) Dokumentaci stávajícího stavu areálu 

(b) Objemovou a zastavovací studii Depozitárního areálu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. 

6.2 ZHOTOVITEL je při provádění DÍLA vázán příkazy OBJEDNATELE ohledně způsobu provádění DÍLA. 
Příkazem ZHOTOVITELE nelze jednostranně změnit SMLOUVU. 

6.3 ZHOTOVITEL je povinen upozornit OBJEDNATELE bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu OBJEDNATEL k provedení díla předal. To neplatí, nemohl-li ZHOTOVITEL nevhodnost zjistit 
ani při vynaložení potřebné péče, když v takovém případě nemá OBJEDNATEL práva z vady DÍLA 
vzniklé pro nevhodnost věci. Platí, že ZHOTOVITEL nemohl nevhodnost předané věci či příkazu zjistit 
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ani při vynaložení potřebné péče zejména tehdy, pokud takové zjištění vyžaduje posouzení 
kvalifikovaného specialisty se specializací, kterou nedisponuje sám ZHOTOVITEL, např. specialisty 
statika apod. 

6.4 Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění DÍLA, ZHOTOVITEL provádění DÍLA 
v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení 
DÍLA se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. 

čl. 7 
Dokončení, předání a převzetí díla 

7.1 DÍLO, je provedeno, je-li dokončeno a předáno OBJEDNATELI. Pro účely SMLOUVY se dokončení 
a předání každé části DÍLA posuzuje samostatně. 

7.2 DÍLO je dokončeno, odpovídá-li účelu SMLOUVY. Předvedení způsobilosti jednotlivých částí DÍLA 
sloužit svému účelu není vyžadováno, neb povaha částí DÍLA to nepřipouští. 

7.3 ZHOTOVITEL předá dokončené  DÍLO, jehož výsledkem je zhotovení věci (studie), v listinné podobě 
v počtu 4 paré a v elektronické podobě prostřednictvím elektronického úložiště nebo jiným vhodným 
způsobem. 

7.4 Každá část DÍLA, jejímž výsledkem je zhotovení věci (studie), je předána OBJEDNATELI okamžikem 
doručení věci (hmotného nosiče informací vzniklých plněním ZHOTOVITELE) OBJEDNATELI. 

7.5 O předání DÍLA, resp. každé z jeho částí, bude pořízen předávací protokol, jehož vzor tvoří přílohu 
SMLOUVY (Příloha č. 1). 

7.6 OBJEDNATEL je povinen převzít i části DÍLA vykazující vady či nedodělky, které samy ani ve spojení s 
jinými nebrání užití předmětu části DÍLA k účelu, k němuž je podle své povahy určen.  

7.7 Každá část DÍLA je předána i v případě, že OBJEDNATEL odmítne podepsat předávací protokol a/nebo 
započne s užíváním předmětu dané části DÍLA (např. užitím dokumentace v příslušném typu řízení 
před stavebním úřadem, nebo při realizaci stavby, pro kterou je projektová příprava prováděná dle 
SMLOUVY určena). 

7.8 OBJEDNATEL nabývá vlastnické právo k jednotlivým předmětům částí DÍLA, resp. k jejich hmotným 
nosičům, okamžikem úplného zaplacení té části CENY, která k dané části DÍLA přísluší, v souladu 
s cenovými a platebními podmínkami dle jednotlivých ustanovení čl. 3 a čl. 4. 

čl. 8 
Skryté překážky 

8.1 Zjistí-li ZHOTOVITEL při provádění DÍLA skryté překážky faktické či právní, znemožňující nebo 
podstatným způsobem ztěžující provést posudek dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu OBJEDNATELI a navrhne mu změnu DÍLA tak, aby provedení DÍLA bylo technicky, právně a 
ekonomicky možné. Do dosažení dohody o změně DÍLA může jeho provádění přerušit. 

8.2 Nedohodnou-li se strany na změně SMLOUVY ani do šedesáti (60) dnů ode dne oznámení existence 
skryté překážky, může kterákoliv z nich od SMLOUVY odstoupit. ZHOTOVITEL má právo na cenu za 
části DÍLA provedené do doby, než překážku odhalil. 

čl. 9 

Licence k Odbornému posudku 

8.1 ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI za dále ujednaných podmínek licenci k užití těch částí DÍLA, které 
jsou jako výsledek individuální tvůrčí činnosti ZHOTOVITELE architektonickým autorským dílem 
(dokumentace návrhu stavby/studie) ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném 
a účinném znění. 
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8.2 OBJEDNATEL nabývá práv odpovídajících poskytnuté licenci okamžikem úplného zaplacení té části 
CENY, která k dané části DÍLA jako díla autorského přísluší, v souladu s cenovými a platebními 
podmínkami dle jednotlivých ustanovení čl. 3 a čl. 4. 

8.3 Licence je poskytována jako nevýhradní. 

8.4 Licence je omezená co do rozsahu užití autorského díla tak, že ZHOTOVITEL je oprávněn autorské dílo 
užít výhradně za účelem přípravy navazujících stupňů projektové dokumentace. 

8.5 Licence je časově omezená na dobu deseti (10) let od jejího nabytí OBJEDNATELEM. 

8.6 Licence je územně omezená na území České republiky. 

8.7 OBJEDNATEL není povinen licenci využít. 

8.8 OBJEDNATEL má právo udělit podlicenci třetím osobám. 

8.9 OBJEDNATEL nemá právo do autorského díla zasahovat, zejména jej rozmnožovat, měnit, doplňovat, 
spojit jej s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného. 

8.10 OBJEDNATEL není oprávněn měnit označení autora díla ani název autorského díla. 

8.11 Odměna ZHOTOVITELE za poskytnutou licenci je zahrnuta v CENĚ. 

čl. 9 
Vady díla 

9.1 Zjevné vady DÍLA je OBJEDNATEL povinen uvést v předávacím protokolu k příslušné části DÍLA dle odst. 
7.5. OBJEDNATEL nemá práva ze zjevných vad neuvedených v předávacím protokolu a z vad 
zjistitelných při vynaložení veškeré péče, kterou lze obvykle spravedlivě požadovat při převzetí DÍLA. 

9.2 OBJEDNATEL je povinen oznámit ZHOTOVITELI existenci vady DÍLA v písemné formě bez zbytečného 
odkladu, co takovou vadu zjistil, nejpozději však do třiceti (30) dnů od zjištění vady. 

9.3 Odstranění řádně oznámených vad provede ZHOTOVITEL na svůj náklad. OBJEDNATEL není oprávněn 
uplatnit jiné právo z vadného plnění než právo na odstranění vad. O výsledku, jakož i způsobu 
odstranění vad, je ZHOTOVITEL OBJEDNATELE povinen informovat. 

9.4 ZHOTOVITEL neodpovídá za vady STAVBY prováděné na podkladě projektové přípravy dle SMLOUVY. 
Ustanovení § 2630 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku se nepoužije. 

9.5 V případě, že pro splnění povinnosti ZHOTOVITELE z vadného plnění bude nezbytná součinnost 
OBJEDNATELE, je OBJEDNATEL povinen vyžádanou součinnost bezodkladně poskytnout. 

čl. 10 
Odstoupení od smlouvy 

10.1 OBJEDNATEL je oprávněn odstoupit od SMLOUVY v případě: 

(a) prodlení ZHOTOVITELE s provedením kterékoliv části DÍLA po dobu delší než šedesát (60) dnů, 

(b) bylo zahájeno insolvenční řízení ohledně ZHOTOVITELE, ledaže jde o zahájení na základě 
insolvenčního návrhu, který je zcela zjevně šikanózní. 

10.2 ZHOTOVITEL je oprávněn odstoupit od SMLOUVY v případě: 

(a) prodlení OBJEDNATELE se zaplacením splatných pohledávek ZHOTOVITELE vzniklých ze SMLOUVY 
o více jak šedesát (60) dní, 

(b) OBJEDNATEL neposkytuje ZHOTOVITELI nutnou součinnost k naplnění předmětu SMLOUVY 
a závadný stav neodstraní po dvou (2x) písemných výzvách ZHOTOVITELE spolu s poskytnutím 
dodatečné lhůty k nápravě, s tím, že tato lhůta nesmí být kratší než deset (10) dní, 
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(c) bylo zahájeno insolvenční řízení ohledně OBJEDNATELE, ledaže jde o zahájení na základě 
insolvenčního návrhu, který je zcela zjevně šikanózní. 

10.3 Odstoupit od SMLOUVY lze toliko s účinky do budoucna, tj. ohledně dosud nesplněných dílčích plnění 
a ohledně splněných dílčích plnění, za která dosud nebylo poskytnuto protiplnění dle SMLOUVY. 

10.4 Účinky odstoupení nastávají dnem dojití písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně; 
v tomto oznámení musí být uveden důvod odstoupení.  

10.5 Odstoupení se nedotýká již vzniklých práv smluvních stran ze SMLOUVY, zejména práva na náhradu 
škody nebo smluvní pokutu. 

čl. 11 
Pojištění 

11.1 ZHOTOVITEL prohlašuje, že má pro autorizované osoby uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za 
škody způsobené výkonem činnosti architekta dle ustanovení § 16 zákona č. 360/1992 Sb., a to do 
výše pojistného krytí v částce 10.000.000 Kč, se spoluúčastí ve výši 50.000 Kč pro jednu a všechny 
pojistné události vzniklé za pojistné období. OBJEDNATEL potvrzuje, že před podpisem smlouvy 
obdržel kopii aktuálního pojistného certifikátu ZHOTOVITELE. 

čl. 12 
Náhrada újmy 

12.1 Povinnost ZHOTOVITELE nahradit OBJEDNATELI újmu způsobenou porušením právní povinnosti 
ZHOTOVITELE se omezuje částkou CENY. To platí i pro jakékoliv případné regresní nároky 
OBJEDNATELE vůči ZHOTOVITELI. Toto omezení se nevztahuje na škodu způsobenou úmyslně nebo z 
hrubé nedbalosti, ani na újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech. Omezení se dále 
nevztahuje na škodu způsobenou OBJEDNATELI, je-li spotřebitelem. 

12.2 OBJEDNATEL přijme veškerá opatření, která lze spravedlivě požadovat, k odvrácení nebo snížení 
hrozící újmy. Vznikne-li škoda, provede OBJEDNATEL její dokumentaci, zpravidla formou protokolů, 
odborných zpráv a fotodokumentace, a tuto předá PRODÁVAJÍCÍMU spolu s vyčíslením vzniklé újmy. 

čl. 13 
Pravidla součinnosti 

13.1 Smluvní strany tímto určují své níže uvedené zástupce pro věci technické (vedoucí projektu): 

(a) OBJEDNATEL: 

PhDr. Radka Křížková Červená, ředitelka, telefon 777 468 770,  

e-mail: krizkovacervena@muzeum-blovice.cz       

(b) ZHOTOVITEL: 

Ing. Arch. Petr Nosek, telefon:  xxxxxxxxxxxx, e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

13.2 Smluvní strany mohou určení svých zástupců pro věci technické změnit prostřednictvím písemného 
oznámení o určení nového zástupce doručeného druhé smluvní straně. 

13.3 OBJEDNATEL se zavazuje ZHOTOVITELI poskytovat řádné, úplné, pravdivé a včasné informace mající 
byť i nepřímý vztah k provedení DÍLA, zejména s ohledem na účel SMLOUVY, a to bezodkladně poté, 
kde se o nich dozví. 

13.4 ZHOTOVITEL je oprávněn svěřit provedení DÍLA v kterékoliv jeho části jiné osobě. Za řádné plnění DÍLA 
zvolenou osobou odpovídá ZHOTOVITEL, jako kdyby danou část DÍLA prováděl sám. 

mailto:krizkovacervena@muzeum-blovice.cz
mailto:petr.nos@email.cz
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13.5 OBJEDNATEL je povinen smluvně zavázat všechny zhotovitele, kteří se budou podílet na realizaci 
STAVBY, popřípadě jiné osoby, k součinnosti se ZHOTOVITELEM po celou dobu přípravy a realizace 
STAVBY. 

13.6 OBJEDNATEL je povinen ZHOTOVITELI k jeho žádosti vystavit plnou moc pro plnění dle SMLOUVY, při 
nichž ZHOTOVITEL má právně jednat jako zástupce OBJEDNATELE. 

13.7 Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem veškerou součinnost, kterou lze po nich spravedlivě 
požadovat pro naplnění účelu SMLOUVY. 

čl. 14 
Pravidla komunikace 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že vzájemná korespondence bude mezi nimi probíhat mimo jiné 
prostřednictvím nezabezpečené elektronické komunikace (e-mailem). Prostřednictvím  
e-mailových zpráv nelze změnit SMLOUVU a odstoupit od SMLOUVY. Prostřednictvím  
e-mailových zpráv lze mimo jiné vyžadovat součinnost, upřesňovat zadání, podávat vyjádření apod. 

14.2 Smluvní strany sjednávají, že reakční doba pro odpovědi na e-mailové zprávy doručované mezi 
stranami zpravidla nepřesáhne tři (3) pracovní dny a pro odpovědi na písemné zprávy sedm (7) 
pracovních dnů. 

14.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce. 

14.4 Bude-li jakákoliv část plnění dle SMLOUVY předávána na datových nosičích v elektronické verzi, budou 
jednotlivé soubory uložené v obvyklých formátech podporovaných obvyklým nespecializovaným 
softwarovým vybavením (kancelářské produkty Microsoft Office, Adobe Reader apod.); výkresová část 
DÍLA bude v elektronické verzi provedena ve formátu .dwg. V případě šifrování dat smluvní strana sdělí 
druhé straně přístupová hesla způsobem zajišťujícím jejich utajení.  

čl. 15 
Závěrečná ustanovení 

15.1 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění.  

15.2 Smluvní strany si výslovně ujednávají pro případné spory ze SMLOUVY pravomoc českých soudů 
k projednání a rozhodnutí věci a současně místní příslušnost obecného soudu ZHOTOVITELE. To 
neplatí, je-li OBJEDNATEL spotřebitelem. 

15.3 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu podle SMLOUVY nelze použít 
směnku. 

15.4 OBJEDNATEL není oprávněn žádnou pohledávku za ZHOTOVITELEM související se SMLOUVOU 
postoupit třetí osobě, zřídit k ní zástavní právo, nebo ji započíst proti jiné vzájemné pohledávce 
ZHOTOVITELE bez předchozího písemného souhlasu ZHOTOVITELE. 

15.5 Veškeré změny a doplňky SMLOUVY budou uskutečňovány formou písemných dodatků podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

15.6 SMLOUVA je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) 
stejnopis. 

15.7 Nedílnou součástí SMLOUVY jsou: 

Příloha č. 1 Předávací protokol 

15.8 SMLOUVA nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 

15.9 Smluvní strany prohlašují, že SMLOUVU uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, že si 
SMLOUVU přečetly, porozuměly zcela jejímu obsahu a na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
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V Plzni dne 12.02.2025 

 

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.                         Nosek & Raffelová architekti, s. r. o. 
 
 
 
  ___________________________                                    ___________________________ 
     PhDr. Radka Křížková Červená            Ing. arch. Hana Raffelová      

      ředitelka                                    jednatel 
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 Příloha č. 1 
 

Předávací protokol 

Zhotovitel:  Nosek & Raffelová architekti, s. r. o. 
IČO: 08685932 
se sídlem Opavská 44/420, 312 00 Plzeň 
 

 
Objednatel:  Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. 
                                           IČO: 00075710 
                                           se sídlem Hradiště 1, 336 01 Blovice 

Akce: Přípravná dokumentace Depozitárního areálu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. 

V souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi výše uvedenými stranami tímto zhotovitel předává níže 
uvedenou část díla a objednatel část díla přebírá. 

Přípravná dokumentace Depozitárního areálu Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. 

Objednatel přebírá shora uvedenou část díla: 

 BEZ VÝHRAD    S VÝHRADAMI NÁSLEDUJÍCÍCH VAD A NEDODĚLKŮ 

Vady a nedodělky k odstranění       Termín odstranění 

________________________________ ____________________  _______________ 

________________________________ ____________________  _______________ 

________________________________ ____________________  _______________ 

JINÉ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI 

__________________________________________________________________________________ 

V ________ dne _______ 

 

 

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.                         Nosek & Raffelová architekti, s. r. o. 
 
 
 
___________________________                              ___________________________ 
PhDr. Radka Křížková Červená                 Ing. arch. Hana Raffelová      

      ředitelka                                      jednatel 

 


