

Realizační smlouva

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk
zastoupení: 
IČ: 00583171
DIČ: CZ 00583171
(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AaChutěŠumavy s.r.o.
sídlo/bydliště: 47 č.p. , 38206 Brloh
zastoupený: Alena Dunková
IČ: 19750862
Zápis v OR: -
(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě veřejné zakázky realizované v rámci zavedeného dynamického nákupního systému s názvem „DNS_Péče o lesní ekosystémy na území NP a CHKO Šumava“ tuto realizační smlouvu k minitendru č. 40 038 (dále též jako „realizační smlouva“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minitendru a jejích všech přílohách, a to včetně dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro „DNS_Péče o lesní ekosystémy na území NP a CHKO Šumava“ a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minitendru.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu. V případě změny poddodavatele či zaměstnance je zhotovitel povinen neprodleně písemně o této skutečnosti informovat objednavatele, a to na e-mail kontaktní osoby uvedené v této smlouvě.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minitendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání do 248877,15 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minitendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. ÚHRADA ODMĚNY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet dodavatele. Cena za poskytnuté plnění na základě realizační smlouvy bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené dodavatelem, která bude splňovat veškeré zákonné a smluvní požadavky. Smluvními požadavky se rozumí uvedení čísla realizační smlouvy (shodné s číslem minitendru) společně jako variabilní symbol a údaje sjednané těmito obchodními podmínkami. Na faktuře lze k fakturaci uvést pouze sumu cenových údajů generované IS ve fakturačním podkladu. V případě, že bude některý z minitendrů hrazen, byť i z části, z dotací, je dodavatel povinen označit daňový doklad názvem a číslem projektu, případně uvést jiné informace požadované pravidly stanovenými dotčeným poskytovatelem dotace.

2) Přílohou faktury musí být dodavatelem podepsaný fakturační podklad. Faktura musí být vystavena dodavatelem do 10 dnů od přípravy dat v IS dodavateli k vygenerování fakturačního podkladu. Zadavatel je povinen podklady pro vygenerování fakturačního podkladu zadat do systému do 7 kalendářních dnů od převzetí plnění provedeného na základě realizační smlouvy.

3) Splatnost faktury nesmí být kratší než 21 dnů od fyzického doručení faktury zadavateli. Pokud je na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, není zadavatel povinen fakturu proplatit dříve, než dvacátý první den od doručení. Proplacením a uhrazením se rozumí odeslání částky z účtu zadavatele. V případě, že bude dodavatel požadovat úhradu své faktury v dřívějším termínu než ve lhůtě 21 dnů ode dne jejího doručení zadavateli, dává tím zadavateli slevu z ceny plnění (skonto). Zadavatel nabídku skonta akceptuje tím způsobem, že před stanovenou obecnou splatností faktury cenu plnění poníženu o skonto uhradí. Dodavatel je oprávněn skonto navrhnout pouze při generování fakturačního podkladu v IS. Dohodnutá výše skonta je 5% při splatnosti do 10 dnů z celkové ceny plnění bez DPH uvedené na fakturačním podkladu.

4) Splatnost faktury začíná běžet dnem doručení faktury obsahující všechny zákonné a všeobecnými podmínkami stanovené náležitosti, včetně povinných příloh, na adresu ÚP, které minitendr, na jehož základě byla uzavřena realizační smlouva, z níž vyplývá cena předmětu plnění z realizační smlouvy uplatňovaná fakturou k úhradě, vyhlásilo.

5) Zadavatel uhradí pohledávku tím, že nejpozději poslední den lhůty splatnosti odešle hodnotu plnění dle konkrétní realizační smlouvy ze svého účtu ve prospěch účtu dodavatele.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.


- 2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.
- 3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoli, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo
 - b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5) Tato realizační smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato realizační smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena elektronické podobě, bude sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení objednatel.
- 6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.
- 7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.
- 9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.
- 10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.
- 11) Realizační smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnou osobou poslední smluvní strany smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 12) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv povinným subjektem, na jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění, dále pak, že zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 13) Zhotovitel prohlašuje, že neuzavřel a ani neuzavře, dle § 48 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou zadávanou na základě zavedeného dynamického systému – minitendru.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

SMLUVNÍ STRANY



Výzva k podání nabídky do plánovaného minitendru číslo 40 038

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 40 038

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizační smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 19.12.2025, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 14 pro činnost PČ011, 21 pro činnost PČ016, 9 pro činnost PČ017, 22 pro činnost PČ018, 14 pro činnost PČ019 a 7 pro činnost PČ039.99. Maximální počet dnů pro splnění je 210. Předpokládaný termín zahájení plnění je 24.02.2025.

Předpokládaná hodnota VZ: 337 596,90 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PČ011 - Obnova lesa způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 346 ks/den, celkem: 4 115,82 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 297 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- PČ017 - Ochrana kultur proti zvěři (okus) způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 7 600 ks/den, celkem: 59 620,25 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 6 691 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
- PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících způsobem dle technologického listu, jednotky m, TJD: 78,4 m/den, celkem: 1 511,19 m přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 70 m/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- PČ019 - Ochrana kultur proti buření (ožínání) způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 2 392 ks/den, celkem: 29 483,57 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 2 128 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury způsobem dle technologického listu, jednotky hod, TJD: 16 hod/den, celkem: 88 hod přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 13 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 1.
- PČ016 - Stavba nových individuálních ochranných a opravy stávajících způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 42 ks/den, celkem: 766,27 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitendr, je 37 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 85 - České Žleby“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírážky a srážky dle technologického listu činnosti:

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa

Místo plnění: LÚ 03 Dobrá **porost. skupina:** 23Bk34_34
Plán realizace: II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: **100,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 723,83

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Při zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednoduchý	300,00 %
1.1.x.2	Při stupni rozpojitelosti zeminy 3	20,00 %
1.1.x.x.3	Při stupni zabuřnění 3	50,00 %
2.5.2	Při donáске sazenic FW na vzdálenost 201 - 300 m	40,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 6,58, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 03 Dobrá **porost. skupina:** 26Dn34_34
Plán realizace: II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: **50,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 79,20

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2.(1,5,6). 2 II	Při donáске - pletivo + 2 kůly nebo pletivo a železná konstrukce na vzdálenost 201 - 300 m.	20,00 %
1.1.x.1	Rozpojitelost zeminy pro zatloukání kůlů obtížná	10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,44, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ017 - Ochrana kultur proti zvěři (okus)**Místo plnění:** LÚ 03 Dobrá**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **15 000,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 59 620,25

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1	U nátěru prováděného ručně kartáčem či štětkou	167,00 %
2.1.1	Při práci ve svahu o sklonu vyšším než 30 %	15,00 %
2.4.1	Při práci v trnité buřeni, která převyšuje sazenice	20,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 3,6045, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochranných a opravy stávajících**Místo plnění:** LÚ 03 Dobrá**porost. skupina:** 26Bj38/1_1**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **50,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 72,60

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2.(1,5,6). I II	Při donášce - pletivo + 2 kůly nebo pletivo a železná konstrukce na vzdálenost 101 - 200 m.	10,00 %
1.1.x.1	Rozpojitelnost zeminy pro zatloukání kůlů obtížná	10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,32, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa

Místo plnění: LÚ 03 Dobrá **porost. skupina:** 26Dn34_34
Plán realizace: II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: **400,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 871,33

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1	Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm	10,00 %
1.1.x.2	Při stupni rozpojitelosti zeminy 3	20,00 %
1.1.x.x.3	Při stupni zabuření 3	50,00 %
2.4.2	Při donášce sazenic (mimo FW) na vzdálenost 201 -300 m	10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,98, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 03 Dobrá **porost. skupina:** 26Cj21_21
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m: **200,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 465,87

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2	Drátěné pletivo s horní tyčí, výška pletiva 200 cm	75,00 %
2.1.1	Při práci ve svahu nad 30 % nebo ve zvlášť obtížném terénu	15,00 %
1.1.2.(3).2 II	Při donášce materiálu pro drátěné oplocenky na vzdálenost 201 - 300 m.	6,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,1175, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa

Místo plnění: LÚ 03 Dobrá **porost. skupina:** 26Bj38/1_1
Plán realizace: II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: **500,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 1 039,58

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1	Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm	10,00 %
1.1.x.2	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 3	20,00 %
1.1.x.x.3	Při stupni zabuření 3	50,00 %
2.4.1	Při donáše sazenic (mimo FW) na vzdálenost 101 - 200 m	5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,89, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 03 Dobrá **porost. skupina:** 26Dj21_21
Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v m: **300,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 398,51

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů	0,00 %
2.1.1	Při práci ve svahu nad 30 % nebo ve zvláště obtížném terénu	15,00 %
1.1.x.1	Při obtížné rozpojitelnosti zeminy pro zatlučení kůlů	5,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,2075, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ039.99 - Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury**Místo plnění:** LÚ 03 Dobrá**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **80,00**

Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %): 88,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Základní časová mzda pro práci s ručním nářadím 0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (hod) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa**Místo plnění:** LÚ 03 Dobrá **porost. skupina:** 23Dj34_34**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **100,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 537,08

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2 Při zalesňování velkoobjemovou sadbou typu Forwardplast - jednoduchý 300,00 %

1.1.x.3 Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 35,00 %

1.1.x.x.2 Při stupni zabuření 2 30,00 %

2.4.1 Při donáše sazenic (mimo FW) na vzdálenost 101 - 200 m 5,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,8825, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa

Místo plnění: LÚ 03 Dobrá **porost. skupina:** 26Bj38/1_1
Plán realizace: II.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v ks: **400,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 944,00

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.1	Při zalesňování obalovanou sadbou 35 x 35 cm	10,00 %
1.1.x.3	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4	35,00 %
1.1.x.x.3	Při stupni zabuření 3	50,00 %
2.4.2	Při donáске sazenic (mimo FW) na vzdálenost 201 -300 m	10,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,145, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 03 Dobrá

Plán realizace: I.-IV. čtvrtletí

Skutečný objem v hod: **40,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 117,04

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1	Práce v časové mzdě za jednu hodinu práce	166,00 %
-----	---	----------

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,66, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 03 Dobrá**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **50,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 146,30

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Práce v časové mzdě za jednu hodinu práce 166,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,66, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ019 - Ochrana kultur proti buření (ožínání)

Místo plnění: LÚ 03 Dobrá**Plán realizace:** II.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v ks: **20 000,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 29 483,57

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

1.1.2 Při ožínání plošek o průměru minimálně 80 cm 22,00 %

1.1.x.1 Při špatné viditelnosti sazenic - při vyšší nebo i hustší buření, 12,00 %
kdy sazenice splývají s buření*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,34, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .***Speciální podmínky plnění:**

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 03 Dobrá**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **120,00**

Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %): 646,81

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Při časové mzdě pro související ruční práce za jednu odpracovanou hodinu 390,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,90, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (m) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ016 - Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících

Místo plnění: LÚ 03 Dobrá**Plán realizace:** I.-IV. čtvrtletíSkutečný objem v hod: **120,00**

Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %): 351,13

Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:

9.1 Práce v časové mzdě za jednu hodinu práce 166,00 %

Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 2,66, získáte předpokládanou skutečnou cenu za TJ (ks) .

Speciální podmínky plnění:

- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
- (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadované všechny uvedené):

PČ011 Obnova lesa

- bez mechanizace (ručně)

PČ016 Stavba nových individuálních ochran a opravy stávajících

- bez mechanizace (ručně)

PČ017 Ochrana kultur proti zvěři (okus)

- bez mechanizace (ručně)

PČ018 Výstavba nových oplocenek a opravy stávajících

- bez mechanizace (ručně)

PČ039.99 Ostatní pěstební práce včetně údržby infrastruktury

- bez mechanizace (ručně)

PČ019 Ochrana kultur proti buření (ožínání)

- bez mechanizace (ručně)

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě své účasti v Dynamickém nákupním systému zadavatele, je svou nabídkou vázán po celou dobu zadávacího řízení k tomuto minitendru.

Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze účastníkem.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakákoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minitendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minitendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k minitendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník, který podá nabídku do tohoto minitendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minitendru“, „Položkový rozpočet“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

- a) Položkový rozpočet (**v xls souboru**)
- b) Seznam poddodavatelů – pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

Povinnosti vybraného dodavatele:

Vybraný dodavatel bude vyzván zadavatelem k poskytnutí součinnosti při uzavírání realizační smlouvy, a to prostřednictvím NEN. Realizační smlouva bude podepisována elektronicky.

Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy. Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Speciální podmínky plnění:

Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:

- Množství TJ je garantováno na **10 %**. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle částí zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatel dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologickým listem dle Dynamického nákupního systému a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru vůči příplatkům a srážkám stanoveným v technologickém listu dle Dynamického nákupního systému. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
- **Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:**
 - pro činnost **PČ011: 12,000 Kč/ks** bez DPH.
 - pro činnost **PČ017: 0,790 Kč/ks** bez DPH.
 - pro činnost **PČ018: 52,500 Kč/m** bez DPH.
 - pro činnost **PČ019: 2,130 Kč/ks** bez DPH.
 - pro činnost **PČ039.99: 280,000 Kč/hod** bez DPH.
 - pro činnost **PČ016: 97,000 Kč/ks** bez DPH.
- Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.

- (101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LÚ. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
- (107) Upozorňujeme dodavatele, že změnu místa plnění (LÚ) lze z důvodu provozní potřeby využít v rámci ÚP po dobu trvání účinnosti realizační smlouvy. Tato skutečnost bude vždy sdělena vystavením výzvy k plnění (VKP).
- (108) Plnění realizační smlouvy je určeno daty určenými VKP.
- (110) Zadavatel požaduje průběžné plnění minimální denní kapacity dle realizační smlouvy.
- (113) Při plnění činnosti je nutné zohlednit již provedená ochranná a obranná opatření. Jejich charakter bude uveden na VKP a odsouhlasen při předání pracoviště.
- (114) Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k nedůvodnému poškození přirozené ani umělé obnovy lesa.
- (115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby zadavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavateli a tím dojde k zániku zbývajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbývajícím rozsahu.
- (118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy
- (123) Odborná způsobilost v ochraně rostlin
- (202) Donáška materiálu u činnosti 016 je řešena příplatkem z určeného místa u pracoviště. Materiál je uložen na konkrétním místě zde:: Materiál si dodavatel vyzvedne po předchozí domluvě na polesí v Českých Žlebech v pracovních dnech, nebo mu bude přidělen lesníkem.
- (203) Doprava materiálu u činnosti 018 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen na:: Kůly a pletivo bude na místě plnění, drát a hřebíky na ÚP České Žleby, nebo si materiál dodavatel vyzvedne po předchozí domluvě na polesí v Českých Žlebech v pracovních dnech, nebo mu bude přidělen lesníkem.
- (204) Doprava materiálu u činnosti 017 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen na:: Materiál si dodavatel vyzvedne po předchozí domluvě na polesí v Českých Žlebech v pracovní době, nebo mu bude přidělen lesníkem.
- (205) Doprava sazenic ze založiště na místo výsadby je součástí nabídky (nabídkové ceny). Sazenice jsou založeny:: Materiál si dodavatel vyzvedne po předchozí domluvě na polesí v Českých Žlebech v pracovní době, nebo mu bude přidělen lesníkem.
- (206) Součástí plnění je přeprava sazenic, která je zohledněna příplatkem 8.1 a 8.2 viz dále. Přeprava je vyžadována v tomto úseku:: Materiál si dodavatel vyzvedne po předchozí domluvě na polesí v Českých Žlebech v pracovní době, nebo mu bude přidělen lesníkem.
- (915) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zákazu rozdělávání ohňů na celém území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.
- (997) Závazné požadavky na povahu provedení služby:: K PČ.011: Prostokořené sazenice budou vždy založeny tak, aby nedocházelo k osychání vlásečnicových kořenů. Sazenice v obalech budou umístěny ve stínu. - K PČ.018: Složitá dostupnost pracovišť. Nutno počítat s donáškou materiálu na delší vzdálenosti, přesahující 100m. Náročným horským terénem. Kámen, voda, vegetace. K PČ.039: Prořezávání a vyklízování zarostlých linek a smyků, pročištění vodních propustí, svodnic a příkopů. Vyřezávání kolem lesních cest do výšky alespoň 5 metrů nad cestou.
- (998) Požadavky na vybavení a nářadí:: K PČ.011: Sazenice budou přenášeny v obalech zajišťující ochranu kořenového systému před osycháním- pytel nebo vědro. Na sázení sekeromotyky. Jiné nářadí např. motorový vrták, pouze se souhlasem lesníka. K PČ. 16: Nářadí na opravy individuálních ochranných, na zatloukání impregnovaných kůlů bude použit BUCHAR (beranidlo), nikoli palice, kalač a ostatní. K PČ.018: Nářadí na stavbu drátěných oplocenek, na stavbu individuálních ochranných bude použit buchar (beranidlo), nikoli palice nebo kalač!! K PČ.039: Motorová pila, vyvrtávací pila, sekeromotyky. Nářadí na stavbu mysliveckých zařízení. K vyřezávání cest pákové nůžky na větve, motorová pila.
- (999) Závazné požadavky k pracovišti:: K PČ.011: Součástí předání pracoviště je podpisem dodavatele odsouhlasené množství sazenic dle sortimentů. Povinnost udržovat založiště ve funkčním stavu po celou dobu plnění díla. Prostokořené sazenice nebudou před výsadbou roznášeny po ploše výsadby, ale po vyzvednutí ze založiště budou umístěny do doby zasazení v přenášecích vacích. Za sazenice u kterých bude při kontrole nalezen obnažený kořenový systém, bude dodavateli zpětně požadována náhrada. Veškeré obaly sazenic budou po skončení díla sneseny k místu založení (určeno SOLE). Nesplnění této podmínky bude považováno za neúplné plnění díla. -K PČ. 16: Po skočení práce budou veškeré zbytky, vyměněné poškozené části, hřebíky, pletivo... sneseny na místo určené lesníkem. K PČ.017: Po skočení práce budou veškeré obaly od aplikovaných repelentů, sneseny na místo určené lesníkem. K PČ.018: Po skočení práce budou veškeré zbytky, vyměněné poškozené části, hřebíky, pletivo... sneseny na místo určené lesníkem. K PČ.019: Na sazenicích a náletu, nesmí být ponechán žádný vyžutý materiál. K

PČ.039: Po skočení práce bude veškerý materiál, klest nebo nepůvodní materiál (pet lahve, plasty, kovy,) vyhrabaný např. po čištění propustí, snesen na místo určené lesníkem. Při vyřezávání, prořezávání a údržbě lesní infrastruktury. Bude veškerá vyřezaná hmota odstraněna, snesena, mimo vyřezávaný úsek. Lesní cesty čteně souvisejícího odvodnění (stoky, propusti, kanál, svodnice) budou uklizeny a zabaveny vyřezaného materiálu. Materiál bude umístěn na místo určené lesníkem. Nepůvodní materiál (pet lahve, plasty, kovy,) vyhrabaný např. po čištění propustí, bude také po skončení prací snesen na místo určené lesníkem.

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA>. Výzva je určena všem dodavatelům, kteří jsou účastníky Dynamického nákupního systému zadavatele.

Otevírání nabídek:


Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevírány v rámci profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 109 ZZVZ.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsány v této Výzvě k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídne) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCTJ. Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozlišení až dvou desetinných míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zájem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/minitendr zrušit.



[REDACTED]
Položkový rozpočet pro nabídku do MT 40038 (vyplňte, prosím, zelená políčka)

IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ) [REDACTED]

činnost	kód	TJ	nabídková cena za TJ	očekávaný objem	celkem
---------	-----	----	----------------------	-----------------	--------

[REDACTED]					
------------	--	--	--	--	--

Celková nabídková cena	248877,15
------------------------	-----------

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)