

RÁMCOVÁ DOHODA NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

**Název dohody: „Oprava geometrických parametrů
koleje OŘ Brno 2025–2027 – obvod ST Brno“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnabno@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E639-S-373/2025

a

společnost „**GPK-2025-2027-ST Brno**“, která vznikla uzavřením smlouvy o společnosti dne 17.01.2025.

SEŽEV-REKO,a.s.- vedoucí společník

se sídlem: Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice

IČO: 46904859 , DIČ: CZ46904859

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka B 4785

bank. spojení: ČSOB a.s., Brno, č. účtu: 17064043/0300

zastoupena: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva

a

TSS GRADE, a.s. - druhý společník

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35802723 , DIČ: SK2020281571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislavě III ,

odd. Sa vl.č.5590/B

bank. spojení: Fio Banka, č. účtu: 2000580585/2010

zastoupena: Ing. Dušanem Chovancem, předsedou představenstva a GR

Ing. Markem Chomou, členem představenstva

Podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky:
TSS GRADE,a.s., Pražákova 1008/69, Štýřice 639 00 Brno
IČO: 02765055, DIČ: CZ02765055
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
Spisová značka A 26126

Korespondenční adresa:

SEŽEV-REKO,a.s., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: 224 023_00

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu (dále jen „Rámcová dohoda“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové dohodě obsažených a s úmyslem být touto Rámcovou dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Rámcové dohody:

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření této Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem **Oprava geometrických parametrů koleje OŘ Brno 2025–2027 – obvod ST Brno**, č.j.: 29385/2024-SŽ-OŘ BNO-NPI (dále jen „Řízení na uzavření Rámcové dohody“), vedeném v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatelům jakožto zadavatelem (dále jen „**Systém**“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Řízení na uzavření této Rámcové dohody.

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „**dílčí zakázky**“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími veřejnými zakázkami je uveden ve vymezení předmětu dílčích zakázek, který je přílohou č. 2 této Rámcové dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými podmínkami pro zhotovení stavby v příloze č. 5b této Rámcové dohody.
- 1.2 Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě a to prostřednictvím technické specifikace Díla, případně dokumentací pro provedení stavby, a dále Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody pouze v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody.
- 1.3 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Rámcové dohodě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jednotlivé části Díla, odpovídající kvalifikaci prokázané Zhotovitelem (příp. jeho kvalifikačními poddodavateli) při zařazení do Systému, budou plněny pouze Zhotovitelem/kvalifikačními poddodavateli, kteří k nim v žádosti o zařazení do Systému prokázali odpovídající kvalifikaci. Přehled dodavatelů/Sdružení dodavatelů a kvalifikačních poddodavatelů zařazených v jednotlivých kategoriích/kvalifikačních stupních Systému, kteří budou plnit jednotlivé části Díla odpovídající rozsahu prokázání kvalifikace při zařazení v Systému, předložil Zhotovitel jako součást svojí Nabídky a je pro Zhotovitele pro plnění Smlouvy závazný. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle tohoto

odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž v případě, že z tohoto důvodu odstupuje již od druhé Smlouvy, může současně odstoupit i od této Rámcové dohody. Bod 2.22 Obchodních podmínek není tímto odstavcem dotčen.

2. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO RÁMCOVÉ DOHODY

2.1 Dílčí zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku Rámcové dohody.

2.2 Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „**objednávka**“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]

Zhotovitel: [REDACTED] ; [REDACTED]

2.3 Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

- a) označení Smluvních stran,
- b) číslo této Rámcové dohody,
- c) číslo objednávky,
- d) specifikaci požadovaného Díla,
- e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- f) kontaktní osobu Objednatele, přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle této Rámcové dohody,
- g) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)
- h) místo realizace Díla (Staveniště),
- i) požadavky objednatel na způsob fakturace Díla, tedy zda bude fakturováno na po provedení Díla či průběžně,
- j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

2.4 V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.

2.5 Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v článku 2.2 této Rámcové dohody nejpozději do tří pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek.

- 2.6 Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve 1 pracovní den po Dni zahájení prací (den nabytí účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky).
- 2.7 Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 této dohody, přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 3 této dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

3. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

- 3.1 Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu 30 měsíců od nabytí její účinnosti, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla dle této Rámcové dohody v částce převyšující 65 800 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky přesahující částku 66 000 000,- Kč bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle odst. 4.2 této Rámcové dohody, a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle odst. 4.1 této Rámcové dohody.
- 3.2 Údaje uvedené v objednávce dle čl. 2.3 písm. h) této Rámcové dohody, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu článku 3.1 Obchodních podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohody nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě.
- 3.3 Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 7:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu, pokud není v konkrétním případě nahrazen Zápisem o předání a převzetí díla nebo zápisem do stavebního deníku. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.
- 3.4 Před zahájením prací na realizaci dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně sobot, nedělí a dnů pracovního klidu.

4. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části.
- 4.2 Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle článku 13.1 Obchodních podmínek, a to vždy na základě dokumentů uvedených v článku 13.2 Obchodních podmínek.
- 4.3 V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto prací postupovat dle článku 17.10 Obchodních podmínek.
- 4.4 Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové dohody.
- 4.5 Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
- 4.6 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:
- a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
 - b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
 - c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční úřtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
 - d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele <https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna>
- Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.
- 4.7 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, POJIŠTĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
- 5.2 Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění.
- 5.3 Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
- 5.4 Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

- a) Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů s minimální výší pojistného minimálně ve výši ceny Díla uvedeného v dílčí smlouvě, anebo pokud v dílčí smlouvě cena není stanovena minimálně ve výši 5 mil. Kč,
- b) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 5 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 10 mil. Kč v úhrnu za rok.

6. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 6.2 Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 6.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 6.4 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 6.5 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY

- 7.1 Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami. Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
- 7.2 Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí.
- 7.3 Ustanovení článku 9.2 až 9.5, článku 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.

8. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

- 8.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této dohody výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.
- 8.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednáný Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:
 - a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě

Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody.

- b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele počítat.

9. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,
- b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
- c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen „Sankční seznamy“),
- d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

9.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 9 Rámcové dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

9.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek,

splňovat podmínky dle tohoto článku 9 Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

- 9.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.
- 9.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 9.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 9 jako nepravdivé nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto článku 9, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300.000,-Kč. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.
- 10.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
- 10.3 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde v této dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, nadále splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro příslušnou kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž byla tato Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.
- 10.4 Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
- 10.5 Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak.

- 10.6 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
- 10.7 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 10.8 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
- 10.9 Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
- 10.10 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Obchodní podmínky
 - Příloha č. 2: Vymezení předmětu dílčích zakázek
 - Příloha č. 3: Jednotkový ceník
 - Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 5: Technické podmínky:
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
 - Příloha č. 6: Oprávněné osoby
 - Příloha č. 7: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele 12.2.2025

Za Zhotovitele na základě plné moci
11.2.2025

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

SEŽEV-REKO,a.s.
Ing. Josef Rezek
předseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

Popis prováděných prací - Vymezení předmětu dílčích zakázek

Oprava geometrických parametrů koleje OŘ Brno 2025–2027 – obvod ST Brno

Obvod pro provádění prací: tratě v obvodu ST Brno

Rozsah prací: bude zadáván na základě dílčích objednávek

Práce zajišťované Zhotovitelem:

- Oprava geometrických parametrů kolejí a výhybek ASP.
- Doplnění štěrku kolejového lože z vozů do kolejí a výhybek.
- Úprava kolejového lože do předepsaného profilu v kolejích i výhybkách (strojně i ručně).
- Snižování kolejového lože pod patou kolejnice.
- Ojedinelé ruční podbíjení pražců ve výhybkách v místě těžce přístupných pro ASP.
- Dynamická stabilizace kolejového lože.
- Doprava mechanizace na místo prováděných prací (ASP, kolejový pluh, dynamický stabilizátor).
- Doprava materiálu (štěrku) na místo prováděných prací.
- Demontáž a zpětná montáž překážek bránících při práci (lana stykových transformátorů, počítače náprav, lana ke stojánkům KSL, balízy ETCS, magnetické informační body AVV, zařízení ASDEK, lana ukolejnění, přejezdové konstrukce, magnetické body pro měřicí vozy).
- Zajištění uzavírek železničních přejezdů, pokud tyto nezajišťuje Objednatel.
- Geodetické práce níže popsané.
- Předávání dokladové části – výstupy z měření PPK, výstupy GPK z ASP, doklady od materiálu, stavební deník.
- Komunikace se SŽG ve věci získání podkladů a posuzování PPK na základě výsledků měření APK.
- Přítomnost vedoucího práce a ZPŘS.
- V případě, že se vyskytnou náhlé závady v GPK, které mají za následek snížení traťové rychlosti, případně se toto omezení v krátké lhůtě očekává, poskytne Zhotovitel Objednateli maximální možnou součinnost pro zajištění odstranění závad v GPK.

Práce strojů a zaměstnanců v režii Objednatele

- V případě, že Objednatel poskytne pro provedení prací vlastní pluh pro úpravu kolejového lože (PUŠL), potom bude Zhotovitelem ponížena fakturovaná částka dle části 01.1 soupisu prací v položkách 27 – 30 o 1/3 původní ceny.
- V případě, že Objednatel poskytne pro provedení prací vlastní speciální hnací vozidlo pro posun s vozy se štěrkem (stroj MPV 22), potom bude Zhotovitelem ponížena fakturovaná částka dle části 01.1 soupisu prací v položkách 7 a 8 o 1/2 původní ceny. V tomto případě budou vozy se štěrkem přistaveny Zhotovitelem před výlukou v předem určené stanici.
- V případě, že Objednatel poskytne pro provedení prací vlastní zaměstnance, kteří budou provádět sypání štěrku z výsypných vozů, potom bude Zhotovitelem ponížena fakturovaná částka dle části 01.1 soupisu prací v položkách 7 a 8 o 1/2 původní ceny.
- V případě, že Objednatel poskytne pro provedení prací vlastní speciální hnací vozidlo pro posun s vozy se štěrkem (stroj MPV 22) a zároveň poskytne vlastní zaměstnance, kteří budou provádět sypání štěrku z výsypných vozů, potom nebude Zhotovitelem fakturovaná částka dle části 01.1 soupisu prací v položkách 7 a 8. V tomto případě budou vozy se štěrkem přistaveny Zhotovitelem před výlukou v předem určené stanici.

Manipulace a přepravy (dle části 01.3 soupisu prací)

- Objednatel akceptuje k fakturaci položky 1 a 2 v případě, že délka přepravy bude uvedena ve stavebním deníku.
- Případné překládání materiálu je plně v režii Zhotovitele a nebude ze strany Objednatele fakturačně akceptováno.
- V přepravě mechanizace Objednatel pro fakturaci akceptuje pouze přepravu ASP, kolejového pluhu a dynamického stabilizátoru.
- Přepravu mechanizace do 50 km nebude Zhotovitel Objednateli fakturovat.
- Vzdálenost přepravy mechanizace na místo práce bude uvedena ve stavebním deníku.
- Pohyb mechanizace po ukončení prací se nebude vykazovat jako přeprava mechanizace.

Geodetické měření (dle části 01.4 soupisu prací)

- Geodetické měření PPK před opravou GPK zaměřením APK bude vykazováno dle soupisu prací položkou 1 nebo 2. Položka 1 se použije i u dvukolejné trati, v případě, že se proměřuje jen jedna kolej, položka 2 se použije u dvukolejné trati, v případě, že se proměřují v souběhu obě dvě koleje zároveň.
- Geodetické kontrolní měření PPK po opravě GPK zaměřením APK bude vykazováno dle soupisu prací položkou 1 nebo 2. Položka 1 se použije i u dvukolejné trati, v případě, že se proměřuje jen jedna kolej, položka 2 se použije u dvukolejné trati, v případě, že se proměřují v souběhu obě dvě koleje zároveň.
- Zhotovení projektové dokumentace dle předpisu SŽDC S3 díl III pro zajištění prostorové polohy koleje v úseku, kde SŽG nemá data o kolejích, se použijí položky 5, 6, 7, 8. Položka 5 nebo 7 se použije i u dvukolejné trati, v případě, že se projekt provádí jen pro jednu kolej, položka 6 nebo 8 se použije u dvukolejné trati, v případě, že se projekt provádí souběžně pro obě koleje zároveň.
- Zhotovení projektové dokumentace dle předpisu SŽDC S3 díl III pro zajištění prostorové polohy koleje v úseku, kde SŽG nemá data o kolejovém rozvětvení, se použijí položky 3 nebo 4. Ve výhybkách se jednotkou 1 m rozumí rozvinutá délka výhybky.

Práce o sobotách, nedělích, ve státem uznaných svátcích a noční práce (dle části 02.1 soupisu prací)

- V případě práce v sobotu, neděli nebo státem uznaného svátku, Zhotovitel může fakturovat za každou započatou hodinu práce jednoho zaměstnance příplatek dle položky 2.
- V případě práce v noční době (22:00 – 6:00), Zhotovitel může fakturovat za každou započatou hodinu práce jednoho zaměstnance příplatek dle položky 3.
- Tyto uvedené dva příplatky se mohou spolu sčítat (např. práce v noční době ze soboty na neděli).
- Podmínkou pro akceptaci příplatků je uvedení jmen pracovníků do stavebního deníku, kteří byli přítomni na místě práce. Pro uznání příplatku musí být čas práce konkrétního pracovníka uveden ve stavebním deníku.
- Objednatel neakceptuje fakturaci příplatků za práci po dobu přepravy strojů.

Silniční uzavírky (dle části 02.1 soupisu prací)

- V případě, že Zhotovitel bude zajišťovat uzavírku silniční komunikace, doloží následně Zhotovitel objednateli skutečně prokazatelné náklady na zajištění silniční uzavírky. Fakturovat se bude množství (tj. cena) pronásobená jednotkovou cenou.
- Příklad: Prokazatelné náklady na uzavírku jsou 100.000 Kč = množství, vysoutěžená jednotková cena dle nabídky Zhotovitele např. 1,15 Kč. Potom se tedy bude fakturovat množství x j.cena = 100.000 x 1,15 = 115.000 Kč.

Objednatel zajišťuje:

- Výluky kolejí a napětí
- OZOVa
- Kontrolu klikatosti trolejového drátu
- Pomalé jízdy
- Zajištění silničních uzavírek železničních přejezdů, pokud je nezajišťuje Zhotovitel
- Objednatel si vyhrazuje provést některé práce vlastními kapacitami

Za ST Brno dne 18. 12. 2024 xxxxxxxxx

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_01_rs
Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2025-2028 - ST Brno

KSO:
Místo: OR Brno

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:
SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2024

IC:
DIČ: CZ70994234

IC:
DIČ: 46904859
DIČ: CZ46904859

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			1 869 826,70
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 869 826,70	Výše daně 392 663,61
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 262 490,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025_01_rs		
Stavba:	Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2025-2028 - ST Brno		
Místo:	OŘ Brno	Datum:	26. 11. 2024
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace	Projektant:	
Uchazeč:	SEŽEV-REKO,a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 869 826,70	2 262 490,31
01.1	Oprava GPK	1 195 428,00	1 446 467,88
01.2	Vyvolané práce	178 344,70	215 797,09
01.3	Manipulace a přepravy	374 813,00	453 523,73
01.4	Geodetické měření	120 820,00	146 192,20
02.1	VRN	421,00	509,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OR Brno 2025-2028 - ST Brno
Objekt: 01.1 - Oprava GPK

KSO:
Místo: OR Brno

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:
SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2024

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 46904859
DIČ: CZ46904859

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 195 428,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 195 428,00 0,00	21,00% 12,00%	251 039,88 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 446 467,88

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2025-2028 - ST Brno

Objekt: 01.1 - Oprava GPK

Místo: OŘ Brno
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Uchazeč: SEŽEV-REKO,a.s.

Datum: 26. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	1 195 428,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 195 428,00
5 - Komunikace pozemní	1 195 428,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2025-2028 - ST Brno

Objekt:

01.1 - Oprava GPK

Místo:

OŘ Brno

Datum:

26. 11. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 195 428,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 195 428,00	
D		5	Komunikace pozemní				1 195 428,00	
1	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože otevřené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	1,000	160,00	160,00	Sborník UOŽI 01 2025
2	K	5905095020	Úprava kdejového lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	1,000	140,00	140,00	Sborník UOŽI 01 2025
3	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	1,000	160,00	160,00	Sborník UOŽI 01 2025
4	K	5905095040	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože zapuštěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	1,000	140,00	140,00	Sborník UOŽI 01 2025
5	K	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	km	1,000	55 000,00	55 000,00	Sborník UOŽI 01 2025
6	K	5905100020	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože zapuštěné Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	km	1,000	55 000,00	55 000,00	Sborník UOŽI 01 2025
7	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	1,000	637,00	637,00	Sborník UOŽI 01 2025
8	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	1,000	654,00	654,00	Sborník UOŽI 01 2025
9	K	5905110010	Snižení KL pod patou kolejnice v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	km	1,000	85 400,00	85 400,00	Sborník UOŽI 01 2025
10	K	5905110020	Snižení KL pod patou kolejnice ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	1,000	106,00	106,00	Sborník UOŽI 01 2025
11	K	5905115010	Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu nadvýšení KL ručně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a zřízení nadvýšení z vozů a na dodávku kameniva.	m	1,000	57,00	57,00	Sborník UOŽI 01 2025
12	K	5909010020	Ojediněle ruční podbití pražců příčných dřevěných Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	1,000	565,00	565,00	Sborník UOŽI 01 2025
13	K	5909010030	Ojediněle ruční podbití pražců příčných betonových Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	1,000	591,00	591,00	Sborník UOŽI 01 2025
14	K	5909010040	Ojediněle ruční podbití pražců příčných ocelových válcovaných Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	1,000	645,00	645,00	Sborník UOŽI 01 2025
15	K	5909010110	Ojediněle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	1,000	611,00	611,00	Sborník UOŽI 01 2025
16	K	5909010120	Ojediněle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	1,000	844,00	844,00	Sborník UOŽI 01 2025
17	K	5909010130	Ojediněle ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	1,000	1 023,00	1 023,00	Sborník UOŽI 01 2025
18	K	5909010210	Ojediněle ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	1,000	705,00	705,00	Sborník UOŽI 01 2025
19	K	5909010220	Ojediněle ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	1,000	977,00	977,00	Sborník UOŽI 01 2025
20	K	5909010230	Ojediněle ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky přes 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	1,000	1 187,00	1 187,00	Sborník UOŽI 01 2025
21	K	5909010410	Ojediněle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	1,000	744,00	744,00	Sborník UOŽI 01 2025
22	K	5909010420	Ojediněle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	Sborník UOŽI 01 2025
23	K	5909010430	Ojediněle ruční podbití pražců výhybkových betonových délky přes 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	Sborník UOŽI 01 2025
24	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus	1,000	177,00	177,00	Sborník UOŽI 01 2025
25	K	5909025010	Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.	km	1,000	148 500,00	148 500,00	Sborník UOŽI 01 2025
26	K	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.	km	1,000	148 500,00	148 500,00	Sborník UOŽI 01 2025
27	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového avýškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	1,000	148 500,00	148 500,00	Sborník UOŽI 01 2025
28	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového avýškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy, úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	1,000	150 000,00	150 000,00	Sborník UOŽI 01 2025
29	K	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací),úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	1,000	164 950,00	164 950,00	Sborník UOŽI 01 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací), úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	1,000	166 950,00	166 950,00	Sborník UOŽI 01 2025
31	K	5909035010	Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.	m	1,000	750,00	750,00	Sborník UOŽI 01 2025
32	K	5909035020	Odstranění lokálních závad výhybky pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.	m	1,000	780,00	780,00	Sborník UOŽI 01 2025
33	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m	1,000	685,00	685,00	Sborník UOŽI 01 2025
34	K	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m	1,000	685,00	685,00	Sborník UOŽI 01 2025
35	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření v průběhu prací), úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m	1,000	740,00	740,00	Sborník UOŽI 01 2025
36	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření v průběhu prací), úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m	1,000	740,00	740,00	Sborník UOŽI 01 2025
37	K	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.	km	1,000	55 000,00	55 000,00	Sborník UOŽI 01 2025
38	K	5909050040	Stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na stabilizaci v režimu s řízeným (konstantním) poklesem včetně měření a předání tištěných výstupů.	m	1,000	315,00	315,00	Sborník UOŽI 01 2025
39	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	1,000	530,00	530,00	Sborník UOŽI 01 2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2025-2028 - ST Brno

Objekt: 01.2 - Vyvolané práce

KSO:
Místo: OŘ Brno

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:
SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2024

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 46904859
DIČ: CZ46904859

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			178 344,70
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	178 344,70 0,00	21,00% 12,00%	37 452,39 0,00
Cena s DPH			215 797,09
v CZK			

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2025-2028 - ST Brno

Objekt: 01.2 - Vyvolané práce

Místo: OŘ Brno
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Uchazeč: SEŽEV-REKO,a.s.

Datum: 26. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	178 344,70
HSV - Práce a dodávky HSV	27 091,00
5 - Komunikace pozemní	27 091,00
OST - Ostatní	151 253,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2025-2028 - ST Brno

Objekt:

01.2 - Vyvolané práce

Místo: OŘ Brno

Datum: 26. 11. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SEŽEV-REKO,a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 178 344,70

D HSV Práce a dodávky HSV 27 091,00

D 5 Komunikace pozemní 27 091,00

1	K	5912075020	Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV) Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady demontáž magnetických bodů včetně manipulace s kamenivem.	kus	1,000	310,00	310,00	Sborník UOŽI 01 2025
2	K	5912080020	Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV) Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady montáž magnetických bodů včetně manipulace s kamenivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	1,000	461,00	461,00	Sborník UOŽI 01 2025
3	K	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.	m	1,000	1 196,00	1 196,00	Sborník UOŽI 01 2025
4	K	5913035110	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.	m2	1,000	662,00	662,00	Sborník UOŽI 01 2025
5	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.	m	1,000	2 504,00	2 504,00	Sborník UOŽI 01 2025
6	K	5913035310	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek.	m2	1,000	2 195,00	2 195,00	Sborník UOŽI 01 2025
7	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	1,000	2 995,00	2 995,00	Sborník UOŽI 01 2025
8	K	5913040110	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	1,000	1 647,00	1 647,00	Sborník UOŽI 01 2025
9	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	1,000	6 162,00	6 162,00	Sborník UOŽI 01 2025
10	K	5913040310	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	1,000	5 489,00	5 489,00	Sborník UOŽI 01 2025
11	K	5913070010	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení na dopravní prostředek.	m	1,000	1 011,00	1 011,00	Sborník UOŽI 01 2025
12	K	5913075010	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní bez závěrných zidek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	1,000	2 459,00	2 459,00	Sborník UOŽI 01 2025

D OST Ostatní 151 253,70

14	K	7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	1,000	550,00	550,00	Sborník UOŽI 01 2025
13	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus	1,000	394,00	394,00	Sborník UOŽI 01 2025
16	K	7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	1,000	16 898,20	16 898,20	Sborník UOŽI 01 2025
18	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	1,000	9 451,00	9 451,00	Sborník UOŽI 01 2025
20	K	7592005160	Montáž balízy na pražec pomocí pásky - V ceně jsou započítány náklady na odkopání šterku, montáž balízy pomocí upevňovací pásky, zpětné zasypání šterkem a jeho úpravu.	kus	1,000	3 828,00	3 828,00	Sborník UOŽI 01 2025
22	K	7592005162	Montáž balízy do kolejíste pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod) - V ceně jsou započítány náklady na odkopání šterku, montáž mezikolejnicového upevňovadla, úpravu šterkového lože a montáž balízy.	kus	1,000	1 143,00	1 143,00	Sborník UOŽI 01 2025
15	K	7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	1,000	6 174,30	6 174,30	Sborník UOŽI 01 2025
17	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	1,000	2 350,00	2 350,00	Sborník UOŽI 01 2025
19	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	1,000	878,00	878,00	Sborník UOŽI 01 2025
21	K	7592007162	Demontáž balízy z upevňovací sady	kus	1,000	878,00	878,00	Sborník UOŽI 01 2025
23	K	7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámký	kus	1,000	1 049,40	1 049,40	Sborník UOŽI 01 2025
24	K	7594105012	Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánu KSL - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámký	kus	1,000	1 118,70	1 118,70	Sborník UOŽI 01 2025
25	K	7594105014	Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánu KSLP - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámký	kus	1,000	1 079,10	1 079,10	Sborník UOŽI 01 2025
31	K	7596205010	Montáž indikátoru horkoběžnosti	kus	1,000	11 310,00	11 310,00	Sborník UOŽI 01 2025
32	K	7596205020	Montáž snímače horkých kol	kus	1,000	11 310,00	11 310,00	Sborník UOŽI 01 2025
33	K	7596205030	Montáž vyhodnocovací části	kus	1,000	11 190,00	11 190,00	Sborník UOŽI 01 2025
34	K	7596205040	Montáž indikátoru plochých kol	kus	1,000	32 470,00	32 470,00	Sborník UOŽI 01 2025
35	K	7596205050	Montáž kolejnicového doteku COK/HS	kus	1,000	3 590,00	3 590,00	Sborník UOŽI 01 2025
26	K	7596207010	Demontáž indikátoru horkoběžnosti	kus	1,000	5 650,00	5 650,00	Sborník UOŽI 01 2025
27	K	7596207020	Demontáž snímače horkých kol	kus	1,000	5 650,00	5 650,00	Sborník UOŽI 01 2025
28	K	7596207030	Demontáž vyhodnocovací části	kus	1,000	6 257,00	6 257,00	Sborník UOŽI 01 2025
29	K	7596207040	Demontáž indikátoru plochých kol	kus	1,000	16 240,00	16 240,00	Sborník UOŽI 01 2025
30	K	7596207050	Demontáž kolejnicového doteku COK/HS	kus	1,000	1 795,00	1 795,00	Sborník UOŽI 01 2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2025-2028 - ST Brno
Objekt: 01.3 - Manipulace a přepravy

KSO:
Místo: OŘ Brno

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:
SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant

Zpracovatel:
Správa železnic, státní organizace

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2024

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 46904859
DIČ: CZ46904859

IČ:
DIČ:

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Cena bez DPH			374 813,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	374 813,00	21,00%	78 710,73
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	453 523,73

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2025-2028 - ST Brno

Objekt:

01.3 - Manipulace a přepravy

Místo:

OŘ Brno

Datum:

26. 11. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Zpracovatel:

státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

374 813,00

OST - Ostatní

374 813,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2025-2028 - ST Brno

Objekt: 01.3 - Manipulace a přepravy

Místo: OŘ Brno
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Uchazeč: SEŽEV-REKO,a.s.

Datum: 26. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 374 813,00

D		OST	Ostatní	374 813,00				
1	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	1,000	224,00	224,00	Sborník UOŽI 01 2025
2	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	1,000	139,00	139,00	Sborník UOŽI 01 2025
3	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	1,000	75 000,00	75 000,00	Sborník UOŽI 01 2025
4	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	1,000	125 000,00	125 000,00	Sborník UOŽI 01 2025
5	K	9903200300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	1,000	174 000,00	174 000,00	Sborník UOŽI 01 2025
6	K	9903209100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	1,000	450,00	450,00	Sborník UOŽI 01 2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2025-2028 - ST Brno

Objekt: 01.4 - Geodetické měření

KSO:
Místo: OŘ Brno

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:
SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant

Zpracovatel:
Správa železnic, státní organizace

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2024

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 46904859
DIČ: CZ46904859

IČ:
DIČ:

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Cena bez DPH			120 820,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	120 820,00 0,00	21,00% 12,00%	25 372,20 0,00
Cena s DPH			146 192,20
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2025-2028 - ST Brno

Objekt:

01.4 - Geodetické měření

Místo:

OŘ Brno

Datum:

26. 11. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

120 820,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

120 820,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2025-2028 - ST Brno

Objekt: 01.4 - Geodetické měření

Místo: OŘ Brno
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Uchazeč: SEŽEV-REKO,a.s.

Datum: 26. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							120 820,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					120 820,00
1	K	022111001	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetické kontinuální měření prostorové polohy koleje a vyhotovení dokumentace dle metodického pokynu M20/MP004. Cena je za jedno provedené měření před, během, nebo po směrové a výškové úpravě (pokud není součástí prováděných prací). Jedná se o cenu za zaměření ve výluce koleje.	km	1,000	15 000,00	15 000,00	Sborník UOŽI 01 2025
2	K	022111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetické kontinuální měření prostorové polohy koleje a vyhotovení dokumentace dle metodického pokynu M20/MP004. Cena je za jedno provedené měření před, během, nebo po směrové a výškové úpravě (pokud není součástí prováděných prací). Jedná se o cenu za zaměření ve výluce koleje.	km	1,000	15 000,00	15 000,00	Sborník UOŽI 01 2025
3	K	R023113021	Projektové práce Technický projekt zajištění PPK s optimalizací nivelety/osy koleje kolejové rozvětvení - V cenách jsou obsaženy náklady na polohové zaměření, nivelaci, ověření párových zajišťovacích značek, zpracování projektu zajištění PPK, zpracování projektu zajištění dle předpisu SŽDC S3, díl III a štítky. PPK=prostorová poloha koleje	m	1,000	60,00	60,00	
4	K	R023111021	Projektové práce Technický projekt zajištění PPK bez optimalizace kolejové rozvětvení - V cenách jsou obsaženy náklady na polohové zaměření, nivelaci, ověření párových zajišťovacích značek, zpracování projektu zajištění PPK, zpracování projektu zajištění dle předpisu SŽDC S3, díl III a štítky. PPK=prostorová poloha koleje	m	1,000	60,00	60,00	
5	K	023111011	Projektové práce Technický projekt zajištění PPK bez optimalizace osy a nivelety koleje trať jednokolejná zajištění PPK - V cenách jsou obsaženy náklady na polohové zaměření, nivelaci, ověření párových zajišťovacích značek, zpracování projektu zajištění PPK, zpracování projektu zajištění dle předpisu SŽDC S3, díl III a štítky. PPK=prostorová poloha koleje	km	1,000	14 400,00	14 400,00	Sborník UOŽI 01 2025
6	K	023112011	Projektové práce Technický projekt zajištění PPK bez optimalizace osy a nivelety koleje trať dvoukolejná zajištění PPK - V cenách jsou obsaženy náklady na polohové zaměření, nivelaci, ověření párových zajišťovacích značek, zpracování projektu zajištění PPK, zpracování projektu zajištění dle předpisu SŽDC S3, díl III a štítky. PPK=prostorová poloha koleje	km	1,000	26 300,00	26 300,00	Sborník UOŽI 01 2025
7	K	023113001	Projektové práce Technický projekt zajištění PPK s optimalizací osy a nivelety koleje trať jednokolejná - V cenách jsou obsaženy náklady na polohové zaměření, nivelaci, ověření párových zajišťovacích značek, zpracování projektu zajištění PPK, zpracování projektu zajištění dle předpisu SŽDC S3, díl III a štítky. PPK=prostorová poloha koleje	km	1,000	20 000,00	20 000,00	Sborník UOŽI 01 2025
8	K	023113011	Projektové práce Technický projekt zajištění PPK s optimalizací osy a nivelety koleje trať dvoukolejná - V cenách jsou obsaženy náklady na polohové zaměření, nivelaci, ověření párových zajišťovacích značek, zpracování projektu zajištění PPK, zpracování projektu zajištění dle předpisu SŽDC S3, díl III a štítky. PPK=prostorová poloha koleje	km	1,000	30 000,00	30 000,00	Sborník UOŽI 01 2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OR Brno 2025-2028 - ST Brno
Objekt: 02.1 - VRN

KSO:
Místo: OR Brno

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:
SEŽEV-REKO,a.s.

Projektant

Zpracovatel:
Správa železnic, státní organizace

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2024

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 46904859
DIČ: CZ46904859

IČ:
DIČ:

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Cena bez DPH			421,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	421,00 0,00	21,00% 12,00%	88,41 0,00
Cena s DPH		v CZK	509,41

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2025-2028 - ST Brno

Objekt:

02.1 - VRN

Místo:

OŘ Brno

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Datum:

26. 11. 2024

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

421,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

421,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2025-2028 - ST Brno

Objekt: 02.1 - VRN

Místo: OŘ Brno
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Uchazeč: SEŽEV-REKO,a.s.

Datum: 26. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 421,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					421,00
1	K	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	Kč	1,000	1,00	1,00	Sborník UOŽI 01 2025
2	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	1,000	260,00	260,00	Sborník UOŽI 01 2025
3	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	1,000	160,00	160,00	Sborník UOŽI 01 2025

Čestné prohlášení o poddodavatelích

Účastník:

Obchodní firma/jméno: SEŽEV-REKO,a.s.
Sídlo/místo podnikání: Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice
IČO: 46904859
Zastoupen: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva

který podává nabídku ve výběrovém řízení na uzavření Rámcové dohody s názvem „**Oprava geometrických parametrů koleje OŘ Brno 2025–2027 – obvod ST Brno**“, tímto čestně prohlašuje, že¹:

- ☐ Při plnění dílčích zakázek zadáných na základě Rámcové dohody uzavřené ve výše uvedeném výběrovém řízení nepoužije žádné poddodavatele².
- ☒ Při plnění dílčích zakázek zadáných na základě Rámcové dohody uzavřené ve výše uvedeném výběrovém řízení použije tyto poddodavatele:

Obchodní firma/název/ jméno a příjmení, sídlo poddodavatele, IČO	Části plnění uvažovaného zadat poddodavateli – věcné vymezení činností
AK signal Brno a.s., Kulkova 944/26, 61400 Brno,IČ:26245507	Zabezpečovací zařízení
GEOMETRA-zeměměřická kancelář s.r.o., Masarykovo náměstí 63/43, 697 01 Kyjov,IČ:25328727	Zeměměřická činnost
TOMI-REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov,IČ:25508571	Technická zařízení
Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc,IČ:28597460	Technická zařízení

V Brně

.....
Ing. Josef Rezek
předseda představenstva

¹ Účastník zaškrtně příslušné políčko, a doplní případné poddodavatele a části zakázky, které mají tito poddodavatelé plnit

² Za poddodavatele povinně uváděné v seznamu poddodavatelů zadavatel nepovažuje osoby tvořící s dodavatelem koncern.

PŘÍLOHA Č. 5

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Zvláštní technické podmínky

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Libor Tkáč, MBA
Adresa	Správa železnic, státní organizace, OŘ Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Správa železniční geodézie, ÚNP, RP Brno, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Josef Rezek
Adresa	Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice
E-mail	xxxxxxx

Telefon	xxxxxxx
---------	---------

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx
Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	
Kategorie:	Rámcová dohoda pro práce na železničním svršku a spodku
Pozice:	Stavbyvedoucí

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx
Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	
Kategorie:	Rámcová dohoda pro práce na železničním svršku a spodku
Pozice:	Vedoucí prací pro železniční svršek a spodek

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Kulova 944/26, 614 00 Brno
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx
Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	Není požadováno zapsání osoby v systému kvalifikace

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Masarykovo náměstí 63/43, 697 01 Kyjov
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx
Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	Není požadováno zapsání osoby v systému kvalifikace

PLNÁ MOC

Společnost TSS GRADE, a.s., se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Bratislavě III, odd. Sa, vl.č. 5590/B, podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky TSS GRADE, a.s., pobočka Česká republika, se sídlem Pražákova 1008/69 Štýřice, Brno 639 00 IČO: 02765055, DIČ: CZ02765055, jménem, které jedná Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva a GŘ, Ing. Marek Choma, člen představenstva

jakožto společník a zmocnitel na jedné straně

z m o c ň u j í t í m t o:

Společnost SEŽEV-REKO, a.s.

se sídlem Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice,

zapsána u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 4785, IČ: 46904859, DIČ: 46904859

jménem které jedná: Ing. Josef Rezek, předseda představenstva jakožto vedoucího společníka

a zmocněnce na druhé straně

k podpisu Rámcové dohody s názvem „**Oprava geometrických parametrů koleje OŘ Brno 2025-2027 – obvod ST Brno**“. Toto zmocnění se mimo jiné vztahuje též na podpis případných dodatků.

V souladu s ustanovením § 438 Občanského zákoníku zák. č. 89/2012 Sbírky zákonů České republiky, v platném znění je zmocněnec oprávněn udělit plnou moc v rozsahu shora uvedeném jiné osobě, aby jednala za zmocnitele.


Plná moc se poskytuje do odvolání.

Za TSS GRADE, a.s.

Ing. Dušan Chovanec
předseda představenstva a GŘ

Ing. Marek Choma
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu za **SEŽEV-REKO, a.s.** jakožto zmocněnec přijímám:



.....
Ing. Josef Rezek
předseda představenstva

SEŽEV - REKO, a.s.

rekonstrukce a opravy železnic
Veleňská 298/135, 619 00 Brno - Přízřenice
IČ: 46904859 * DIČ: CZ46904859