
S M L O U V A  O  D Í L O  

Most přes 1/38 Jihlava 1311-1 

Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

[KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC 

VYSOČINY I 

příspěvková organizace 

I SMLOUVA REGISTROVÁNA 
pod číslem 

 

Článek 1 
Smluvní strany 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace 

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech 

Technický dozor: xxxxxxxxxxxx 

Komerční banka, a.s. 

xxxxxxxxxxxxx

CZ00090450 

xxxxxxxxxxxx 
Kraj Vysočina 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČO: 

DIČ: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 
Zřizovatel: 

(dále jen „Objednatel“) 

Zhotovitel: SARES, spol. s r.o. 

se sídlem: Mendlovo náměstí la, 603 00 Brno 

zastoupený: xxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti 

zapsán v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7000 

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech 

smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 46968342 

DIČ: CZ46968342 
Telefon: +xxxxxxxxxxxxxxxx 

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“) se řídí NOZ a 

dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 

písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále 

jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební 
práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

Smlouva k zakázce Č. 43/2017/VZMR/D1/JI/M - příloha č. 2a Stránka 1 z 1 



Článek 2 

Podklady pro uzavření smlouvy 

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména: 

a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na akci „Most přes 1/38 Jihlava 1311 -1“ ze dne 3. 

7. 2017 (dále jen „ZD“), 

b) Dokumentace „Popis závad dle HPM 1311-1.2016“ označené jako „Most přes 1/38 Jihlava 

1311 - 1“, zpracovaná v měsíci červen 2017, včetně případných změn, dodatků a doplňků; 

c) Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Most 

přes 1/38 Jihlava 1311 - 1“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“). 

d) Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) 

ZZVZ, vydané dle § 1751 a násl. NOZ (dále jen „OP“). 

Článek 3 

Předmět a rozsah díla 

3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 

„Most přes 1/38 Jihlava 1311 -1“, v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále 

sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech prací, 

dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v ZD, Dokumentaci 

„Popis závad“ a v Nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu 

na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným 

způsobem. 

Objednatel uzavírá tuto smlouvu na následující stavební objekt: 

• Most ev, č. 1311-1 přes silnici 1/38 

v následujícím rozsahu požadovaných prací: 

• osekání, otryskání a odstranění narušených krycích vrstev železobetonových a 

betonových částí mostu do předpokládané hloubky až 50 mm; odvoz vybourané sutě na 

skládku 

• sanace narušených částí, vč. pasivace výztuže, adhezního můstku a sanačních materiálů 

• odrezení, ošetření a konzervace ložisek na opěrách i pilířích 

• zřízení betonového pochůzného chodníku u OP 5, opevnění svahu není součástí prací 

• oprava dilatačních spař u konců nosníků, čištění, výplně spař 

• oprava nivelety skluzů odvodnění s případnou výměnou prefabrikátů včetně lože 

• pomocné práce - lešení, montážní plošiny, vyřízení, pronájem, zřízení a zrušení 

dopravního opatření 

Ostatní práce potřebné při opravě přilehlého úseku silnice a mostu provede zadavatel 

vlastními silami a dle potřeby. 

3.2. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele: 

a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při 
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kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli 

veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle 

zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách, 

b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci 

stavby závazné, 

c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP, 

3.3. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za 

bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným v 

příslušné části OP. 

3.4. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a 

příslušnou částí OP. 

Článek 4 
v 

Cas a místo plnění 
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění: 

a) zahájení realizace stavby - dnem předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy 

b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 45 kalendářních dní od předání a 

převzetí staveniště 

c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 30 kalendářních dní od 

uvedení stavby do předčasného užívání 

4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v 

příslušné části OP. 

4.3. Místo plnění: Most přes 1/38 Jihlava 1 3 11 -1  

4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených 

nákladů, zejména v těchto případech: 

a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele, 
b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

Objednatele, 
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a 
d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP. 

4.5. Dřívější plnění je možné. 
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Článek 5 
Cena 
díla 

5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy ve výši: 

Cena v bez DPH 629.826,05 Kč 

DPH (21%) 132.263,47Kč 

Cena celkem s DPH 762.089,52 Kč 

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.I 

V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně 

případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce. 

5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a 

oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené 

Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady 

související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s 
plněním dle uzavřené Smlouvy. 

5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 

Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. 

Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP. 

5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 

5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od 

okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a 

účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky 

pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny 

v příslušné části OP. 

5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ a podléhají 
schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu 
s platnými a účinnými právními předpisy. 

5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a 

nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden ve 

stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce technické, 

tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě 

prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena 

samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této 

Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části 

OP. 

6.1. 

6.2. 

Článek 6 

Staveništ

ě 

Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) 
v termínu do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu 
k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat. 

Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP. 
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Článek 7 

Provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, Dokumentací „Popis závad“ 

, Nabídkou Zhotovitele a OP. 

7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, 

před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání 

objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje 

Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v 

rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti 

projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel 

povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. 

Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k 

návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel. 

7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP. 

Článek 8 

Kvalita díla 

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s 
požadavky: 

a) platných právních předpisů, 

b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh), 

c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro 

předmět díla a 

d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP. 

8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP. 

Článek 9 

Předání a převzetí díla 

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v 
rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi 
Objednatele na základě předávacího protokolu, 

9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP. 

Článek 10 
Poddodavatelé 

10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které 

budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu 

plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. 

Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této 

Smlouvy či její dílčí části. 
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10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP. 

Článek 11 
Platební a fakturační podmínky 

11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, 

dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby. 

11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ- CPA 

kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, 

která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na stavební práce dle této 

Smlouvy nevztahuje. 

11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 

Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 

dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“ 

11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 

106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění 

přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za 
uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem. 

11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH nebo v případech, 

kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH. 

11.6. Stavba bude fakturována měsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude v 

příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz odst. 

11.7. a 11.8. 

11.7. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu 

*.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet 

dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí 

obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období 

nebudou dodány, bude uvedena nula. 

11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím 

vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací 

potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických. 

11.9. Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti. 

11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP. 

Článek 12 
Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost 

12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání 

60 měsíců. 

12.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla 

bez vad. 

12.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v 

příslušné části OP. 
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Článek 13 

Smluvní pokuty 

13.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP. 

Článek 14 

Pojištění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši 1.000.000,- Kč 

a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje 
škody na věcech a na zdraví: 

a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 

b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, 

c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 

d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho 

poddodavateli, 

e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či 

třetích osob. 

Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro 

případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých 

zaměstnanců. 

Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP. 

Článek 15 
Další ujednání 

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním 

předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel 

žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel 

uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil 

žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle 
ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem 
veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud 
realizovány. 

15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy 

výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly 

součástí původního zadávacího řízení. 

15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) 

cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího 

řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky nej výhodnější) 

a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku 

Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením 

škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění 

14.1. 

14.2. 

14.3. 
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náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. 

Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u 

Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli 

písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek. 

15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta 

a odst. 2, § 2618, § 2629 odst, 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, 

§ 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí 

škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 NOZ upravující 

svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 NOZ 

upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo 

účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále 

dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před 

obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

Článek 16 

Účinnost Smlouvy 

16.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

Článek 17 

Závěrečná ujednání 

17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy 

včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších 

údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle 

Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 

předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat 

Objednatel. 

17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit 

smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP. 

17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této 
Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části 
OP. 

17.4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma 

Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy. 

17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ. 
17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 

vyhotovení. 

17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, Dokumentace „Popis závad“, se kterými se Zhotovitel seznámil 

před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na 

veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě 

seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy. 

17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
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výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele 

předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce. 

17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s 

jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 

svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp, podpisem svého oprávněného zástupce. 

Zhotovitel: Objednatel: 

 

dne: JUjJsĚ. V Jihlavě dne: ............................  

_______  
spol. •st



 

Alp«   


