

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 003_2025

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

**„Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace –
zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – repase oken“**

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace
Sídlo	:	Vsetín, Horní náměstí 2, PSČ 755 01
Statutární orgán	:	Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea
Osoby oprávněné jednat		
a) ve věcech smluvních	:	[REDACTED]
b) ve věcech technických	:	[REDACTED]
IČO	:	00098574
DIČ	:	neplátce DPH
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	:	3136851/0100
Tel.	:	571 411 690
E-mail	:	[REDACTED]
1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	David Polách
Sídlo	:	Lačnov 281, 756 12 Horní Lideč
Statutární orgán	:	David Polách
Zapsán v živnostenském rejstříku	:	u Městského úřadu v Vsetín pod č.j.: MUVS ŽÚ 2102/2023/HA ze dne 21. 06. 2010
Osoby oprávněné jednat		
a) ve věcech smluvních	:	[REDACTED]
b) ve věcech technických	:	[REDACTED]
IČO	:	74137611
DIČ	:	CZ7905295860
Plátce DPH	:	ANO
Bankovní ústav	:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu	:	[REDACTED]
Tel.	:	[REDACTED]
E-mail	:	[REDACTED]

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

sídlo a fakturační adresa : Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín | IČ: 000 98 574, spisová značka: Pr 991 vedená u KS v Ostravě
tel.: +420 571 411 690 | e-mail: muzeum@muzeumvalassko.cz

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je fyzickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce	:	„Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - repase oken“
Místo stavby	:	Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí
Stavební povolení	:	stavební povolení Městského úřadu Valašské Meziříčí, odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy, č. j. MeUVM 133719/2024 ze dne 20. 11. 2024,
Investor (objednatel)	:	Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČO 00098574; [redacted]
Projektová dokumentace	:	„Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - repase oken“, dokumentace pro stavební povolení 07/2024 ,
Projektant (GP), autorský dozor	:	Ing. arch. Milan Chlápek, Bratří Hlaviců 76, Vsetín 755 01, IČ 13632761
Technický dozor stavebníka	:	Ing. Viktor Dynka, Václavská 467, 760 01 Zlín, IČO: 72355883
Koordinátor BOZP objednatele	:	Ing. Viktor Dynka, Václavská 467, 760 01 Zlín, IČO: 72355883
Stavbyvedoucí zhotovitele	:	[redacted] [redacted]

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a
zasílání daňových dokladů :

[REDACTED]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat
zjišťovací protokoly a soupisy
provedených st. prací, dodávek a služeb :

[REDACTED]

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

provedení stavebních prací pro akci „Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - repase oken“ (dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní **provedení stavebních prací - repase 92 ks okenních výplní (jednokřídlé i dvoukřídlé okenní výplně) na obvodovém plášti zámku Kinských ve Valašském Meziříčí** specifikované zejména:

- položkovým rozpočtem (soupisem prováděných prací) – příloha č. 1 této smlouvy o dílo,
- zjednodušeným investičním záměrem akce č. 2284/090/07/24/Z ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro stavební povolení - Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - repase oken od Ing. arch. Milana Chláпка, Bratří Hlaviců 76, Vsetín 755 01, IČO 13632761,
- technologickým postupem repase a montáže oken od Ing. arch. Milana Chláпка, Bratří Hlaviců 76, Vsetín 755 01, IČO 13632761,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu,
- stavebním povolením č. j. MeUVM 133719/2024,

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení díla (v rozsahu min. dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek),

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti** a **nebude** na něj **aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH).

2.4. Stavební práce nejsou členěny na **stavební objekty, inženýrské objekty ani provozní soubory**.

2.5. Provádění díla se řídí harmonogramem postupu stavebních prací – repase oken. Harmonogram je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.

Všechny stavební práce jsou popsány v příložené projektové dokumentaci - postupu repase oken a projektové dokumentaci. Vzniknou-li dotazy na postupy, přípravu materiálu a zajištění repase oken je nutno toto řešit s autorským dozorem stavby, který zajišťuje Ing. arch. Milan Chlápek, Bratří Hlaviců 76, Vsetín 755 01, IČO 13632761.

- 2.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem, nabídkou, a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá, že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese objednatel.
- 2.7. **Kompletním provedením stavebních prací** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 2.8. Zhotovení díla zahrnuje i:
- 2.8.1. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu,
 - 2.8.2. důsledný denní úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby (obzvláště provádění úklidu v průběhu stavebních prací, a to bezodkladně po znečištění přístupových, příjezdných komunikací a prostor napojení stavebních pozemků včetně jejich okolí),
 - 2.8.3. **zabezpečení podmínek stanovených správci** dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
 - 2.8.4. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
 - 2.8.5. důsledná ochrana celého objektu zámku Kinských ve Valašském Meziříčí,
 - 2.8.6. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
 - 2.8.7. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů),
 - 2.8.8. provedení všech **doplňujících průzkumů** (zvláště **požadovaných Státní památkovou péčí**) nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - 2.8.9. **zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena zástupcem objednatele, technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem, a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní/dílenské dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zpracovány do výrobní/dílenské dokumentace,**
 - 2.8.10. **provedení demolice a demontáže** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
 - 2.8.11. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
 - 2.8.12. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o

- likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
- 2.8.13. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy, zvláště dbát na návštěvníky objektu zámku a kolemjdoucí,
 - 2.8.14. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
 - 2.8.15. **umožnit provádění kontrolní** prohlídky stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
 - 2.8.16. bezodkladné **odstranění** případných **závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
 - 2.8.17. **dokumentace skutečného provedení** stavby (díla),
 - 2.8.18. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebním provozem,
 - 2.8.19. **poskytnutí know-how** a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
 - 2.8.20. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
 - 2.8.21. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
 - 2.8.22. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
 - 2.8.23. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 12 této smlouvy.
- 2.9. Zhotovitel se zavazuje při rekonstrukci stávajících konstrukcí učinit **max. možné opatření proti zničení nebo poškození zařízení a vybavení, a zatečení dešťové vody do objektu zámku Kinských ve Valašském Meziříčí**. V případě, že zhotovitel tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny poškozené konstrukce a prostory zámku uvést na své náklady do původního stavu nejpozději k datu ukončení prací na díle. Pro průkaznost možných budoucích požadavků na opravu poškozených konstrukcí zhotovitel provede na své náklady bezprostředně po předání staveniště kompletní fotodokumentaci stávajícího stavu vnitřních prostorů.
- 2.10. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel **prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

- 2.11. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel se dále zavazuje ve zvýšené míře dbát na ochranu životního prostředí, a to v rozsahu, ve kterém to realizace předmětu plnění dle této smlouvy dovoluje, přijímat vhodná opatření k ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí a při realizaci předmětu plnění zvolil přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí, pakliže splní požadavky objednatele dle této smlouvy.
- 2.12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.11. této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 2.13. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **soupis prací**.
- 2.14. **Nepředvídané služby**
Pro kalkulaci ceny případné nepředvídané služby (práce) se použije sazba ceníku stavebních prací dle ceníku dle projektové dokumentace.
- 2.15. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **3** vyhotoveních v tištěné formě a na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD - DWG, DGN, DOC, DOCX, XLS, XLSX) v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.15.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.15.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.15.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.15.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.15.5. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (díla) předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.16. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **poddodavatele**.
- 2.16.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými

- subjekty pro zhotovitele.
- 2.16.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy **informovat** objednatele o poddodavatelích, kteří budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových poddodavatelů.
- 2.16.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v poddodavatelském systému neprodleně písemně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle čl. 15.10 této smlouvy.
- 2.17. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
- 2.17.1. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.
- 2.17.2. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o písemný souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském systému zhotovitele možná.

3. ZMĚNA SMLOUVY

3.1. Forma změny smlouvy

- 3.1.1 Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 3.1.2 Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 3.1.3 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě

3.2. Změny závazku

3.2.1. Změna ceny plnění

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Z důvodu změny sazby DPH není třeba k této smlouvě uzavírat dodatek.

3.2.2. Změna termínu plnění

3.2.2.1. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých

částí díla. Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém harmonogramu.

3.2.2.2. V případě, že z důvodu změny rozsahu díla dojde ke zvýšení nákladů zhotovitele, bude cena za tyto služby/dodávky stanovena postupem dle 2.14 této smlouvy.

3.2.3. Změna rozsahu, nebo předmětu díla, případně také délky realizace a s tím související změna ceny díla, a to zejména z důvodů:

- 3.2.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách, kdy změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 3.2.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla, kdy změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 3.2.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců technické infrastruktury související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení apod. než bylo původně sděleno správci technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby,
- 3.2.3.4. **zlepšení ekonomie provozu** instalovaných zařízení, (snížení energetických nákladů na provoz zařízení, menší četnost kontrol, menší četnost revizí, rychlejší detekce problému chodu zařízení, snížení nákladů na spotřebu energií apod.),
- 3.2.3.5. změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády, majících dopad na předmět díla
- 3.2.3.6. možnosti použití materiálů s lepšími technickými parametry za prokazatelně nižší jednotkovou cenu, než je uvedena v soupisech prací dle ustanovení této smlouvy o dílo,
- 3.2.3.7. zjištění jiného stavu stávajících konstrukcí budovy než je uvažováno v projektové dokumentaci,
- 3.2.3.8. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí než je navrženo v projektové dokumentaci,
- 3.2.3.9. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací,
- 3.2.3.10. dodatečných požadavků zástupců dotčených orgánů při kolaudačním řízení stavby,
- 3.2.3.11. existence skrytých objektů a konstrukcí, které projektová dokumentace nepředpokládala.

3.2.4. Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy

Objednatel je oprávněn změnit (nahradit) zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy v případě, že smlouva bude ukončena:

- 3.2.4.1. předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele
- 3.2.4.2. výpovědí zhotovitele nebo objednatele z důvodu porušení povinností či nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele,
- 3.2.4.3. odstoupením od smlouvy,
- 3.2.4.4. z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění,
- 3.2.4.5. zánikem právnické osoby bez právního nástupce,
- 3.2.4.6. v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti

- nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu,
- 3.2.4.7. v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů,
 - 3.2.4.8. v případě zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na zhotovitele nebo nastane-li u zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla,
 - 3.2.4.9. v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace
 - 3.2.4.10. Nastane-li některý z případů popsaných v čl. 3.2.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za podmínek uvedených níže v čl. 3.2.5 a 3.2.6 této smlouvy a za předpokladu, že s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny dodavatele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, kontaktní údaje, dále jen „povolené změny smlouvy“)

3.2.5. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů:

V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícím dodavatelem. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn smlouvy, může objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek.

3.2.6. Změna dodavatele v ostatních případech:

V případě ukončení smlouvy dle článků 3.2.4.1 až 3.2.4.6 a čl. 3.2.4.8 této smlouvy je objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou naplněny důvody pro vyloučení vybraného dodavatele. Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit dodavatele, který se umístil jako další v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky uzavření smlouvy dle podmínek zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě, která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele. V případě, že vybraný účastník již předmět veřejné zakázky již zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto účastníka lze dovodit její poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a nedokončených částí plnění, na které má dopad ukončení smlouvy a případná změna dodavatele, bude vyhotoven protokol s určením podílu dodaných materiálů a poskytnutých prací na takto nedokončených částech plnění dle položkového rozpočtu. Sporné položky lze určit znaleckým posudkem.

- 3.3. Postup podle čl. 3.2.2 až 3.2.6 této smlouvy je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej právně domáhat.

- 3.4. Původní zhotovitel díla je v případě, že nastane změna dodavatele za podmínek odst. 3.2.4. této smlouvy, povinen poskytnout objednateli a novému zhotoviteli nezbytnou součinnost při předávání již provedeného plnění.
- 3.5. **Každá změna** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 3.6. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy.
- 3.7. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. této smlouvy (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží objednateli neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 3.8. **Změnový list**
- 3.8.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a autorským dozorem.
- 3.8.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle čl. 7.1.6 této smlouvy. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
- 3.8.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.
- 3.9. **Ocenění víceprací a méněprací**
- 3.9.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
- 3.9.2. Soupis prací musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů, tzn. mj. může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci.
- 3.9.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku dle projektové dokumentace platného v době realizace víceprací, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace,
- 3.9.4. Pro práce a dodávky neuvedené v dané cenové soustavě bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii apod.
- 3.9.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): na základě výzvy dle odst. 4.2. smlouvy.

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a

převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení povinnosti ze strany zhotovitele předložit originál dokladu o pojištění dle odst. 12.3 a 12.4 této smlouvy, a to včetně termínu, kdy zhotovitel tyto dokumenty předložil.

- 4.2. K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze strany objednatele, a to nejpozději do 5 dnů od doručení této výzvy objednatel zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Lhůta k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy výzvu k předání a převzetí staveniště nedoručí, berou obě smluvní strany na vědomí, že výzva je uplynutím 5.tého dne považována za doručenou zhotoviteli.
- 4.3. **Závazný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celkového díla: do 170 dní od účinnosti smlouvy o dílo.**
- 4.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 4.5. **Harmonogram stavby:**
- 4.5.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
- 4.5.2. **v případě požadavku objednatele** bude harmonogram rozpracován na **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. uzavření vstupů apod.),
- 4.5.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
- 4.5.4. termín dokončení a předání díla dle čl. 4.3 této smlouvy je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen** dodatkem ke smlouvě,
- 4.5.5. předpokládaný časový postup prací navržený dodavatelem v harmonogramu postupu prací musí v širších souvislostech zohledňovat nepřerušovaný provoz zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. V období probíhající stavební činnosti je nutné uvažovat s omezeným přístupem do některých částí objektu (příp. po předešlé dohodě) a bude nutné dodržovat omezené hlukové limity v době provozu expozic zámku.
- 4.6. Místem plnění je zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

celková cena díla 1.750.054,83,- korun českých bez DPH

367.511,51,- Kč DPH 21 %

2.117.566 korun českých 34 haléřů včetně DPH

(slovy: dva miliony jedno sto sedmnáct tisíc pět set šedesát šest korun českých třicet čtyři haléřů včetně DPH)

- 5.3. **Cena díla je stanovena** zhotovitelem **na základě oceněného soupisu prací**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky **oceněného soupisu prací** nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 5.3.1. **Oceněný soupis prací** slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v **oceněném soupisu prací** jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 5.3.3. Oceněný soupis prací tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
- 5.5. **Cena díla** podle čl. 5.2 této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněna jen dodatkem** smlouvy.
- 5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 5.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. **Objednatel neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 6.2. Přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí je **platební kalendář** členěný na kalendářní měsíce (příloha č. 3 této smlouvy) na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur).
- 6.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o DPH, na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě **dílčích daňových dokladů (faktur)**.
- 6.4. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů oceněného soupisu prací zhotovitele

(příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací.

6.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

6.6. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci měsíců daného kalendářního roku formou odůvodněného návrhu předloženého zástupcům objednatele ve věcech technických. V takovém případě odsouhlasená změna platebního kalendáře v daném kalendářním roce není důvodem zpracování dodatku ke smlouvě. V ostatních případech může zhotovitel požádat o změnu platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodatku ke smlouvě.

6.7. Soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:

6.7.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb odsouhlasený a podepsaný technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a autorským dozorem (dále jen „AD“) a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla (prokazující předání bez vad a nedodělků). Faktury musí být před předáním objednateli odsouhlaseny TDS. Bez těchto příloh je faktura neplatná.

6.7.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly** k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

6.7.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 5 kalendářních dnů** od jejich předložení. Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) do 5 kalendářních dnů od doručení oznámení zhotovitele o nečinnosti TDS.

6.7.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.

6.7.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 5 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.

6.7.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.

6.7.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 17 této smlouvy.

6.8. Objednatel schválený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu a příloh dle čl. 6.7.1 této smlouvy je faktura neúplná.

6.9. Fakturace:

- 6.9.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli objednatelem prostřednictvím technického dozoru stavebníka k přepracování a tato opravená faktura pak nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.
- 6.9.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 6.9.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatelem **zpochybněna**, nebo neobsahuje-li faktura přílohy dle čl. 6.7.1 této smlouvy je objednatel povinen tuto skutečnost do **10 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle čl. 6.9.2. této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na smluvní pokutu dle čl. 15.18 této smlouvy.
- 6.9.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele**.
- 6.9.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.
- 6.9.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla (prokazující předání díla bez vad a nedodělků) a seznam všech dosud vystavených faktur.
- 6.10. Smluvní strany se dohodly na **pozastávce** ve výši **5 %** z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše **95 %** celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. **Pozastávka bude uvolněna takto:**
- 6.10.1. **5 %** ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.
- 6.11. Zhotovitel prohlašuje, že:
- 6.11.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 6.11.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 6.11.3. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu
- 6.11.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
- 6.11.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
- 6.11.6. nebude nespolehlivým plátcem,
- 6.11.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 6.11.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

- 6.11.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
- 6.12. Výše uvedené ustanovení smlouvy je relevantní pro obchodní vztahy (plnění), které spadají pod §109 zákona o DPH.
- 6.13. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle čl. 6.11. této smlouvy.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 7.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
- 7.1.1. zjednodušeným investiční záměr akce č. 2284/090/07/24/Z včetně jeho případných dodatků, v digitální formě *.pdf,
 - 7.1.2. projektovou dokumentací pro stavební povolení - Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - repase oken 1x tištěná forma, 1x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů .dwg, .dgn, .doc, .docx, .xls, .xlsx zpracovanou od Ing. arch. Milana Chláпка, Bratří Hlaviců 76, Vsetín 755 01, IČO 13632761,
 - 7.1.3. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,
 - 7.1.4. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení v digitální formě ke stažení z webu organizace, na flash disku nebo na CD,
 - 7.1.5. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
 - 7.1.6. vzor změnového listu,
 - 7.1.7. vzor informační tabule - označení staveniště pro identifikační údaje stavby.
- 7.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 7.2.1. staveniště na výzvu objednatele.
- 7.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

8. STAVENIŠTĚ

- 8.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro provádění stavebních prací - repase oken (vyjmutí křídel, zajištění okenního otvoru proti vniku dešťové vody, očištění popř. nutná vysprávka, zpětné osazení křídel) a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

- 8.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy. Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území, zejména pak se zavazuje:
- 8.4.1. zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
- 8.4.2. zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
- 8.5. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a **informační tabulí:**
- 8.5.1. **tabulí s identifikačními údaji stavby** (dle stavebního zákona obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatelem.** Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
- 8.5.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem.** V opačném případě má objednatel právo trvat na výměně tabule.
- 8.5.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 8.6.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 8.6.1.1. stávající konstrukce staveb, expozic a depozitářů (sb. předmětů),
- 8.6.1.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 8.6.1.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 8.6.1.4. stávající **nivelační body, jsou-li v místě stavby umístěny.**
- 8.6.2. Staveniště musí být zabezpečeno proti vniku cizích osob.
- 8.6.3. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením:
- 8.6.3.1. prostory pro pořádání KD,
- 8.6.3.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP.
- 8.6.4. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
- 8.6.5. zamezit možnostem požáru dostatečnými odstupovými vzdálenostmi od potenciálních ohnisek požáru (přenosný elektrický rozvaděč, svařovací zařízení a jiné), zvýšeným dohledem

dle zásad BOZP a PO např. při práci manipulaci s otevřeným ohněm, zákazem kouření v celém areálu zámku.

- 8.7. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 8.9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem.
- 8.10. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 8.11. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachována při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 8.12. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 8.13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
- 8.14. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování zákazu kouření na staveništi všemi osobami podílejícími se na provádění díla, po celou dobu provádění díla.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP a kontrolu kvality díla objednatelem nebo osobám objednatelem určených.
- 9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím ovládané osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP.

- 9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 9.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se stavebním zákonem. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucí osobu, kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není-li z objektivních důvodů možné tuto osobu jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 9.7. Stavbyvedoucí **musí být denně (po celou pracovní dobu) přítomen na stavbě** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. V případě, že z objektivních ospravedlnitelných důvodů není možná přítomnost stavbyvedoucího na staveništi v rozsahu uvedeném v předchozí větě, musí být po dobu dané nepřítomnosti stavbyvedoucího přítomen na staveništi jeho zástupce.
- 9.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla, a to do 5 dnů od předání staveniště. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 9.9. Stavební deník (dále jen „SD“):
- 9.9.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.
- 9.9.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 9.9.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.9.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.9.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.
- 9.9.6. Režimem stavebního deníku je míněno také pořizování zápisů do stavebního deníku denně, a to před zahájením stavebních prací na staveništi daného dne.
- 9.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.
- 9.11. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě

svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

9.12. Výkresy a vzorky:

9.12.1. výkresy:

- 9.12.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

9.12.2. vzorky:

- 9.12.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.
- 9.12.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.
- 9.12.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.
- 9.12.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:
- 9.12.2.4.1. nátěrové hmoty.
- 9.12.2.5. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
- 9.12.2.6. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.

- 9.13. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu/postoupení na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky

vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.

- 9.14. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 9.15. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových a finančních nároků.
- 9.16. Zhotovitel bude stavbu koordinovat tak, že vždy bude umožněn přístup (příjezd) do objektu zámku jedním z nájezdů u hlavního vstupu do objektu.

10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

- 10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem BOZP a autorským dozorem.
- 10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**
- 10.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně určení poddodavatelé zhotovitele.
- 10.2.2. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS nebo objednatel, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně určení poddodavatelé zhotovitele.
- 10.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,

- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

10.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

- 10.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**
- 10.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 8 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 10.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi BOZP součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 10.4.4. vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,
- 10.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 10.4.6. zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem a osobám dle stavebního zákona a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
- stavební deník,
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
 - přehled a seznam provedených zkoušek.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci převímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci

objednatel a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

11.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatel, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby.

11.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla jako celku. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.

11.3.1. **Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:**

11.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.

11.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

11.4. **Přejímací řízení:**

11.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatel k převzetí díla** nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatel a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

11.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam objektů (místnosti apod.), do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky jednotlivých objektů, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební a jiné práce u objektu jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků se stanoviskem TDS, že jsou všechny vady a nedodělky odstraněny.

11.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. Za vadu díla či jeho nedodělek není považováno odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště ve lhůtě dle 8.14 této smlouvy.

11.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady ve 2 vyhotoveních**:

- 11.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (díla),
- 11.4.4.2. osvědčení (protokoly) o individuálním vyzkoušení díla,
- 11.4.4.3. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
- 11.4.4.4. seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- 11.4.4.5. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz nařízen,
- 11.4.4.6. stavební deník (deníky),
- 11.4.4.7. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- 11.4.4.8. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve,
- 11.4.4.9. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 5 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

11.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**

11.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**

11.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

11.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS, manažera stavby a stavbyvedoucího. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

12.1. **Zlínský kraj** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, **než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**

12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků)** jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

- 12.3. Zhotovitel předloží do 10 dnů od účinnosti této smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** s limitem pojistného plnění ve **výši minimálně 2 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem (bez vad a nedodělků).
- 12.4. Zhotovitel předloží objednateli do 10 dnů od účinnosti této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy (případně pojistný certifikát) o sjednání **stavebně-montážního pojištění rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně **2 mil. Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle článků 12.3 a 12.4 smlouvy do 10 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 13.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 13.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 13.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, tj. po předání všech dílčích částí díla, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 13.7. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální

opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- 13.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem.
- 13.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 13.10. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Této kontrolní prohlídce se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.
- 13.11. Zhotovitel předloží nejpozději 20 dní před dokončením díla jméno kontaktní osoby řešící reklamace a telefonní kontakt na tuto osobu.

14. REKLAMACE

- 14.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně (postačí emailem) zhotoviteli (**reklamace**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci **lze uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 14.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a **do 5 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **odstranit**, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 30 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin od oznámení a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně**, nejpozději **však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 14.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 14.5. V případě, že zhotovitel **do 5 pracovních dnů nezahájí** odstraňování vad a/nebo tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

- 14.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 14.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 14.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, opodstatněné a účelově vynaložené náklady.

15. SMLUVNÍ SANKCE

- 15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním celkového díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy**; za prodlení s předáním díla není považováno odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště ve lhůtě dle 8.14 této smlouvy;
- 15.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 15.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 2 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 15.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** ve lhůtě dle čl. 14.2 této smlouvy **ve výši 2 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním dané vady;
- 15.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude během dne **přítomna na staveništi osoba odpovědná** za vedení stavby (**stavbyvedoucí**) či **jeho zástupce v případech předvídaných smlouvou**, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 1 000,- Kč**;
- 15.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště ve výši 5 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 15.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností** v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 5 000,- Kč**;
- 15.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 10 000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;

- 15.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 10 000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 15.10. zhotovitel zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, jestliže neinformuje objednatele o změně poddodavatele dle čl. 2.16 této smlouvy a práce na stavbě v dané části bude realizovat bez souhlasu objednatele (z části nebo úplně) jiný poddodavatel, než je uvedeno v nabídce, nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, za každý jednotlivý případ;
- 15.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na stavenišť **neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby** v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy, a to **ve výši 2 000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **nedodržení režimu stavebního deníku** dle příslušného ustanovení této smlouvy, a to **ve výši 1 000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat **fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací** dle čl. 9.10 této smlouvy, a to **ve výši 1 000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 15.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **za prodlení s předložením pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** dle čl. 12.3 této smlouvy, a to **ve výši 5 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den;
- 15.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **za prodlení s předložením pojistné smlouvy na stavebně-montážní pojištění rizik** dle čl. 12.4 této smlouvy, a to **ve výši 5 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den;
- 15.16. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé dílčí porušení povinnosti dodržet zákaz kouření na staveništi tak, jak stanovuje tato smlouva.
- 15.17. V případě, že zhotovitel **realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla** nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s čl. 3 této smlouvy.
- 15.18. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 15.19. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 15.20. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 30 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 15.21. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

- 15.22. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit**. Je-li toto právo na straně objednatele, musí být toto rozhodnutí **schváleno příslušným orgánem objednatele, případně Zlínského kraje jakožto zřizovatelem objednatele**.

16. ZÁNÍK SMLOUVY

- 16.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran či výpovědí, a to postupem dle této smlouvy. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 16.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 16.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 16.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
- a) **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 30 kalendářních dnů**
 - b) **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **50 kalendářních dnů**
 - c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní

- d) **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru stavebníka, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi BOZP i přes písemné upozornění objednatele
- e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
- f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení, v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**

16.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:

- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
- c) **trvá-li přerušení prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

16.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

16.10. **Důsledky odstoupení** od smlouvy:

- 16.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 16.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoli odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 16.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;
 - zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;

- objednatel uhradí zhotoviteli práce řádně provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 16.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy.

17. SPORY

- 17.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným **soudem** dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 18.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 19.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel je povinen o nich zachovávat mlčenlivost.
- 19.2. Výjimku z informací důvěrného charakteru tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 19.3. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 19.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

20. VYŠŠÍ MOC

- 20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být smluvní stranou, která se jich dovolává, objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovována. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné

oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.

- 20.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

21. ROZHODNÉ PRÁVO

- 21.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 21.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 22.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Muzeum regionu Valašsko p. o. – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – repase oken“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh. Jestliže ze zadávací dokumentace (zadávacích podmínek) k zakázce nebo z nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
- 22.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 22.3. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.
- 22.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je uzavřena, jsou-li splněny podmínky platnosti a účinnosti.
- 22.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 22.6. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.

- 22.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 22.8. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. Z důvodu změny kontaktních údajů není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 22.9. **Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet),
Přílohou č. 2 této smlouvy je harmonogram prací a stavby,
Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce a části stavby.**
- 22.10. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma smluvními stranami).

Ve Vsetíně dne

V Lačnově dne

Objednatel:
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

Zhotovitel:
David Polách

.....

.....

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **N24/923** **Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště**

Zadavatel **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace** IČO: **00098574**
Horní náměstí 2 DIČ:
75501 Vsetín

Zhotovitel: **David Polách** IČO: **74137611**
Lačnov 281 DIČ: **CZ7905295860**
756 12 Horní Lideč

Vypracoval: XXXXXXXXXX | **Rozpočty Vsetín**

Rozpis ceny Celkem

HSV			164 915,40
PSV			1 365 139,43
MON			0,00
Vedlejší náklady			70 000,00
Ostatní náklady			150 000,00
Celkem			1 750 054,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 750 054,83 CZK
Základní DPH	21 %	367 511,51 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **2 117 566,34** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	220 000,00	46 200,00	266 200,00	####
R923.VN.01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	220 000,00	46 200,00	266 200,00	####
Stavební objekt				0,00		
SO01	Zámek - Hlavní aktivity projektu	0,00	1 530 054,83	321 311,51	1 851 366,34	####
R923.1.01	Repase oken	0,00	1 484 666,75	311 780,02	1 796 446,77	####
R923.1.02	Vyregulování otopné soustavy	0,00	45 388,08	9 531,50	54 919,58	####
Celkem za stavbu		0,00	1 750 054,83	367 511,51	2 117 566,34	####

Popis stavby: N24/923 - Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: SO01 - Zámek - Hlavní aktivity projektu

Popis rozpočtu: R923.1.01 - Repase oken

Popis rozpočtu: R923.1.02 - Vyregulování otopné soustavy

Popis objektu: VN01 - Zámek - Vedlejší aktivity projektu

Popis rozpočtu: R923.VN.01 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			95 845,86	5,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			43 646,16	2,5
735	Otopná tělesa	PSV			43 388,08	2,5
787.10	Vysklívání	PSV			50 751,35	2,9
799	Ostatní	PSV			2 000,00	0,1
O/1,2,3	Repase oken za 2-sklo, O/1 (pozice 01-39, 42-43), O/2 (pozice 01-11, 13-44), O/3 (pozice 05-12)	PSV			1 227 000,00	70,1
O/4	Repase střešních výlezů za jednoduché drátosklo, O/4, (pozice 01-07)	PSV			42 000,00	2,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			15 316,49	0,9
D96.1	Poplatek za likvidaci na skládce	PSU			10 106,89	0,6
VN	Vedlejší náklady	VN			70 000,00	4,0
ON	Ostatní náklady	ON			150 000,00	8,6
Cena celkem					1 750 054,83	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	VN01	Zámek - Vedlejší aktivity projektu
R:	R923.VN.01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				70 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
6	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 24/ II

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.

Díl: ON		Ostatní náklady				150 000,00		
7	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
8	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
9	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
10	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
11	005123010R	Extrémní místo provádění	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ II

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.

12	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
13	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
14	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
15	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
16	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
17	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
18	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
19	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ II
20	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
21	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	VN01	Zámek - Vedlejší aktivity projektu
R:	R923.VN.01	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Celkem						220 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	SO01	Zámek - Hlavní aktivity projektu
R:	R923.1.01	Repase oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				95 845,86		
1	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	192,87953	67,00	12 922,93	801-4	RTS 24/ II

Čištění otvorů ve fasádě :

Seznam okenních výplní :

Okno O/1, (pozice 01-39, 42-43) :

O/1-01 Okno dvoukřídle, zdvojené, v.1390/š.1190mm : 1,39*1,19	1,65410
O/1-02 Okno dvoukřídle, zdvojené, v.1415/š.1190mm : 1,415*1,19	1,68385
O/1-03 Okno dvoukřídle, zdvojené, v.1440/š.1220mm : 1,44*1,22	1,75680
O/1-04 Okno dvoukřídle, zdvojené, v.1440/š.1260mm : 1,44*1,26	1,81440
O/1-05 Okno dvoukřídle, zdvojené, v.1440/š.1200mm : 1,44*1,20	1,72800
O/1-06 Okno dvoukřídle. Jednoduché, v.2000/š.1160mm : 2,0*1,16	2,32000
O/1-07 Okno dvoukřídle. Jednoduché, v.2000/š.1160mm : 2,0*1,16	2,32000
O/1-08 Okno dvoukřídle. Jednoduché, v.2020/š.1160mm : 2,02*1,16	2,34320
O/1-09 Okno dvoukřídle. Jednoduché, v.2020/š.1160mm : 2,02*1,16	2,34320
O/1-10 Okno dvoukřídle. Jednoduché, v.2040/1161mm : 2,04*1,161	2,36844
O/1-11 Okno dvoukřídle. Jednoduché, v.2040/1161mm : 2,04*1,161	2,36844
O/1-12 Okno dvoukřídle. Jednoduché, v.2040/1161mm : 2,04*1,161	2,36844
O/1-13 Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/1161mm : 2,0*1,161	2,32200
O/1-14 Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/1161mm : 2,0*1,161	2,32200
O/1-15 Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/1161mm : 2,0*1,161	2,32200
O/1-16 Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/1161mm : 2,0*1,161	2,32200
O/1-17 Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/1161mm : 2,0*1,161	2,32200
O/1-18 Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/1161mm : 2,0*1,161	2,32200
O/1-19 Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/1161mm : 2,0*1,161	2,32200
O/1-20 Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/1190mm : 2,0*1,19	2,38000
O/1-21 Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/1150mm : 2,0*1,15	2,30000
O/1-22 Okno dvoukřídle. jednoduché, v.1970/1160mm : 1,97*1,16	2,28520

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	SO01	Zámek - Hlavní aktivity projektu
R:	R923.1.01	Repase oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		O/1-23 Okno dvoukřídlé. jednoduché, v.2000/1160mm : 2,0*1,16		2,32000				
		O/1-24 Okno dvoukřídlé. jednoduché, v.2000/1160mm : 2,0*1,16		2,32000				
		O/1-25 Okno dvoukřídlé. jednoduché, v.1990/1160mm : 1,99*1,16		2,30840				
		O/1-26 Okno dvoukřídlé. Jednoduché, v.1990/1140mm : 1,99*1,14		2,26860				
		O/1-27 Okno dvoukřídlé. jednoduché, v.1760/1140mm : 1,76*1,14		2,00640				
		O/1-28 Okno dvoukřídlé. jednoduché, v.1730/1140mm : 1,76*1,14		2,00640				
		O/1-29 Okno dvoukřídlé. jednoduché, v.2000/š.1160mm : 2,0*1,16		2,32000				
		O/1-30 Okno dvoukřídlé. jednoduché, v.2000/š.1160mm : 2,0*1,16		2,32000				
		O/1-31 Okno dvoukřídlé. jednoduché, v.2000/š.1160mm : 2,0*1,16		2,32000				
		O/1-32 Okno dvoukřídlé. jednoduché, v.2000/š.1160mm : 2,0*1,16		2,32000				
		O/1-33 Okno dvoukřídlé. jednoduché, v.2000/š.1160mm : 2,0*1,16		2,32000				
		O/1-34 Okno dvoukřídlé. jednoduché, v.2000/š.1160mm : 2,0*1,16		2,32000				
		O/1-35 Okno dvoukřídlé. jednoduché, v.2000/š.1160mm : 2,0*1,16		2,32000				
		O/1-36 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1430/š.1200mm : 1,43*1,20		1,71600				
		O/1-37 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1440/š.1200mm : 1,44*1,20		1,72800				
		O/1-38 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1415/š.1200mm : 1,415*1,20		1,69800				
		O/1-39 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1440/š.1200mm : 1,44*1,20		1,72800				
		O/1-42 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1440/š.1207mm : 1,44*1,207		1,73808				
		O/1-43 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1440/š.1210mm : 1,44*1,21		1,74240				
		Okno O/2, (pozice 01-11, 13-44) :						
		O/2-01 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1300/š.976mm : 1,30*0,976		1,26880				
		O/2-02 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1320/š.992mm : 1,32*0,992		1,30944				
		O/2-03 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1320/š.992mm : 1,32*0,992		1,30944				
		O/2-04 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1320/š.995mm : 1,32*0,995		1,31340				
		O/2-05 Okno dvoukřídlé, jednoduché, v.2000/š.1180mm : 2,0*1,18		2,36000				
		O/2-06 Okno dvoukřídlé, jednoduché, v.2000/š.1180mm : 2,0*1,18		2,36000				
		O/2-07 Okno dvoukřídlé, jednoduché, v.2000/š.1180mm : 2,0*1,18		2,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	SO01	Zámek - Hlavní aktivity projektu
R:	R923.1.01	Repase oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		O/2-08 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2000/š.1180mm : 2,0*1,18		2,36000				
		O/2-09 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2000/š.1180mm : 2,0*1,118		2,23600				
		O/2-10 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2000/š.1180mm : 2,0*1,18		2,36000				
		O/2-11 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2000/š.1200mm : 2,0*1,20		2,40000				
		O/2-13 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2000/š.1180mm : 2,0*1,18		2,36000				
		O/2-14 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2000/š.1200mm : 2,0*1,20		2,40000				
		O/2-15 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2000/š.1180mm : 2,0*1,18		2,36000				
		O/2-16 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2000/š.1160mm : 2,0*1,16		2,32000				
		O/2-17 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2000/š.1160mm : 2,0*1,16		2,32000				
		O/2-18 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2000/š.1180mm : 2,0*1,18		2,36000				
		O/2-19 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2000/š.1200mm : 2,0*1,20		2,40000				
		O/2-20 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2000/š.1200mm : 2,0*1,20		2,40000				
		O/2-21 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2000/š.1170mm : 2,0*1,17		2,34000				
		O/2-22 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.1900/š.1170mm : 1,90*1,17		2,22300				
		O/2-23 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm : 2,20*1,18		2,59600				
		O/2-24 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm : 2,20*1,18		2,59600				
		O/2-25 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm : 2,20*1,18		2,59600				
		O/2-26 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm : 2,20*1,18		2,59600				
		O/2-27 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm : 2,20*1,18		2,59600				
		O/2-28 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2160/š.1180mm : 2,20*1,18		2,59600				
		O/2-29 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2160/š.1200mm : 2,16*1,20		2,59200				
		O/2-30 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm : 2,20*1,18		2,59600				
		O/2-31 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1200mm : 2,20*1,20		2,64000				
		O/2-32 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1170mm : 2,20*1,17		2,57400				
		O/2-33 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm : 2,20*1,18		2,59600				
		O/2-34 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm : 2,20*1,18		2,59600				
		O/2-35 Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm : 2,20*1,18		2,59600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	SO01	Zámek - Hlavní aktivity projektu
R:	R923.1.01	Repase oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		O/2-36 Okno dvoukřídlé, jednoduché, v.2200/š.1180mm : 2,20*1,18		2,59600				
		O/2-37 Okno dvoukřídlé, jednoduché, v.2200/š.1180mm : 2,20*1,18		2,59600				
		O/2-38 Okno dvoukřídlé, jednoduché, v.2200/š.1180mm : 2,20*1,18		2,59600				
		O/2-39 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1343/š.993mm : 1,343*0,993		1,33360				
		O/2-40 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1346/š.950mm : 1,346*0,95		1,27870				
		O/2-41 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1340/š.1011mm : 1,34*1,011		1,35474				
		O/2-42 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1280/š.998mm : 1,28*0,998		1,27744				
		O/2-43 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1280/š.1002mm : 1,28*1,002		1,28256				
		O/2-44 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1280/š.1011mm : 1,28*1,011		1,29408				
		Okno O/3, (pozice 05 -12) :						
		O/3-05 Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.872mm : 1,16*0,872		1,01152				
		O/3-06 Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.865mm : 1,16*0,865		1,00340				
		O/3-07 Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.866mm : 1,16*0,866		1,00456				
		O/3-08 Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.847mm : 1,16*0,847		0,98252				
		O/3-09 Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.860mm : 1,16*0,86		0,99760				
		O/3-10 Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.860mm : 1,16*0,86		0,99760				
		O/3-11 Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.861mm : 1,16*0,861		0,99876				
		O/3-12 Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.867mm : 1,16*0,867		1,00572				
		Okno O/4, (pozice 01-07) :						
		O/4-01 střešní výlez, v.570/š.570mm : 0,57*0,57		0,32490				
		O/4-02 střešní výlez, v.570/š.570mm : 0,57*0,57		0,32490				
		O/4-03 střešní výlez, v.570/š.570mm : 0,57*0,57		0,32490				
		O/4-04 střešní výlez, v.570/š.570mm : 0,57*0,57		0,32490				
		O/4-05 střešní výlez, v.570/š.570mm : 0,57*0,57		0,32490				
		O/4-06 střešní výlez, v.570/š.570mm : 0,57*0,57		0,32490				
		O/4-07 střešní výlez, v.570/š.570mm : 0,57*0,57		0,32490				
2	952901110RVL	Čištění mytím VNITŘNÍCH ploch oken a dveří, (POZOR! ATYP. TEXT POLOŽKY)	m2	192,87953	67,00	12 922,93		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	SO01	Zámek - Hlavní aktivity projektu
R:	R923.1.01	Repase oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

plocha všech otvorů :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 192,87953

192,87953

3	952901114RVL	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m, umytí podlah v místnostech a chodbách, schodišť, všech prostor dotčených stavbou	soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
---	--------------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Předkolaudační úklid : 1

1,00000

4	952902110RVL	Průběžný denní úklid na sucho	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
---	--------------	-------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	43 646,16					
----------------	--	--------------------------------	------------------	--	--	--	--	--

5	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	26,02633	1 677,00	43 646,16	801-4	RTS 24/ II
---	--------------	---	---	----------	----------	-----------	-------	------------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnost repasovaných oken = 6x váha stávajícího skla :

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 4,33772*6

26,02633

Díl: 787.10		Vysklívání	50 751,35					
--------------------	--	-------------------	------------------	--	--	--	--	--

6	787600801R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2	m2	433,77225	117,00	50 751,35	800-787	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	------------

Vysklení skel :

všechny okna :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 192,87953*2

385,75906

příplatek za dvojité zasklená :

koeficient = 1 :

Okno O/1, (pozice 01-39, 42-43) :

O/1-01 Okno dvoukřídle, zdvojené, v.1390/š.1190mm : 1,39*1,19

1,65410

O/1-02 Okno dvoukřídle, zdvojené, v.1415/š.1190mm : 1,415*1,19

1,68385

O/1-03 Okno dvoukřídle, zdvojené, v.1440/š.1220mm : 1,44*1,22

1,75680

O/1-04 Okno dvoukřídle, zdvojené, v.1440/š.1260mm : 1,44*1,26

1,81440

O/1-05 Okno dvoukřídle, zdvojené, v.1440/š.1200mm : 1,44*1,20

1,72800

O/1-36 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1430/š.1200mm : 1,43*1,20

1,71600

O/1-37 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1440/š.1200mm : 1,44*1,20

1,72800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	SO01	Zámek - Hlavní aktivity projektu
R:	R923.1.01	Repase oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		O/1-38 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1415/š.1200mm : 1,415*1,20				1,69800		
		O/1-39 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1440/š.1200mm : 1,44*1,20				1,72800		
		O/1-42 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1440/š.1207mm : 1,44*1,207				1,73808		
		O/1-43 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1440/š.1210mm : 1,44*1,21				1,74240		
		Okno O/2, (pozice 01-11, 13-44) :						
		O/2-01 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1300/š.976mm : 1,30*0,976				1,26880		
		O/2-02 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1320/š.992mm : 1,32*0,992				1,30944		
		O/2-03 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1320/š.992mm : 1,32*0,992				1,30944		
		O/2-04 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1320/š.995mm : 1,32*0,995				1,31340		
		O/2-39 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1343/š.993mm : 1,343*0,993				1,33360		
		O/2-40 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1346/š.950mm : 1,346*0,95				1,27870		
		O/2-41 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1340/š.1011mm : 1,34*1,011				1,35474		
		O/2-42 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1280/š.998mm : 1,28*0,998				1,27744		
		O/2-43 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1280/š.1002mm : 1,28*1,002				1,28256		
		O/2-44 Okno dvouřídle, zdvojené, v.1280/š.1011mm : 1,28*1,011				1,29408		
		příplatek za trojitě zasklená :						
		koeficient = 2 :						
		Okno O/3, (pozice 05 -12) :						
		O/3-05 Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.872mm : 1,16*0,872*2				2,02304		
		O/3-06 Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.865mm : 1,16*0,865*2				2,00680		
		O/3-07 Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.866mm : 1,16*0,866*2				2,00912		
		O/3-08 Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.847mm : 1,16*0,847*2				1,96504		
		O/3-09 Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.860mm : 1,16*0,86*2				1,99520		
		O/3-10 Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.860mm : 1,16*0,86*2				1,99520		
		O/3-11 Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.861mm : 1,16*0,861*2				1,99752		
		O/3-12 Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.867mm : 1,16*0,867*2				2,01144		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	SO01	Zámek - Hlavní aktivity projektu
R:	R923.1.01	Repase oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: O/1,2,3		Repase oken za 2-sklo, O/1 (pozice 01-39, 42-43), O/2 (pozice 01-11, 13-44), O/3 (pozice 05-12)				1 227 000,00		

Technická zpráva

1. Objekt – záměr stavebních úprav

Předmětem projektovaných úprav je obnova okenních výplní budovy zámku. Zvolené řešení repase zachovává původní rámy včetně prvků kování s nutnými opravnými zásahy, ošetřením povrchů, obnovou funkčnosti a úpravami pro zlepšení tepelně technických parametrů oken (osazení vnitřního izolačního dvojskla, těsnění).

2. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení.

Architektonické řešení je striktně určeno požadavkem zachování původního vzhledu fasády. V konstrukci jsou to okna dvojí (kastlová) a okna zdvojená šroubovaná s povrchovou úpravou. Repasovaná okna budou mít vyspravené rámy a bude zachována jejich původní pozice. Tento stav bude i po opravách, ošetření a úpravách zachován, pouze střední dělicí příčky budou po osazení izolačního dvojskla neděleného formátu doplněny pohledově nalepením na dvojsklo. Vnější křídla budou opatřena olejovou barvou odstínu hnědé a vnitřní křídla v odstínu slonová kost. Vnější parapety oken budou zachovány původní bez úpravy.

3. Technické řešení – technologický postup úprav

3.1 Úvod

Technologický postup popisuje jednotlivé operace montáže izolačních skel do křídel špaletových oken. Jedná se o operace při zpracování výrobků a zboží, od počáteční operace nakládky okenních křídel s původními skly u zákazníka k finálnímu dokončení se zavěšením již repasovaných okenních křídel opatřených dvojskly zpět do původních rámu zákazníka. Dvojskla se instalují do venkovních křídel špaletových oken, směrem ke zdroji chladu, který působí v zimním období.

3.2 Postup

a) V místě u zákazníka po otevření špaletového okna se zjistí míra netěsnosti venkovního okenního křídla pomocí plastelíny, přivřením okenního křídla rámu. Zjištěný údaj se zapíše zřetelně číslicí (průměr těsnění) na rám křídla. Následuje očíslování křídla pořadovým číslem a jeho odvezení do místa vybraného pro montáž (sídlo firmy). Zde se provede očíslování (pořadí) raznicí dle čísel původních. Křídla jsou pak uložena ve stojanech pro další zpracování.

b) V místě montáže se (při zpracování křídel) křídla nejprve uloží na pracovní stojany (stavební kozy). Pokud to zákazník požaduje, odstraní se „kovotěs“ (u zdvojených šroubovaných oken), po obvodu křídel. Následně se pomocí řezáku na sklo vyřízne jednoduché sklo – skleněná okenní výplň.

c) Po odstranění stávajícího jednoduchého skla se upne křídlo ve frézovacím centru a vyfrézuje se drážka na požadovaný parametr (vyhloubení) pro vložení dvojskla. Tím se zajistí, že izolační dvojsklo bude možné vložit do zahloubené drážky, aniž by došlo k natažení rámu okna.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	SO01	Zámek - Hlavní aktivity projektu
R:	R923.1.01	Repase oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava platnost
		d) Takto předpřipravená okenní křídla s vyfrézovanou drážkou se po očištění (opálení, odmaštění) napustí a po vyschnutí penetrace se obrousí a opráší. Poté se opatří požadovaným základním nátěrem. Po vyschnutí základního nátěru se tento obrousí a opráší. Je-li to funkčně či esteticky vyžadováno, vytmelní se případné nerovnosti polyesterovým dvousložkovým tmelem. Po přebroušení a oprášení se křídlo natře podkladovým nátěrem a po obroušení a oprášení podkladové vrstvy se povrch křídla lakuje vrchním nátěrem ve dvou vrstvách s mezioperačním obroušením a oprášením povrchu křídla. e) Následuje doplnění silikonového těsnění a vyfrézování drážky po obvodu okenních křídel pro následné vložení těsnění. Po očištění drážky bude nainstalováno silikonové těsnění (pokračujeme dle bodu i, v závislosti na zjištěném v bodu a). f) Do vyfrézované a nátěrem ošetřené drážky určené pro skleněnou výplň se vloží příslušné izolační dvojsklo. Sklo se zafixuje pomocí sklenářských trojúhelníků v původním dřevěném rámu – pokud není spodní část rovná, je třeba vzniklé mezery mezi sklem a rámem vymezit podložkami. g) Křídlo okna se osadí okapnicí, která nahradí původní. h) Dále se provádí oboustranné lepení dřevěných příček na dvojskla (z obou stran – vnitřní a vnější), aby bylo zachováno optické členění zasklení, dle původního vzhledu. i) Do vyfrézované drážky (dle bodu e)) po obvodu oken bude instalováno pomocí montážního kolečka silikonové těsnění daného průměru (dle zjištěných informací v bodě a)). j) Dvojsklo zafixované v okenním křídle sklenářskými trojúhelníčky se zatmelní polyuretanovým tmelem odolným proti povětrnostním vlivům a UV záření. Plocha tmelu je po obvodu skla upravena do konečné podoby ručním vyhlazením. Křídlo se následně odloží do prostoru určeného pro hotové kusy křídel. Parametry izolačního 2-skla: celková tloušťka 20 mm, Ug=1,2W/m2K (4 1.0-12Ar-4) barevný rámeček, součinitel solárního záření g=0,5. k) Takto rekonstruovaná okenní křídla, osazená izolačnímu dvojskly se přivezou k zákazníkovi a nasadí se zpět do závěsů okenního rámu. Křídlo je třeba seřadit, aby nedrhllo při zavírání a současně bylo možno dobře uzavřít okenní kličkou. l) S dokončením montáže předá předák montáže hotovou zakázku zákazníkovi, včetně všech předepsaných dokumentů. Případné neshody, zapisuje předák do Předávacího protokolu. 3.3 Kontrola Kontrola montáže probíhá vždy pohledově při samotné montáži jednotlivých kusů výrobků, případné nedostatky a neshody se zaznamenávají do předávacího protokolu.						
7	O/1-01	Okno dvoukřídle, zdvojené, v.1390/š.1190mm	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního								
8	O/1-02	Okno dvoukřídle, zdvojené, v.1415/š.1190mm, Poznámka: Chybí interiérová křídla okna (chybějící křídla nebudou součástí repase oken)	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	SO01	Zámek - Hlavní aktivity projektu
R:	R923.1.01	Repase oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
9	O/1-03	Okno dvoukřídle, zdvojené, v.1440/š.1220mm	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
		Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
10	O/1-04	Okno dvoukřídle, zdvojené, v.1440/š.1260mm	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
		Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
11	O/1-05	Okno dvoukřídle, zdvojené, v.1440/š.1200mm	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
		Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
12	O/1-06	Okno dvoukřídle. Jednoduché, v.2000/š.1160mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
13	O/1-07	Okno dvoukřídle. Jednoduché, v.2000/š.1160mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
14	O/1-08	Okno dvoukřídle. Jednoduché, v.2020/š.1160mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
15	O/1-09	Okno dvoukřídle. Jednoduché, v.2020/š.1160mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
16	O/1-10	Okno dvoukřídle. Jednoduché, v.2040/1161mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
17	O/1-11	Okno dvoukřídle. Jednoduché, v.2040/1161mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
18	O/1-12	Okno dvoukřídle. Jednoduché, v.2040/1161mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
19	O/1-13	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/1161mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
20	O/1-14	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/1161mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
21	O/1-15	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/1161mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	SO01	Zámek - Hlavní aktivity projektu
R:	R923.1.01	Repase oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
22	O/1-16	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/1161mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
23	O/1-17	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/1161mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
24	O/1-18	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/1161mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
25	O/1-19	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/1161mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
26	O/1-20	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/1190mm, Poznámka: výměna skla za pískované sklo (tyto pískované skla budou součástí repase oken) <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
27	O/1-21	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/1150mm, Poznámka: výměna skla za pískované sklo (tyto pískované skla budou součástí repase oken) <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
28	O/1-22	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.1970/1160mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
29	O/1-23	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/1160mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
30	O/1-24	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/1160mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
31	O/1-25	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.1990/1160mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
32	O/1-26	Okno dvoukřídle. Jednoduché, v.1990/1140mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
33	O/1-27	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.1760/1140mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
34	O/1-28	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.1730/1140mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	SO01	Zámek - Hlavní aktivity projektu
R:	R923.1.01	Repase oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
35	O/1-29	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/š.1160mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
36	O/1-30	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/š.1160mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
37	O/1-31	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/š.1160mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
38	O/1-32	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/š.1160mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
39	O/1-33	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/š.1160mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
40	O/1-34	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/š.1160mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
41	O/1-35	Okno dvoukřídle. jednoduché, v.2000/š.1160mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
42	O/1-36	Okno dvouřídle, zdvojené, v.1430/š.1200mm <i>Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
43	O/1-37	Okno dvouřídle, zdvojené, v.1440/š.1200mm <i>Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
44	O/1-38	Okno dvouřídle, zdvojené, v.1415/š.1200mm <i>Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
45	O/1-39	Okno dvouřídle, zdvojené, v.1440/š.1200mm <i>Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
46	O/1-42	Okno dvouřídle, zdvojené, v.1440/š.1207mm <i>Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
47	O/1-43	Okno dvouřídle, zdvojené, v.1440/š.1210mm <i>Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
48	O/2-01	Okno dvouřídle, zdvojené, v.1300/š.976mm	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	SO01	Zámek - Hlavní aktivity projektu
R:	R923.1.01	Repase oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
49	O/2-02	Okno dvouřídí, zdvojené, v.1320/š.992mm	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
		Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
50	O/2-03	Okno dvouřídí, zdvojené, v.1320/š.992mm	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
		Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
51	O/2-04	Okno dvouřídí, zdvojené, v.1320/š.995mm	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
		Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
52	O/2-05	Okno dvoukřídí, jednoduché, v.2000/š.1180mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
53	O/2-06	Okno dvoukřídí, jednoduché, v.2000/š.1180mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
54	O/2-07	Okno dvoukřídí, jednoduché, v.2000/š.1180mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
55	O/2-08	Okno dvoukřídí, jednoduché, v.2000/š.1180mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
56	O/2-09	Okno dvoukřídí, jednoduché, v.2000/š.1180mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
57	O/2-10	Okno dvoukřídí, jednoduché, v.2000/š.1180mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
58	O/2-11	Okno dvoukřídí, jednoduché, v.2000/š.1200mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
59	O/2-13	Okno dvoukřídí, jednoduché, v.2000/š.1180mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
60	O/2-14	Okno dvoukřídí, jednoduché, v.2000/š.1200mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
61	O/2-15	Okno dvoukřídí, jednoduché, v.2000/š.1180mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	SO01	Zámek - Hlavní aktivity projektu
R:	R923.1.01	Repase oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
62	O/2-16	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2000/š.1160mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
63	O/2-17	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2000/š.1160mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
64	O/2-18	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2000/š.1180mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
65	O/2-19	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2000/š.1200mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
66	O/2-20	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2000/š.1200mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
67	O/2-21	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2000/š.1170mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
68	O/2-22	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.1900/š.1170mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
69	O/2-23	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
70	O/2-24	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
71	O/2-25	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
72	O/2-26	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
73	O/2-27	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
74	O/2-28	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2160/š.1180mm <i>Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
75	O/2-29	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2160/š.1200mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	SO01	Zámek - Hlavní aktivity projektu
R:	R923.1.01	Repase oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
76	O/2-30	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
77	O/2-31	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1200mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
78	O/2-32	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1170mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
79	O/2-33	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
80	O/2-34	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
81	O/2-35	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
82	O/2-36	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
83	O/2-37	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
84	O/2-38	Okno dvoukřídle, jednoduché, v.2200/š.1180mm	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
		Kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
85	O/2-39	Okno dvouřídle, zdvojené, v.1343/š.993mm	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
		Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
86	O/2-40	Okno dvouřídle, zdvojené, v.1346/š.950mm	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
		Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
87	O/2-41	Okno dvouřídle, zdvojené, v.1340/š.1011mm	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
		Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						
88	O/2-42	Okno dvouřídle, zdvojené, v.1280/š.998mm	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
		Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	SO01	Zámek - Hlavní aktivity projektu
R:	R923.1.01	Repase oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
89	O/2-43	Okno dvouřídle, zdvojené, v.1280/š.1002mm <i>Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
90	O/2-44	Okno dvouřídle, zdvojené, v.1280/š.1011mm <i>Výměna oliv (V.402), kontrola stávajícího, případná výměna nefunkčního</i>	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
91	O/3-05	Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.872mm <i>Ponechání stávajícího kování</i>	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
92	O/3-06	Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.865mm <i>Ponechání stávajícího kování</i>	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
93	O/3-07	Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.866mm <i>Ponechání stávajícího kování</i>	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
94	O/3-08	Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.847mm <i>Ponechání stávajícího kování</i>	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
95	O/3-09	Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.860mm <i>Ponechání stávajícího kování</i>	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
96	O/3-10	Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.860mm <i>Ponechání stávajícího kování</i>	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
97	O/3-11	Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.861mm <i>Ponechání stávajícího kování</i>	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
98	O/3-12	Okno jednokřídlé, jednoduché, v.1160/š.867mm <i>Ponechání stávajícího kování</i>	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
Díl: O/4		Repase střešních výlezů za jednoduché drátosklo, O/4, (pozice 01-07)				42 000,00		

Technická zpráva

3.2 Postup

a) Následuje očíslování křídla pořadovým číslem a jeho odvezení do místa vybraného pro montáž (sídlo firmy). Zde se provede očíslování (pořadí) raznicí dle čísel původních. Křídla jsou pak uložena ve stojanech pro další zpracování.

b) V místě montáže se (při zpracování křidel) křídla nejprve uloží na pracovní stojany (stavební kozy). Následně se pomocí řezáku na sklo vyřízne jednoduché sklo – skleněná okenní výplň.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	SO01	Zámek - Hlavní aktivity projektu
R:	R923.1.01	Repase oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

c) Odstraní se stávající jednoduché drátoklosko.

d) Takto předpřipravená okenní křídla s vyfrézovanou drážkou se po očištění (opálení, odmaštění) napustí a po vyschnutí penetrace se obrousí a opráší. Poté se opatří požadovaným základním nátěrem. Po vyschnutí základního nátěru se tento obrousí a opráší. Je-li to funkčně či esteticky vyžadováno, vytmelf se případné nerovnosti polyesterovým dvousložkovým tmelem. Po přebroušení a oprášení se křídlo natře podkladovým nátěrem a po obroušení a oprášení podkladové vrstvy se povrch křídla lakuje vrchním nátěrem ve dvou vrstvách s mezioperačním obroušením a oprášením povrchu křídla.

e) Následuje doplnění silikonového těsnění a vyfrézování drážky po obvodu okenních křídel pro následné vložení těsnění. Po očištění drážky bude nainstalováno silikonové těsnění (pokračujeme dle bodu i, v závislosti na zjištěném v bodu a).

f) Do vyfrézované a nátěrem ošetřené drážky určené pro skleněnou výplň se vloží příslušné drátosko tl.6mm. Sklo se zafixuje pomocí sklenářských trojúhelníků v původním dřevěném rámu – pokud není spodní část rovná, je třeba vzniklé mezery mezi sklem a rámem vymezit podložkami.

i) Do vyfrézované drážky (dle bodu e)) po obvodu oken bude instalováno pomocí montážního kolečka silikonové těsnění daného průměru (dle zjištěných informací v bodě a)). Křídlo se následně odloží do prostoru určeného pro hotové kusy křídel.

k) Takto rekonstruovaná okenní křídla, osazená drátosky se přivezou k zákazníkovi a nasadí se zpět do závěsů okenního rámu. Křídlo je třeba seřadit, aby nedrhlo při zavírání a současně bylo možno dobře uzavřít stávajícím systémem zavírání.

l) S dokončením montáže předá předák montáže hotovou zakázku zákazníkovi, včetně všech předepsaných dokumentů. Případné neshody, zapisuje předák do Předávacího protokolu.

3.3 Kontrola

Kontrola montáže probíhá vždy pohledově při samotné montáži jednotlivých kusů výrobků, případné nedostatky a neshody se zaznamenávají do předávacího protokolu.

99	O/4-01	Střešní výlez, v.570/š.570mm	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		Ponechání stávajícího kování						
100	O/4-02	Střešní výlez, v.570/š.570mm	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		Ponechání stávajícího kování						
101	O/4-03	Střešní výlez, v.570/š.570mm	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		Ponechání stávajícího kování						
102	O/4-04	Střešní výlez, v.570/š.570mm	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		Ponechání stávajícího kování						
103	O/4-05	Střešní výlez, v.570/š.570mm	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	SO01	Zámek - Hlavní aktivity projektu
R:	R923.1.01	Repase oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		<i>Ponechání stávajícího kování</i>						
104	O/4-06	Střešní výlez, v.570/š.570mm	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		<i>Ponechání stávajícího kování</i>						
105	O/4-07	Střešní výlez, v.570/š.570mm	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
		<i>Ponechání stávajícího kování</i>						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				15 316,49		
106	979086213R00	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,	t	4,33772	1 188,00	5 153,21	831-2	RTS 24/ II
		vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu, <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i> 6, : <i>Součet: : 4,33772</i>			<i>4,33772</i>			
107	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,33772	433,00	1 878,23	801-3	RTS 24/ II
		<i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i> 6, : <i>Součet: : 4,33772</i>			<i>4,33772</i>			
108	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	108,44306	48,00	5 205,27	801-3	RTS 24/ II
		<i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i> 6, : <i>Součet: : 108,44306</i>			<i>108,44306</i>			
109	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	4,33772	408,00	1 769,79	800-6	RTS 24/ II
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení, <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i> 6, : <i>Součet: : 4,33772</i>			<i>4,33772</i>			
110	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m	t	39,03950	32,00	1 249,26	800-6	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	SO01	Zámek - Hlavní aktivity projektu
R:	R923.1.01	Repase oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 6, :
 Součet : 39,03950

39,03950

111	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	4,33772	14,00	60,73	800-6	RTS 24/ II
-----	--------------	--------------------------------------	---	---------	-------	-------	-------	------------

s hrubým urovnáním,
 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 6, :
 Součet : 4,33772

4,33772

Díl: D96.1	Poplatek za likvidaci na skládce	10 106,89
-------------------	---	------------------

112	979990168R00	Poplatek za likvidaci, skla, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	4,33772	2 330,00	10 106,89	801-3	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	-----------	-------	------------

kategorie 17 02 02

Stávající sklo :

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 4,33772

4,33772

Celkem	1 484 666,75
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N24/923	Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí – repase oken obvodového pláště
O:	SO01	Zámek - Hlavní aktivity projektu
R:	R923.1.02	Vyregulování otopné soustavy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 735		Otopná tělesa				43 388,08		
1	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	244,00000	171,00	41 724,00	800-731	RTS 24/ II
		Nastavení regulace radiátorových ventilů :						
		radiátory, dle počtu výplní, okna : 153		153,00000				
		Seznam okenních výplní :						
		Okno O/1, (pozice 01-39, 42-43) : 41		41,00000				
		Okno O/2, (pozice 01-11, 13-44) : 43		43,00000				
		Okno O/3, (pozice 05 -12) : 7		7,00000				
		Okno O/4, (pozice 01-07) - půda nevytápěná : 0						
2	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	%	416,02000	4,00	1 664,08	800-731	RTS 24/ II
Díl: 799		Ostatní				2 000,00		
3	VL799.01	Vyregulování otopné soustavy po repasi oken v objektu, jedná se o rekonfiguraci zdroje tepla	hod	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
Celkem						45 388,08		

Harmonogram prací

Muzeum regionu Valašsko, p. o. – zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - repase oken

Odvoz	Dovoz	Množství křidel
11.02.2025	28.02.2025	40
28.02.2025	20.03.2025	40
20.03.2025	10.04.2025	40
10.04.2025	30.04.2025	40
30.04.2025	20.05.2025	32
20.05.2025	29.05.2025	seřízení, opravy, předání

Frézování drážek a montáž těsnění do vnitřních křidel na místě 10.4.2025 - 30.4.2025 dle domluvy s uživatelem.

Finanční harmonogram

Únor 2025	419 702,39 Kč
Březen 2025	586 892,20 Kč
Duben 2025	586 892,20 Kč
Květen 2025	156 568,04 Kč
1 750 054,83 Kč	