

Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: 0225/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: Zak196

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Mgr. František Koudela, starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

Sídlo: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, Vložce 203037
Jednající/Zastoupený: [REDACTED]
IČ: 27700810
DIČ: CZ27700810
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 273970715/0300
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7.1.2025 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Sanace skal – DPS 2021, SO DB 18**“.
- Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
- Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku uvedenou výše dle odst. 2 tohoto článku smlouvy provede pro objednatele kompletní dílo nazvané „Sanace skal – SO DB18“.
- Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provedení stavby „Sanace skal – DPS 2021, SO DB 18“ vypracované [REDACTED] květen 2021, pod zakázkovým číslem 2021-05-25 (dále jen „projektová dokumentace“).
- Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a

zavazuje se ji plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.

7. Zhotovitel je dále povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen respektovat příkazy objednatele.

8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**

- vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací, vytyčení a účinné ochrání či provedení dočasných přeložek veškerých sítí dotčených stavbou či jejím prováděním,
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště,
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
- zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem,
- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
- pokud to bude nutné, zajištění kácení dřevin (stromů a keřů). V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
- podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu předmětu díla.

9. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat a naplnit případné podmínky vydaných stanovisek, rozhodnutí a vyjádření, zejména:
- Závazné stanovisko č. 250/2021, vydal MěÚ Znojmo, Odbor školství, kultury a památkové péče dne 3. 8. 2021, č. j.: MUZN 129731/2021,
 - Vyjádření, vydal MěÚ Znojmo OŽP, dne 22. 7. 2021, č. j.: MUZN 113383/2021,
 - Vyjádření, vydal KÚ JmK OŽP, dne 7. 7. 2021, č. j.: JMK 117929/2021,
 - Závazné stanovisko, vydal MěÚ Znojmo OŽP, dne 14. 7. 2021, č.j.: MUZN 116540/2021.
10. Vzhledem k tomu, že plnění podle této Smlouvy o dílo je realizováno objednatelem v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, je zhotovitel povinen postupovat v souladu s pravidly poskytovatele dotace a dále plnit tyto povinnosti:
- bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu umístit vhodným způsobem na místě stavby snadno viditelném pro veřejnost alespoň jeden plakát v provedení odolném klimatickým podmínkám (např. plast) s informacemi o projektu v minimální velikosti A3. Grafický podklad pro výrobu dodá zhotoviteli objednatel. Jinak vyrobené grafické podklady nebudou v souladu s pravidly publicity,
 - poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
 - umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům implementační struktury OPŽP, pověřeným kontrolním orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského účetního dvora,
 - archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu do 31. 12. 2035.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
- Termín zahájení provádění díla: **do 8 dnů od podpisu smlouvy o dílo, předpoklad 1. 3. 2025**
- Termín provedení části díla „Odstranění vzrostlého náletu“: **do 31. 3. 2025**
- Termín ukončení celého díla a předání jeho předmětu: **do 31. 5. 2025**

Termíny jsou dány přírodními podmínkami, kdy do 31. 3. 2025 je nutné provést odstranění vzrostlého náletu. Další soubory prací, jako „Očištění skalního svahu“, „Odtěžení nestabilních bloků“ a další činnosti potenciálně narušující zimoviště plazů musí probíhat po 31. 3. 2025.

2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je Znojmo, oblast jižních svahů pod Znojenským hradem, pozemky parc. č. 647/1 a 5317 v k. ú. Znojmo – město. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).
- Celková cena díla bez DPH: Kč 3 335 135,-**
- DPH (21%) Kč 700 378,35**
- Celková cena díla vč. DPH: Kč 4 035 513,35**
2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.
3. Změna ceny díla ujednané odkazem na rozpočet je možná tehdy, pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel může žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo menší úsilí nebo nižší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (méněpráce).
5. Smluvní strany se pro odstranění všech pochybností dohodly, že zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo větší úsilí nebo vyšší náklady, než bylo předpokládáno v rozpočtu (vícepráce). Objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které nebyly ani při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny díla pouze tehdy, schválil-li je objednatel písemně. Objeví-li se však při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, které byly při vynaložení odborné péče zhotovitelem předvídatelné v době uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto činnosti provést, aniž by tímto došlo k navýšení ceny díla.
6. Zhotovitel tímto výslovně ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel ve zjišťovacím protokolu.
2. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daních a ostatních předpisů.
3. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
4. Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
5. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
6. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Zhotovitel je povinen po předchozím odsouhlasení objednatel fakturovat způsobilé a nezpůsobilé náklady a investiční a neinvestiční náklady odděleně.
8. Faktury zhotovitele budou po konzultaci s objednatel děleny dle zařďování a odpisování majetku (Změna Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – např. Finanční zpravodaj 20. 10. 2011 č. 5, a dále také dle Pokynu GR č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – kde jsou uvedeny např. samostatné movité věci..., investiční a neinvestiční náklady zvlášť).
9. Každá faktura bude obsahovat název a registrační číslo projektu: „**Sanace skal - DPS 2021, SO DB 18“, CZ.05.01.03/08/22_023/0001388.**

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel

nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.

3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Objednatel na kontrolu staveniště jmenuje koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, který bude dohlížet na dodržování předpisů BOZP, PO či hygienických předpisů. Zhotovitel je dále povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jejich porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením prací o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit výkon své funkce technickému doзору stavebníka, autorskému doзору a koordinátoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu odpovídající náplni jejich funkce.
8. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **5 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 5 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy zkontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky

dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.

2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto zhotovitel neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje pravidelně realizovat kontrolní dny za účasti zástupce objednatele, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta s tím, že o termínu konání kontrolního dne dá vědět min. 3 pracovní dny předem, nebude-li se jednat o pravidelný na posledním kontrolním dnu dohodnutý termín.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
6. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku. Předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
7. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
8. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
10. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
13. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 2894 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, včetně pojištění na stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla; přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje tyto pojistné smlouvy předložit objednateli k seznámení při podpisu smlouvy a udržovat tato pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků; ust. § 2605 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo za účasti technického dozoru stavebníka a autorského dozoru bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel, zhotovitel, technický dozor stavebníka i autorský dozor; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli na své náklady sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.

6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatelům. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele ■■■■■ a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelům v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelům, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek, u něhož je zhotovitel v prodlení.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 10.000 Kč za každý započatý den prodlení a reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (nejvýše však 50.000 Kč za den) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.

7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen; ust. § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Nabytí účinnosti smlouvy je podmíněno jejím uveřejněním v Registru smluv.
2. Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 545 občanského zákoníku v tom rozsahu, že jejich právní jednání nebude vyvolávat právní následky plynoucí ze zvyklostí a zavedené praxe stran.
7. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: ust. § 557 (pravidlo contra proferentem) a ust. § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách).

8. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku na prodloužení promlčecí lhůty ve prospěch objednatele tak, že práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení, popř. práva s touto smlouvou jakkoliv související, se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
9. Smluvní strany se dohodly, že k prominutí dluhu dle této smlouvy je třeba projevu vůle v písemné formě.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat úroky z úroků.
11. Zhotovitel se vzdává práva zprostit se povinnosti z vady stavby dle ust. § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
12. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky ani pohledávky třetí osoby proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
13. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem jakoukoli svou pohledávku, včetně pohledávky nesplatné, nejisté a neurčitě. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
14. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou, zdánlivou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
15. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
16. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace (tj. důvěrné údaje), které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy, v opačném případě vydá druhá strana to, oč se obohatila; tím není dotčena povinnost k náhradě škody.
17. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
18. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
19. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno radou města Znojma dne 20.1.2025, usnesením č. 115/2025, bodem 3738.
20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

Ve Znojmě dne:


V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Elektronický podpis: 4.2.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. František Koudela
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 1.9.2027 14:06 +02:00

.....
Město Znojmo
Mgr. František Koudela
starosta



KRYCÍ LIST NÁKLADŮ STAVBY

Stavba, název akce: Sanace skal - DPS 2021

Zadavatel, investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Část, díl, objekt: DB18

Zpracovatel: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
Datum: 07.01.2025 **Počet stránek:** 5

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
Hlavní části stavby:	Ostatní náklady stavby:

Přípravné a přidružené práce a dočasné zajištění staveniště	131 196 Kč	Geodetické práce před výstavbou	19 000 Kč
---	------------	---------------------------------	-----------

Hlavní části stavby:	Ostatní náklady stavby:
-----------------------------	--------------------------------

Přípravné a přidružené práce a dočasné zajištění staveniště	131 196 Kč	Geodetické práce před výstavbou	19 000 Kč
---	------------	---------------------------------	-----------

Odstranění vegetace, očištění, odtěžení a obnova aku. prostoru	420 151 Kč	Geodetické práce po výstavbě	20 000 Kč
--	------------	------------------------------	-----------

Lokální kotvení skalních bloků	81 204 Kč	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS	55 000 Kč
--------------------------------	-----------	---	-----------

Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm	386 841 Kč	Geotechnický dozor stavby	38 250 Kč
--	------------	---------------------------	-----------

Ochranný plot výšky do 2 m	241 406 Kč	Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální	6 300 Kč
----------------------------	------------	--	----------

Stavba plotů výšky do 2 m	2 412 155 Kč	zařízení, včetně jeho odstranění	3 500 Kč
Dynamická bariéra výšky do 4 m	1 710 387 Kč		

Dynamická bariéra výšky do 4 m	1 710 387 Kč
Centrální monitorování	66 000 Kč

Geotechnický monitoring	66 000 Kč
-------------------------	-----------

Presuny hmot	159 401 Kč	
Celkem hlavní části stavby:	3 196 585 Kč	Celkem ostatní části stavby: 138 550 Kč

cenami hlavní části stavby:	3 156 565 Kč	cenami ostatní části stavby:	100 000 Kč
Základ pro DPH	3 335 135 Kč		

DPH 21%	700 378 Kč

CENA ZA STAVBU CELKEM		4 035 513 Kč
Zadavatel:		Vypracoval:

Iméno:		Iméno:	
Datum:		Datum:	07.01.2025

Podpis, razítko:	Podpis, razítko:
------------------	------------------

Přípravné a přidružené práce a dočasné zajištění staveniště	131 196 Kč	Geodetické práce před výstavbou	19 000 Kč
---	------------	---------------------------------	-----------

Odstranění vegetace, očištění, odtěžení a obnova aku. prostoru	420 151 Kč	Geodetické práce po výstavbě	20 000 Kč
--	------------	------------------------------	-----------

Lokální kotvení skalních bloků	81 204 Kč	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS	55 000 Kč
--------------------------------	-----------	---	-----------

Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm	386 841 Kč	Geotechnický dozor stavby	38 250 Kč
--	------------	---------------------------	-----------

Ochranný plot výšky do 2 m	241 406 Kč	Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální	6 300 Kč
----------------------------	------------	--	----------

Stavba plotů výšky do 2 m	2 412 155 Kč	zařízení, včetně jeho odstranění	3 500 Kč
Dynamická bariéra výšky do 4 m	1 710 387 Kč		

Dynamická bariéra výšky do 4 m	1 710 387 Kč
Centrální monitorování	66 000 Kč

Geotechnický monitoring	66 000 Kč
-------------------------	-----------

Presuny hmot	159 401 Kč	
Celkem hlavní části stavby:	3 196 585 Kč	Celkem ostatní části stavby: 138 550 Kč

cenami hlavní části stavby:	3 156 565 Kč	cenami ostatní části stavby:	100 000 Kč
Základ pro DPH	3 335 135 Kč		

DPH 21%	700 378 Kč

CENA ZA STAVBU CELKEM		4 035 513 Kč
Zadavatel:		Vypracoval:

Iméno:		Iméno:	
Datum:		Datum:	07.01.2025

Podpis, razítko:	Podpis, razítko:
------------------	------------------

F NÁKLADY STAVBY

Název stavby: Sanace skal - DPS 2021

Název části: DB18

Zadavatel: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena MJ	Cena celkem
Přípravné a přidružené práce a dočasné zajištění staveniště						131 196 Kč
1	agreg.	Pokládka ochranných gumových plátů, včetně jejich odstranění po dokončení stavby	m ²	43,2	25,2 Kč	1 088,6 Kč
2	619996137	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků	m ²	6,3	351,0 Kč	2 211,3 Kč
3	155213612	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cem. maltou pr. 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m	kus	17,0	1 500,0 Kč	25 500,0 Kč
4	155213611-R	Šroubovací ocelové pZn oko se závitem pro injekční zavrtávací tyč pr. 32 mm, včetně montáže	kus	17,0	250,0 Kč	4 250,0 Kč
5	155214521	Montáž pletiva na sloupky záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou	m ²	159,0	350,0 Kč	55 650,0 Kč
6	919726121	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m ²	m ²	191,0	27,5 Kč	5 252,5 Kč
7	919726121-R	Polyamidová uzlová síť s rozměrem ok 80 x 80 mm ze šňůrky min. pr. 3,5 mm	m ²	191,0	78,0 Kč	14 898,0 Kč
8	155214211	Montáž ocelového lana pro uchycení sítě, prováděná horolezeckou technikou, pr. do 10 mm	m	53,0	26,0 Kč	1 378,0 Kč
9	31452107	Lano ocelové, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1 770 Mpa, D 10 mm	m	64,0	29,5 Kč	1 888,0 Kč
10	155214521-R	Demontáž dočasné, ochranné konstrukce prováděná horolezeckou technikou	m ²	159,0	120,0 Kč	19 080,0 Kč
Odstranění vegetace, očištění, odtěžení a obnova aku. prostoru						420 151 Kč
11	155211112	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou - odstr. keřů a stromů do pr. 10 cm vč. stažení k zemi, odklizení na hromady na vzd. do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek	m ²	1 781,0	78,0 Kč	138 918,0 Kč
12	112155315-R	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením na dopravní prostředek	m ²	1 781,0	14,5 Kč	25 824,5 Kč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena MJ	Cena celkem
13	155211122	Očištění skalních ploch horolezeckou technikou - očištění ručními nástroji, motykami a páčidly	m ³	44,5	3 100,0 Kč	137 950,0 Kč
14	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn, horolezeckou technikou, s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s použitím pneumatického nářadí	m ³	23,6	3 800,0 Kč	89 680,0 Kč
15	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené s přehozením výkopku na vzd. do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3	m ³	64,6	430,0 Kč	27 778,0 Kč
Lokální kotvení skalních bloků						81 204 Kč
16	155212114	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou, hloubky do 5 m, přenosnými vrtacími kladivy, průměru do 56 mm, v hornině třídy III a IV	m	63,0	570,0 Kč	35 910,0 Kč
17	155213112	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	21,0	1 211,0 Kč	25 431,0 Kč
18	789321120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I, jednosložkového vrchního, tloušťky do 40 µm	m ²	7,0	59,0 Kč	413,0 Kč
19	281604111	Injektování aktivovanými směsmi, vzestupné, tlakem do 0,6 Mpa	hod	12,6	750,0 Kč	9 450,0 Kč
20	155213511	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou, zainjektované cem. maltou - statická zatěžovací zkouška	kus	2,0	5 000,0 Kč	10 000,0 Kč
		Zajištění skalního svahu ocelovou sítí 80 x 100 mm				386 841 Kč
21	155212114	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou, hloubky do 5 m, přenosnými vrtacími kladivy, průměru do 56 mm, v hornině třídy III a IV	m	134,0	570,0 Kč	76 380,0 Kč
22	155213112	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	67,0	1 281,0 Kč	85 827,0 Kč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena MJ	Cena celkem
23	789321120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I, jednosložkového, krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm	m ²	14,0	59,0 Kč	826,0 Kč
24	281604111	Injektování aktivovanými směsmi, vzestupné, tlakem do 0,6 Mpa	hod	26,8	750,0 Kč	20 100,0 Kč
25	155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m ²	186,0	605,0 Kč	112 530,0 Kč
26	31319092	Dvouzákrutová síť ZnAl s výrobně vpleteným lanem pr. 8 mm, po 1 m, oko 80 x 100 mm, drát pr. 2,7 mm	m ²	224,0	374,0 Kč	83 776,0 Kč
27	155214211	Montáž ocelového lana pro uchycení sítě, prováděná horolezeckou technikou, pr. do 10 mm	m	124,0	28,9 Kč	3 583,6 Kč
28	31452106	Lano ocelové, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1 770 Mpa, D 8 mm	m	78,0	22,1 Kč	1 723,8 Kč
29	31452107	Lano ocelové, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1 770 Mpa, D 10 mm	m	71,0	29,5 Kč	2 094,5 Kč
Ochranný plot výšky do 2 m						241 406 Kč
30	155212344	Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou, hloubky do 5 m, průběžným sacím vrtáním, průměru přes 93 do 156 mm, úklonu do 45°, v hornině třídy III a IV	m	20,9	2 510,0 Kč	52 459,0 Kč
31	131213102	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných s přehozením výkopku na vzd do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	6,0	70,1 Kč	420,6 Kč
32	275311127	Základové konstrukce z betonu prostého, patky a bloky, ve výkopu, z betonu třídy C 25/30, včetně dodání a uložení betonu do připravené konstrukce	m ³	6,0	5 000,0 Kč	30 000,0 Kč
33	155214411	Sloupky plotu osazené do vrtů, včetně vystředění a zalití cem. injekční směsí pro plot těžký, včetně dodání ocel. trubek dl. do 3 m, pr. do 89/10 mm	kus	19,0	3 976,0 Kč	75 544,0 Kč
34	155214511	Ukotvení sloupků lany, včetně dodání spojovacího materiálu a šestipramenného ocel. lana 6 x 19 drátů, pozinkovaného, 1 770 Mpa, pr. do 10 mm	kus	23,0	323,0 Kč	7 429,0 Kč
35	155213611	Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cem. maltou pr. 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky do 2 m	kus	14,0	1 687,0 Kč	23 618,0 Kč
36	155213611-R	Šroubovací ocelové pZn oko se závitem pro injekční zavrtávací tyč pr. 32 mm, včetně montáže	kus	14,0	250,0 Kč	3 500,0 Kč


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena MJ	Cena celkem
37	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm	m ²	20,0	57,5 Kč	1 150,0 Kč
38	789321120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I, jednosložkového, krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm	m ²	34,0	59,0 Kč	2 006,0 Kč
39	155214521	Montáž pletiva na sloupky záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou	m ²	68,0	350,0 Kč	23 800,0 Kč
40	31319110	Dvouzákrutová síť ZnAl, oko 60 x 80 mm, drát pr. 2,2 mm	m ²	82,0	139,0 Kč	11 398,0 Kč
41	155214525	Montáž ztužujících lan k pletivu záchytného plotu prováděná horolezeckou technikou	m	170,0	23,9 Kč	4 063,0 Kč
42	31452107	Lano ocelové, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1 770 Mpa, D 10 mm	m	204,0	29,5 Kč	6 018,0 Kč
Dynamická bariéra výšky do 4 m						1 710 387 Kč
43	224211116	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním, průměru přes 56 do 93 mm, do úklonu 45°, v hl 0 až 25 m, v hornině třídy V a VI	m	114,0	815,0 Kč	92 910,0 Kč
44	224311116	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním, průměru přes 93 do 156 mm, do úklonu 45°, v hl 0 až 25 m, v hornině třídy V a VI	m	93,0	1 542,0 Kč	143 406,0 Kč
45	155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn, horolezeckou technikou, s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s použitím pneumatického nářadí	m ³	10,8	3 800,0 Kč	41 116,0 Kč
46	131213102	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných s přehozením výkopku na vzd do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m ³	1,4	70,1 Kč	98,1 Kč
47	275354111	Bednění základových konstrukcí, patek a bloků, zřízení	m ²	12,0	650,0 Kč	7 800,0 Kč
48	275354211	Bednění základových konstrukcí, patek a bloků, odstranění a očištění	m ²	12,0	34,0 Kč	408,0 Kč
49	275311127	Základové konstrukce z betonu prostého, patky a bloky, ve výkopu, z betonu třídy C 25/30, včetně dodání a uložení betonu do připravené konstrukce	m ³	1,4	5 000,0 Kč	7 000,0 Kč
50	155213123	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí zainjektované cementovou maltou délky přes 3 do 5 m, průměru přes 26 do 32 mm	kus	14,0	2 250,0 Kč	31 500,0 Kč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena MJ	Cena celkem
51	155213323	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítí a sloupků záchytného plotu zainjektované cementovou maltou délky přes 3 do 5 m, průměru přes 26 do 32 mm	kus	2,0	1 902,0 Kč	3 804,0 Kč
52	155213313	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou s okem z betonářské oceli pro uchycení lana při montáži sítí a sloupků záchytného plotu zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 26 do 32 mm	kus	25,0	1 392,0 Kč	34 800,0 Kč
53	789321120	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I, jednosložkového, krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm	m ²	14,0	59,0 Kč	826,0 Kč
54	281604111	Injektování aktivovanými směsmi, vzestupné, tlakem do 0,6 Mpa	hod	103,5	750,0 Kč	77 625,0 Kč
55	155215121	Montáž dynamické bariéry, prováděná horolezeckou technikou, II. skupiny (odolnost do 2 000 kJ)	m ²	184,0	2 500,0 Kč	460 000,0 Kč
56	155215121-R	Dynamická bariéra II. skupiny (odolnost do 1 500 kJ), včetně všech kotevních prvků a spojovacího sortimentu	m ²	184,0	4 100,0 Kč	754 400,0 Kč
57	313191111-R	Dvouzákrutová síť Zn, oko 80 x 100 mm, drát pr. 2,2 mm v kombinaci s kruhovým Zn panelem, oko 350 mm	m ²	38,0	1 200,0 Kč	45 600,0 Kč
58	155214212	Montáž ocelového lana pro uchycení sítě, prováděná horolezeckou technikou, pr. přes 10 mm	m	63,0	41,8 Kč	2 633,4 Kč
59	155214212-R	Lano ocelové, šestipramenné 6 x 19 drátů, pozinkované, 1 770 Mpa, D 20 mm	m	76,0	85,0 Kč	6 460,0 Kč
Geotechnický monitoring						66 000 Kč
60	agreg.	Instalace geotechnického, postsanačního monitoringu, včetně nultého měření	kus	3,0	12 000,0 Kč	36 000,0 Kč
61	agreg.	Provádění měření dilatací 2x ročně, po dobu 3 roků	soubor	1,0	30 000,0 Kč	30 000,0 Kč
Přesuny hmot						159 401 Kč

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena MJ	Cena celkem
62	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly, zápory, štětové nebo tabulové stěny ocelové nebo dřevěné, zřizované z terénu	t	39,05	132,0 Kč	5 154,6 Kč
63	997221141	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	294,64	101,0 Kč	29 758,6 Kč
64	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek, pro vodorovné přemístění	t	294,64	73,0 Kč	21 508,7 Kč
65	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybourání hmot bez naložení, se složením a hrub. urovnáním na vzd. do 1 km	t	294,64	72,0 Kč	21 214,1 Kč
66	997002519	Příplatek k ceně za vodorovné přemístění suti vybouraných hmot, ZKD 1 km přes 1 km	tkm	1 473,20	8,7 Kč	12 816,8 Kč
67	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné), zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04: Zemina a kamení, nekontaminované	t	294,64	200,0 Kč	58 928,0 Kč
68	997013873-R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné), zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03: Smýcené stromy a keře, nekontaminované	t	13,36	750,0 Kč	10 020,0 Kč
Ostatní náklady stavby						138 550 Kč
69	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,0	19 000,0 Kč	19 000,0 Kč
70	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,0	20 000,0 Kč	20 000,0 Kč
71	013254000	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS	soubor	1,0	55 000,0 Kč	55 000,0 Kč
72	041503000	Geotechnický dozor stavby	hod	45,0	850,0 Kč	38 250,0 Kč
73	030001000	Vybavení staveniště, přenosné zdroje, zabezpečení staveniště, sociální zařízení, včetně jeho odstranění	m ²	90,0	70,0 Kč	6 300,0 Kč

Harmonogram
Sanace skal - DPS 2021, SO DB 18

měsíc	2025											
	BŘEZEN				DUBEN				KVĚTEN			
Předání staveniště, přípravné práce												
Odstranění vegetace												
Očištění skalního svahu												
Odtěžení nestabilních bloků												
Obnova akumulačního prostoru												
Lokální kotvení skalních bloků												
Zajištění skalního svahu ocelovou sítí												
Instalace ochranného plotu												
Instalace dynamické bariéry												
Přesuny hmot												
Dokončovací práce, předání stavby, geodetické zaměření, atd.												



SEZNAM PODDODAVATELŮ

kterými hodlá účastník plnit části veřejné zakázky podle § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Sanace skal – DPS 2021, SO DB 18“

Účastník:


Obchodní firma nebo název účastníka:	HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
Sídlo nebo místo podnikání:	Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice
IČO:	27700810
DIČ:	CZ27700810

v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uvádí následující:

Předmět veřejné zakázky nebude plněn prostřednictvím poddodavatelů.				☐
Předmět veřejné zakázky bude podílem v 0 % plněn prostřednictvím těchto poddodavatelů:				☒
Číslo	Identifikační údaje poddodavatele	Popis části veřejné zakázky, kterou bude plnit poddodavatel, včetně uvedení podílu z celého předmětu plnění v %	Jedná se o poddodavatel, kterým prokazují kvalifikaci	
1		Geodetické práce před výstavbou, geodetické práce po výstavbě	ne	
2				
3				
4				
5				

Pozn.: Zakřížkujte pouze jednu variantu.

V Praze dne 9.1.2025



.....

