

SMLOUVA O DÍLO

č. 0479/2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

SMLOUVNÍ STRANY

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

V zastoupení: Petr Soukup, starosta města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: 

IČ: 00240079

Telefon: +420 326 909 111

E-mail: epodatelna@brandysko.cz

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>

Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen „objednatel“)

a

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Sídlo: č.p. 84 Borek, 277 14 Borek

V zastoupení: Robert Dlouhý, jednatel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Robert Dlouhý

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: 

IČ 24665312

Telefon: +4200 326 903 266

E-mail: firma@stavby-dlouhy.com

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Webové stránky: www.stavby-dlouhy.com

Datová schránka: sfcqaai

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

1. Preambule

- 1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod názvem „**Zastávka v ul. Martinovská**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), zadávané v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), Směrnici Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav č. 3/2023 a v souladu s dokumentem Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027, verze 1, účinnost od: srpen 2023.

- 1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy, jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod.
- 1.3. Vymezení některých pojmů:
- 1.3.1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - 1.3.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované zhotovitelem ve smyslu přílohy 13 oddílu D.1.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení.
 - 1.3.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
 - 1.3.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.
 - 1.3.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započítáním stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
 - 1.3.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
 - 1.3.10. Předáním a převzetím díla se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme dílo v termínu dle této smlouvy.
 - 1.3.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.
- 1.4. Objednatel má souhlas vlastníka pozemku (Středočeský kraj), parc. č. 1005/1,737/34, 737/35 v k.ú. Brandýs nad Labem, v obci Brandýs nad Labem-Stará Boleslav vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – východ.
- 1.5. Projekt bude financován z IROP v rámci „Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu“ – SC 6.1. (PR); Název a registrační číslo projektu: „Zvýšení bezpečnosti chodců u autobusové zastávky v ulici Martinovská“; reg. číslo CZ.06.06.01/0022_041/0002345.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla – stavba autobusové zastávky v ulici Martinovská v Brandýse nad Labem.
- 2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
- 2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 16. 01. 2025, jejíž krycí list je jako Příloha č. 01 nedílnou přílohou této smlouvy (dále jen „**nabídka zhotovitele**“),

- 2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „rozpočet“),
- 2.3.3. Výzvou ze dne 06. 01. 2025, vč. vysvětlení či doplnění zadávacích podmínek, poskytované v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku (dále jen „Výzva“), která je jako Příloha č. 03 volnou přílohou této smlouvy,
- 2.3.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby „Autobusová zastávka ul. Martinovská“, kterou zpracovala společnost IQ infrastructure s.r.o., zodpovědný projektant: [REDACTED] která je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy.
- 2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele (je-li relevantní ve vztahu k plnění),
- 2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu,
- 2.3.7. stavebním povolením č.j. 9277/2019 ze dne 01.10.2019, prodloužením platnosti stavebního povolení pod č.j.: 97127/2021 ze dne 24.11.2021 a prodloužením platnosti stavebního povolení pod č.j.: 147022/2023 ze dne 24.11.2023
- 2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,
- 2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
- 2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, dle příslušného stavebního povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, Výzvou a dokumentací pro provedení stavby (dále jen „DPS“), výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.
- 2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými ve Výzvě.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených ve Výzvě a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02.
- 3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	1 073 664,94 Kč
DPH	255 469,64 Kč
Cena díla včetně DPH	1 299 134,58 Kč

- 3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: **1 073 664,94 Kč bez DPH** (slovy: jedenmilionsedmdesáttřítisícšestsetšedesátčtyři korun českých devadesátčtyři haléřů); (dále jen „**cena za dílo**“).
- 3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, v čl. 2.4 této smlouvy, uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také:
- 3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
 - 3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
 - 3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,
 - 3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
 - 3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky,
 - 3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,
 - 3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),
 - 3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,
 - 3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení (je-li ve vztahu k plnění relevantní),
 - 3.5.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace,
 - 3.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným zábořem veřejného prostranství (je-li ve vztahu k plnění relevantní),
 - 3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla.
- 3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 OZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.
- 3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.
- 3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané

objednatelem. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy.

- 3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši 100 % aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O dokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.
- 3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.
- 3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 3.13. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací potvrzený a podepsaný technickým dozorem stavebníka. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Zhotovitel je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval identifikační číslo projektu. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: epodatelna@brandysko.cz a zároveň na emailovou adresu zástupce objednatele, určeného při předání staveniště.
- 3.14. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 3.15. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje v délce **30 dnů** od data jejich doručení do datových schránek města: c5hb7xy nebo na adresu: epodatelna@brandysko.cz. Zároveň je nutné doručit 2 originály faktury na adresu objednatele.
- 3.16. Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikována přenesená daňová povinnost.

4. Doba plnění a provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:
- 4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: bude zahájeno na výzvu zadavatele, s termínem zahájení plnění (předání a převzetí staveniště) do 30 kalendářních dnů od okamžiku doručení písemné výzvy dodavateli; Výzva bude odeslána nejpozději do 150 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, přičemž uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení;
- 4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli;
termín dokončení prací (díla): do 90 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

- 4.1.3. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
- 4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků bylo dílo řádně zkolaudováno;
- 4.1.5. termín předání a převzetí díla: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této smlouvy;
- 4.1.6. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy.
- 4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové dokumentace pro provedení stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení stavby v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí (je-li ve vztahu k plnění relevantní), aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.
- 4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí (je-li ve vztahu k plnění relevantní) a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení realizace plnění dle této smlouvy. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.
- 4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.
- 4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen „SZ“) stavbyvedoucího [redacted]; (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka- firmu TDS BOZP s.r.o. (IČ: 07669330, sídlem: Pravá 287/18, Podolí, 147 00 Praha 4); (dále jen „**technický dozor stavebníka**“ nebo též zkráceně „**TDS**“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.
- 4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění díla.
- 4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři (3) pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole

dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkryt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

- 4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno, předáno a převzato, přičemž předání a převzetí díla si smluvní strany potvrdí v předávacím protokolu. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od Přílohy č. 04 této smlouvy.
- 4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích sedmi (7) kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.
- 4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlžení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlžení se splněním závazku.
- 4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při převzetí staveniště s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.
- 4.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů.
- 5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k dílu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací díla, minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.4. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.
- 5.5. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.
- 5.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
- 5.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla, oběma smluvními stranami považována za přiměřenou.
- 5.8. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započítím konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci a zpracovat případné připomínky objednatele.
- 5.9. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.
- 6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady díla přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zasláná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do patnácti (15) dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je třicet (30) dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“, pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.
- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je patnáct (15) dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do patnácti (15) dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně sedm (7) kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do deseti (10) dnů.
- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li

termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.

- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
- 7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl.4.1.3. této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.6. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění díla.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se zadávacími podmínkami a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo díla dotýkají.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy.

- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí místa plnění.
- 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázaní jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele
- 8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.
 - 8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo
 - 8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo
 - 8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
 - 8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět, a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku.
- 8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků v registru smluv.
- 8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.
- 8.12. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci ve výběrovém řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději do deseti (10) pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem.
- 8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do deseti (10) pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

- 8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:
- 8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do deseti (10) pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;
 - 8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
 - 8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;
 - 8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení díla.

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.

- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako poddodavatelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele, součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „**pojištění odpovědnosti**“), kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to v minimální výši 3.000.000 Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.
- 10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10 této smlouvy, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Sankce

- 11.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 11.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
- 11.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevzme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy.
- 11.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.
- 11.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.
- 11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladu prokazujících existenci pojištění dle čl. 10.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětného dokladu.

- 11.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.
- 11.8. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
- 11.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.
- 11.10. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:
 - 11.10.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,
 - 11.10.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 11.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.
- 11.12. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletních zadávacích podmínkách (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění díla a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 11.13. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.24.1. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 11.14. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.24.2. a čl. 8.24.3. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 11.15. V případě porušení povinnosti zhotovitele použít zdravotně nezávadné stavební materiály dle čl. 8.24.4. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 11.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené jí porušením povinností druhé smluvní strany, na níž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.

- 11.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.
- 11.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžitě pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.
- 11.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3. této smlouvy.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.
- 12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitě plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla, prodlení objednatele s její splatností bude delší, než třicet (30) kalendářních dnů a nenapravit toto prodlení ani v přiměřené lhůtě k tomu určené zhotovitelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než patnáct (15) kalendářních dní.
- 12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- 12.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravit takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než patnáct (15) kalendářních dní; nebo
 - 12.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak třicet (30) kalendářních dní; nebo
 - 12.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
 - 12.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 12.5. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně doporučenou poštou nebo do datové schránky.
- 12.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 12.6.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

- 12.6.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
- 12.6.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
- 12.6.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 12.6.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

13. Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran

- 13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti díla vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 13.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve stádiu rozpracovanosti díla, stanovení podmínek ukončení díla, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. Čl. 12.6. této smlouvy se použije obdobně.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tuto smlouvu není možné vypovědět. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1998 a násl. OZ.
- 14.2. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.
- 14.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 14.4. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 14.5. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.
- 14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 14.7. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a bude opatřena elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 14.8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 14.9. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně


fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).

- 14.10. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 14.11. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.12. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém jednání dne 30. 01. 2025 číslo usnesení RM/2025/112/5.
- 14.13. Přílohami této smlouvy jsou:
- 01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla (krycí list) ze dne 16. 01. 2025 předložená ve výběrovém řízení– v listinné podobě
 - 02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený ve výběrovém řízení – v listinné podobě
 - 03. Příloha č. 03 – Výzva ze dne 06. 01. 2025– v elektronické podobě na CD/DVD
 - 04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace - v elektronické podobě na CD/DVD

ZHOTOVITEL

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi
dne

**Robert
Dlouhý**



STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Robert Dlouhý,
jednatel

OBJEDNATEL

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi
dne

**Petr
Soukup**



Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Petr Soukup,
starosta města

KRYCÍ LIST NABÍDKY		
veřejná zakázka malého rozsahu		
Název:	„Zastávka v ul. Martinovská “	
Základní identifikační údaje		
Zadavatel		
Název:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav	
Sídlo:	Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	
IČ:	00240079	
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Petr Soukup	
Kontaktní osoba:		
Tel./fax/E-mail:		
Uchazeč		
Název:	STAVBY DLOUHÝ s.r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Borek 84, 277 14 Dřísy	
Tel.:		
E-mail:	firma@stavby-dlouhy.com	
IČ:	246 65 312	
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	Robert Dlouhý, jednatel	
Kontaktní osoba:	Robert Dlouhý, jednatel	
Tel./E-mail:		
Nabídka uchazeče:	v Kč bez DPH	v Kč včetně DPH
Celková nabídková cena	1.073.664,94	1.299.134,58
Využití poddodavatele	NE	(pokud ano, napište název firmy)
Prohlášení účastníka zadávacího řízení Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmito podmínkami porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami. Dodavatel tímto v souladu se zadávacími podmínkami k výše uvedené veřejné zakázce čestně prohlašuje, že fyzickou osobou (fyzickými osobami), která (které) vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti je (jsou):		
Jméno	Příjmení	Datum narození
-	-	-
-	-	-

Dodavatel dále prohlašuje, že fyzickou osobou (fyzickými osobami), která (které) vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti osoby, kterou prokazoval část kvalifikace, je (jsou):

Jméno	Příjmení	Datum narození
-	-	-
-	-	-

* Pokud taková osoba (osoby) neexistuje, dodavatel ponechá tabulku (tabulky) nevyplněnou, příp. ji proškrtne.

Dále níže předkládáme čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů¹:

- prohlašujeme, že účastník zadávacího řízení není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- prohlašujeme, že poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje účastník zadávacího řízení kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Osoba oprávněná za uchazeče jednat	
Podpis oprávněné osoby, razítko	
Titul, jméno, příjmení	Robert Dlouhý
Funkce	jednatel
Datum	16. ledna 2025

¹ Pokud účastník zadávacího řízení nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZA00010
Stavba: Autobusová zastávka ul. Martinovská

KSO: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč: STAVBY DLOUHÝ s.r.o.
IČ: 24665312
DIČ: CZ24665312

Projektant: IQ Infrastructure.cz s.r.o.
IČ: 05734789
DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 073 664,94
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	1 073 664,94
	15,00%	0,00
Cena s DPH		Výše daně
		225 469,64
		0,00
		1 299 134,58

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZA00010

Stavba: Autobusová zastávka ul. Martinovská

Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Datum: 16.01.2024

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Projektant: IQ Infrastructure.cz s.r.o.
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 01	Komunikace	460 424,60	557 113,77	STA
SO 02	Odvodnění	164 827,04	199 440,72	STA
SO 03	Veřejné osvětlení	274 768,86	332 470,32	STA
SO 04	Dopravní značení	92 765,92	112 246,76	STA
SO 05	Dočasné dopravní značení	18 000,00	21 780,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	35 377,52	42 806,80	STA
ON	Ostatní náklady	27 501,00	33 276,21	STA
		1 073 664,94	1 299 134,58	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka ul. Martinovská

Objekt:

SO 01 - Komunikace

KSO:

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Projektant:

IQ Infrastructure.cz s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

460 424,60

DPH základní
snížena

Základ daně
460 424,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
96 689,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

557 113,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka ul. Martinovská

Objekt:

SO 01 - Komunikace

Místo:

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Datum:

16.01.2024

Projektant:

IQ Infrastructure.cz
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem		460 424,60
HSV - Práce a dodávky HSV		446 177,22
1 - Zemní práce		95 538,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce		29 920,00
5 - Komunikace pozemní		219 247,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		76 725,00
997 - Přesun sutě		2 955,31
998 - Přesun hmot		21 791,43
SKL - Skládkovné		14 247,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Autobusová zastávka ul. Martinovská

Objekt:

SO 01 - Komunikace

Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zadávatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Datum: 16.01.2024
Projektant: IQ Infrastructure.cz s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

460 424,60

Práce a dodávky HSV

446 177,22

D 1	Zemní práce							
1	K	112101101	Odstanění stromů s odřezáním kmene a s odvážlením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	197,00	591,00 CS ÚRS 2024 02	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101								
2	K	112251101	Odstanění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,000	397,00	1 191,00 CS ÚRS 2024 02	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101								
3	K	113107125	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	8,000	1 010,00	8 080,00 CS ÚRS 2024 02	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107125								
"kce stávající vozovky" 4,00*2					8,000			
Součet					8,000			
4	K	113107131	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	49,000	710,00	34 790,00 CS ÚRS 2024 02	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107131								
"kce stávající vozovky" 45,00+4,00					49,000			
Součet					49,000			
5	K	113107143	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	49,000	352,00	17 248,00 CS ÚRS 2024 02	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107143								
"kce stávající vozovky" 45,00+4,00					49,000			
Součet					49,000			
6	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3	m3	19,680	236,00	4 644,48 CS ÚRS 2024 02	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252203								
"odkop zemliny pro chodník" 82,00*0,24					19,680			
Součet					19,680			
7	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	3,000	33,00	99,00 CS ÚRS 2024 02	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201401								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201411	kus	3,000	514,00	1 542,00 CS ÚRS 2024 02	
			Součet					
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103	m3	32,000	105,00	3 360,00 CS ÚRS 2024 02	
			Součet					
10	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112	m3	7,680	225,00	1 728,00 CS ÚRS 2024 02	
			Součet					
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101	m3	20,000	167,00	3 340,00 CS ÚRS 2024 02	
			Součet					
12	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103	m3	12,000	140,00	1 680,00 CS ÚRS 2024 02	
			Součet					
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201	m3	20,000	11,00	220,00 CS ÚRS 2024 02	
			Součet					
14	K	181111131	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovňováním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181111131	m2	40,000	62,00	2 480,00 CS ÚRS 2024 02	
			Součet					
15	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhuštěním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181252305	m2	189,000	24,00	4 536,00 CS ÚRS 2024 02	
			Součet					
16	K	181351003	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003	m2	40,000	90,00	3 600,00 CS ÚRS 2024 02	
			Součet					
17	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice "kce zeleně, tl. 200 mm, 1 800 kg/m3" 40,00*0,20*1,80	t	14,400	328,00	4 723,20 CS ÚRS 2024 02	
			Součet					

PČ Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			14,400			
18	K 181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5		m2	40,000	34,00	1 360,00 CS ÚRS 2024 02	
Online FSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131						
VV		"kce zeleně" 40,00			40,000			
VV		Součet			40,000			
19	M 00572410	osivo směs travní parková		kg	1,400	113,00	158,20 CS ÚRS 2024 02	
20	K 185804312	Zaliti roslin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2		m3	0,400	419,00	167,60 CS ÚRS 2024 02	
Online FSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312						
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					29 920,00	
21	K 339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm		m	16,000	655,00	10 480,00 CS ÚRS 2024 02	
Online FSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/339921132						
VV		"palisádní zed" 16,00			16,000			
VV		Součet			16,000			
22	M KAD01	betonová palisáda 120x180x600		kus	80,000	243,00	19 440,00	
Online FSC		"palisádní zed" 16,00/0,20						
VV		Součet			80,000			
D 5		Komunikace pozemní					223 727,00	
23	K 564811112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm		m2	4,000	83,00	332,00 CS ÚRS 2024 02	
Online FSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811112						
VV		"kce vozovky v místě VO" 4,00			4,000			
VV		Součet			4,000			
24	K 564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm		m2	140,000	208,00	29 120,00 CS ÚRS 2024 02	
Online FSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111						
VV		"kce chodníku" 140,00			140,000			
VV		Součet			140,000			
25	K 564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm		m2	12,000	258,00	3 096,00 CS ÚRS 2024 02	
Online FSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871116						
VV		"kce vozovky v místě VO" 4,00*3			12,000			
VV		Součet			12,000			
26	K 565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm		m2	49,000	906,00	44 394,00 CS ÚRS 2024 02	
Online FSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155111						
VV		"kce vozovky" 45,00+4,00			49,000			
VV		Součet			49,000			
27	K 567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm		m2	49,000	355,00	17 395,00 CS ÚRS 2024 02	
Online FSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122112						
VV		"kce vozovky" 45,00+4,00			49,000			
VV		Součet			49,000			
28	K 573111111R	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2		m2	49,000	19,50	955,50	
Online FSC		"kce vozovky" 45,00+4,00						
VV		Součet			49,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
29	K	573231106R	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	49,000	8,50	416,50		
			"kce vozovky" 45,00+4,00		49,000				
			Součet		49,000				
30	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhuštění tl. 40 mm	m2	49,000	636,00	31 164,00	CS ÚRS 2024 02	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134111						
			"kce vozovky" 45,00+4,00		49,000				
			Součet		49,000				
31	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	140,000	321,00	44 940,00	CS ÚRS 2024 02	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211112						
			"kce chodníku" 140,00		140,000				
			Součet		140,000				
32	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	122,000	302,00	36 844,00	CS ÚRS 2024 02	
			"kce chodníku" 140,00-6,00-12,00		122,000				
			Součet		122,000				
33	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	6,000	575,00	3 450,00	CS ÚRS 2024 02	
			"kce chodníku" 6,00		6,000				
			Součet		6,000				
34	M	VODL01	dlažba tvar čtverec betonová pro nevidomé 200x200x80 mm vodící linie červená	m2	12,000	595,00	7 140,00		
			"kce chodníku" 12,00		12,000				
			Součet		12,000				
			D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						76 725,00
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	80,000	392,00	31 360,00	CS ÚRS 2024 02	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213						
			"silniční obruba" 80,00		80,000				
			Součet		80,000				
36	M	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	80,000	220,00	17 600,00	CS ÚRS 2024 02	
			"silniční obruba" 80,00		80,000				
			Součet		80,000				
37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	35,000	382,00	13 370,00	CS ÚRS 2024 02	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213						
			"obrubka chodníková" 35,00		35,000				
			Součet		35,000				
38	M	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	m	35,000	72,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02	
			"obrubka chodníková" 35,00		35,000				
			Součet		35,000				
39	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živčního povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	95,000	125,00	11 875,00	CS ÚRS 2024 02	

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		95,000			
D	997	Přesun sutě				2 955,31	
40	K 997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551	t	37,409	47,00	1 758,22	CS ÚRS 2024 02
41	K 997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 37,409*4 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	t	149,636 149,636	8,00	1 197,09	CS ÚRS 2024 02
D	998	Přesun hmot				21 791,43	
42	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011	t	161,418	126,00	20 338,67	CS ÚRS 2024 02
43	K 998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223091	t	161,418	9,00	1 452,76	CS ÚRS 2024 02
D	SKL	Skládkovně				14 247,38	
44	K 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 "odvoz přebytečné zeminy: 1,8 t/m3" 7,68*1,80 Součet	t	13,824 13,824	180,00	2 488,32	CS ÚRS 2024 02
45	K 997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861	t	15,925	340,00	5 414,50	CS ÚRS 2024 02
46	K 997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873	t	6,000	180,00	1 080,00	CS ÚRS 2024 02
47	K 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875	t	15,484	340,00	5 264,56	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka ul. Martinovská

Objekt:

SO 02 - Odvodnění

KSO:

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Projektant:

IQ Infrastructure.cz s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

164 827,04

DPH základní
snížena

Základ : aně
164 827,04
1,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
34 613,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

199 440,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka ul. Martinovská

Objekt:

SO 02 - Odvodnění

Místo:

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Datum:

16.01.2024

Projektant:

IQ Infrastructure.cz
s.r.o.

Č.pracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

SKL - Skládkovné

164 827,04

162 546,08

15 522,53

2 200,00

17 274,00

82 042,00

45 507,55

2 280,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka ul. Martinovská

Objekt:

SO 02 - Odvodnění

Místo:

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Datum:

16.01.2024

Projektant:

IQ Infrastructure.cz
s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

164 827,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

162 546,08

D	1		Zemní práce				15 522,53	
1	K	132212121	Hloubení zaparažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212121	m3	7,040	784,00	5 519,36	CS ÚRS 2024 02
			"rýha pro přípojeku" 22,00*0,80*0,40		7,040			
			Součet		7,040			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103	m3	6,349	105,00	666,65	CS ÚRS 2024 02
			"obsyp+lože" 1,76+4,589		6,349			
			Součet		6,349			
3	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112	m3	7,040	225,00	1 584,00	CS ÚRS 2024 02
			"výkop" 7,04		7,040			
			Součet		7,040			
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101	m3	6,349	167,00	1 060,28	CS ÚRS 2024 02
			"obsyp+lože" 1,76+4,589		6,349			
			Součet		6,349			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201	m3	6,349	11,00	69,84	CS ÚRS 2024 02
			"obsyp+lože" 1,76+4,589		6,349			
			Součet		6,349			
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	4,589	603,00	2 767,17	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online - FSC								
	WV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/17511101		4,589			
	WV		"obsyp přípojky" 7,04-1,76-P1*0,10*0,10*22,00		4,589			
			Součet					
7	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	9,426	409,00	3 855,23 CS ÚRS 2024 02	
	WV		4,589*2,0541 "Přepočtené koeficientem množství"		9,426			
	WV		Součet		9,426			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 200,00	
8	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m ³	1,760	1 250,00	2 200,00 CS ÚRS 2024 02	
Online - FSC								
	WV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111		1,760			
	WV		"přípojka" 22,00*0,80*0,10		1,760			
			Součet		1,760			
D	8		Trubní vedení				17 274,00	
9	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	22,000	191,00	4 202,00 CS ÚRS 2024 02	
Online - FSC								
	WV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871353121		22,000			
	WV		"přípojka od žlabu" 22,00		22,000			
			Součet		22,000			
10	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	22,000	300,00	6 600,00 CS ÚRS 2024 02	
11	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, vícečl nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	4,000	328,00	1 312,00 CS ÚRS 2024 02	
Online - FSC								
	M	28611365	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350310	kus	4,000	165,00	660,00 CS ÚRS 2024 02	
13	K	NAP01	Napojení na stávající uliční vpust'	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				82 042,00	
14	K	935114211	Osazení štěrbínového odvodňovacího betonového žlabu rozměru 220x260 mm (mikroštěrbínového) bez vnitřního spádu	m	38,000	732,00	27 816,00 CS ÚRS 2024 02	
Online - FSC								
	WV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935114211		38,000			
	WV		"odvodňovací žlab" 38,00		38,000			
			Součet		38,000			
15	M	59221012	trouba mikroštěrbínová betonová s přerušovanou štěrbinou bez vnitřního spádu 220x260mm	m	38,000	1 427,00	54 226,00 CS ÚRS 2024 02	
D	998		Přesun hmot				45 507,55	
16	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	24,963	997,00	24 888,11 CS ÚRS 2024 02	
Online - FSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
17	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	24,963	826,00	20 619,44 CS ÚRS 2024 02	
Online - FSC								
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276124					
D	SKL		Skládkovně				2 280,96	
18	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,672	180,00	2 280,96 CS ÚRS 2024 02	
Online - FSC								
	WV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231		12,672			
	WV		"odvoz přebytečné zeminy, 1,8 t/m ³ " 7,04*1,80		12,672			
			Součet		12,672			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Autobusová zastávka ul. Martinovská
Objekt:

SO 03 - Veřejné osvětlení

KSO:
Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Projektant:

IQ Infrastructure.cz s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

274 768,86

DPH základní
snížena

Základ daně
274 768,86
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
57 701,46
0,00

Cena s DPH

v CZK

332 470,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Autobusová zastávka ul. Martinovská		
Objekt:	SO 03 - Veřejné osvětlení		
Místo:	Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	Datum:	16.01.2024
Zadavatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	Projektant:	IQ Infrastructure.cz s.r.o.
Uchazeč:	STAVBY DLOUHÝ s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	274 768,86
1 - Zemní práce	56 520,63
M - Práce a dodávky M	216 061,23
21-M - Elektromontáže	148 005,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	68 056,23
SKL - Skládkovné	2 187,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka ul. Marínovská

Objekt:

SO 03 - Veřejné osvětlení

Místo:

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Datum:

16.01.2024

Projektant:

IQ Infrastructure.cz
s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

274 768,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

56 520,63

D 1 Zemní práce

56 520,63

1	K	132212131	m3	26,880	1 510,00	40 588,80 CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	----	--------	----------	--------------------------

Opis: PČ

"rýha pro VO" 48,00*0,56

Součet

26,880

26,880

2	K	162351103	m3	40,260	105,00	4 227,30 CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	----	--------	--------	-------------------------

Opis: PČ

"2*zásyp" 20,13*2

Součet

40,260

40,260

3	K	162651112	m3	6,750	225,00	1 518,75 CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	----	-------	--------	-------------------------

Opis: PČ

"výkop-zásyp" 26,88-20,13

Součet

6,750

6,750

4	K	167151101	m3	20,130	167,00	3 361,71 CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	----	--------	--------	-------------------------

Opis: PČ

"zásyp" 20,13

Součet

20,130

20,130

5	K	171251201	m3	20,130	11,00	221,43 CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	----	--------	-------	-----------------------

Opis: PČ

"zásyp" 20,13

Součet

20,130

20,130

6	K	174111101	m3	20,130	328,00	6 602,64 CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	----	--------	--------	-------------------------

Opis: PČ

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

Součet

20,130

20,130

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	210100099	"výkop-lože-chránička-základy" 26,88-(95*0,5*0,1)-2,00		20,130			
17	M	210100099	Součet		20,130			
18	D	21-M	Práce a dodávky M				216 061,23	
19	D	21-M	Elektromontáže				148 005,00	
20	K	210100099	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s olevněním a uzavřením krytu průřezu žil do 10 mm2	kus	5,000	71,50	357,50 CS ÚRS 2024 02	
21	K	210100251	Ukončení kabelů směršřovací koncovkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 4 x 10 mm2	kus	5,000	71,50	357,50 CS ÚRS 2024 02	
22	K	210204011-X1	Montáž stožárů osvětlení samostatné stojících ocelových, délky do 12 m, vč. montáže svítidel, zapojení a revize	kpl	4,000	3 850,00	15 400,00	
23	M	SO 03-M001	Světelný bod - Typ A - kompletní dodávka dle specifikace	kpl	4,000	22 440,00	89 760,00	
24	K	ST01	Štítek na sloup VO	kpl	4,000	77,00	308,00	
25	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	4,000	495,00	1 980,00 CS ÚRS 2024 02	
26	M	SO 03-M002	stožárová výzbroj	kus	4,000	715,00	2 860,00	
27	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	95,000	93,50	8 882,50 CS ÚRS 2024 02	
28	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	58,900	55,00	3 239,50 CS ÚRS 2024 02	
29	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	5,000	198,00	990,00 CS ÚRS 2024 02	
30	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	5,000	44,00	220,00 CS ÚRS 2024 02	
31	K	210813033	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2	m	95,000	55,00	5 225,00 CS ÚRS 2024 02	
32	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	95,000	165,00	15 675,00 CS ÚRS 2024 02	
33	M	VOOSM	ostatní drobný materiál	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00	
34	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				68 056,23	
35	K	460641112	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	2,000	6 050,00	12 100,00 CS ÚRS 2024 02	
36	K	460661313	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnění povrchu pro kabely nn zakryté betonovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 40 do 50 cm	m	95,000	132,00	12 540,00 CS ÚRS 2024 02	
37	M	59213005	deska krycí betonová 500x230/154x45mm	m	95,000	154,00	14 630,00 CS ÚRS 2024 02	
38	K	460671114	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 35 do 40 cm	m	95,000	11,00	1 045,00 CS ÚRS 2024 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	460741121	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub betonových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 15 cm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460741121	m	95,000	104,50	9 927,50	CS ÚRS 2024 02
26	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvoupříslňová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 93/110mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231	m	95,000	71,50	6 792,50	CS ÚRS 2024 02
27	K	OST01	Revize, jednání s úřady, dozor	hod	50,000	110,00	5 500,00	
28	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111	t	19,305	286,00	5 521,23	CS ÚRS 2024 02
D SKL								
Skládkovné							2 187,00	
29	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatíženého do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231	t	12,150	180,00	2 187,00	CS ÚRS 2024 02
"odvoz přebytečné zeminy; 1,8 t/m3" 6,75*1,80					12,150			
Součet					12,150			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka ul. Martinovská

Objekt:

SO 04 - Dopravní značení

KSO:

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Projektant:

IQ Infrastructure.cz s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

92 765,92

DPH základní
snížená

Základ daně
92 765,92
3,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 480,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

112 246,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:		Autobusová zastávka ul. Martinovská	
Objekt:		SO 04 - Dopravní značení	
Místo:		Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	Datum: 16.01.2024
Zadavatel:		Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	Projektant: IQ Infrastructure.cz
Uchazeč:		STAVBY DLOUHÝ s.r.o.	Zpracovatel: s.r.o.
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		92 765,92	
HSV - Práce a dodávky HSV		92 765,92	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		92 709,00	
998 - Přesun hmot		56,92	

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Autobusová zastávka ul. Martinovská

Objekt:

SO 04 - Dopravní značení

Místo:

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Datum:

16.01.2024

Projektant:

IQ Infrastructure.cz
s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

92 765,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

92 765,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

92 709,00

1	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé základní	m2	20,000	460,00	9 200,00 CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-------------------------

Originál PČ: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231111

Vál "V7b" 20 00

20,000

Součet

20,000

2	K	915231115	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy žluté základní	m2	90,000	460,00	41 400,00 CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	--------------------------

Originál PČ: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915231115

Vál "V11a" 90 00

90,000

Součet

90,000

3	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy	m2	110,000	149,50	16 445,00 CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	--------------------------

Originál PČ: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111

Vál "V11a" 90 00

90,000

Vál "V7b" 20 00

20,000

Součet

110,000

4	K	OZN01	Označník MHD	kpl	2,000	12 832,00	25 664,00
---	---	-------	--------------	-----	-------	-----------	-----------

D 998 Přesun hmot

56,92

5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,377	142,00	53,53 CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------------------

Originál PČ: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011

6	K	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,377	9,00	3,39 CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	------	---------------------

Originál PČ: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223091

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Autobusová zastávka ul. Martinovská
Objekt:

SO 05 - Dočasně dopravní značení

KSO: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Místo:

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Projektant:

IQ Infrastructure.cz s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

18 000,00

DPH základní snižena	Základ t aně 18 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 3 780,00 0,00

Cena s DPH

v CZK

21 780,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka ul. Martinovská

Objekt:

SO 05 - Dočasně dopravní značení

Místo:

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Datum:

16.01.2024

Projektant:

IQ Infrastructure.cz
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

18 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

12 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Autobusová zastávka ul. Martinovská
Objekt:
Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

SO 05 - Dočasné dopravní značení

Datum: 16.01.2024
Projektant: IQ Infrastructure.cz s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN3 Zařízení staveniště								
1	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - realizace DIO https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/034303000	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00 CS ÚRS 2024 02	
D VRN4 Inženýrská činnost								
2	K	049002000	Inženýrská činnost ostatní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/049002000	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00 CS ÚRS 2024 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Autobusová zastávka ul. Martinovská
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Projektant:

IQ Infrastructure.cz s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

35 377,52

DPH základní
snižena

Základ daně
35 377,52
),00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 429,28
0,00

Cena s DPH

v CZK

42 806,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka ul. Martinovská

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zadávatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Datum:

16.01.2024

Projektant:

IQ Infrastructure.cz
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

35 377,52

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 377,52

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka ul. Martinovská

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Datum:

16.01.2024

Projektant:

IQ Infrastructure.cz
s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
35 377,52								
35 377,52								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
1	K	030001000	Zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000	%	0,020	1 010 786,42	20 215,73	CS ÚRS 2024 02
2	K	060001000	Územní vlivy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/060001000	%	0,010	1 010 786,42	10 107,86	CS ÚRS 2024 02
3	K	070001000	Provozní vlivy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000	%	0,005	1 010 786,42	5 053,93	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba
Autobusová zastávka ul. Martinovská
Objekt:
ON - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:
STAVBY DLOUHÝ s.r.o.
OC-CZ:
Datum: 16.01.2024
IČ: 00240079
DIČ:
IČ: 24665312
DIČ: CZ24665312
Projektant:
IQ Infrastructure.cz s.r.o.
IČ: 05734789
DIČ:
Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		27 501,00	
DPH základní snížená	Základ k daně	Sazba daně	Výše daně
	27 501,00	21,00%	5 775,21
	3,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		33 276,21	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka ul. Martinovská

Objekt:

ON - Ostatní náklady

Místo:

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Datum:

16.01.2024

Projektant:

IQ Infrastructure.cz
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

27 501,00

OST - Ostatní

27 501,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Autobusová zastávka ul. Martinovská

Objekt:

ON - Ostatní náklady

Místo:

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

Datum:

16.01.2024

Projektant:

IQ Infrastructure.cz
s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
27 501,00								
27 501,00								
OST								
1	K	012002000	Zeměměřičské práce	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00 CS ÚRS 2024 02	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012002000								
2	K	012345000	Vytýčení sítí	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
3	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00 CS ÚRS 2024 02	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013274000								
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	1,00	1,00 CS ÚRS 2024 02	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013244000								
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00 CS ÚRS 2024 02	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000								
6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00 CS ÚRS 2024 02	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043002000								
7	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00 CS ÚRS 2024 02	
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/045002000								