VD Stéchovice - oprava zavitovych tahel hornich vrat PK SOD ¢. PVL-351/2025/SML

SMLOUVA O DILO

(déle jen ,smlouva®)

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale jen ,ob&ansky
zakonik®)

(Ztislo smlouvy objednatele: PVL-351/2025/SML
Cislo smlouvy zhotovitele: ...........ccccu.ee.

Smluvni strany:

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

sidlo: Praha 5, Holec¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5

statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy o dilo

a k jednani o podminkach smlouvy: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedouci provozniho
stfediska 2

opravnéni jednat o vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, technicky pracovnik

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXXX

zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 43594

tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a

Zhotovitel: M E P,spol.s r.o.

sidlo: Halkova 1630/8, Nové Mésto, 120 00 Praha 2

opravnén k podpisu smlouvy o dilo: .........cceeveereennnn. Ing. Michal Blahna

opravnén K jednani o podminkach smlouvy: ............. Ing. Michal Blahna

opravnén jednat o vécech technickych: .................... XXXXXXXXXXXXXXXX

ICO: 47551593

DIC: CZ47551593

bankovni spojeni: CSOB Pfibram

Cislo uctu: XXXXXXXXXX

zapis v obchodnim rejstfiku: C 22624/MSPH Méstsky soud v Praze
tel.: XHXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dale jen ,zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel spole¢né jen ,smluvni strany®)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku fizeni pro vefejnou zakazku malého
rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o zadavani vefejnych zakazek" nebo ,ZZVZ)
pro vefejnou zakazku s nazvem ,,VD Stéchovice - oprava zavitovych tahel hornich vrat
PK“ (dale jen ,Vefejna zakazka“), ve kterém byla nabidka zhotovitele akceptovana.

2. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpedi, s vynalozenim
veskeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést
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pro objednatele dilo - stavbu s nazvem ,,VD Stéchovice - oprava zavitovych tahel
hornich vrat PK“.

3. Prfedmétem dila je oprava dvou opotifebovanych tahel vratni hornich vzpérnych vrat, dale
viz cenova nabidka zhotovitele ze dne 6.2.2025.

4. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem pinéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni
a jiné podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

5. Misto provadéni dila je vodni dilo Stéchovice, k.u. Hradistko pod Mednikem, na pozemcich
objednatele.

6. Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zpUsobem
dle této smlouvy zejména dle jeji pfilohy ¢.1 cenové nabidky zhotovitele ze dne 6.2.2025.

7. Za soucast dila je povazovano rovnéz:

a) zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany zivotniho
prostfedi, péfe o nepfedané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha
stavenisté,

b) zajisténi technického feseni vyjezdl ze stavby, v€etné pfipadného dopravniho feSeni
a jejich projednani s pfislusnymi organy statni spravy a dotéenymi organizacemi,

c) zajiSténi veSkerych vefejnopravnich a jinych povoleni, souhlast ¢i schvaleni
vyzadovanych zavaznymi predpisy, ktera budou nutna k provedeni dila, dle
zhotovitelem zvoleného technologického postupu praci, v€etné pfipadnych stavebnich
povoleni (napf. pro zafizeni stavenisté, pfipadnych zmén v pribéhu vystavby, apod.).
Zhotovitel neni opravnén vznaset jakékoliv naroky vyplyvajici z absence jakéhokoliv
takového povoleni, souhlasu Ci schvaleni,

d) odstranéni pfipadnych 8kod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dot&enych
stavbou, zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich ¢isténi v prabéhu
provadéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

e) provedeni zkouSek a predlozeni vysledkll téchto zkouSek a atestl k prokazani
pozadovanych kvalitativnich parametrd dila, pokud je vyZaduji obecné zavazné
predpisy, technické normy nebo obchodni zvyklosti a dokumentace o shodé materiall
ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplInéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, (1 paré v listinné podobé),
jako soucast dokladové €asti stavby,

f)  pInéni podminek Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15,
odst. 2, zakona ¢&. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, zpracovaného koordinatorem
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti urCenym objednatelem,

g) zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpeénosti a ochrané
zdravi osob na stavenisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupt provadénych
zhotovitelem i vSemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisd,

h) zajisténi stavenisté dle platnych pravnich predpisti vztahujicich se k bezpecnosti
a ochrané zdravi osob (§ 3 zakona &. 309/2006 Sb., nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.,
o bliz§8ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisu, nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich
poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im
padu z vysky nebo do hloubky) a podle Planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti,

i) spInéni podminek dotéenych organu a organizaci v pfipadech, kdy je v podminkach
vyjadfeni &i spravnich rozhodnuti téchto organi a organizaci uvedena povinnost
objednatele projednat, oznamit apod. jakékoliv Cinnosti s pfislusnym dotéenym
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organem Ci organizaci, pfenasi objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V pfipadé
potfeby ucasti objednatele na téchto jednanich, oznamenich apod., vyzve zhotovitel
objednatele k poZadované soucinnosti alespor 7 kalendarnich dni pfed pozadovanym
terminem,

j) likvidace veSkerého stavebniho a prebyte€éného materialu odpovidajicim zakonnym
zpusobem, zajisténi skladek a deponii, v€. vedeni evidence o vzniklych odpadech
apredani dokladl o jejich likvidaci objednateli pfi pfedani a prevzeti dila (1 paré
vlistinné podobé), jako soucast dokladové ¢&asti stavby, pasportizace objektd
(nemovitosti) stavbou bezprostifedné dotéenych pfed zahajenim praci,

k) veSkeré prace vyplyvajici z vyzvy a popsané v pfislusné dokumentaci.

Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organiza¢ni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pfipadna vefejnopravni povoleni a
jind povoleni, souhlasy €& schvaleni vyZadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi
obecné zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho
inzenyrského opatfeni a dopravniho inZenyrského rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne
v pribéhu realizace dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

Il. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihutach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
a) zahajeni praci:

bez zbyte¢ného odkladu po podpisu smlouvy.
b) predani a prevzeti dokonéeného dila:

nejpozdéji do 21.3.2025

Doba podle odst. 1. pism. b) tohoto ¢lanku mize byt pfiméfené prodlouzena v pfipadé,
Ze dojde ke zméné sjednaného rozsahu dila postupem v souladu stouto smlouvou,
a to o dobu nezbytné nutnou k provedeni takové zmény.

Veskeré terminy dle této smlouvy mohou byt pfiméfené prodlouzeny v pfipadé, Ze
a) nastanou mimofadné nepfedvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na
vuli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle ¢l. Xll. odst. 3. smlouvy; za takové
prekazky se povaZzuji zejména, nikoliv vSak vylucné
i. zavazna poruSeni vefejného poradku v misté provadéni dila nebo jeho
bezprostifedni blizkosti, pokud znemoZzriuji pfistup na stavenisté,
ii. archeologicky nalez v misté provadéni dila a nutnost provedeni archeologickych
praci,
iii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povétrnostni podminky znemozriujici
provadéni dila a
iv. opatfeni pfijatda organy vefejné moci za uCelem predejiti nebo omezeni Sifeni
nakazlivé choroby znemozniujici nebo podstatné omezujici provadéni dila;
b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, pfekazi-li takovy
nevhodny pokyn objednatele v fadném provadéni dila; nebo
c) objednatel porusil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost k provadéni
dila dle této smlouvy, ma-li takové neposkytnuti soucinnosti vliv na fadné provadéni
dila.

Prodlouzeni podle pfedchoziho odstavce bude provedeno o dobu trvani takovych prekazek,

avSak pouze v rozsahu, ktery nemuze byt pfi€itan k tizi zhotoviteli. Dobou trvani prekazky
ve smyslu pfedchozi véty je pro prekazku podle odst. 3. pism. b) tohoto ¢lanku

Strana 3 (celkem 12)



VD Stéchovice - oprava zavitovych tahel hornich vrat PK SOD ¢. PVL-351/2025/SML

a) doba od oznameni nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjadfeni
objednatele o zméné pokynu nebo o skutecnosti, ze na pokynu trva, a

b) doba, po kterou nebylo mozné fadné provadét dilo z duvodu prekonani podstaty
nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

V pfipadé vyskytu piekazek dle odst. 3. tohoto Clanku ma zhotovitel v souladu s odst. 4.
tohoto €lanku na prodlouzeni terminQ, jez takova pfekazka negativné ovliviuje, narok,
nedohodne-li se s objednatelem na jiném postupu.

Prodlouzenimi podle tohoto ¢lanku nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku z této
smlouvy. Tato prodlouzeni se povaZzuji za vyhrazenou zménu zavazku a budou provedena
vsouladu s¢l. Xll. odst. 9. této smlouvy, a to pfi dodrzeni podminky vyplyvajici z
predchoziho odstavce.

lll. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni v8ech technickych a kvalitativnich podminek, v€etné zajisténi
materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena Castkou ve vysi 59.100,-
K¢ bez DPH, (slovy: padesat devét tisic jedno sto korun ¢eskych).

Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpist dle cenové nabidky zhotovitele, ktera je nedilnou soucasti této
smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného pInéni.

Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele
dle této smlouvy, spojené s provedenim dila vrozsahu zfejmém 2z cenové nabidky
zhotovitele. Veskeré zmény budou provedeny v souladu s ¢l. XII. odst. 9. této smlouvy.

Pro pfipad, Ze by doslo ke zménam, které nelze podle polozek uvedenych v soupisu praci
pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani
a vzajemneého odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni poZadovanych konkrétnich
praci a vykonda.

Zhotovitel se zavazuje predloZit k projednani a dalSimu postupu objednateli pfehled
dodate€nych praci a to nejpozdéji ve |hité 15 dni pfed terminem stanovujicim pfedani
a prevzeti dila dle této smlouvy. Tento piehled dodate¢nych praci musi byt nejpozdéji ke
stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud
zhotovitel nepfedlozi odsouhlaseny pfehled dodateénych praci v uvedeném terminu,
nebude pozadavek na dodate¢né prace objednatelem akceptovan.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné kone¢né zuctovaci faktury.

Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendafnich dni po pfedani a pfevzeti dila, dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den pfedani a prevzeti dila. Pfilohou konecné
faktury bude zapis o pfedani a pfevzeti dila, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele
a opravnénym zastupcem zhotovitele.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti danového —
ucetniho dokladu podle u€innych pravnich predpist, musi obsahovat pfesny nazev akce,
Cislo smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila.
Pfilohou faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami
objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech
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10.

technickych, pfipadné zapis o pfedani a pfevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi
osobami objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech
technickych.

Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platcd DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pinéni uvedeného na darfiovém
dokladu bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude
objednatel postupovat v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocCist jakékoliv své pohledavky proti
jakymkoli pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera
z pohledavek neni dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapodist Zzadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout uUhradu faktury v pfipadé, ze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né
provedenych praci Ci protokolu o pfedani a pfevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
pfedepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet pUvodni lhuta splatnosti. Lhita
splatnosti bézi znovu ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
v8echny obecn& zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy
a Technologické predpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby
jakost dila odpovidala béznému standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokyn(
danych mu objednatelem k provadéni dila, &i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl
omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni
objednatele na nevhodnost jeho pokynl vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv
jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu, jednal
nedbale a zavazuje se nahradit $kodu, ktera timto vznikla.

Dilo bude realizovano dle pozadavkd uvedenych a zfejmych z této smlouvy.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na
zakladé pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat
jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen
v pfipadé pozadavku objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace Ci
provést nerealizované prace. V zadném pfipadé v3ak zhotovitel nema v takovém pfipadé
narok na nahradu nakladu ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah
dila i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

Nebezpeci Skody na dile nese az do protokolarniho predani a pfevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doSlo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam
vzniklym nezavisle na jeho vuli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovida za pfipadné
Skody zplsobené na dokoncenych pracich, pozemcich a konstrukcich propUjéenych
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10.

11.

12.

k realizaci, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni
a mechanizacni technice az do predani dila objednateli, v€etné Ujmy na zdravi vlastnich
zaméstnancl, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfi€inné souvislosti
s provadénim dila i v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranovat znecisténi, které zpasobil stavebni
Cinnosti.

Pfijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skute¢nostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skute¢nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor
je opravnén tyto skute€nosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel je povinen udrZovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytéZeny
material a provadét pravidelny uklid, zejména prijezdovych komunikaci skrz zastavbu
v pribéhu pInéni dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi Uklidu tak, jak
stanovi tato smlouva, uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady
zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebnich materiall, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné
a odborné zlikvidovat, a to v souladu s pfisluSnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi
podminkami, platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné& zavaznymi normami, pfedevsim v
souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby minimalizoval vznik odpadU, které nejsou
pfimym duasledkem stavebnich praci pfi provadéni dila. Dale je zhotovitel povinen pfi
vykonu administrativnich cinnosti souvisejicich s provadénim dila pouzivat, je-li to
objektivné mozné, recyklované nebo recyklovatelné materidly, vyrobky a obaly. Za ucelem
naplnéni povinnosti dle pfedchozi véty je zhotovitel povinen pfi tisku dokumentu (s vyjimkou
dokumentt, jez maiji byt pfedany objednateli nejpozdéji pfi pfedavacim fizeni, nebyl-li mu
dan objednatelem odliSny pokyn) pouzivat papiry s certifikaci FSC®, EU Ecolabel nebo
Nordic Ecolabel a tonery, inkoustové cartridge anebo optické valce

a) vyrobené pfimo vyrobcem konkrétniho zafizeni, jez spliuji pozadavky na

recyklovatelnost a Setrnost k Zivotnimu prostfedi, nebo
b) s certifikaci Schadstoffgeprift, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.

Objednatel je opravnén kontrolovat pInéni povinnosti dle posledni véty predchoziho
odstavce zhotovitelem. Za tim u€elem je opravnén zhotovitele vyzvat k dolozZeni, Ze jim
pouzivané papiry a tonery, inkoustové cartridge nebo optické valce disponuji pozadovanou
certifikaci nebo jsou vyrobeny pfimo vyrobcem konkrétniho zafizeni.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrZzovani pravnich a ostatnich
predpisu tykajicich se bezpelnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnanci nebo
poddodavatelt zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti prostfedky pro poskytovani prvni Iékafské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvy$§i moznou odbornou péci, a to
zejména vzhledem k moznému znec€isténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZiti
mechanizace. V pfipadé nedostateénych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé
pozadavku objednatele provést napravu.

V. Stavenisté

Zhotovitel je povinen pfevzit od objednatele stavenisté do 5 kalendarnich dni od doruceni
vyzvy objednatele k pfevzeti stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
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2.

Zarfizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho usporfadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je
soucasti ceny dila. ZS v€etné v3ech nutnych pfipojek zabezpeluje zhotovitel. Material
ziskany po demontazi ZS je majetkem zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni
povoleni nebo jeho projednani s dotéenymi organy statni spravy Ci jinymi osobami, zajisti je
zhotovitel na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit je do stavu pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do plivodniho stavu.

Prijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotéené stavbou uvede zhotovitel do stavu
pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, do plvodniho stavu a protokolarné je pfeda zpét vliastnikiim.

Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoSlo ke zneciStovani vod, k uniku

ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a u€ini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

Objednatel vykonava na stavbé ob&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v
jeho pradbéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou
a prislusnou projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich predpisu
a rozhodnuti opravnénych organu. Na nedostatky zjiSténé v pribé&hu praci musi neprodlené
upozornit zapisem z kontroly stavby.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do Cinnosti pracovniki zhotovitele.
Je v8ak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéné stavby, Zzivot
nebo zdravi pracovniki na stavbé, pfipadné Zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem
zhotovitele je osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech
technickych. Pfikaz k pferuseni praci bude u€inén prostfednictvim zapisu z kontroly stavby.
Zhotovitel se zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit
prace do doby projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za
zhotovitele ve vécech technickych.

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je
pfi tom opravnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se
vyrabéji vyrobky pro stavbu, a do skladl zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu
skladuji. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole
poskytovat nezbytnou souéinnost.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor uved|
v zapisu z kontroly stavby, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani puvodu
a vlastnosti material(l a vyrobk( pouzitych pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni Casti dila,
které budou dalSim postupem zakryty anebo u nichz dalSi postup praci jinak znemozni
kontrolu. Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym
sdélenim se souCasnym zapisem do stavebniho deniku nebo jinym odpovidajicim
zpusobem, a to nejméneé tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokracovani praci.
O provedené prohlidce bude proveden zapis z kontrolniho dne stavby. Nereaguje-li
technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele, mlize zhotovitel po marném uplynuti
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Ihaty 3 pracovnich dnl pokragovat v praci. Technicky dozor objednatele je vSak opravnén
pozadovat na zhotoviteli dodate¢né odkryti pfislusné Casti dila. Pokud se dodatecné zjisti,
Ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi
naklady na jeho odkryti objednatel.

VII. Pfedani a prevzeti dokonéeného dila

Pfedmét plnéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokon&eni pfedmétem
pfejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho
Casti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za
Uucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji poZzadovanému rozsahu, technickym
specifikacim, normam a dal§im podminkam definovanym v této smlouvé.

K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doru€enim vyzvy na adresu
objednatele, nebo na e-mailovou adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nejméné 10
kalendainich dni pfed pozadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

V pfipadé, Ze po zahajeni pfejimaciho fizeni jsou zjiSté€ny okolnosti, které by branily
dokonCeni prejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin
pfejimaciho Fizeni, nedojde-li k dohod&, je opravnén stanovit termin objednatel.
Prodlouzeni lhaty pro pfedani a prevzeti dila dle ¢l. Il. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle
tohoto odstavce mize byt provedeno jen v souladu s €l. XII. odst. 8. této smlouvy.

Dilo se povaZuje za dokon&ené, nema-li v dobé predani zjistiteIné vady ani pfi vynalozeni
vesSkeré odborné péce, je provedeno v poZadované kvalité, je schopné plnit poZadovanou
funkci. Ukonéeni a pfedani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve
vécech technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o
pfedani a pfevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylu€uji aplikaci § 2628 OZ.

Objednatel vS8ak mlze po zvazeni okolnosti prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
0 sobé& ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpetné a bezporuchové vyuziti dila.
V zapise o predani a pfevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad,
ktery podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a
to od samého pocatku provadéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neupliném nebo opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den predani a
prevzeti dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, ze po nize stanovenou zaruéni dobu bude
dodané dilo jako celek i jednotlivé ¢asti dila zpusobilé pro pouziti k obvyklému Ucelu a Ze si
ponecha obvyklé vlastnosti.

Nebezpeli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a pFevzeti dila, a to i vpfipadé, doSlo-li k mimofadnym
nepredvidatelnym a nepfekonatelnym pfekazkam vzniklym nezavisle na vuli stran podle
§ 2913 odst. 2 OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicu. Zaru¢ni doba zacina
bézet dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila.
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5.

10.

11.

12.

Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynt danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni
odborné péce nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne
pozadovany zpusob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonéeni praci na
odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnl od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, ze odsouhlasi zpUsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a lhaty jejich odstranéni a bez prodleni souasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahdji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve Ihuté do 20 kalendarnich dni od doruéeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
se jedna o zaruc¢ni vadu ¢i nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaru¢ni vadu, zhotovitel na
zakladé souhlasu objednatele pfedloZi na provedené prace a spotfebovany material fadnou
fakturu. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu podle &l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané l|haté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Zze se stavi béh zaruéni doby od uplatnéni reklamace u
zhotovitele do odstranéni reklamovanych zaruénich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace
k vadam, které nemaji vliv na funkcnost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se
smluvni strany v ramci reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zaruéni doby jako
takové dle znéni smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zarucni doby se povaZzuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze
vada neni kryta zarukou (vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady
vzniklé opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen
objednateli uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé pozadovat
uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) pfi nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v &l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vySi 0,05 % z ceny dila dle €l. Ill. této smlouvy
za kazdy zapocCaty kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a
prevzeti dila;

b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu
pfedepsaného projektem resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 500,- K€ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni;

c) kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych &asti dila
v dohodnutém terminu podléha smluvni pokuté ve vySi 5.000,- KE. Na vyzadani
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objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté €asti na svij naklad odkryt a umoznit
objednateli jejich kontrolu;

d) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze
zapisu o pfedani a pfevzeti dila v dohodnutém terminu Cini 296,- K& za kazdy zapocaty
kalendarni den a vadu az do doby jejiho odstranéni;

e) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruSeni bezpec&nostnich
predpisU, zjisténého koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(bude-li uréen) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila €ini 5.000,- K¢ za
kazdy pfipad;

f)  smluvni pokuta pro pfipad poruseni ostatnich vySe neuvedenych smluvnich povinnosti,
na jejichZz poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem zapisem z kontroly stavby,
¢ini 1.000,-K¢& za kazdy pfipad.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury —
danového dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z
dluzné Castky za kazdy kalendarni den prodleni.

3. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soub&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zpGsobené
poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody
se tedy hradi v plné vySi vedle smluvni pokuty.

X. Zruseni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu lze zrusit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného
poruseni smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je
opravnéna rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni Fizeni druhé smluvni
strany, podle zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni
zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

3. Za podstatné poruSeni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav
nebyl odstranén v pfimérené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonéeni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokonc&ené dilo ve stejné Ihaté predat. O pfedani a pfevzeti nedokonéeného
dila sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouveé i zaruka
se vztahuje vplném rozsahu i na vady nedokoneného dila. Vy$e ceny za dosud
provedena plnéni (dodavky, prace a Cinnosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouveé,
se zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. UkoncCeni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti i po
ukonceni smlouvy.

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan
k prevzeti stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihité do 12 mésicl ode
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dne uzavfeni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je u€inné okamzikem jejiho doruceni
druhé strané a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZzena. V téchto
pfipadech nema Z2adna ze smluvnich stran narok na jakékoliv plnéni, a to ani ztitulu
nahrady skuteéné Skody a uslého zisku.

XI. Regeni sport

Smluvni strany budou feSit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy pfedevsim
vzajemnym jednanim zastupcl smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran,
zpravidla do 5 kalendarnich dni od zji§téni poruSeni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

Vsechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceskeé republiky.

XIl. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym
Ceskym pravem, zejména ObZ&anskym zakonikem.

Spinéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoradné
nepfedvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vlli podle § 2913
odst. 2 OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli
splnéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit druhou
smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zadny prospéch ¢&i zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit Ci zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opraviiuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji Casti podle zakona
o zadavani vefejnych zakazek, a rovnéz podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpis.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale jen ,zakon o registru smluv®), zajisti objednatel.

Smluvni strany nepovazuji zadné ustanoveni v textu smlouvy za obchodni tajemstvi.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udaju
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této
smlouvy, a to do 15 kalendainich dni po tom, co tato zména nastala.

Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich
stran, a to pouze formou E&islovanych pisemnych dodatkl, podepsanych obéma smluvnimi
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana
vyména e-mailovych C¢i jinych elektronickych zprav (kromé& dorucovani do datovych
schranek) a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo
odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyz podstatné
neméni podminky navrhu.

10. Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 2595 a § 2624 OZ.
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11. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

12. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a
uplIné ujednani mezi smluvnimi stranami.

13. V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlistavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém
pfipadé zavazuji bez zbyte¢ného odkladu zahgjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni
takového neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize ucelu a smyslu
neplatného ustanoveni.

14. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz
zhotovitel obdrzi jeden a objednatel dva stejnopisy.

15. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uvefejnéni v souladu se zakonem o registru smiuv.

16. Objednatel ucini po nabyti ucinnosti této smlouvy kroky sméfujici k zahajeni plnéni této
smlouvy tak, aby mohly byt zachovany terminy a doby pfedpokladané touto smlouvou.

17. Smluvni strany prohladuji, Ze smlouvu uzavfely urCité, vazné a srozumitelné, ze je
projevem jejich pravé a svobodné vule, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

18. Nedilnou sou&asti smlouvy je:

Pfiloha €. 1: cenova nabidka zhotovitele ze dne 6.2.2025.

V Praze dne V Pfibrami dne

objednatel: zhotovitel:

XXXXXXXXXXXXXXXXXKXXK Ing. Michal Blahna

vedouci provozniho stfediska 2 jednatel spole¢nosti

Povodi Vlitavy, statni podnik
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