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Smlouva o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti 
 

uzavřená na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení  
pro zadání veřejné zakázky: 

 
Úprava stávající projektové dokumentace  
a související inženýrská činnost na akci  

„Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.“ 
 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník 

 
1. NELI servis, s.r.o. 

Sídlo: Husova 1430/34, 460 01 Liberec I – Staré Město  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 13087 
Zastoupena: Ing. Janem Raisem, MBA, jednatelem, a 
 prof. Dr. Ing. Zdeňkem Kůsem, jednatelem 
IČ:  250 28 138 
DIČ: CZ25028138 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 27-1864670217/0100 
 
na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 
 

2. SIAL  architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec 
Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 554  
Sídlo: U Besedy 414/8, 460 07 Liberec III-Jeřáb 
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Dřevěným-jednatelem,  

Ing. Jiřím Taušem-jednatelem 
IČO:   18381481 
DIČ:   CZ18381481 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 
Číslo účtu:  5452313/0300 

 
na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 

Objednatel a Zhotovitel dále též společně označováni jako „smluvní strany“, níže 
uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o poskytnutí projektové a 
inženýrské činnosti (dále jen „smlouva“). 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel má zájem na uzavření této smlouvy o poskytnutí projektové 
a inženýrské činnosti, jejímž předmětem je úprava stávající projektové dokumentace 
a související inženýrská činnost na akci „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, 
a.s.“ za účelem změny umístění laboratorních provozů, to vše za podmínek stanovených 
touto smlouvou a zadávacími podmínkami, které byly podkladem pro zjednodušené 
podlimitní řízení pro veřejnou zakázku s názvem Úprava stávající projektové 
dokumentace a související inženýrská činnost na akci „Modernizace Krajské 
nemocnice Liberec, a.s.“ vyhlášenou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Tyto podmínky jsou pro plnění 
smlouvy závazné, i když v ní nejsou výslovně uvedeny. Plnění této smlouvy se řídí také 
nabídkou Zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení (dál jen „nabídka“). 
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(B) Zhotovitel je právnickou osobou, obchodní společností s právní formou (společnost 
s ručením omezeným). Zhotovitel má zájem na uzavření této smlouvy o poskytnutí 
projektové a inženýrské činnosti, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a 
zadávacími podmínkami, které byly podkladem pro jednací řízení bez uveřejnění uvedené 
v bodu (A) (dále jen zadávací podmínky); a 

(C) Smluvní strany mají zájem uzavřít tuto smlouvu o poskytnutí projektové a 
inženýrské činnosti a upravit si tak smluvní vztahy vyplývající ze shora uvedeného, to vše 
za podmínek stanovených touto smlouvou. 

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Předmětem této smlouvy je úprava stávající projektové dokumentace pro provádění 
stavby s názvem „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.“ (dále jen „stávající 
DPS“) za účelem změny umístění laboratorních provozů.  

Do stávající DPS bude zapracováno technické řešení navržené v návrhu dispoziční studie 
(dále jen „studie“), která předpokládá úpravy v 1. a 2. NP nového pavilonu Centra 
urgentní medicíny. Součástí předmětu smlouvy je i vypracování soupisu prací, dodávek a 
služeb včetně výkazu výměr a inženýrská činnost k zajištění změny záměru před 
dokončením.  

Stávající DPS byla zpracována na základě Smlouvy o vytvoření projektové dokumentace 
a výkonu inženýrské činnosti, Projektové a inženýrské práce na projektu „Modernizace 
Krajské nemocnice Liberec, a.s.“ uzavřené dne 16. 10. 2017 se společností SIAL 
architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, se sídlem U Besedy 414/8, 46007 Liberec 3, IČ: 
18381481 na základě jednacího řízení bez uveřejnění, které navazovalo na Soutěž o 
návrh. 

2. SPECIFIKACE PLNĚNÍ 

2.1. Projektové práce a inženýrská činnost budou provedeny v následujícím rozsahu:  

Z 1. NP do 2. NP budou přesunuty samostatné laboratoře bakteriologie, jejichž část bude 
sloučena na prostor pro technologie automatizovaného provozu. Technické zázemí z 1. 
NP bude nahrazeno touto technologií nebo zajištěno technologií již umístěnou v 2. NP. 
Kapacita, kterou technologie navržené v 2. NP již nemají, bude posílena a umístěna 
v 1. PP (komorové lednice, sklady).  

Aby byl tento přesun umožněn, bude ve 2. NP zrušeno personální zázemí pracovníků 
(pracovny, denní místnosti, služebny). Zůstanou pouze cíleně umístěné prostory pro 
zajištění pitného režimu. Pracovny, denní místnost a zasedací prostory budou 
vybudovány v 1. NP v uvolněných prostorách po laboratořích bakteriologie. 

Předmětem zakázky je vypracování a/nebo poskytnutí zejména následujících: 

A) projektové dokumentace všech požadovaných stupňů 

B) inženýrskou činnost 

C) autorského dozoru 

D) projektu interiéru, 

E) projektu zdravotnické technologie, 

v rozsahu odpovídajícímu rozsahu popsaných změn. 
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A) Projektová dokumentace všech požadovaných stupňů 

A1) Návrh stavby 

- dispoziční uspořádání, účely místností s plošnou výměrou, vyřešení základní vazby na 
původní architektonicko-stavební řešení a profese TZB. 

A2) Dopracovaný návrh stavby 

- dokumentace zohledňující výsledky vzájemných jednání objednatele a zhotovitele se 
zapracovanými připomínkami Objednatele, 

- dokumentace v podrobnosti k osobnímu projednání dokumentace s DOSS (zejména 
s odpovědným stavebním preventistou HZS LK a odpovědnými zástupci KHS LK) za účelem 
seznámení DOSS s chystanou změnou a prověření případných námitek DOSS k Návrhu 
stavby. 

A3) Dokumentace pro změnu stavby před dokončením 

A4) Dokumentace pro provádění stavby včetně Soupisu prací a dodávek  

B) Inženýrská činnost 

C) Autorský dozor 

D) Projekt interiéru, upravený 

- bude zpracován odděleně od projektové dokumentace jako samostatná část plnění. 

E) Projekt zdravotnické technologie, upravený (uZDR) 

- bude zpracován odděleně od projektové dokumentace jako samostatná část plnění. 

Ve vztahu k aktuální platné Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) projektu „Modernizace Krajské 
nemocnice Liberec, a.s.“ bude nutné upravit všechny části stávající dokumentace, které budou 
navrženými změnami zasaženy.  

2.2. Každá z činností uvedených pod písm. A)-E) bude ukončena závěrečným 
protokolem o ukončení činnosti, podepsaným oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

3. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

3.1. Zhotovitel je zejména povinen: 

3.1.1. Postupovat s odbornou péčí dle pokynů Objednatele, v souladu s jeho zájmy a 
v souladu s platnými právními předpisy. 

3.1.2. Oznamovat Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při zařizování 
záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy, jež mohou mít vliv na pokyny 
Objednatele. 

3.1.3. Upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů. V případě, že Objednatel 
i přes upozornění na jeho splnění trvá, je Zhotovitel v odpovídajícím poměru 
zproštěn odpovědnosti za případně vzniklé vady jím poskytovaných služeb. 

3.1.4. Neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by 
Objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by 
mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaných 
výstupů z činnosti Zhotovitele dle této smlouvy.  

3.2. Objednatel je povinen: 

3.2.1. Předat Zhotoviteli veškeré další informace a doklady pořízené v průběhu 
plnění této smlouvy související s realizací předmětu smlouvy. 



Strana 4 (celkem 10) 

3.2.2. Poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost pro řádné vyřízení záležitostí, 
které jsou předmětem této smlouvy nebo s realizací předmětu smlouvy 
souvisí. 

3.2.3. Na vyzvání Zhotovitele obstarat majetkoprávní náležitosti potřebné pro 
zajištění inženýrské činnosti (jako je např. snímek z katastru nemovitostí, 
výpis z katastru nemovitostí apod.). 

3.2.4. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, výsledek 
činnosti Zhotovitele dle smlouvy převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

4. DOBA PLNĚNÍ 
 
4.1. Projektové práce v rozsahu dle bodu 2 této smlouvy budou probíhat dle 

následujícího harmonogramu: 
 

Upravená projektová dokumentace předání do 120 dnů od data účinnosti smlouvy 

Provedení autorského dozoru po celou dobu skutečného provádění stavby 

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
5.1. Cena za poskytnutí projektové a inženýrské činnosti a autorského dozoru 

v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy je stanovena jako maximální, platná po celou 
dobu platnosti a účinnosti této smlouvy a činí: 

 

 cena bez DPH   3,550.000,- Kč  

DPH 21 %    745.500,- Kč 

cena díla včetně DPH  4,295.500,- Kč 

 
5.2. V případě změny daňových předpisů bude DPH účtována ve výši dle platných 

právních předpisů. 

5.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za plnění na základě předávacího 
protokolu podepsaného zástupci obou zúčastněných stran.  

 
5.4. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„zákon o DPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, v platném znění, a 
jeho nedílnou součástí budou kopie řádně vyplněného a podepsaného předávacího 
protokolu. Na daňovém dokladu bude uveden název veřejné zakázky: Úprava 
stávající projektové dokumentace a související inženýrská činnost na akci 
„Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s.“. 

5.5. Splatnost daňového dokladu bude 30 dnů od doručení Objednateli.  

5.6. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je 
Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti Zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky 
stanovené v této smlouvě a příslušných právních předpisech. V případě opravy 
daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti od data řádného doručení 
opraveného daňového dokladu Objednateli. 
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5.7. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na 
straně Objednatele, bude Zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo 
odstoupení fakturovat Objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu 
vykonaných prací podílem z dohodnuté ceny pro jednotlivé části plnění uvedené 
v článku 2 této smlouvy. 

5.8. Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření smlouvy do dne 
uskutečnění zdanitelného plnění stane na základě rozhodnutí správce daně 
„nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, souhlasí 
Zhotovitel s tím, že mu Krajská nemocnice Liberec, a.s. uhradí cenu plnění bez 
DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému 
správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel vymáhat od 
Krajské nemocnice Liberec, a.s. část z ceny plnění rovnající se výši odvedené DPH 
a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči 
Krajské nemocnici Liberec, a.s., a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

5.9. Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela 
nebo zčásti) bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je 
zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 zákona o 
DPH), uhradí mu Krajská nemocnice Liberec, a.s. cenu plnění bez DPH a DPH 
v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto 
ujednáním nebude Objednatel vymáhat od Krajské nemocnice Liberec, a.s. část 
z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude 
uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Krajské nemocnici Liberec, a. s. a 
to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

6. KOORDINACE A KONTROLA PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ 
 
6.1. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat při plnění této smlouvy s kontaktní osobou, 

uvedenou v bodu 9.2. této smlouvy, a činnosti, které jsou předmětem této 
smlouvy provádět s ohledem na její stanoviska. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění Objednateli, 
popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a 
nezbytnou součinnost.  

6.3. Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat prováděné úpravy projektové 
dokumentace s Objednatelem. Objednatel je oprávněn při konzultacích dávat 
připomínky či požadavky na doplnění. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny 
požadavky Objednatele, vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou 
v rozporu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na to Objednatele 
upozornit, jestliže mohl tento rozpor s platnými právními předpisy zjistit při 
vynaložení odborné péče. 

6.4. Konzultace budou probíhat v místě sídla Objednatele, a to minimálně třikrát 
v průběhu plnění této smlouvy, pokud Objednatel písemně Zhotoviteli nesdělí, že 
na provedení některé konzultace netrvá. Konkrétní termíny koordinačních schůzek 
určí vždy Objednatel s tím, že termín konání konzultace musí oznámit Zhotoviteli 
vždy nejméně 1 týden před jejím konáním. 

6.5. O proběhlé konzultaci bude proveden písemný zápis. 

6.6. Zjistí-li se při kontrole, že Zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této 
smlouvy, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl 
plnění řádným způsobem.  
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7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ  

7.1. Místem předání a převzetí upravené DPS včetně soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazy výměr a výsledků inženýrské činnosti je sídlo Objednatele. 

7.2. Veškeré řádně provedené výstupy z činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou 
objednateli předány v počtu a formě specifikovaných v bodu 2.1. této smlouvy. 

7.3. O předání se sepíše předávací protokol, který podepíše oprávněný zástupce 
Objednatele i Zhotovitele. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s upravenou DPS všechny doklady nebo jiné 
dokumenty, které Objednatel potřebuje k jejímu užívání v souladu s účelem 
vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání projektové 
dokumentace obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.  

7.5. Objednatel se zavazuje provést kontrolu upravené DPS nejpozději do 
20 pracovních dnů ode dne jejího předání a v této lhůtě oznámit Zhotoviteli 
případné výhrady. Pokud Objednatel v uvedené lhůtě oznámí Zhotoviteli, že nemá 
výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že Objednatel upravenou 
DPS akceptuje bez výhrad a že ji převzal. Tato skutečnost se však nikterak 
nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, které se projeví až později a 
Objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě rozpoznat. 
Pokud Objednatel zjistí, že předaná upravená DPS trpí vadami, pro které ji dle 
jeho názoru nelze užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, 
který je obvyklý, oznámí Zhotoviteli, že předanou DPS akceptuje s výhradami. V 
takovém případě se má za to, že Objednatel upravenou DPS převzal. Nelze-li dle 
názoru Objednatele upravenou DPS pro její vady užívat k účelu vyplývajícímu z 
této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání obvyklý, oznámí Zhotoviteli, že 
upravenou DPS odmítá. V takovém případě se má za to, že Objednatel upravenou 
DPS nepřevzal. Nepřevzatou upravenou DPS vrátí Objednatel zpět Zhotoviteli, 
umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

8. VLASTNICKÉ PRÁVO A PRÁVO UŽITÍ 
 
8.1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou 

realizací předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto 
smlouvou. 

8.2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat 
za účelem provedení stavby včetně výběru dodavatele stavby. 

8.3. V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, 
získává Objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví 
vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou 
dobu trvání příslušných práv. Objednatel od Zhotovitele zejména získává 
k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková 
práva. 

9. KONTAKTNÍ OSOBY 
 
9.1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je jednáním ve věcech technických pověřen: 

Ing. Zdeněk Dřevěný 
tel. +420 604 739 941 
e-mail: z.dreveny@sial.cz 
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9.2. Objednatel tímto prohlašuje, že je jednáním ve věcech technických pověřen:  
Ing. Jan Rais, MBA 
tel. +420 485 312 878 
e-mail: jan.rais@nemlib.cz 
nebo jím pověřený pracovník.  

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ DOBA 

10.1 Zhotovitel odpovídá za to, že upravená DPS (zpracovaná v rozsahu a kvalitě dle 
článku 1 a 2 této smlouvy) bude mít vlastnosti obvyklé ve smyslu platných 
právních předpisů. 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na upravenou DPS v délce 60 měsíců ode 
dne jejího předání.  

10.3. Reklamace vad budou uplatněny písemně na adresu: SIAL architekti a inženýři 
spol. s r.o. Liberec, U Besedy 414/, 460 07 Liberec III-Jeřáb 

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že má pro případ způsobené škody sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti, které 
bude udržovat po celou dobu plnění dle této smlouvy a po celou záruční dobu, a to 
ve výši minimálně 25 mil. Kč. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen 
předložit doklad o existenci pojištění ve lhůtě stanovené Objednatelem. 

10.5. Pokud by Zhotovitel nebyl během výše uvedené záruční doby schopen plnit své 
závazky plynoucí ze záruky, bude hodnota zbývající poskytnuté záruky oceněna 
příslušným znalcem v oboru a výsledná částka bude následně vedena jako 
pohledávka Objednatele vůči Zhotoviteli. 

10.6. Pro případ vady dojednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a 
povinnost Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného 
ujednání není vyloučena. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady bez 
zbytečného odkladu po uplatnění písemné reklamace Objednatelem. 

10.7. Zhotovitel neodpovídá za vady stavby zhotovené dle upravené DPS, pokud došlo 
ke změně zásadních skutečností bez odsouhlasení Zhotovitelem. 

10.8. Zhotovitel se zavazuje do upravené DPS zapracovat případné připomínky 
z územního či stavebního řízení.  

10.9. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody způsobené nesplněním povinností 
vyplývajících z této smlouvy. Pokud by Objednateli v důsledku porušení povinností 
Zhotovitelem byla udělena ze strany jakéhokoli orgánu jakákoli sankce, zavazuje 
se Zhotovitel k její úhradě v plné výši, a to do 30 dnů od doručení výzvy ze strany 
Objednatele. V případě pochybností se má za doručeno třetím dnem po odeslání. 

11. SMLUVNÍ POKUTY 
 
11.1 V případě, že Zhotovitel nepředá upravenou DPS v dohodnutý čas na dohodnutém 

místě, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 
plnění včetně DPH sjednané v článku 5 za každý započatý den prodlení. 

11.2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady upravené DPS ve lhůtě 
stanovené touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny za plnění včetně DPH sjednané v článku 5 za každý 
započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu. 
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11.3. V případě, že Zhotovitel nedodrží jakékoli další termíny vyplývající z této smlouvy 
nebo stanovené Objednatelem na základě této smlouvy, zavazuje se uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za plnění včetně DPH sjednané 
v článku 5 za každý započatý den prodlení. 

11.4. Objednatel uhradí Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z případně dlužné 
částky za každý den prodlení. 

11.5. Splatnost smluvní pokuty je 30 dnů od doručení výzvy k úhradě.  

12. DŮVĚRNOST INFORMACÍ 
 
12.1. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že  

 o všech důvěrných informacích týkajících se obchodní, technické či výrobní 
povahy (s výjimkou informací všeobecně nebo veřejně známých nebo informací 
poskytnutých s předchozím písemným souhlasem Krajské nemocnice Liberec, 
a.s.) a 

 o všech osobních a citlivých údajích (zejména dle příslušných ustanoveními 
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“), zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dle zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách), o kterých se dozví (resp. jeho zaměstnanci nebo třetí 
osoby, které používá k plnění svých povinností) v souvislosti s touto smlouvou 
o výpůjčce, se zavazuje dodržovat mlčenlivost dle platných právních předpisů. 

Tyto informace se zavazuje nezneužít, neumožnit k nim přístup třetím osobám, 
nepoužít je ve prospěch vlastní ani ve prospěch třetích osob, a to ani po ukončení 
této smlouvy. 

12.2. Pokud by Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které využije 
k plnění svých činností, porušili závazek uvedený v bodu 12.1. této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen k náhradě způsobené škody a k úhradě smluvní pokuty ve výši  
100.000,- Kč za každý zjištěný případ. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
§ 2050 občanského zákoníku. 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
13.1. Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že 

a) Zhotovitel postupuje při provádění činnosti dle této smlouvy v rozporu 
s právními a technickými předpisy a normami, 

b) Zhotovitel postupuje při provádění činnosti v rozporu s ujednáními této 
smlouvy. 

13.2. V případě odstoupení od smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli dosud 
provedené práce i nedokončené části do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od smlouvy. O předání a převzetí bude vyhotoven protokol, který 
podepíší Objednatel i Zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz 
skutečně provedených prací. 

13.3. V případě potřeby přerušení nebo zastavení prací na straně Objednatele zašle 
Objednatel tento požadavek Zhotoviteli písemně. Zhotovitel k datu doručení 
tohoto požadavku zastaví práce na plnění smlouvy a na základě společného zápisu 
o stupni rozpracovanosti Objednatel uhradí částku dle výkazu skutečně 
provedených prací.  

13.4. Odstoupení musí být písemné, odůvodněné, účinné se stává okamžikem doručení 
druhé smluvní straně, v případě pochybností se má za doručené třetím dnem po 
odeslání. 
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14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
14.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně a řádně se informovat o všech podstatných 

skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této smlouvy a současně 
vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy. 

14.2. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy 
věcně a místně příslušnými orgány České republiky. 

14.3. Tato smlouva o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti je uzavírána 
elektronicky a je opatřena uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.  

14.4. Obsah této smlouvy je možné měnit jen písemnými dodatky, podepsanými 
statutárními zástupci smluvních stran. Nedílnou součástí této smlouvy jsou 
veškeré přílohy uvedené v textu této smlouvy či v textu případných Dodatků 
k této smlouvě. 

14.5. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že provedené 
projektové práce odpovídají všem platným právním předpisům a normám. 

14.6. Zhotovitel si je vědom veřejnoprávního charakteru Objednatele a povinností 
z toho plynoucích. 

14.7. Tato smlouva bude v souladu s § 219 ZZVZ zveřejněna na profilu zadavatele. 

14.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
vložením do Registru smluv. 

14.9. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona 
č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění, a je si vědom toho, že tato 
smlouva (případně Dílčí smlouvy, uzavřené dle této smlouvy, pokud budou 
naplněny podmínky pro jejich zveřejnění dle zákona o registru smluv), podléhají 
režimu povinného zveřejňování dle tohoto zákona. Zveřejnění smlouvy, event. 
Dílčí smlouvy bude zajišťovat Objednatel. 

14.10. Zhotovitel prohlašuje, že žádná informace uvedená v této smlouvě včetně přílohy 
není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

14.11. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně souhlasí 
se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění). 

14.12. Prodávající si je vědom toho, že v souladu s ustanovením § 2, písmeno e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, v platném znění, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a 
poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace 
týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy. Tuto 
povinnost je Prodávající povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích. 

14.13. Prodávající se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a 
příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se 
předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností po dobu 10 let od zániku 
závazku vyplývajícího ze smlouvy.  

14.14. Vztahy smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku a dalších obecně závazných předpisů platných v ČR. 
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14.15. Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo 
nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti 
případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy ustanovení 
nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit. Smluvní 
strany se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit 
bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu vadného 
ustanovení. 

14.16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné 
vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným 
způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto smlouvu pečlivě pročetly, jejímu 
obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

V Liberci, dne  
 dle elektronického podpisu 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
Ing. Jan Rais, MBA 

jednatel 
 

V Liberci, dne   
 dle elektronického podpisu 

 
 
 
 
 

_____________________________ 
Ing. Zdeněk Dřevěný, 

jednatel 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs 

jednatel 

 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Ing. Jiří Tauš, 

jednatel 
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