

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"	
Zadavatel	Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně Pekařská 664/53 65691 Brno	IČO: 00159816	DIČ:
Zhotovitel:	UNIPONT s.r.o. Hlavní 156/80 624 00 Brno- Komín	IČO: 060 88 775	DIČ: CZ060 88 775
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 323 398,79
PSV			3 129 117,86
MON			1 734 856,00
Vedlejší náklady			105 000,00
Ostatní náklady			37 500,00
Celkem			12 329 872,65
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		12 329 872,65 CZK
Základní DPH	21 %		2 589 274,00 CZK
Zaokrouhlení			0,35 CZK
Cena celkem s DPH			14 919 147,00 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	102 500,00	21 525,00	124 025,00	1
1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	102 500,00	21 525,00	124 025,00	1
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Vlastní objekt	0,00	12 227 372,65	2 567 748,26	14 795 120,91	99
01	Stavební rozpočet	0,00	4 958 109,20	1 041 202,93	5 999 312,13	40
02	VZT	0,00	1 734 856,00	364 319,76	2 099 175,76	14
03.1	MaR dodávka	0,00	1 329 359,00	279 165,39	1 608 524,39	11
03.2	MaR montáž	0,00	541 184,00	113 648,64	654 832,64	4
04.1	MEDI plyn dodávka	0,00	94 966,00	19 942,86	114 908,86	1
04.2	MEDI plyn montáž	0,00	3 260,00	684,60	3 944,60	0
05	ZTI	0,00	363 892,94	76 417,52	440 310,46	3
06	Vytápění	0,00	357 188,91	75 009,67	432 198,58	3
07.1	Elektroinstalace silnoproud dodávka	0,00	459 088,00	96 408,48	555 496,48	4
07.2	Elektroinstalace silnoproud montáž	0,00	624 510,00	131 147,10	755 657,10	5
08.1	EPS dodávka	0,00	213 721,00	44 881,41	258 602,41	2
08.2	EPS montáž	0,00	126 549,00	26 575,29	153 124,29	1
09.1	CCTV dodávka	0,00	44 251,00	9 292,71	53 543,71	0
09.2	CCTV montáž	0,00	12 620,00	2 650,20	15 270,20	0
10.1	SK dodávka	0,00	383 208,00	80 473,68	463 681,68	3
10.2	SK montáž	0,00	228 678,00	48 022,38	276 700,38	2
11.1	EKV dodávka	0,00	145 036,00	30 457,56	175 493,56	1
11.2	EKV montáž	0,00	45 623,00	9 580,83	55 203,83	0
12.1	Comet dodávka	0,00	110 809,00	23 269,89	134 078,89	1
12.2	Comet montáž	0,00	40 145,00	8 430,45	48 575,45	0
13.1	JČ dodávka	0,00	142 704,00	29 967,84	172 671,84	1
13.2	JČ montáž	0,00	16 659,00	3 498,39	20 157,39	0
14.1	KT dodávka	0,00	44 874,60	9 423,67	54 298,27	0
14.2	KT montáž	0,00	206 081,00	43 277,01	249 358,01	2
Celkem za stavbu		0,00	12 329 872,65	2 589 273,26	14 919 145,91	100

Popis stavby: . - "A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.
Poznámka:
PD znamená projektová dokumentace
D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 01 - Vlastní objekt

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Popis rozpočtu: 02 - VZT

Součásti dodávky jsou také montážní práce a přesun hmot, pokud není uvedeno jinak.

Výrobky ve výpisu materiálu reprezentují standard a mohou být nahrazeny zařízením jiných výrobců stejné kvality. Záměny všech důležitých zařízení dodavatel předloží ke schválení investorovi. Poznámka: Výše uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Popis rozpočtu: 03.1 - MaR dodávka

Popis rozpočtu: 03.2 - MaR montáž

Popis rozpočtu: 04.1 - MEDI plyn dodávka

Popis rozpočtu: 04.2 - MEDI plyn montáž

Popis rozpočtu: 05 - ZTI

Popis rozpočtu: 06 - Vytápění

Popis rozpočtu: 07.1 - Elektroinstalace silnoproud dodávka

Popis rozpočtu: 07.2 - Elektroinstalace silnoproud montáž

Popis rozpočtu: 08.1 - EPS dodávka

Popis rozpočtu: 08.2 - EPS montáž

Popis rozpočtu: 09.1 - CCTV dodávka

Popis rozpočtu: 09.2 - CCTV montáž

Popis rozpočtu: 10.1 - SK dodávka

Popis rozpočtu: 10.2 - SK montáž

Popis rozpočtu: 11.1 - EKV dodávka

Popis rozpočtu: 11.2 - EKV montáž

Popis rozpočtu: 12.1 - Comet dodávka

Popis rozpočtu: 12.2 - Comet montáž

Popis rozpočtu: 13.1 - JČ dodávka

Popis rozpočtu: 13.2 - JČ montáž

Popis rozpočtu: 14.1 - KT dodávka

Popis rozpočtu: 14.2 - KT montáž

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Druh plynu: kyslík	HSV			36 576,00	0,3
_1	ELEKTROINSTALACE	HSV			855 468,00	6,9
_1	HW - kompatibilní se stávajícími kamerami AXIS	HSV			53 971,00	0,4
_1	Materiál EPS - kompatibilní se stávajícím systémem ESSER IQ8Control	HSV			188 776,00	1,5
_1	Materiál JČ	HSV			153 563,00	1,2
_1	Rozvaděč RA VZT, RM VZT	HSV			18 600,00	0,2
_1	Strukturovaná kabeláž kategorie 6A, ve stíněném provedení (kabely F/FTP), kabeláž splňuje požadavky	HSV			465 428,00	3,8
_1	Systém EKV - kompatibilní se standardem FN Brno	HSV			92 767,00	0,8
_10	VZT 1	HSV			177 154,00	1,4
_11	VZT 3	HSV			93 781,00	0,8
_12	VZT 4	HSV			103 158,00	0,8
_13	VZT 5	HSV			450,00	0,0
_14	VZT 6	HSV			450,00	0,0
_15	VZT 7	HSV			450,00	0,0
_16	VZT 8	HSV			450,00	0,0
_17	VZT 9	HSV			450,00	0,0
_2	Aktivní prvek	HSV			130 218,00	1,1
_2	Alarmový systém	HSV			30 000,00	0,2
_2	Hardware DT	HSV			35 500,00	0,3

_2	Kabelové trasy, kabely	HSV			84 300,00	0,7
_2	Kabely, Trasy	HSV			132 354,00	1,1
_2	Ostatní	HSV			8 700,00	0,1
_2	ROZVODNICE	HSV			228 130,00	1,9
_3	Kabely	HSV			54 852,00	0,4
_3	Konzole a příchytý materiál:	HSV			4 650,00	0,0
_3	Ostatní	HSV			35 380,00	0,3
_3	Pátevní kabelové trasy	HSV			220 781,60	1,8
_3	VZT1	HSV			6 000,00	0,0
_4	Ostatní	HSV			64 714,00	0,5
_4	VZT3	HSV			5 000,00	0,0
_5	Materiál	HSV			104 813,00	0,9
_5	VZT4	HSV			250,00	0,0
_6	Likvidace zařízení	HSV			1 500,00	0,0
_6	Ostatní	HSV			27 961,00	0,2
_7	Kabeláže	HSV			18 180,00	0,1
_7	Řídící systém a SW	HSV			515 840,00	4,2
_8	Rozvaděč RA VZT, RM VZT	HSV			320 000,00	2,6
_9	Nosný a montážní materiál	HSV			502 710,00	4,1
0	Ostatní	HSV			13 000,00	0,1
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			65 516,98	0,5

342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			609 033,93	4,9
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			669 373,51	5,4
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			13 103,68	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			286 679,51	2,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			24 721,21	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			37 512,09	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			85 997,00	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			175 111,37	1,4
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			58 304,77	0,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			119 449,97	1,0
711	Izolace proti vodě	PSV			25 925,30	0,2
713	Izolace tepelné	PSV			14 155,83	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			96 180,76	0,8
722	Tepelné izolace	PSV			23 903,33	0,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			154 217,34	1,3
725	Zařizovací předměty	PSV			91 920,39	0,7
731	Strojovna	PSV			105 531,32	0,9
733	Rozvod potrubí	PSV			94 116,66	0,8
734	Armatury - rozvod vytápění	PSV			18 543,89	0,2
735	Otopná tělesa	PSV			69 213,39	0,6
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			6 405,57	0,1

766.1	Dveře	PSV			575 296,00	4,7
766.2	Okna	PSV			35 394,00	0,3
766.4	Ostatní výrobky	PSV			309 128,64	2,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 140,00	0,1
767.0	Podhledy	PSV			619 278,20	5,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			15 625,49	0,1
776	Podlahy povlakové	PSV			437 746,79	3,6
781	Obklady keramické	PSV			118 451,32	1,0
783	Nátěry	PSV			4 576,40	0,0
784	Malby	PSV			274 510,68	2,2
786	Zastiňující technika	PSV			31 856,56	0,3
M24.1	Zařízení č.4 – Větrání sterilizace 2.np + II.etapa KOCHHK 3.np	MON			1 651 578,00	13,4
M24.2	Zařízení č.Z4 – Ostatní úpravy VZT zařízení	MON			27 160,00	0,2
M24.3	Ostatní činnosti	MON			56 118,00	0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			286 700,14	2,3
D96.1	Poplatky za skládky	PSU			105 569,03	0,9
VN	Vedlejší náklady	VN			105 000,00	0,9
ON	Ostatní náklady	ON			37 500,00	0,3
Cena celkem					12 329 872,65	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				65 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
		1		1,00000				
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 24/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
		1		1,00000				
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
		1		1,00000				
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ II
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
		1		1,00000				
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
		1		1,00000				
6	005124010J	Kompletační činnost zhotovitele	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě (vč. profesi, zaregulování, zkušební provozu, tlakových, dilatačních zkoušek, proškolení obsluhy, oživení systému atp.)) pro předání a převzetí dokončeného díla vč.fotodokumentace náklady zhotovitele, související s prováděním VZORKOVÁNÍ DODÁVANÝCH MATERIÁLU a VÝROBKU v souladu s SoD náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a náklady na zaškolení obsluhy objednatele						
		1		1,00000				
Díl: ON		Ostatní náklady				37 500,00		
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
		1		1,00000				
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
		1		1,00000				
9	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 24/ II
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
		1		1,00000				
10	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						
		1		1,00000				

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	0052410293	Mapování stávajícího stavu (elektroinstalce, TZB, MaR atp.)	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
Celkem						102 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				65 516,98		
1	310236241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	kus	4,00000	229,00	916,00	801-4	RTS 24/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						
		prostupy : 4		4,00000				
2	310236261RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	kus	6,00000	505,00	3 030,00	801-4	RTS 24/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						
		prostupy : 6		6,00000				
3	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 100 mm , Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 4,5 mm; t = 6,8 mm	t	0,15974	38 600,00	6 165,96	801-1	RTS 24/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		P2 I100 : 8,32*(4*1,6)/1000		0,05325				
		P3 I100 : 8,32*(6*1,6)/1000		0,07987				
		P4 I100 : 8,32*(2*1,6)/1000		0,02662				
4	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 120 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 58 mm; s = 5,1 mm; t = 7,7 mm	t	0,10704	38 600,00	4 131,74	801-1	RTS 24/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		P1 I120 : 11,15*(6*1,6)/1000		0,10704				
5	319201316R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 20 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m2	125,14600	160,00	20 023,36	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, 50% : Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 250,29200*0,5				125,14600		
6	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 jakýmkoliv cihlami, překlady vzt : 0,12*1,6*2+0,1*(1,6*2+1,6*2+1,6*2)	m2	1,34400	930,00	1 249,92	801-1	RTS 24/ II
7	3112500	Zapravení otvorů po demontáži stávajících instalací vč. pomocných prací, doplňků 120	m	120,00000	250,00	30 000,00		Vlastní
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				609 033,93		
8	342261211RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. 4,85*(3,05+0,9+1,25)-0,6*2	m2	24,02000	890,00	21 377,80	801-1	RTS 24/ II
9	342261213RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. 4,85*(3,16*3+1,11+1,75+0,93+0,94+13,85-0,5*2)-(0,9*2*4+1,75*1,1+0,93*1,1) 4,85*4,71-(0,6*2+0,9*2)+2,7*1,3-0,9*2 4,85*(1,56+2,16+13,85+0,15+0,52*3+3,2*3+4,06)-(1,6*2,7+1,3*2,7*3+0,9*2)	m2	285,75550	960,00	274 325,28	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	342263310R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařízení předmět úprava pro osazení umývadla	kus	4,00000	600,00	2 400,00	801-1	RTS 24/ II
		4		4,00000				
11	342090432R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla od 75 kg do 100 kg, v SDK příčce z UA profilů tl. 100 mm, 2 x opláštěné	kus	8,00000	1 950,00	15 600,00	801-1	RTS 24/ II
		8		8,00000				
12	342090912R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře dvoukřídlé, při hmotnosti obou křídel od 150 kg do 200 kg, v SDK příčce z UA profilů tl. 100 mm, 2 x opláštěné	kus	4,00000	1 950,00	7 800,00	801-1	RTS 24/ II
		4		4,00000				
13	342091213R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem s přelepením výztužnou páskou, šířka spáry do 10 mm, Páska spárovací	m	148,81000	120,00	17 857,20	801-1	RTS 24/ II
		stěny : 4,85*16		77,60000				
		stropy : 3,05+0,9+1,25		5,20000				
		3,16*3+1,11+1,75+0,93+0,94+13,85-0,5*2		27,06000				
		4,71+1,3		6,01000				
		1,56+2,16+13,85+0,15+0,52*3+3,2*3+4,06		32,94000				
14	342263990RD2	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, se zvýšenou pevností, z obou stran příčky, nebo z jedné strany dvojité, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	619,55100	155,00	96 030,41	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 24,02000*2		48,04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 285,75550*2		571,51100				
15	347051522R00	Stěny šachet opláštěné sádkartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 80 mm, 2x opláštěná, tloušťka desky 15 mm, protipožární, tl. izolace 50 mm, požární odolnost EI 60, Deska sádkartonová protipožární; F, D; tl = 15,0 mm	m2	52,80000	1 650,00	87 120,00	801-1	RTS 24/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, pozn.2 opláštění sloupu : 4,4*(0,5*4)*6		52,80000				
16	347013111RZ1.1	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,1xRB 12,5mm, vč mont. a demont. dveří	m2	38,41200	520,00	19 974,24		Vlastní
		prachotěsná stěna : P.A5.02.001 : 4,85*2,67+4,85*3,55 P.A5.02.050 : 4,85*1,7		30,16700 8,24500				
17	347051524R01	Stěna šachty tl.80 mm,2xCW,2xopl.,deska RF 15mm, (kovový profil stojky 2x100 mm)	m2	18,90000	1 650,00	31 185,00		Vlastní
		pozn.1 opláštění sloupu hlavice : 0,6*(1*4)*6+(1*1-0,5*0,5)*6		18,90000				
18	34709108RA1	Vyztužení SDK příček pro zavěšení madel, sedátek apod. v systému SDK kce dle pozn.	m	62,94000	350,00	22 029,00		Vlastní
		X6 : 46,44 X7 : 1,5*11		46,44000 16,50000				
19	34709108RA2	Vyztužení SDK příček pro zavěšení horních skříněk v systému SDK kce dle pozn.	m	18,00000	350,00	6 300,00		Vlastní
		X1 : 1,8*4*2 X2 : 1,8*2		14,40000 3,60000				
20	34709108RA3	Zesílení SDK příček okolo otvorů - zesílení nadpraží, ostění a parapet, pro kotvení pojezdů dle, pozn.	m	20,10000	350,00	7 035,00		Vlastní
		posuv.dveře : (2,5+2,1*2)*3		20,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				669 373,51		
21	411323535R00	Beton stropů železový kleneb nebo skořepin a s nimi bezprostředně souvisejících patních a žlabových nosníků, táhel, ztužidel, příčlů, obloukových žeber, čelních (štíťových) zdí apod. železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	26,12980	3 980,00	103 996,60	801-1	RTS 24/ II
		P1 zesílení klenby : 0,08*(10,18*18,62)*1,12			16,98382			
		kapsy pro klenby, napojení staré a nové klenby : (0,101+0,213+0,178+0,114+0,086+0,026+0,067+0,678)*1,1			1,60930			
		skryté průvlaky mezi rubovými klenbami : (10,2*0,0468*8+10,8*0,0468*6)*1,1			7,53667			
22	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	6,40180	50 100,00	320 730,18	801-1	RTS 24/ II
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
		245 kg/m3 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 26,12980*0,245			6,40180			
23	419941001R00	Nosné svary stropní konstr. vodorovné tl. do 10 mm	m	67,30000	403,00	27 121,90		RTS 24/ II
		pozn.2 statika výztuž/nosník : 10,1*3+18,5*2			67,30000			
24	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	212,29779	78,00	16 559,23	801-1	RTS 24/ II
		P1 zesílení klenby : (10,18*18,62)*1,12			212,29779			
25	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu	kus	51,00000	110,00	5 610,00	801-4	RTS 24/ II
		pozn.1 statika : 10,1/0,2+0,5			51,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	953981301R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 80 mm, M 8, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů	kus	777,00000	56,00	43 512,00	801-4	RTS 24/ II
		pozn.3 statika pro rubovou klenbu : 777		777,00000				
27	411321500R0V	ŽB stropy - plynobeton 400 kg/m3	m3	22,62701	4 280,00	96 843,60		Vlastní
		P1a, P1b vyrovnání nad klenbou : 0,05*(10,18*18,62)*1,12		10,61489				
		P2a, P2b nadbetonování klenby : (0,185+0,355)/2*(10,18*4,06+0,8*1,3)*1,05		12,01212				
28	768105000	Výrobní dokumentace výztuže	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
29	080165191400R	Čerpadlo betonářské kolové SCHWING	Sh	12,00000	2 500,00	30 000,00	STROJ	RTS 24/ II
		výložník 27 m Cenu tvoří: - sazba za hodinu použití - sazba za technologické mytí (na 1 m3) - sazba za km jízdy. Započteno 2x25 km. Poděleno objemem nádrže (4 m3)		12	12,00000			
30	081165200R	Čerpadlo betonářské - přistavení	soubor	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
		2		2,00000				
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				13 103,68		
31	416021222R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, s minerální izolací tl. 40 mm, Deska sádrokartonová protipožární; F, D; tl = 12,5 mm	m2	11,77200	690,00	8 122,68	801-1	RTS 24/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		P.A5.01.040 část : 2,2*4,36+0,5*4,36		11,77200				
32	416093121R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	1,50000	850,00	1 275,00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez dodávky izolace P.A5.02.028 : 3*0,5		1,50000				
33	416093132R01	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 2xRF 12,5 mm bez dodávky izolace P.A5.01.040 část : 1*4,36	m2	4,36000	850,00	3 706,00		Vlastní
				4,36000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				286 679,51		
34	602011261RT5	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, sádrová, hlazená, tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách P.A5.02.030, 02.031, 02.032 : 3,7*(14+4,22+0,15)-(1,55*2,6*3)+0,42*(2,65+2,52+2,95+3,4*6) P.A5.02.033, 02.034, 02.037, 02.038 : 3,7*(4,06*2+10,18*2+0,25)- (1,55*2,6*5+1,3*2,7+1*2)+0,42*(1,55+3,4*2)*5 0,65*(1,3+2,7*2) P.A5.02.043 : 3,1*2,16-1,3*2,7 P.A5.02.039 : 1,5*(3,16+0,15+0,67*2+1,1) P.A5.02.040, 02.041, 02.042 : 3,7*15- (1,55*2,6*3+1,08*2,6+1*2,4)+0,42*(1,55+3,4*2)*3+0,42*(1,08+3,4*2) 0,65*(1,1+2,45*2)	m2	238,13200	340,00	80 964,88	801-1	RTS 24/ II
				67,85740				
				98,17600				
				4,35500				
				3,18600				
				8,62500				
				52,03260				
				3,90000				
35	602013111RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách pod obklady : P.A5.02.039 : 1,6*(0,9+1,2+0,8+0,35) P.A5.02.039 : 1,6*(3,16+0,67*2+1,1)-1*2	m2	12,16000	316,00	3 842,56	801-1	RTS 24/ II
				5,20000				
				6,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	602011198R00	Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn	m2	250,29200	28,00	7 008,18	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 238,13200		238,13200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 12,16000		12,16000				
37	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	47,13800	38,00	1 791,24	801-1	RTS 24/ II
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		(1,55*2,6)*11+1,08*2,6		47,13800				
38	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	80,53000	32,00	2 576,96	801-1	RTS 24/ II
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		(1,55+2,6*2)*11+1,08+2,6*2		80,53000				
39	611421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	230,88240	124,00	28 629,42	801-4	RTS 24/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		10,18*18,62+10,18*4,06		230,88240				
40	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	6,00000	70,00	420,00	801-4	RTS 24/ II
		P.A5.02.040 nové dveře D7 : 1,1+2,45*2		6,00000				
41	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	673,48800	90,00	60 613,92	801-4	RTS 24/ II
		3np :						
		P.A5.02.028 : 3,6*4,64		16,70400				
		P.A5.01.040 : 3,6*(2,5*2+4,36)		33,69600				
		P.A5.02.045 : 3,6*(3,65+4,58)		29,62800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P.A5.02.046 : 3,6*(2,05*2+1,83*2)		27,93600				
		P.A5.02.050 : 3,6*(7,36*2+2,3*2+5,65*2)		110,23200				
		P.A5.02.051 : 3,6*(4,39*2+3,15*2)		54,28800				
		P.A5.02.054 : 3,6*(2*2+3,75)		27,90000				
		P.A5.02.001 : 3,6*(9,59*2+2,67)		78,66000				
		P.A5.02.002 : 3,6*(4,55*2+2,4*2)		50,04000				
		P.A5.02.004 : 3,6*(5,06*2+3*2)		58,03200				
		Mezisoučet		487,11600				
		2np :						
		P.A5.01.059 : 3,6*(4,25+1,2*2)		23,94000				
		P.A5.01.063 : 3,6*(4,22*2+4,28*2)		61,20000				
		P.A5.01.027 : 3,6*(3,5*2+0,67*2+4,2*2)		60,26400				
		P.A5.01.023 : 3,6*(2,44*2+3,25*2)		40,96800				
		Mezisoučet		186,37200				
42	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	80,51150	120,00	9 661,38	801-4	RTS 24/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		nad podhledem :						
		P.A5.02.030, 02.031, 02.032 : 1,15*(14+4,22+0,15)		21,12550				
		P.A5.02.033, 02.034, 02.037, 02.038 : 1,15*(4,06*2+10,18*2+0,25)		33,03950				
		P.A5.02.043 : 1,15*2,16		2,48400				
		P.A5.02.039 : 1,15*(3,16+0,15+0,67*2+1,1)		6,61250				
		P.A5.02.040, 02.041, 02.042 : 1,15*15		17,25000				
43	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	238,13200	49,00	11 668,47	801-1	RTS 24/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 238,13200		238,13200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství (2,65+3,4*2)*3+(1,55+3,4*2)*8+(1,08+2,6*2) 1,1+2,45*2+1,3+2,8*2+1+2,6*2	m	120,53000	98,00	11 811,94	801-1	RTS 24/ II
					101,43000			
					19,10000			
45	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítkou) Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 238,13200	m2	238,13200	150,00	35 719,80	801-1	RTS 24/ II
					238,13200			
46	612481211RT7	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu prostupy, napojování, opravy : 0,5*2*10+1*18	m2	28,00000	240,00	6 720,00	801-1	RTS 24/ II
					28,00000			
47	312156400.11	Oprava SDK povrchů 20% : 3,6*(4,5+3,6+1,37+2,5+3,75*2+6)*0,2	m2	18,33840	150,00	2 750,76		Vlastní
					18,33840			
48	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) 50	h	50,00000	450,00	22 500,00	Prav.M	RTS 24/ II
					50,00000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				24 721,21		
49	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků P2a, P2b : 3,113*(10,18*4,06+0,8*1,3)*1,25/1000	t	0,16488	34 000,00	5 605,92	801-1	RTS 24/ II
					0,16488			
50	632443311R01	Litý cementový potěr, plocha do 100 m2, tl. 50 mm, vč.pomocných prací a doplňků P2a, P2b : 10,18*4,06+0,8*1,3	m2	42,37080	386,00	16 355,13		Vlastní
					42,37080			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	632443312R01	Litý cementový potěr, přípl. zkd 5 mm	m2	78,86160	35,00	2 760,16		Vlastní
		P2a, P2b : (10,18*4,06+0,8*1,3)*2		84,74160				
		-P2b : -2,94*2		-5,88000				

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				37 512,09		
52	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	387,65110	80,00	31 012,09	800-3	RTS 24/ II
		P.A5.02.030 : 20,9		20,90000				
		P.A5.02.031 : 19,16		19,16000				
		P.A5.02.032 : 18,01		18,01000				
		P.A5.02.033 : 16,78		16,78000				
		P.A5.02.034 : 11,73		11,73000				
		P.A5.02.037 : 9,62		9,62000				
		P.A5.02.038 : 2,94		2,94000				
		P.A5.02.039 : 4,33		4,33000				
		P.A5.02.040 : 12,83		12,83000				
		P.A5.02.041 : 11,25		11,25000				
		P.A5.02.042 : 22,7		22,70000				
		P.A5.02.043 : 21		21,00000				
		P.A5.02.028 : 23,92		23,92000				
		P.A5.02.045 : 27,58		27,58000				
		Mezisoučet		222,75000				
		P.A5.02.046 : 3,72		3,72000				
		P.A5.02.049 : 3,21		3,21000				
		P.A5.02.050 : 36,4		36,40000				
		P.A5.02.051 : 11		11,00000				
		P.A5.02.054 : 7,39		7,39000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P.A5.02.001 : 2,67*2,39+0,66*2,5+2,67*2,79+0,55*1,67+2,67*3,2		24,94310				
		P.A5.02.002 : 4,11*2,4+0,44*1,25		10,41400				
		P.A5.02.004f : 5,06*2,4+0,6*1,25		12,89400				
		2np :						
		P.A5.01.059 : 4,25*1,04		4,42000				
		P.A5.01.063 : 17,74		17,74000				
		P.A5.02.037 : 9,62		9,62000				
		P.A5.01.027 : 15,21		15,21000				
		P.A5.01.023 : 7,94		7,94000				
		Mezisoučet		164,90110				
53	946941102RT1	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	sada	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-3	RTS 24/ II
		1		1,00000				
54	946941192RT1	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,2 m	den	30,00000	150,00	4 500,00	800-3	RTS 24/ II
		30		30,00000				
55	946941802RT1	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	1,00000	500,00	500,00	800-3	RTS 24/ II
		1		1,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					85 997,00	
56	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	550,32110	50,00	27 516,06	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P.A5.02.030 : 20,9		20,90000				
		P.A5.02.031 : 19,16		19,16000				
		P.A5.02.032 : 18,01		18,01000				
		P.A5.02.033 : 16,78		16,78000				
		P.A5.02.034 : 11,73		11,73000				
		P.A5.02.037 : 9,62		9,62000				
		P.A5.02.038 : 2,94		2,94000				
		P.A5.02.039 : 4,33		4,33000				
		P.A5.02.040 : 12,83		12,83000				
		P.A5.02.041 : 11,25		11,25000				
		P.A5.02.042 : 22,7		22,70000				
		P.A5.02.043 : 21		21,00000				
		P.A5.02.028 : 23,92		23,92000				
		P.A5.02.045 : 27,58		27,58000				
		Mezisoučet		222,75000				
		P.A5.02.046 : 3,72		3,72000				
		P.A5.02.049 : 3,21		3,21000				
		P.A5.02.050 : 36,4		36,40000				
		P.A5.02.051 : 11		11,00000				
		P.A5.02.054 : 7,39		7,39000				
		P.A5.02.001 : 2,67*2,39+0,66*2,5+2,67*2,79+0,55*1,67+2,67*3,2		24,94310				
		P.A5.02.002 : 4,11*2,4+0,44*1,25		10,41400				
		P.A5.02.004f : 5,06*2,4+0,6*1,25		12,89400				
		2np :						
		P.A5.01.059 : 17,91		17,91000				
		P.A5.01.063 : 17,74		17,74000				
		P.A5.01.027 : 15,21		15,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P.A5.01.023 : 7,94		7,94000				
		Mezisoučet		168,77110				
		chodby, schodiště : 2*(9,2*10,2-3,8*3,8)		158,80000				
57	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	1 418,24220	5,00	7 091,21	801-4	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 550,32110*2		1 100,64220				
		chodby, schodiště : 2*(9,2*10,2-3,8*3,8)*2		317,60000				
58	95000	D+M Zásobník na papírové utěrky	ks	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
		1		1,00000				
59	95001	D+M WC souprava s hyg.štětkou na zeď	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
		1		1,00000				
60	95002	D+M Držák dávkovače mýdla a sklenky	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
		1		1,00000				
61	95003	D+M Odpadkový hyg.koš	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
		1		1,00000				
62	95004	D+M Osoušeč rukou pro mont.na zeď	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		1		1,00000				
63	95005	Zabezpečení a zakrytí podlahy, geotextilie + osb + folie	m2	314,08110	120,00	37 689,73		Vlastní
		P.A5.02.046 : 3,72		3,72000				
		P.A5.02.049 : 3,21		3,21000				
		P.A5.02.050 : 36,4		36,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P.A5.02.051 : 11		11,00000				
		P.A5.02.054 : 7,39		7,39000				
		P.A5.02.001 : 2,67*2,39+0,66*2,5+2,67*2,79+0,55*1,67+2,67*3,2		24,94310				
		P.A5.02.002 : 4,11*2,4+0,44*1,25		10,41400				
		P.A5.02.004f : 5,06*2,4+0,6*1,25		12,89400				
		2np :						
		P.A5.01.059 : 4,25*1,04		4,42000				
		P.A5.01.063 : 17,74		17,74000				
		P.A5.01.027 : 15,21		15,21000				
		P.A5.01.023 : 7,94		7,94000				
		chodby, schodiště : 2*(9,2*10,2-3,8*3,8)		158,80000				
64	95006	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž hasícího přístroje	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		1		1,00000				
65	95007	Demontáž a zpětná montáž svítidel v podhledech, 4 ks čtvercových, 10 ks kulatých do průměru cca 200mm	celk	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
		m P.A5.02.028, P. A5.02.045 P.A5.02.050 : 1		1,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				175 111,37		
66	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	39,62500	95,00	3 764,38	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		P.A5.02.030/02.028 : 5*(4,6-0,25+0,12)		22,35000				
		P.A5.02.034/02.038 : 5*3,05		15,25000				
		obezdívka skříní : (0,45*2,25)*2		2,02500				
67	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm	m2	317,79100	80,00	25 423,28	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 5*(10,82+3,23+4,06)-(1,25*2,7*3+0,8*2+1,25*2,1) 5*(4,6*3) 5*(10,82+3,23)-(0,8*2,7*2+0,9*2,7+1,25*2,7+0,6*2) 5*(3,33*4+0,39)-(1,34*2,1+0,7*2) 5*(1,18+1,1+0,15+1,15)-(0,6*2+0,7*2) 5*4,06-(0,8*2+0,6*2) 5*(2,03*2)-(1,6*2,1)*2 5*0,83-0,6*2						
				76,20000				
				69,00000				
				58,92500				
				64,33600				
				15,30000				
				17,50000				
				13,58000				
				2,95000				
68	962036124R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 2xoplaštěná deskou tl. 12,5 mm P.A5.02.26 roh místnosti : (0,4+0,3)*5 P.A5.02.43 : 5*(2,86+1,1+1)-(1,76+0,93)*1,1 P.A5.02.28 : 5*1,35	m2	32,09100	85,00	2 727,74	801-3	RTS 24/ II
				3,50000				
				21,84100				
				6,75000				
69	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xoplaštěná deskou tl. 12,5 mm Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 38,41200	m2	38,41200	71,00	2 727,25	801-3	RTS 24/ II
				38,41200				
70	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x oplaštěné tl. 12,5 mm P.A5.01.040 část : 1,8*4,36+0,8*4,36 P.A5.02.037st : 3,15 P.A5.02.038st : 2,74 P.A5.02.039st : 1,25	m2	18,47600	88,00	1 625,89	801-3	RTS 24/ II
				11,33600				
				3,15000				
				2,74000				
				1,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	19,60062	1 850,00	36 261,15	801-3	RTS 24/ II
		P1 pvc : 0,07*(17,58+8,05+17,8+16,62+6,33+12,82+12,88+21,48+21,89)		9,48150				
		P1 kd : 0,07*(3,15+1,25)		0,30800				
		P2 pvc : (0,135+0,18)/2*(16,62+12,28+9,68)		6,07635				
		P2 kd : (0,135+0,18)/2*2,74		0,43155				
		P3 pvc : 0,07*(10,17*4,64)		3,30322				
72	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	19,60062	990,00	19 404,61	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 19,60062		19,60062				
73	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	7,14000	40,00	285,60	801-3	RTS 24/ II
		P.A5.02.037-02.039 : 3,15+2,74+1,25		7,14000				
74	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	4,44190	257,00	1 141,57	801-3	RTS 24/ II
		P2 pvc : (0,13+0,085)/2*(16,62+12,28+9,68)		4,14735				
		P2 kd : (0,13+0,085)/2*2,74		0,29455				
75	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	11,00000	27,00	297,00	801-3	RTS 24/ II
		B4 : 3		3,00000				
		nadsvětličky : 3*2+2		8,00000				
76	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	15,00000	23,00	345,00	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, B1 : 9+2*3		15,00000				
77	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, B2 : 4	kus	4,00000	41,00	164,00	801-3	RTS 24/ II
				4,00000				
78	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), B4 : 1,75*1,1+0,93*1,1 P.A5.02.44 st nadsvětílky : (2,5*0,6)*4+1,6*0,6*2+1,3*0,6+0,8*0,6*2	m2	12,60800	170,00	2 143,36	801-3	RTS 24/ II
				2,94800				
				9,66000				
79	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), B1 : 0,8*2*3	m2	4,80000	170,00	816,00	801-3	RTS 24/ II
				4,80000				
80	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), B2 : (2,5*2,1)*4+1,1*2,45+(1,6*2,1)*2+1,3*2,1	m2	33,14500	170,00	5 634,65	801-3	RTS 24/ II
				33,14500				
81	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 B1 : 0,6*2*4+0,7*2+0,8*2	m2	7,80000	160,00	1 248,00	801-3	RTS 24/ II
				7,80000				
82	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, B3 : 2,65*3+1,55*8+1,08 2+1,15	m	24,58000	250,00	6 145,00	801-3	RTS 24/ II
				21,43000				
				3,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pozn.6 vzt : 2+2	kus	4,00000	110,00	440,00	801-3	RTS 24/ II
				4,00000				
84	971033461R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pozn.6 vzt : 2+2	kus	4,00000	600,00	2 400,00	801-3	RTS 24/ II
				4,00000				
85	971033481R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pozn.6 vzt : 2	kus	2,00000	800,00	1 600,00	801-3	RTS 24/ II
				2,00000				
86	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pozn.6 vzt : 1,3*0,4	m2	0,52000	410,00	213,20	801-3	RTS 24/ II
				0,52000				
87	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	m3	0,14560	2 500,00	364,00	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pozn.6 vzt : 1,3*0,4*0,28		0,14560				
88	973031151R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2	m3	0,67127	5 690,00	3 819,53	801-3	RTS 24/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). kapsy pro klenby : (1,78*0,15*0,19)*2 (0,8*0,2*0,19)*7 (1,56*0,15*0,19)*4 1,3*0,35*0,19 0,69*0,2*0,19 1*0,35*0,19		0,10146 0,21280 0,17784 0,08645 0,02622 0,06650				
89	973031334R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 150 mm	kus	8,00000	328,00	2 624,00	801-3	RTS 24/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). kapsy pro klenby 0,5*0,15*0,19 : 8		8,00000				
90	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	3,60000	328,00	1 180,80	801-3	RTS 24/ II
		1,8*2		3,60000				
91	974031668R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 350 mm	m	10,80000	250,00	2 700,00	801-3	RTS 24/ II
		překlady P1,P2,P3,P4 : 1,8*6		10,80000				
92	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	247,33200	70,00	17 313,24	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P.A5.02.030, 02.031, 02.032 : $3,7 \cdot (14 + 4,22 + 0,15) - (1,55 \cdot 2,6 \cdot 3) + 0,42 \cdot (2,65 + 2,52 + 2,95 + 3,4 \cdot 6)$		67,85740				
		P.A5.02.033, 02.034, 02.037, 02.038 : $3,7 \cdot (4,06 \cdot 2 + 10,18 \cdot 2 + 0,25) - (1,55 \cdot 2,6 \cdot 5 + 1,3 \cdot 2,7 + 1 \cdot 2) + 0,42 \cdot (1,55 + 3,4 \cdot 2) \cdot 5$		98,17600				
		0,65 $\cdot (1,3 + 2,7 \cdot 2)$		4,35500				
		P.A5.02.043 : $3,1 \cdot 2,16 - 1,3 \cdot 2,7$		3,18600				
		P.A5.02.039 : $3,1 \cdot (3,16 + 0,15 + 0,67 \cdot 2 + 1,1)$		17,82500				
		P.A5.02.040, 02.041, 02.042 : $3,7 \cdot 15 - (1,55 \cdot 2,6 \cdot 3 + 1,08 \cdot 2,6 + 1 \cdot 2,4) + 0,42 \cdot (1,55 + 3,4 \cdot 2) \cdot 3 + 0,42 \cdot (1,08 + 3,4 \cdot 2)$		52,03260				
		0,65 $\cdot (1,1 + 2,45 \cdot 2)$		3,90000				
93	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	146,33500	80,00	11 706,80	801-3	RTS 24/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		A5.02.026 st : $2,1 \cdot (4,06 \cdot 2 + 4,1 \cdot 2) + 1,3 \cdot (0,4 \cdot 2) \cdot 2 - 2,5 \cdot 2,1 + 0,4 \cdot (1,5 \cdot 2 + 1,55) - (1,55 \cdot 1,3) \cdot 2$		28,89200				
		A5.02.027 st : $1,6 \cdot (0,6 + 1)$		2,56000				
		A5.02.030 st : $1,6 \cdot (1,6 + 0,2)$		2,88000				
		A5.02.032 st : $1,6 \cdot (1,6 + 0,12)$		2,75200				
		A5.02.033 st : $2,7 \cdot (4,3 \cdot 2 + 4,6 \cdot 2) + 1,9 \cdot (0,3 \cdot 2) - 1,55 \cdot 1,9 - 2,5 \cdot 2,7 + 0,4 \cdot (1 \cdot 2 + 2,95)$		41,48500				
		A5.02.034 st : $2,1 \cdot (3,18 \cdot 2 + 3,05 \cdot 2) + 1,3 \cdot (0,4 \cdot 2) \cdot 2 - (1,55 \cdot 1,3) \cdot 2 + 0,4 \cdot (1,5 \cdot 2 + 1,55) \cdot 2$		27,85600				
		A5.02.037 st : $2,1 \cdot (1,85 \cdot 2 + 1 \cdot 2) - (0,6 \cdot 2 + 0,7 \cdot 2) + 1,5 \cdot (1,15 \cdot 2 + 1,06 \cdot 2) - 0,6 \cdot 1,5$		15,10000				
		A5.02.038 st : $1,5 \cdot (0,83 \cdot 2 + 1,06 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 1,9 \cdot 2) - 0,6 \cdot 1,5 \cdot 2$		12,57000				
		A5.02.039 st : $1,5 \cdot (1,06 \cdot 2 + 1,18 \cdot 2) - 0,6 \cdot 2$		5,52000				
		A5.02.041 st : $1,6 \cdot (0,8 + 1,5)$		3,68000				
		A5.02.042 st : $1,6 \cdot (0,6 + 1,3)$		3,04000				
94	9612563	Sondy pro ověření skladeb jednotlivých konstrukcí	ks	5,00000	750,00	3 750,00		Vlastní
		5		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

95	963051113R01	Bourání betonových desek vč.keram. obkladu	m3	0,90870	3 900,00	3 543,93		Vlastní
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

B6 : 0,15*(0,53*1,8*2+0,5*1,5*2) 0,51120
 obezdívka skříní - vrchní deska : 0,15*(1,15+1,5) 0,39750

96	965048150R01	Vyčištění horní plochy kleneb po bourání	m2	266,02783	50,00	13 301,39		Vlastní
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	--	---------

P1 : (10,18*18,62)*1,12 212,29779
 P2 : 10,18*4,06*1,3 53,73004

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	119 449,97
----------------	--------------------------------	-------------------

97	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	134,21345	890,00	119 449,97	801-4	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-------	------------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711	Izolace proti vodě	25 925,30
-----------------	---------------------------	------------------

98	711212001RT2	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	24,62000	320,00	7 878,40	800-711	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	------------

soklík :

P.A5.02.038 : 0,3*(1,2*2+0,9*2+1,75*2+1,15*2-0,6*3) 2,46000
 P.A5.02.039 : 0,3*(3,16*2+1,13*2+0,67*2-0,8) 2,73600
 P.A5.02.030 : 1,2*1,6 1,92000
 P.A5.02.031 : 1,2*1,6 1,92000
 P.A5.02.032 : 1,2*1,6 1,92000
 P.A5.02.033 : (0,8+0,7)*1,6 2,40000
 P.A5.02.038 : (0,8+0,35+0,25)*1,6 2,24000
 P.A5.02.039 : (1+0,67*2)*1,6 3,74400
 P.A5.02.040 : (0,7+1)*1,6 2,72000
 P.A5.02.041 : (0,7+0,9)*1,6 2,56000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	7,27000	550,00	3 998,50	800-711	RTS 24/ II
		jednovrstvá						
		P1b, P2b :						
		P.A5.02.038 : 2,94		2,94000				
		P.A5.02.039 : 4,33		4,33000				
100	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	19,92000	170,00	3 386,40	800-711	RTS 24/ II
		P1b, P2b :						
		P.A5.02.038 : 1,2*2+0,9*2+1,75*2+1,15*2		10,00000				
		P.A5.02.039 : 3,16*2+1,13*2+0,67*2		9,92000				
101	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	18,00000	260,00	4 680,00	800-711	RTS 24/ II
		P1b, P2b :						
		P.A5.02.038 : 4+6		10,00000				
		P.A5.02.039 : 8		8,00000				
102	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 994,00000	3,00	5 982,00	800-711	RTS 24/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				14 155,83		
103	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	42,37080	30,00	1 271,12	800-713	RTS 24/ II
		P2a, P2b : 10,18*4,06+0,8*1,3		42,37080				
104	713121118RU1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm,	m	78,20000	70,00	5 474,00	800-713	RTS 24/ II
		P2a, P2b : 10,18*2+4,06*2+0,8*2+0,35*2		30,78000				
		P1a, P1b : 10,18+2*18,62		47,42000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	42,37080	30,00	1 271,12	800-713	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 42,37080

42,37080

106	28376283R.1	Deska izolační EPS T 5000 tl. 40 mm, podlahová	m2	44,48934	85,00	3 781,59		Vlastní
-----	-------------	--	----	----------	-------	----------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 42,37080*1,05

44,48934

107	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 179,00000	2,00	2 358,00	800-713	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	-------------	------	----------	---------	------------

Díl: 725		Zařizovací předměty	3 850,00					
108	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	250,00	500,00	800-721	RTS 24/ II

B8 : 2

2,00000

109	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00000	200,00	1 400,00	800-721	RTS 24/ II
-----	--------------	---	--------	---------	--------	----------	---------	------------

B7 : 7

7,00000

110	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	300,00	300,00	800-721	RTS 24/ II
-----	--------------	--	--------	---------	--------	--------	---------	------------

B11 : 1

1,00000

111	725330820R00	Demontáž výlevků diturvitových	soubor	1,00000	250,00	250,00	800-721	RTS 24/ II
-----	--------------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------	---------	------------

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,

B10 : 1

1,00000

112	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	14,00000	100,00	1 400,00	800-721	RTS 24/ II
-----	--------------	---------------------------------------	--------	----------	--------	----------	---------	------------

B7 : 7*2

14,00000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře	6 405,57					
-----------------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
113	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	34,55000	150,00	5 182,50	800-766	RTS 24/ II

B5 : 1*(1,4+0,4+1+0,9+0,3+1,9+0,8+0,7+0,9)

8,30000

2,1*(1,25*5)*2

26,25000

114	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	34,55000	30,00	1 036,50	800-766	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 34,55000

34,55000

115	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	62,19000	3,00	186,57	800-766	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	----------	------	--------	---------	------------

Díl: 766.1		Dveře	575 296,00					
116	XX	SYSTÉMOVÉ ZNAČENÍ DVEŘÍ A ORDINAČNÍCH HODIN VČETNĚ JMENOVEK (AMBULANCE, VYŠETŘOVNY). SYSTÉM SE, SKLÁDÁ Z PROFILŮ Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU, KTERÝ JE ZAKONČENÝ BOČNICEMI ŠÍŘKY 3 MM Z ELOXOVANÉHO	KS	3,00000	250,00	750,00		Vlastní

HLINÍKU. TENTO SYSTÉM UMOŽNÍ JEDNODUCHÉ ZAKLAPÁVÁNÍ VŠECH ČÁSTÍ. TABULKA MUSÍ UMOŽNIT POLEPENÍ FÓLIOVOU GRAFIKOU. JMENNÉ LIŠTY MUSÍ UMOŽNIT SNADNOU VÝMĚNU ČIRÉ POTISKUTELNÉ FÓLIE. TABULKA MUSÍ UMOŽNIT DLE PODKLADU PŘÍŠROUBOVÁNÍ NEBO PŘILEPENÍ POMOCÍ OBOUSTRANNÉ LEPENKY. V BOČNICÍCH JSOU OTVORY PRO PŘÍŠROUBOVÁNÍ.

SOUČÁSTÍ TABULKY JSOU VEŠKERÁ POLEPENÍ FÓLIOVOU GRAFIKOU JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ

-2X 160/80

-3X 160/20

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

-DLE STANDARDU UŽIVATELE

ROZMĚRY: 160x220x3 mm

POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ AL PŘECHODOVÉ LIŠTY

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
117	D1	DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOUJEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ JÁDRO DTD,, POVRCH HPL LAMINÁT tl. 0,8 mm V BARVĚ DLE VÝBĚRU INVESTORAROZMĚR: 900x1970 mmOPATŘENO ZÁMKEM FAB	KS	6,00000	17 980,00	107 880,00		Vlastní

KLIKA/KOULE SE ŠTÍTKY - NEREZOVÁ BROUŠENÁ OCEL

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI - LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST min. 27dB

ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x FINÁLNÍ NÁTĚR - ODSÍN ŠEDÁ

TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ

SAMOZAVÍRAČ SEŘIDITELNÝ

DVEŘNÍ ŠTÍTEK

DVEŘNÍ KŘÍDLO Z MÍSTNOSTI P.A5.02-043 DO MÍSTNOSTI P.A5.02.034 OPATŘENO VĚTRACÍ MŘÍŽKOU A 1x EL. ZÁMEK - DODÁVKA S DVEŘMI (viz. SLP)

POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ AL PŘECHODOVÉ LIŠTY, VLOŽKY ZÁMKU A KLÍČŮ

118	D2	DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOUJEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ JÁDRO DTD,, POVRCH HPL LAMINÁT tl. 0,8 mm V BARVĚ DLE VÝBĚRU INVESTORAROZMĚR: 800x1970 mmOPATŘENO ZÁMKEM FAB	KS	1,00000	17 980,00	17 980,00		Vlastní
-----	----	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

KLIKA/KOULE SE ŠTÍTKY - NEREZOVÁ BROUŠENÁ OCEL

ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x FINÁLNÍ NÁTĚR - ODSÍN ŠEDÁ

TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ

SAMOZAVÍRAČ SEŘIDITELNÝ

DVEŘNÍ ŠTÍTEK

DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO VĚTRACÍ MŘÍŽKOU

POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ AL PŘECHODOVÉ LIŠTY, VLOŽKY ZÁMKU A KLÍČŮ

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	D3	DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOUJEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ JÁDRO DTD,, POVRCH HPL LAMINÁT tl. 0,8 mm V BARVĚ DLE VÝBĚRU INVESTORAROZMĚR: 700x1970 mmOPATŘENO ZÁMKEM FAB KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" SE ŠTÍTKY - NEREZOVÁ BROUŠENÁ OCEL ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x FINÁLNÍ NÁTĚR - ODSŤÍN ŠEDÁ TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ SAMOZAVÍRAČ SEŘIDITELNÝ DVEŘNÍ ŠTÍTEK DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO VĚTRACÍ MŘÍŽKOU POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ AL PŘECHODOVÉ LIŠTY, VLOŽKY ZÁMKU A KLÍČŮ	KS	1,00000	17 980,00	17 980,00		Vlastní
120	D4	DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, HLADKÉ, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOUJEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ JÁDRO DTD,, POVRCH HPL LAMINÁT tl. 0,8 mm V BARVĚ DLE VÝBĚRU INVESTORAROZMĚR: 700x1970 mmOPATŘENO WC ZÁMKEM KLIKA/KLIKA VE TVARU "L" SE ŠTÍTKY - NEREZOVÁ BROUŠENÁ OCEL ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x FINÁLNÍ NÁTĚR - ODSŤÍN ŠEDÁ TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ SAMOZAVÍRAČ SEŘIDITELNÝ DVEŘNÍ ŠTÍTEK DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO VĚTRACÍ MŘÍŽKOU POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ AL PŘECHODOVÉ LIŠTY, VLOŽKY ZÁMKU A KLÍČŮ	KS	1,00000	17 980,00	17 980,00		Vlastní
121	D5	DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, HLADKÉ, POSUVNÉ, VČ. NADSVĚTLÍKU JÁDRO DTD, POVRCH HPL LAMINÁT tl. 0,8 mm V BARVĚ DLE VÝBĚRU INVESTORAROZMĚR: 800x1970 mmOPATŘENO ZÁMKEM FAB MADLO/MADLO VE TVARU "L" SE ŠTÍTKY -	KS	3,00000	40 500,00	121 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

NEREZOVÁ BROUŠENÁ OCEL

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI - LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST min. 27dB

ZÁRUBEŇ OCELOVÁ - 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x FINÁLNÍ NÁTĚR - ODSÍN ŠEDÁ

TĚSNĚNÍ CELOOVBODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ

DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO VĚTRACÍ MŘÍŽKOU

OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE SE SOUMĚRNÝM ÚSTÍM VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU MIN. TL. 1,3 MM. DVEŘE POSUVNÉ PŘED STĚNU. ZÁRUBEŇ SDORAZOVÝM PROFILEM S VYSTŘIŽENÝM OTVOREM PRO ZÁPADKU. V HORNÍ ČÁSTI ZÁRUBNĚ JE PŘÍŠROUBOVANÝ KASTLÍK SKRYTEM A KOLEJNICÍ. ZÁKLADNÍ NÁTĚR REAKTIVNÍ ZÁKLADOVOU BARVOU. ÚSTÍ PŘEDNÍ I ZADNÍ ČÁSTI ZÁRUBNĚ V JEDNÉ ROVINĚ

DŘEVĚNÝ NASVĚTLÍK VÝŠKY 600 MM SE STANDARTNÍM ZASKLENÍM -PEVNÉ
ODSÍN DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ ZÁRUBNÍ / KŘÍDLA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNĚ:

2 X SYNTETICKÝ NÁTĚR DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ AL PŘECHODOVÉ LIŠTY, VLOŽKY ZÁMKU A KLÍČŮ

122	D6	DVOUKŘÍDLÉ INTERIÉROVÉ AL DVEŘE, V HORNÍ ČÁSTI PEVNĚ ZASKLENÝ NADSVĚTLÍKROZMĚR OTVORU: 1600x2700 mm, , HLAVNÍ KŘÍDLO 1000x1970 mmZASKLENO BEZPEČNOSTNÍM TVRZENÝM SKLEM, ÚPRAVA SKLA: ČIRÉ ZASKLENÍ VE	KS	1,00000	209 000,00	209 000,00		Vlastní
-----	----	---	----	---------	------------	------------	--	---------

VÝŠCE 1500 mm A 900 mm PRUHY BEZPEČNOSTNÍCH TERČÍKŮ 50x50 mm (ROZTEČ MAX. 150 mm)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VYPALOVANÝ LAK (BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA)

KOVÁNÍ - KLIKA/KOULE SE ŠTÍTKY, ZÁMEK ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ V REVERZNÍM PROVEDENÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ (VČ. KABELŮ, PRŮCHODKY, PROTIPLECHU A KOVÁNÍ)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

JEDNOSTRANNÁ ČTEČKA KARET, ZVONKOVÉ TABLO, EPS

VE SMĚRU OTEVÍRÁNÍ (PROTI ZÁVĚSŮM) NA DVEŘNÍCH KŘÍDLECH VE VÝŠCE 850 MM HORIZONTÁLNÍ MADLO KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Z BROUŠENÉ NEREZ OCELI

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE SE ZPOŽDĚNÍM VČETNĚ KLUZNÝCH RAMÍNEK A TLUMENÉHO ZAVÍRÁNÍ, KOORDINÁTOR ZAVŘENÍ KŘÍDEL, 2X AUTOMATICKÁ ZÁSTRČ

POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ AL PŘECHODOVÉ LIŠTY, VLOŽKY ZÁMKU A KLÍČŮ

123	D7	DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE, PLNÉ, HLADKÉ JÁDRO DTD, POVRCH HPL LAMINÁT tl. 0,8 mm V BARVĚ DLE VÝBĚRU, INVESTORAROZMĚR: 1000x2400 mmOPATŘENO ZÁMKEM FAB KLIKA/KLIKA SE ŠTÍTKY - NEREZOVÁ BROUŠENÁ	KS	1,00000	48 130,00	48 130,00		Vlastní
-----	----	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

OCEL

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI - LABORATORNÍ NEPRŮZVUČNOST min. 27dB

ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ - 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x FINÁLNÍ NÁTĚR - ODSÍN ŠEDÁ

TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ MIKROPORÉZNÍ SILIKONOVÉ

SAMOZAVÍRAČ SEŘIDITELNÝEL.

ZÁMEK - DODÁVKA S DVEŘMI (viz. SLP)

PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30/DP3 - C,S

POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ AL PŘECHODOVÉ LIŠTY, VLOŽKY ZÁMKU A KLÍČŮ

124	XX	ČÍSLO DVEŘÍ BEZ OZNAČENÍ.SYSTÉM SE SKLÁDÁ Z PLECHU O TL. 2 MM Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU, BEZ ZAKONČENÍ, BOČNICEMI. TABULKA MUSÍ UMOŽNIT POLEPENÍ FÓLIOVOU GRAFIKOU. TABULKA MUSÍ UMOŽNIT DLE PODKLADU	KS	13,00000	200,00	2 600,00		Vlastní
-----	----	---	----	----------	--------	----------	--	---------

PŘILEPENÍ POMOCÍ OBOUSTRANNÉ LEPENKY.

SOUČÁSTÍ TABULKY JSOU VEŠKERÁ POLEPENÍ FÓLIOVOU GRAFIKOU JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ

-1X 70/20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

BAREVNÉ PROVEDENÍ:
-DLE STANDARDU UŽIVATELE

ROZMĚRY: 160x80x3 mm
POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ.

125	XXX	Systém generálního klíče dle požadavků stavebníka	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
-----	-----	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

126	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	5 748,00000	2,00	11 496,00	800-766	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	-------------	------	-----------	---------	------------

Díl: 766.2		Okna	35 394,00					
127	O1	DŘEVĚNÉ OKNO 1100x1750 mm ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: POSUVNÉ, PEVNÉCELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA - BARVA DLE, RÁMUMATERIÁL: DŘEVORÁM V DEKORU DŘEVAPARAPET: PVC LAMINOVANÝ S NOSEM, ODSŤÍN BÍLÝBEZPEČNOSTNÍ	KS	1,00000	19 800,00	19 800,00		Vlastní

ZASKLENÍ - ZÁKLADNÍ
POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ

128	O2	DŘEVĚNÉ OKNO 1100x950 mm ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ: PEVNÉMATERIÁL: DŘEVORÁM V DEKORU DŘEVAPARAPET: PVC, LAMINOVANÝ S NOSEM, ODSŤÍN BÍLÝBEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ - ZÁKLADNÍ	KS	1,00000	14 900,00	14 900,00		Vlastní
-----	----	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

POZN.:DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ

129	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	347,00000	2,00	694,00	800-766	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	-----------	------	--------	---------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766.4		Ostatní výrobky						
130	X1	PRACOVNÍ LINKAPRACOVNÍ LINKA TVOŘENA DOLNÍMI A HORNÍMI SKŘÍNKAMI JEDNODVEŘOVÝMI, S PROSTOREM PRO, PODSTAVNOU LEDNIČKU (OHRANIČEN BOKY SKŘÍNKY). SKŘÍNKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ BOKŮ A ZAD. DVÍŘKA A	kpl	4,00000	33 210,00	132 840,00		Vlastní

309 128,64

VIDITELNÉ ČÁSTI KORPUSŮ Z LAMINOVANÉ DESINFIKOVATELNÉ DTD O TLOUŠŤCE 18 mm, ABS HRANY O tl. 2 mm VE SHODNÉ BARVĚ. ABS HRANY NA VŠECH STRANÁCH DESEK SVÝJIMKOU HRAN PŘIRAŽENÝCH KE STĚNÁM A BOČNÍCH HRAN POLIC (TYTO BUDOU OPATŘENY LAMINOVACÍ PÁSKOU VE SHODNÉ BARVĚ). PRO DVÍŘKA JSOU POUŽITY KOVOVÉ PANTY, KTERÉ JSOU PRO MAX. PEVNOST VSAZENY DO HMOŽDINEK.

PRACOVNÍ DESKA SKŘÍNĚK Z DTD LAMINOVANÉ, JEDNOSTRANNÝ POSTFORMING, tl. 38 mm, SPOJ LAMINÁTU A PROTITAHOVÉHO PAPIŘU NA SPODNÍ STRANĚ OPATŘEN VRSTVOU UV LAKU A ZADNÍ HRANA JE OPATŘENA VRSTVOU TAVNÉHO LEPIDLA. ČELNÍ HRANY S RÁDIUSEM 3 mm, PŘESAHL PŮDORYSU KORPUSŮ SPODNÍCH SKŘÍNĚK 25-30 mm. KOVOVÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA K UKONČENÍ PŘECHODU MEZI PRACOVNÍ DESKOU A OBKLADEM (STĚNOU) - S VNITŘNÍM RÁDIUSEM, VÝŠKA A HLOUBKA 15 mm A ŠÍŘKA 20 mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOXOVANÝ HLINÍK. SOKL ŘEŠEN KONSTRUKČNĚ SAMOSTATNĚ, VYROBENÝ Z PLASTU, PŘEDNÍ STRANA SOKLU IMITUJÍCÍ BROUŠENÝ HLINÍK. OTVÍRÁNÍ POMOCÍ ÚCHYTKY PROFILOVÉ NA HRANU DVÍŘEK, ELOX, DÉLKA 160 mm, PŘESAHL DVÍŘEK min. 15 mm, ÚCHOP (ZALOMENÍ) min. 7 mm.

SOUČÁST LINKY (VYBAVENÍ):

-VĚSTAVNÝ DŘEZ - ROZMĚR cca 430x430x175 mm, KARTÁČOVANÝ NEREZ

-VNITŘNÍ PŘESTAVITELNÉ OMYVATELNÉ POLICE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA

LEDNICE: ROZMĚR 850 x 580 x 600 mm, LED OSVĚTLENÍ,

OBJEM 121 LITRŮ, LEDICE NEOBSAHUJE MRAZÁK,

POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVÍCÍCH, SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
131	X16	PARAPETNÍ DESKA PARAPETNÍ DESKA VNITŘNÍ Z LAMINOVANÉ OMYVATELNÉ A DESINFIKOVATELNÉ DŘEVOTŘÍSKY, S, NOSEM - PROFIL L, VČETNĚ KRYCÍ PÁSKY NA VŠECH ŘEZNÝCH HRANÁCH.SOUČÁSTÍ PARAPETNÍ DESKY JSOU DVĚ	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

HLINÍKOVÉ LAMELOVÉ MŘÍŽKY ROZMĚRU 150x1000 mm.

PARAPETNÍ DESKA JE PODPÍRÁNA OCELOVÝM RÁMEM KOTVENÝM DO STĚN. DO STĚN JSOU KOTVENY PROFILY L 60/60/5 SPOJENÉ PROFILEM T50. SOUČÁST PARAPETU JE CCA 13 kg OCELI NA PODPŮRNÝ RÁM A 6x CHEMICKÁ KOTVA.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- POVRCH PARAPETNÍ DESKY HLADKÝ MATNÝ BÍLÝ
- OCELOVÉ KONSTRUKCE OPATŘENY 2x SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BARVĚ STĚNY

POZN. PŘESNOU ŠÍRKU ZAMĚŘIT PO OKNO A PO ÚPRAVĚ OMÍTEK. ŠÍŘKA JE UVÁDĚNA BEZ PŘESAHU. UMÍSTĚNÍ MŘÍŽEK PŘÍZPŮSOBIT OSAZENÍ TOPNÉHO TĚLESA. VÝŠKU SPOJOVACÍHO PROFILU PŘÍZPŮSOBIT VÝŠCE TOPNÉHO TĚLESA

POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVÍCÍCH, SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ.

132	X17	PARAPETNÍ DESKA PARAPETNÍ DESKA VNITŘNÍ Z LAMINOVANÉ OMYVATELNÉ A DESINFIKOVATELNÉ DŘEVOTŘÍSKY, S, NOSEM - PROFIL L, VČETNĚ KRYCÍ PÁSKY NA VŠECH ŘEZNÝCH HRANÁCH.SOUČÁSTÍ PARAPETNÍ DESKY JSOU DVĚ	kpl	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
-----	-----	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

HLINÍKOVÉ LAMELOVÉ MŘÍŽKY ROZMĚRU 150x935 mm.

PARAPETNÍ DESKA JE PODPÍRÁNA OCELOVÝM RÁMEM KOTVENÝM DO STĚN. DO STĚN JSOU KOTVENY PROFILY L 60/60/5 SPOJENÉ PROFILEM T50. SOUČÁST PARAPETU JE CCA 13 kg OCELI NA PODPŮRNÝ RÁM A 6x CHEMICKÁ KOTVA.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- POVRCH PARAPETNÍ DESKY HLADKÝ MATNÝ BÍLÝ
- OCELOVÉ KONSTRUKCE OPATŘENY 2x SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BARVĚ STĚNY

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

POZN. PŘESNOU ŠÍŘKU ZAMĚŘIT PO OKNO A PO ÚPRAVĚ OMÍTEK. ŠÍŘKA JE UVÁDĚNA BEZ PŘESAHU. UMÍSTĚNÍ MŘÍŽEK PŘIZPŮSOBIT OSAZENÍ TOPNÉHO TĚLESA. VÝŠKU SPOJOVACÍHO PROFILU PŘIZPŮSOBIT VÝŠCE TOPNÉHO TĚLESA
POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVÍCÍCH, SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ.

133	X18	PARAPETNÍ DESKA PARAPETNÍ DESKA VNITŘNÍ Z LAMINOVANÉ OMYVATELNÉ A DESINFIKOVATELNÉ DŘEVOTŘÍSKY, S, NOSEM - PROFIL L, VČETNĚ KRYCÍ PÁSKY NA VŠECH ŘEZNÝCH HRANÁCH.SOUČÁSTÍ PARAPETNÍ DESKY JSOU DVĚ	kpl	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
-----	-----	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

HLINÍKOVÉ LAMELOVÉ MŘÍŽKY ROZMĚRU 150x550 mm.

PARAPETNÍ DESKA JE PODPÍRÁNA OCELOVÝM RÁMEM KOTVENÝM DO STĚN. DO STĚN JSOU KOTVENY PROFILY L 60/60/5 SPOJENÉ PROFILEM T50. SOUČÁST PARAPETU JE CCA 13 kg OCELI NA PODPŮRNÝ RÁM A 6x CHEMICKÁ KOTVA.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- POVRCH PARAPETNÍ DESKY HLADKÝ MATNÝ BÍLÝ
- OCELOVÉ KONSTRUKCE OPATŘENY 2x SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BARVĚ STĚNY

POZN. PŘESNOU ŠÍŘKU ZAMĚŘIT PO OKNO A PO ÚPRAVĚ OMÍTEK. ŠÍŘKA JE UVÁDĚNA BEZ PŘESAHU. UMÍSTĚNÍ MŘÍŽEK PŘIZPŮSOBIT OSAZENÍ TOPNÉHO TĚLESA. VÝŠKU SPOJOVACÍHO PROFILU PŘIZPŮSOBIT VÝŠCE TOPNÉHO TĚLESA
POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVÍCÍCH, SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ.

134	X19	PARAPETNÍ DESKA PARAPETNÍ DESKA VNITŘNÍ Z LAMINOVANÉ OMYVATELNÉ A DESINFIKOVATELNÉ DŘEVOTŘÍSKY, S, NOSEM - PROFIL L, VČETNĚ KRYCÍ PÁSKY NA VŠECH ŘEZNÝCH HRANÁCH.SOUČÁSTÍ PARAPETNÍ DESKY JE	kpl	6,00000	2 200,00	13 200,00		Vlastní
-----	-----	--	-----	---------	----------	-----------	--	---------

HLINÍKOVÁ LAMELOVÁ MŘÍŽKA ROZMĚRU 150x1000 mm.

PARAPETNÍ DESKA JE PODPÍRÁNA OCELOVÝM RÁMEM KOTVENÝM DO STĚN. DO STĚN JSOU KOTVENY PROFILY L 60/60/5 SPOJENÉ PROFILEM T50. SOUČÁST PARAPETU JE CCA 13 kg OCELI NA PODPŮRNÝ RÁM A 6x CHEMICKÁ KOTVA.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

-POVRCH PARAPETNÍ DESKY HLADKÝ MATNÝ BÍLÝ

-OCELOVÉ KONSTRUKCE OPATŘENY 2x SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BARVĚ STĚNY

POZN. PŘESNOU ŠÍŘKU ZAMĚŘIT PO OKNO A PO ÚPRAVĚ OMÍTEK. ŠÍŘKA JE UVÁDĚNA BEZ PŘESAHU. UMÍSTĚNÍ MŘÍŽEK PŘIZPŮBIT OSAZENÍ TOPNÉHO TĚLESA. VÝŠKU SPOJOVACÍHO PROFILU PŘIZPŮBIT VÝŠCE TOPNÉHO TĚLESA

POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVÍCÍCH, SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ.

135	X2	KUCHYŇSKÁ LINKAKUCHYŇSKÁ LINKA TVOŘENA DOLNÍMI A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI JEDNODVEŘOVÝMI, S LEDNICÍ, (OHRANIČEN BOKY SKŘÍŇKY). SKŘÍŇKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ BOKŮ A ZAD. DVÍŘKA A VIDITELNÉ ČÁSTI KORPUSŮ	kpl	1,00000	39 555,00	39 555,00		Vlastní
-----	----	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Z LAMINOVANÉ DESINFIKOVATELNÉ DTD O TLOUŠŤCE 18 mm, ABS HRANY O tl. 2 mm VE SHODNÉ BARVĚ. ABS HRANY NA VŠECH STRANÁCH DESEK SVÝJIMKOU HRAN PŘIRAŽENÝCH KE STĚNÁM A BOČNÍCH HRAN POLIC (TYTO BUDOU OPATŘENY LAMINOVACÍ PÁSKOU VE SHODNÉ BARVĚ). PRO DVÍŘKA JSOU POUŽITY KOVOVÉ PANTY, KTERÉ JSOU PRO MAX. PEVNOST VSAZENY DO HMOŽDINEK.

PRACOVNÍ DESKA SKŘÍŇEK Z DTD LAMINOVANÉ, JEDNOSTRANNÝ POSTFORMING, tl. 38 mm, SPOJ LAMINÁTU A PROTITAHOVÉHO PAPIRU NA SPODNÍ STRANĚ OPATŘEN VRSTVOU UV LAKU A ZADNÍ HRANA JE OPATŘENA VRSTVOU TAVNÉHO LEPIDLA. ČELNÍ HRANY S RÁDIUSEM 3 mm, PŘESAHA PŮDORYSU KORPUSŮ SPODNÍCH SKŘÍŇEK 25-30 mm. KOVOVÁ TĚSNÍCÍ LIŠTA K UKONČENÍ PŘECHODU MEZI PRACOVNÍ DESKOU A OBKLADEM (STĚNOU) - S VNITŘNÍM RÁDIUSEM, VÝŠKA A HLOUBKA 15 mm A ŠÍŘKA 20 mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOXOVANÝ HLINÍK. SOKL ŘEŠEN KONSTRUKČNĚ SAMOSTATNĚ, VYROBENÝ Z PLASTU, PŘEDNÍ STRANA SOKLU IMITUJÍCÍ BROUŠENÝ HLINÍK. OTVÍRÁNÍ POMOCÍ ÚCHYTKY PROFILOVÉ NA HRANU DVÍŘEK, ELOX, DÉLKA 160 mm, PŘESAHA DVÍŘEK min. 15 mm, ÚCHOP (ZALOMENÍ) min. 7 mm.

SOUČÁST LINKY (VYBAVENÍ):

-VĚSTAVNÝ DŘEZ - ROZMĚR cca 430x430x175 mm, KARTÁČOVANÝ NEREZ

-VNITŘNÍ PŘESTAVITELNÉ OMYVATELNÉ POLICE

LEDNICE NENÍ SOUČÁSTÍ LINKY (SAMOSTATNÁ POLOŽKA VE VÝPISU - X26)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA

POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVÍCÍCH, SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
136	X20	PARAPETNÍ DESKA PARAPETNÍ DESKA VNITŘNÍ Z LAMINOVANÉ OMYVATELNÉ A DESINFIKOVATELNÉ DŘEVOTŘÍSKY, S, NOSEM - PROFIL L, VČETNĚ KRYCÍ PÁSKY NA VŠECH ŘEZNÝCH HRANÁCH.PARAPETNÍ DESKA JE PODPÍRÁNA	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

OCELOVÝM RÁMEM KOTVENÝM DO STĚN. DO STĚN JSOU KOTVENY PROFILY L 60/60/5 SPOJENÉ PROFILEM T50. SOUČÁST PARAPETU JE CCA 13 kg OCELI NA PODPŮRNÝ RÁM A 6x CHEMICKÁ KOTVA.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- POVRCH PARAPETNÍ DESKY HLADKÝ MATNÝ BÍLÝ
- OCELOVÉ KONSTRUKCE OPATŘENY 2x SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BARVĚ STĚNY

POZN. PŘESNOU ŠÍŘKU ZAMĚŘIT PO OKNO A PO ÚPRAVĚ OMÍTEK. ŠÍŘKA JE UVÁDĚNA BEZ PŘESAHU. UMÍSTĚNÍ MŘÍŽEK PŘÍZPŮSOBIT OSAZENÍ TOPNÉHO TĚLESA. VÝŠKU SPOJOVACÍHO PROFILU PŘÍZPŮSOBIT VÝŠCE TOPNÉHO TĚLESA

POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVÍCÍCH, SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ.

137	X21	PARAPETNÍ DESKA PARAPETNÍ DESKA VNITŘNÍ Z LAMINOVANÉ OMYVATELNÉ A DESINFIKOVATELNÉ DŘEVOTŘÍSKY, S, NOSEM - PROFIL L, VČETNĚ KRYCÍ PÁSKY NA VŠECH ŘEZNÝCH HRANÁCH.SOUČÁSTÍ PARAPETNÍ DESKY JE	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
-----	-----	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

HLINÍKOVÁ LAMELOVÁ MŘÍŽKA ROZMĚRU 150x680 mm.

PARAPETNÍ DESKA JE PODPÍRÁNA OCELOVÝM RÁMEM KOTVENÝM DO STĚN. DO STĚN JSOU KOTVENY PROFILY L 60/60/5 SPOJENÉ PROFILEM T50. SOUČÁST PARAPETU JE CCA 13 kg OCELI NA PODPŮRNÝ RÁM A 6x CHEMICKÁ KOTVA.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- POVRCH PARAPETNÍ DESKY HLADKÝ MATNÝ BÍLÝ
- OCELOVÉ KONSTRUKCE OPATŘENY 2x SYNTETICKÝM NÁTĚREM V BARVĚ STĚNY

POZN. PŘESNOU ŠÍŘKU ZAMĚŘIT PO OKNO A PO ÚPRAVĚ OMÍTEK. ŠÍŘKA JE UVÁDĚNA BEZ PŘESAHU. UMÍSTĚNÍ MŘÍŽEK PŘÍZPŮSOBIT OSAZENÍ TOPNÉHO TĚLESA. VÝŠKU SPOJOVACÍHO PROFILU PŘÍZPŮSOBIT VÝŠCE TOPNÉHO TĚLESA

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVÍČÍCH, SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ.

138	X3	PRACOVNÍ LINKAPRACOVNÍ LINKA TVOŘENA DOLNÍMI A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI JEDNODVEŘOVÝMI. SKŘÍŇKY BUDOU, DODÁNY VČETNĚ BOKŮ A ZAD. DVÍŘKA A VIDITELNÉ ČÁSTI KORPUSŮ Z LAMINOVANÉ DESINFIKOVATELNÉ DTD O	kpl	1,00000	32 535,00	32 535,00		Vlastní
-----	----	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

TLOUŠŤCE 18 mm, ABS HRANY O tl. 2 mm VE SHODNÉ BARVĚ. ABS HRANY NA VŠECH STRANÁCH DESEK SVÝJIMKOU HRAN PŘÍRAŽENÝCH KE STĚNÁM A BOČNÍCH HRAN POLIC (TYTO BUDOU OPATŘENY LAMINOVACÍ PÁSKOU VE SHODNÉ BARVĚ). PRO DVÍŘKA JSOU POUŽITY KOVOVÉ PANTY, KTERÉ JSOU PRO MAX. PEVNOST VSAZENY DO HMOŽDINEK.

PRACOVNÍ DESKA SKŘÍŇK Z DTD LAMINOVANÉ, JEDNOSTRANNÝ POSTFORMING, tl. 38 mm, SPOJ LAMINÁTU A PROTITAHOVÉHO PAPÍRU NA SPODNÍ STRANĚ OPATŘEN VRSTVOU UV LAKU A ZADNÍ HRANA JE OPATŘENA VRSTVOU TAVNÉHO LEPIDLA. ČELNÍ HRANY S RÁDIUSEM 3 mm, PŘESA H PŮDORYSU KORPUSŮ SPODNÍCH SKŘÍŇK 25-30 mm. KOVOVÁ TĚSNÍČÍ LIŠŤA K UKONČENÍ PŘECHODU MEZI PRACOVNÍ DESKOU A OBKLADEM (STĚNOU) - S VNITŘNÍM RÁDIUSEM, VÝŠKA A HLOUBKA 15 mm A ŠÍŘKA 20 mm. POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOXOVANÝ HLINÍK. SOKL ŘEŠEN KONSTRUKČNĚ SAMOSTATNĚ, VYROBENÝ Z PLASTU, PŘEDNÍ STRANA SOKLU IMITUJÍCÍ BROUŠENÝ HLINÍK. OTVÍRÁNÍ POMOCÍ ÚCHYTKY PROFILOVÉ NA HRANU DVÍŘEK, ELOX, DÉLKA 160 mm, PŘESA H DVÍŘEK min. 15 mm, ÚCHOP (ZALOMENÍ) min. 7 mm.

SOUČÁST LINKY (VYBAVENÍ):

-VĚSTAVNÝ DŘEZ - ROZMĚR cca 430x430x175 mm, KARTÁČOVANÝ NEREZ

-VNITŘNÍ PŘESTAVITELNÉ OMYVATELNÉ POLICE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: DLE VÝBĚRU INVESTORA

POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVÍČÍCH, SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ.

139	X6	OCHRANNÉ PÁSY STĚNOCHRANNÉ PÁSY STĚN NÁRAZUVZDORNÉ, Z JEMNĚ STRUKTUROVANÉHO (NEPORÉZNÍ POMERANČOVÁ, STRUKTURA) MATNÉHO CELOPROBARVENÉHO MATERIÁLU NA BÁZI AKRYLVINYLOVÉ PRYSKYŘICE, STABILNÍ PROTI UV	m	46,44000	931,00	43 235,64		Vlastní
-----	----	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

ZÁŘENÍ. TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI B-S1-D0 DLE EN 13501-1. URČENÝ PRO ZDRAVOTNICTVÍ, BAKTERIOSTATICKÝ, ODOLNÝ PROTI DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

PÁS SE ZAOBLENOU HORNÍ A SPODNÍ HRANU, MATERIÁL tl. 3 mm. CELOPLOŠNĚ LEPENO.

POZN. POUŽÍT STEJNÝ MATERIÁL (VÝROBCE) NA OCHRANY STĚN A OCHRANY NA DVEŘNÍCH KŘÍDLECH

BAREVNÉ PROVEDENÍ:DLE VÝBĚRU INVESTORA

PŘESNÁ VÝŠKA UMÍSTĚNÍ MADEL BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM
DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVÍCÍCH, SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ.

140	X7	NÁROŽNÍ OCHRANNÉ PÁSY STĚN KRYT ROHU PRO KOLMÉ STĚNY NARAŽENÝ NA HLINÍKOVÉM PROFILU. HLINÍKOVÝ, PROFIL JE KE STĚNĚ KOTVEN HMOŽDINKAMI A VRUTY. KRYT VYROBEN Z NÁRAZUVZDORNÉHO JEMNĚ STRUKTUROVANÉHO	ks	11,00000	1 573,00	17 303,00		Vlastní
-----	----	---	----	----------	----------	-----------	--	---------

(NEPORÉZNÍ POMERANČOVÁ STRUKTURA) MATNÉHO CELOPROBARVENÉHO MATERIÁLU NA BÁZI AKRYLVINYLOVÉ PRYSKYŘICE, STABILNÍ PROTI UV ZÁŘENÍ. TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI B-S1-D0 DLE EN 13501-1.

URČENÝ PRO ZDRAVOTNICTVÍ, BAKTERIOSTATICKÝ, ODOLNÝ PROTI DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM.

HRANA KRYTU - PROFIL O STEJNÝCH STRANÁCH ŠÍŘKY 76 MM, TLOUŠŤKA MATERIÁLU 3 MM.

VÝROBEK JE VYBAVEN UKONČOVACÍMI KRYTKAMI. SPODNÍ HRANA PROFILU JE UMÍSTĚNA NA VYTAŽENÉM PVC.

POZN. POUŽÍT STEJNÝ MATERIÁL (VÝROBCE) NA OCHRANY STĚN A OCHRANY NA DVEŘNÍCH KŘÍDLECH

BAREVNÉ PROVEDENÍ:DLE VÝBĚRU INVESTORA

POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVÍCÍCH, SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ.

141	X8	OCHRANNÉ PÁSY DVEŘÍ OCHRANNÉ PÁSY DVEŘÍ, NÁRAZUVZDORNÉ, Z JEMNĚ STRUKTUROVANÉHO (NEPORÉZNÍ, POMERANČOVÁ STRUKTURA) MATNÉHO CELOPROBARVENÉHO MATERIÁLU NA BÁZI AKRYLVINYLOVÉ PRYSKYŘICE, STABILNÍ	kpl	8,00000	550,00	4 400,00		Vlastní
-----	----	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

PROTI UV ZÁŘENÍ. TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI B-S1-D0 DLE EN 13501-1. URČENÝ PRO ZDRAVOTNICTVÍ, BAKTERIOSTATICKÝ, ODOLNÝ PROTI DEZINFEKČNÍM PROSTŘEDKŮM.

DVA PÁSY NAD SEBOU OSAZENÉ NA KŘÍDLO SMĚREM DO PŘEDSÍNĚ, TLOUŠŤKA MATERIÁLU 1 MM. CELOPLOŠNĚ LEPIT.

NAVAZUJE NA OCHRANNÉ PÁSY NA STĚNĚ - VÝŠKOVĚ, MATERIÁLOVĚ I BAREVNĚ.

POZN. POUŽÍT STEJNÝ MATERIÁL (VÝROBCE) NA OCHRANY STĚN A OCHRANY NA DVEŘNÍCH KŘÍDLECH

BAREVNÉ PROVEDENÍ:DLE VÝBĚRU INVESTORA

POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVÍCÍCH, SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ.

142	X9	ZRCADLOZRCADLO VLEPENO DO OBKLADU.SPÁRA MEZI ZRCADLEM A OBKLADEM VE STEJNÉM MATERIÁLU JAKO SPÁRY, OBKLADU. PLOŠNĚ JE ZRCADLO ZALÍCOVÁNO S OBKLADEM - VYROVNÁNO STAVEBNÍM LEPIDLEM.POZN. PŘED	ks	6,00000	1 500,00	9 000,00		Vlastní
-----	----	--	----	---------	----------	----------	--	---------

PROVEDENÍM BUDE PŘESNÝ ROZMĚR A UMÍSTĚNÍ ZRCADLA KOORDINOVÁNO DLE SKUTEČNÉHO SPÁROŘEZU OBKLADŮ STĚN A UMÍSTĚNÍ VODOVODNÍ BATERIE, OBKLAD JE ZAKRESLEN SCHEMATICKY

ROZMĚR: 800x800 mm

POZN.: DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTVÍCÍCH, SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ.

143	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	3 030,00000	2,00	6 060,00	800-766	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	-------------	------	----------	---------	------------

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					7 140,00	
144	767996803R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	280,00000	25,00	7 000,00	800-767	RTS 24/ II

ocelový vazník v.1 m :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P.A5.02.044 a 0.40 st : 28*10		280,00000				
145	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	70,00000	2,00	140,00	800-767	RTS 24/ II

Díl: 767.0		Podhledy					619 278,20		
146	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	378,03110	690,00	260 841,46	800-767	RTS 24/ II	

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

P.A5.02.030 : 20,9	20,90000
P.A5.02.031 : 19,16	19,16000
P.A5.02.032 : 18,01	18,01000
P.A5.02.033 : 16,78	16,78000
P.A5.02.034 : 11,73	11,73000
P.A5.02.037 : 9,62	9,62000
P.A5.02.038 : 2,94	2,94000
P.A5.02.039 : 4,33	4,33000
P.A5.02.040 : 12,83	12,83000
P.A5.02.041 : 11,25	11,25000
P.A5.02.042 : 22,7	22,70000
P.A5.02.043 : 21	21,00000
P.A5.02.028 : 23,92	23,92000
P.A5.02.045 : 27,58	27,58000
Mezisoučet	222,75000
P.A5.02.046 : 3,72	3,72000
P.A5.02.049 : 3,21	3,21000
P.A5.02.050 : 36,4	36,40000
P.A5.02.051 : 11	11,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P.A5.02.054 : 7,39		7,39000				
		P.A5.02.001 : 2,67*2,39+0,66*2,5+2,67*2,79+0,55*1,67+2,67*3,2		24,94310				
		P.A5.02.002 : 4,11*2,4+0,44*1,25		10,41400				
		P.A5.02.004f : 5,06*2,4+0,6*1,25		12,89400				
		2np :						
		P.A5.01.059 : 4,25*1,04		4,42000				
		P.A5.01.063 : 17,74		17,74000				
		P.A5.01.027 : 15,21		15,21000				
		P.A5.01.023 : 7,94		7,94000				
		Mezisoučet		155,28110				
147	767587211RX1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, bez dodávky kazet	m2	378,03110	300,00	113 409,33	800-767	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 378,03110		378,03110				
148	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	329,31110	80,00	26 344,89	800-767	RTS 24/ II
		A5.02.026 - A5.02.044 :		124,92000				
		16,62+12,28+17,58+8,05+17,8+16,62+9,68+3,15+2,74+1,25+6,33+12,82						
		12,88+21,48+21,89		56,25000				
		sdk : -(3,15+2,74+1,25)		-7,14000				
		Mezisoučet		174,03000				
		zpětná montáž B12 :						
		P.A5.02.046 : 3,72		3,72000				
		P.A5.02.049 : 3,21		3,21000				
		P.A5.02.050 : 36,4		36,40000				
		P.A5.02.051 : 11		11,00000				
		P.A5.02.054 : 7,39		7,39000				
		P.A5.02.001 : 2,67*2,39+0,66*2,5+2,67*2,79+0,55*1,67+2,67*3,2		24,94310				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P.A5.02.002 : 4,11*2,4+0,44*1,25		10,41400				
		P.A5.02.004f : 5,06*2,4+0,6*1,25		12,89400				
		2np :						
		P.A5.01.059 : 4,25*1,04		4,42000				
		P.A5.01.063 : 17,74		17,74000				
		P.A5.01.027 : 15,21		15,21000				
		P.A5.01.023 : 7,94		7,94000				
		Mezisoučet		155,28110				
149	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	340,17110	30,00	10 205,13	800-767	RTS 24/ II
		A5.02.026 - A5.02.044 :		124,92000				
		16,62+12,28+17,58+8,05+17,8+16,62+9,68+3,15+2,74+1,25+6,33+12,82						
		12,88+21,48+21,89		56,25000				
		Mezisoučet		181,17000				
		zpětná montáž :						
		P.A5.02.046 : 3,72		3,72000				
		P.A5.02.049 : 3,21		3,21000				
		P.A5.02.050 : 36,4		36,40000				
		P.A5.02.051 : 11		11,00000				
		P.A5.02.054 : 7,39		7,39000				
		P.A5.02.001 : 2,67*2,39+0,66*2,5+2,67*2,79+0,55*1,67+2,67*3,2		24,94310				
		P.A5.02.002 : 4,11*2,4+0,44*1,25		10,41400				
		P.A5.02.004f : 5,06*2,4+0,6*1,25		12,89400				
		2np :						
		P.A5.01.059 : 4,25*1,04		4,42000				
		P.A5.01.063 : 17,74		17,74000				
		P.A5.02.046 : 3,72		3,72000				
		P.A5.01.027 : 15,21		15,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P.A5.01.023 : 7,94		7,94000				
		Mezisoučet		159,00110				
150	595960087R.1	PD1 Kazetový podhled s vyšším nárokem na hygienu, kazety 600x600 mm, podrobněji viz technická zpráva	m2	91,77000	760,00	69 745,20		Vlastní
		P.A5.02.030 : 20,9		20,90000				
		P.A5.02.031 : 19,16		19,16000				
		P.A5.02.032 : 18,01		18,01000				
		P.A5.02.037 : 9,62		9,62000				
		P.A5.02.040 : 12,83		12,83000				
		P.A5.02.041 : 11,25		11,25000				
151	595960087R.2	PD2 Kazetový podhled, kazety 600x600 mm, podrobněji viz technická zpráva	m2	208,62055	520,00	108 482,69		Vlastní
		P.A5.02.033 : 16,78		16,78000				
		P.A5.02.034 : 11,73		11,73000				
		P.A5.02.038 : 2,94		2,94000				
		P.A5.02.039 : 4,33		4,33000				
		P.A5.02.042 : 22,7		22,70000				
		P.A5.02.043 : 21		21,00000				
		P.A5.02.028 : 23,92		23,92000				
		P.A5.02.045 : 27,58		27,58000				
		Mezisoučet		130,98000				
		zpětná montáž :						
		P.A5.02.046 : 3,72		3,72000				
		P.A5.02.049 : 3,21		3,21000				
		P.A5.02.050 : 36,4		36,40000				
		P.A5.02.051 : 11		11,00000				
		P.A5.02.054 : 7,39		7,39000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P.A5.02.001 : 2,67*2,39+0,66*2,5+2,67*2,79+0,55*1,67+2,67*3,2		24,94310				
		P.A5.02.002 : 4,11*2,4+0,44*1,25		10,41400				
		P.A5.02.004f : 5,06*2,4+0,6*1,25		12,89400				
		2np :						
		P.A5.01.059 : 4,25*1,04		4,42000				
		P.A5.01.063 : 17,74		17,74000				
		P.A5.01.027 : 15,21		15,21000				
		P.A5.01.023 : 7,94		7,94000				
		Mezisoučet		155,28110				
		původní kazety 50% : -155,2811*0,5		-77,64055				
		Mezisoučet		-77,64055				
152	767583711R01	Příplatek za prodloužená závěsná táhla nosných roštů	m2	222,75000	50,00	11 137,50		Vlastní
		P.A5.02.030 : 20,9		20,90000				
		P.A5.02.031 : 19,16		19,16000				
		P.A5.02.032 : 18,01		18,01000				
		P.A5.02.033 : 16,78		16,78000				
		P.A5.02.034 : 11,73		11,73000				
		P.A5.02.037 : 9,62		9,62000				
		P.A5.02.038 : 2,94		2,94000				
		P.A5.02.039 : 4,33		4,33000				
		P.A5.02.040 : 12,83		12,83000				
		P.A5.02.041 : 11,25		11,25000				
		P.A5.02.042 : 22,7		22,70000				
		P.A5.02.043 : 21		21,00000				
		P.A5.02.028 : 23,92		23,92000				
		P.A5.02.045 : 27,58		27,58000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
153	767583711R02	Příplatek za perforované kazety do podhledů	ks	10,00000	600,00	6 000,00		Vlastní
		P.A5.02.030 : 2		2,00000				
		P.A5.02.031 : 2		2,00000				
		P.A5.02.032 : 2		2,00000				
		P.A5.02.028 : 2		2,00000				
		P.A5.02.045 : 2		2,00000				
154	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	6 556,00000	2,00	13 112,00	800-767	RTS 24/ II
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 15 625,49								
155	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	7,27000	160,00	1 163,20	800-771	RTS 24/ II
		P1b, P2b :						
		P.A5.02.038 : 2,94		2,94000				
		P.A5.02.039 : 4,33		4,33000				
156	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	7,27000	9,00	65,43	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 7,27000		7,27000				
157	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	7,27000	50,00	363,50	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 7,27000		7,27000				
158	771575107R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	7,27000	650,00	4 725,50	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 7,27000		7,27000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
159	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	7,27000	19,00	138,13	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 7,27000		7,27000				
160	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	7,27000	16,00	116,32	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 7,27000		7,27000				
161	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičitě, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá	kg	116,32000	38,00	4 420,16	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby tl.10 mm : 10*1,6		16,00000				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 7,27000*16		116,32000				
162	597643013R.1	Dlaždice keramická 200 x 200 x 9 mm mat	m2	8,36050	500,00	4 180,25		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 7,27000*1,15		8,36050				
163	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	151,00000	3,00	453,00	800-771	RTS 24/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				437 746,79		
164	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	233,76000	12,00	2 805,12	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		P1a, P2a :						
		P.A5.02.030 : 20,9		20,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P.A5.02.031 : 19,16		19,16000				
		P.A5.02.032 : 18,01		18,01000				
		P.A5.02.033 : 16,78		16,78000				
		P.A5.02.034 : 11,73		11,73000				
		P.A5.02.037 : 9,62		9,62000				
		P.A5.02.040 : 12,83		12,83000				
		P.A5.02.041 : 11,25		11,25000				
		P.A5.02.042 : 22,7		22,70000				
		P.A5.02.043 : 21		21,00000				
		P.A5.02.028, 02.029, 02.045 : 69,78		69,78000				
		Mezisoučet		233,76000				
165	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	233,76000	95,00	22 207,20	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 233,76000		233,76000				
166	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	233,76000	15,00	3 506,40	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 233,76000		233,76000				
167	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	219,42900	10,00	2 194,29	800-775	RTS 24/ II
		243,81*0,9		219,42900				
168	776421300R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm, Lepidlo montážní	m	206,86000	170,00	35 166,20	800-775	RTS 24/ II
		včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.						
		P1a, P2a :						
		P.A5.02.030 : 4,74*2+4,22*2+0,15*2+0,42*2-1,3		17,76000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P.A5.02.031 : 4,54*2+4,22*2+0,15*2+0,2*2+0,42*2-1,3		17,76000				
		P.A5.02.032 : 4,28*2+4,22*2+0,18*2+0,38*2-1,3		16,82000				
		P.A5.02.033 : 4,06*2+4,15*2+0,42*4-0,9		17,20000				
		P.A5.02.034 : 4,06*2+2,69*2+0,8*2+0,42*2-(0,9*3)		13,24000				
		P.A5.02.037 : 3,16*2+3,05*2+0,42*4-0,9		13,20000				
		P.A5.02.040 : 3,93*2+3,16*2+0,42*4-0,9		14,96000				
		P.A5.02.041 : 3,46*2+3,16*2+0,42*2-0,9		13,18000				
		P.A5.02.042 : 6,98*2+3,16*2+0,7*2-(0,9+1)		19,78000				
		P.A5.02.043 : 13,85*2+2,51*2-(1,6+1,3*3+0,9*4+0,8)		22,82000				
		P.A5.02.028, 02.029, 02.045 : 9,2*2+1,5*2+10,18*2+0,5*4+0,8*2+0,42*4-(1,5*2+0,9*2+0,7+1,4)		40,14000				
		Mezisoučet		206,86000				
169	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	243,81000	60,00	14 628,60	800-775	RTS 24/ II
		P.A5.02.026-02.034 : 16,62+12,28+17,58+8,05+17,8+16,62+9,68		98,63000				
		P.A5.02.040-02.044 : 6,33+12,82+12,88+21,48+21,89		75,40000				
		P.A5.02.028, 02.029, 02.045 : 69,78		69,78000				
170	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž,	m2	233,76000	180,00	42 076,80	800-775	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 233,76000		233,76000				
171	776981121RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, upevnění vruty s hmoždinkami, , šířka profilu 30 mm	m	1,40000	365,00	511,00	800-775	RTS 24/ II
		0,8+0,6		1,40000				
172	776-R01.1	D+M Zakončovací lišta pro PVC podlahoviny	m	206,86000	136,00	28 132,96		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 206,86000		206,86000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
173	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá	kg	3 740,16000	32,00	119 685,12	SPCM	RTS 24/ II
		Začátek provozního součtu						
		výpočet spotřeby tl.10 mm : 10*1,6		16,00000				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 233,76000*16		3 740,16000				
174	24696906.AR	Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	58,44000	120,00	7 012,80	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 233,76000*0,25		58,44000				
175	283424021R	lišta fabion; podlahová; materiál PVC; š = 16,0 mm; h = 24,0 mm, dl= 2500 mm	m	237,88900	25,00	5 947,23	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 206,86000*1,15		237,88900				
176	28410111R.1	Podlahovina zátěžová homogenní antistatická tl.2 mm v pásech, podrobněji viz technická zpráva	m2	75,80915	740,00	56 098,77		Vlastní
		P.A5.02.030 : 20,9*1,15		24,03500				
		P.A5.02.031 : 19,16*1,15		22,03400				
		P.A5.02.032 : 18,01*1,15		20,71150				
		Mezisoučet		66,78050				
		fabion :						
		P.A5.02.030 : 0,15*(4,74*2+4,22*2+0,15*2+0,42*2-1,3)*1,15		3,06360				
		P.A5.02.031 : 0,15*(4,54*2+4,22*2+0,15*2+0,2*2+0,42*2-1,3)*1,15		3,06360				
		P.A5.02.032 : 0,15*(4,28*2+4,22*2+0,18*2+0,38*2-1,3)*1,15		2,90145				
		Mezisoučet		9,02865				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
177	28410111R.2	Podlahovina zátěžová homogenní tl.2 mm pásech, podrobněji viz technická zpráva	m2	228,69820	390,00	89 192,30		Vlastní
		P1a, P1b :						
		P.A5.02.033 : 16,78		16,78000				
		P.A5.02.034 : 11,73		11,73000				
		P.A5.02.037 : 9,62		9,62000				
		P.A5.02.040 : 12,83		12,83000				
		P.A5.02.041 : 11,25		11,25000				
		P.A5.02.042 : 22,7		22,70000				
		P.A5.02.043 : 21		21,00000				
		P.A5.02.028, 02.029, 02.045 : 69,78		69,78000				
		Mezisoučet		175,69000				
		175,69*0,15		26,35350				
		fabion :						
		Začátek provozního součtu						
		0,15*1,15		0,17250				
		Konec provozního součtu						
		Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 206,86000*0,1725		35,68335				
		Mezisoučet		62,03685				
		odpočet fabion antistatika :						
		P.A5.02.030 : -0,15*(4,74*2+4,22*2+0,15*2+0,42*2-1,3)*1,15		-3,06360				
		P.A5.02.031 : -0,15*(4,54*2+4,22*2+0,15*2+0,2*2+0,42*2-1,3)*1,15		-3,06360				
		P.A5.02.032 : -0,15*(4,28*2+4,22*2+0,18*2+0,38*2-1,3)*1,15		-2,90145				
		Mezisoučet		-9,02865				
178	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	4 291,00000	2,00	8 582,00	800-775	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 781	Obklady keramické						118 451,32	
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

179	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	74,09600	40,00	2 963,84	800-771	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

včetně dodávky materiálu.

P.A5.02.030 : (1,2+4,22+0,15*2+1,5)*1,6	11,55200
P.A5.02.031 : (1,2+4,22+0,17*2+1,3)*1,6	11,29600
P.A5.02.032 : (1,2+4,22+1,08)*1,6	10,40000
P.A5.02.033 : (2,7+0,7)*1,6	5,44000
P.A5.02.038 : (1,2*2+0,9*2)*1,6-0,6*2	5,52000
(1,15*2+1,75*2)*1,6-(0,6*2*2)	6,88000
P.A5.02.039 : (3,16*2+1,8*2)*1,6-0,8*2	14,27200
P.A5.02.040 : (3,16+0,7)*1,6	6,17600
P.A5.02.041 : (0,7+0,9)*1,6	2,56000

180	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	24,00000	50,00	1 200,00	800-771	RTS 24/ II
-----	--------------	--	-----	----------	-------	----------	---------	------------

12*2	24,00000
------	----------

181	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	11,00000	60,00	660,00	800-771	RTS 24/ II
-----	--------------	--	-----	----------	-------	--------	---------	------------

11	11,00000
----	----------

182	781429711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček opakních Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z obkladaček opakních příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě)	m2	59,82400	50,00	2 991,20	800-771	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

P.A5.02.030 : (1,2+4,22+0,15*2+1,5)*1,6	11,55200
P.A5.02.031 : (1,2+4,22+0,17*2+1,3)*1,6	11,29600
P.A5.02.032 : (1,2+4,22+1,08)*1,6	10,40000
P.A5.02.033 : (2,7+0,7)*1,6	5,44000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P.A5.02.038 : (1,2*2+0,9*2)*1,6-0,6*2		5,52000				
		(1,15*2+1,75*2)*1,6-(0,6*2*2)		6,88000				
		P.A5.02.040 : (3,16+0,7)*1,6		6,17600				
		P.A5.02.041 : (0,7+0,9)*1,6		2,56000				
183	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	74,09600	600,00	44 457,60	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 74,09600		74,09600				
184	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	46,96000	400,00	18 784,00	800-771	RTS 24/ II
		P.A5.02.030 : (1,2+4,22+0,15*2+1,5)		7,22000				
		P.A5.02.031 : (1,2+4,22+0,17*2+1,3)		7,06000				
		P.A5.02.032 : (1,2+4,22+1,08)		6,50000				
		P.A5.02.033 : (2,7+0,7)		3,40000				
		P.A5.02.038 : (1,2*2+0,9*2)-0,6		3,60000				
		(1,15*2+1,75*2)-0,6*2		4,60000				
		P.A5.02.039 : (3,16*2+1,8*2)-0,8		9,12000				
		P.A5.02.040 : (3,16+0,7)		3,86000				
		P.A5.02.041 : (0,7+0,9)		1,60000				
185	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	11,20000	500,00	5 600,00	800-771	RTS 24/ II
		1,6*7		11,20000				
186	597813604R.1	Obkládačka keram, 200 x 200 mm barva, mat	m2	85,21040	450,00	38 344,68		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 74,09600*1,15		85,21040				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
187	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	1 150,00000	3,00	3 450,00	800-771	RTS 24/ II

Díl: 783		Nátěry	4 576,40					
188	783222120R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, hladké, Hmota nátěrová typ: email; funkce: protikorozi, dekorační; barva: hnědá; lesk: lesklý (G1)	m2	13,46000	290,00	3 903,40	800-783	RTS 24/ II

včetně montáže, dodávky demontáže lešení.

Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 13,46000

13,46000

189	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly	m2	13,46000	50,00	673,00	800-783	RTS 24/ II
		nosníky klenby : 0,2*(10,1*3+18,5*2)	13,46000					

Díl: 784		Malby	274 510,68					
190	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	984,88190	25,00	24 622,05	800-784	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 673,48800

673,48800

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 80,51150

80,51150

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 230,88240

230,88240

191	784161901R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu latex, jednonásobná	m2	911,30000	20,00	18 226,00	800-784	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

P.A5.02.033 : 2*(4,06*2+4,15*2+0,8)

34,44000

P.A5.02.034 : 2*(4,06*2+2,68*2+0,8*2)

30,16000

P.A5.02.037 : 2*(3,16*2+3,05*2)

24,84000

P.A5.02.038 : 1,4*(1,2*2+0,9*2+1,75*2+1,15*2)

14,00000

P.A5.02.039 : 1,4*(3,16*2+1,8*2)

13,88800

P.A5.02.041 : 2*(3,46*2+3,16*2)

26,48000

P.A5.02.042 : 2*(6,98*2+3,16*2)

40,56000

P.A5.02.043 : 1,4*(13,85*2+2,16*2)

44,82800

P.A5.02.028, 02.029, 02.045 : 2*(10,12*2+9,2*2+1,5*2+0,8*2+0,5*4)+1,5

91,98000

Mezisoučet

321,17600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P.A5.01.040 : 3,6*(2,5*2+4,36)		33,69600				
		P.A5.01.040 část strop sdk : 2,5*4,36		10,90000				
		P.A5.02.046 : 3,6*(2,05*2+1,83*2)		27,93600				
		P.A5.02.050 : 2*(7,36*2+2,3*2+5,65*2)		61,24000				
		P.A5.02.051 : 3,6*(4,39*2+3,15*2)		54,28800				
		P.A5.02.049 : 3,6*(2,1*2+1,5*2)		25,92000				
		P.A5.02.054 : 3,6*(3,75*2+2*2)		41,40000				
		P.A5.02.001 : 2*(9,59*2+2,67-1,7)		40,30000				
		P.A5.02.002 : 3,6*(4,55*2+2,4*2)		50,04000				
		P.A5.02.004 : 3,6*(5,06*2+3*2)		58,03200				
		Mezisoučet		403,75200				
		2np :						
		P.A5.01.059 : 3,6*(4,25+1,2*2)		23,94000				
		P.A5.01.063 : 3,6*(4,22*2+4,28*2)		61,20000				
		P.A5.01.027 : 3,6*(3,5*2+0,67*2+4,2*2)		60,26400				
		P.A5.01.023 : 3,6*(2,44*2+3,25*2)		40,96800				
192	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné, Hmota nátěrová latexová; typ: fasádní, malířská; funkce: dekorační, omyvatelná; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	911,30000	95,00	86 573,50	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 911,30000		911,30000				
193	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,	m2	238,13200	10,00	2 381,32	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 238,13200		238,13200				
194	784011211RT3	Ostatní práce olepování vnitřních ploch, , včetně maskovacích pásky 50 mm	m	300,00000	15,00	4 500,00	800-784	RTS 24/ II
		300		300,00000				
195	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	550,32110	20,00	11 006,42	800-784	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 550,32110		550,32110				
196	7811954X1	Bezprašný nátěr stropů vč. dodávky materiálů dvousložkový nátěr k bezprašné úpravě savých a, porézních povrchů.	m2	230,88240	80,00	18 470,59		Vlastní
		nad podhledy : 10,18*18,62+10,18*4,06		230,88240				
197	784195412RX2a	Omyvatelný a dezinfikovatelný nátěr (přesná specifikace viz PD), bílý vč. přebroušení, podkladu, tmelení, vč. dodávky materiálů	m2	483,24800	225,00	108 730,80		Vlastní
		P.A5.02.030 : 3,6*(4,74*2+4,22*2)		64,51200				
		-(1,2+4,22+0,15*2+1,5)*1,6		-11,55200				
		P.A5.02.031 : 3,6*(4,54*2+4,22*2+0,17*2+0,2)		65,01600				
		-(1,2+4,22+0,17*2+1,3)*1,6		-11,29600				
		P.A5.02.032 : 3,6*(4,28*2+4,22*2-0,18*2)		59,90400				
		-(1,2+4,22+1,08)*1,6		-10,40000				
		P.A5.02.040 : 3,6*(3,93*2+3,16*2)		51,04800				
		-(3,16+0,7)*1,6		-6,17600				
		Mezisoučet		201,05600				
		P.A5.02.033 : 1,6*(4,06*2+4,15*2-2,8+0,7+0,8)		24,19200				
		P.A5.02.034 : 1,6*(4,06*2+2,68*2+0,8*2-0,9*3)		19,80800				
		P.A5.02.037 : 1,6*(3,16*2+3,05*2-0,9)		18,43200				
		P.A5.02.038 : 0						
		P.A5.02.039 : 0						
		P.A5.02.041 : 1,6*(3,46+3,16*2-0,7-0,9)		13,08800				
		P.A5.02.042 : 1,6*(6,98*2+3,16*2+0,8*2-0,9*2)		32,12800				
		P.A5.02.043 : 1,6*(13,85*2+2,16*2-1,5-1,2*3-0,9*4-0,8)		36,03200				
		P.A5.02.028, 02.029, 02.030 : 1,6*(10,12*2+9,2*2+1,5*2+0,8*2+0,5*4-1,5*2-0,9*2-0,7-1,4)		61,34400				
		Mezisoučet		205,02400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P.A5.02.046 : 0						
		P.A5.02.049 : 0						
		P.A5.02.050 : 1,6*(7,36*2+2,3*2+5,65*2-1,7)-1,6*(1,5+1,2*3+0,9*3)				33,79200		
		P.A5.02.051 : 0						
		P.A5.02.054 : 0						
		P.A5.02.040 : 1,6*(2,5*2+4,36-1,6-0,8)				11,13600		
		P.A5.02.001 : 1,6*(9,59*2+2,67-1,7)				32,24000		
		Mezisoučet				77,16800		

Díl: 786	Zastiňující technika	31 856,56
-----------------	-----------------------------	------------------

198	786622211R01	Demontáž vnitřní žaluzie AL lamely	m2	47,13800	120,00	5 656,56		Vlastní
-----	--------------	------------------------------------	----	----------	--------	----------	--	---------

B14 : 1,55*2,6*11+1,08*2,6 47,13800

199	R1	HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIECELKOVÁ VELIKOST OKNA: 1550 x 2600 mm (š. x v .mm)PROVEDENÍ LAMEL:, CELOSTÍNOVÉZPŮSOB UCHYCENÍ: DO OKENNÍHO RÁMUOVLADATELNOST MANUÁLNÍ - ŘETÍZKEMPRO ZAMEZENÍ	KS	11,00000	2 200,00	24 200,00		Vlastní
-----	----	---	----	----------	----------	-----------	--	---------

PRAŠNOSTI BUDE ŽALUZIE UMÍSTĚNA NA VNITŘNÍ STRANĚ VNĚJŠÍHO OKNA
BAREVNÉ PROVEDENÍ LAMEL A PROFILU DLE VÝBĚRU INVESTORA

OKNO ROZDĚLENO NA 4 ČÁSTI - NUTNO ZAMĚŘIT PŘI REALIZACI
POZN.: DODÁVKA A MONTÁŽ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. LANEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ A KRYTEK.

200	R2	HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIECELKOVÁ VELIKOST OKNA: 1080 x 2600 mm (š. x v .mm)PROVEDENÍ LAMEL:, CELOSTÍNOVÉZPŮSOB UCHYCENÍ: DO OKENNÍHO RÁMUOVLADATELNOST MANUÁLNÍ - ŘETÍZKEMPRO ZAMEZENÍ	KS	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
-----	----	---	----	---------	----------	----------	--	---------

PRAŠNOSTI BUDE ŽALUZIE UMÍSTĚNA NA VNITŘNÍ STRANĚ VNĚJŠÍHO OKNA
BAREVNÉ PROVEDENÍ LAMEL A PROFILU DLE VÝBĚRU INVESTORA

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

OKNO ROZDĚLENO NA 4 ČÁSTI - NUTNO ZAMĚŘIT PŘI REALIZACI

POZN.: DODÁVKA A MONTÁŽ V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. LANEK, KOTEVNÍCH PRVKŮ A KRYTEK.

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						286 700,14	
201	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	160,16768	300,00	48 050,30	801-3	RTS 24/ II

202	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	160,16768	250,00	40 041,92	801-3	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

203	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	160,16768	250,00	40 041,92	801-3	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

204	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 043,18595	20,00	60 863,72	801-3	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	------------

205	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	160,16768	300,00	48 050,30	801-3	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

206	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 601,67682	30,00	48 050,30	801-3	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	-------------	-------	-----------	-------	------------

207	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	160,16768	10,00	1 601,68	800-6	RTS 24/ II
-----	--------------	--------------------------------------	---	-----------	-------	----------	-------	------------

s hrubým urovnáním,

Díl: D96.1	Poplatky za skládky						105 569,03	
-------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

208	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	0,28000	-3 000,00	-840,00	801-3	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	---------	-----------	---------	-------	------------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 144 : 0,28000

0,28000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
209	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	159,01678	650,00	103 360,91	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 12,64038		12,64038				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 57,20238		57,20238				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 68 : 1,51919		1,51919				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 69 : 0,46978		0,46978				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,21857		0,21857				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 43,12136		43,12136				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,14280		0,14280				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 6,21866		6,21866				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,78170		0,78170				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,42240		0,42240				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 80 : 2,22072		2,22072				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 0,59280		0,59280				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 82 : 0,27358		0,27358				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,27600		0,27600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 1,10400		1,10400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 0,82600		0,82600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,14040		0,14040				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 87 : 0,26208		0,26208				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 1,20829		1,20829				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 0,24800		0,24800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 90 : 0,15120		0,15120				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 91 : 1,04760		1,04760				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 92 : 11,37727		11,37727				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 93 : 9,95078		9,95078				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95 : 2,18088		2,18088				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 96 : 0,46555		0,46555				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 0,03866		0,03866				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 109 : 0,13622		0,13622				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 110 : 0,08800		0,08800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 111 : 0,03470		0,03470				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 112 : 0,02184		0,02184				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 113 : 0,85166		0,85166				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 114 : 0,27640		0,27640				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 148 : 1,64656		1,64656				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 149 : 0,68034		0,68034				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 198 : 0,18007		0,18007				
210	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,87089	3 500,00	3 048,12	801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 169 : 0,85334		0,85334				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 167 : 0,01755		0,01755				
Celkem						4 958 109,20		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	02	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M24.1		Zařízení č.4 – Větrání sterilizace 2.np + II.etapa KOCHHK 3.np				1 651 578,00		
1	4.14	Požární klapka Rozměr: 350x300 mm Požární odolnost min. EI 30, aktivací mechanismus se servopohonem, se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C.	ks	6,00000	9 670,00	58 020,00		Vlastní
Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky. Napájení 230V AC. Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. Montáž: montáž do pevné (cihlové/betonové) stěny. Zapravení dle certifikovaného návodu od výrobce.								
2	4.15	Požární klapka Rozměr: 350x300 mm Požární odolnost min. EI 30, aktivací mechanismus se servopohonem, se zpětnou pružinou, dále vybavený termoelektrickým spouštěcím čidlem s aktivací při 72°C.	ks	2,00000	9 670,00	19 340,00		Vlastní
Součástí servopohonu jsou dva koncové spínače pro signalizaci polohy listu klapky. Napájení 230V AC. Včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce. Montáž: představená montáž do pevné (cihlové/betonové) stěny. Doizolování požadovanou požární izolací a zapravení dle certifikovaného návodu od výrobce.								
3	4.18	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237 DN 100, 30% tvarových, kusů	bm	10,00000	635,00	6 350,00		Vlastní
4	4.19	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237 DN 160, 30% tvarových, kusů	bm	4,00000	697,00	2 788,00		Vlastní
5	4.20	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237 DN 200, 30% tvarových, kusů	bm	70,00000	764,00	53 480,00		Vlastní
6	4.21	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237 DN 225, 30% tvarových, kusů	bm	8,00000	874,00	6 992,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	02	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	4.22	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 250, 30% tvarových, kusů	bm	13,00000	909,00	11 817,00		Vlastní
8	4.23	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 280, 30% tvarových, kusů	bm	8,00000	1 141,00	9 128,00		Vlastní
9	4.24	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237DN 315, 30% tvarových, kusů	bm	5,00000	1 257,00	6 285,00		Vlastní
10	4.25	Ocelové pozinkované potrubí čtyřhranné skupiny I., tř. těsnosti C dle ČSN EN 1507 do obvodu 1500 mm, 20% tvarových kusů	m2	125,00000	863,00	107 875,00		Vlastní
11	4.29	Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby,	kg	404,00000	74,00	29 896,00		Vlastní
12	4.01	Sestavná vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla v hygienickém provedení Průtok vzduchu: 6900, m3/h (přívod), 6900 m3/h (odvod). Externí tlak 500 Pa (přívod), 400 Pa (odvod). Provedení: vnitřní,	ks	1,00000	930 000,00	930 000,00		Vlastní

matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov!).

komory nad sebou na podstavném rámu 80 mm, hygienické s certifikací VDI 6022, 35MS21, RAL 7035/VZ.

Skladba přívod: pružná manžeta; uzavírací klapka řízená servopohonem; kapsový filtr ISO ePM 2,5 50%; deskový výměník zpětného získávání tepla se suchou teplotní účinností min 77,6 %, s obtokovou klapkou; ventilátor P=2x2,2 kW, I=4,35 A, 3x400V/50Hz; vodní ohřivač Q=51,7 kW (Qmax=56,1 kW), 70/50 °C, 13,8 kPa, 0,62 l/s; vodní chladič Q=51,4 kW (Qmax=67 kW), 6/12 °C, 27,5 kPa, 2,05 l/s; eliminátor kapek; kapsový filtr ISO ePM 1 90%; pružná manžeta.

Skladba odvod: pružná manžeta; kapsový filtr coarse 70%; ventilátor P=2x1,5 kW, I=3,1 A, 3x400V/50Hz; výměník ZZT; uzavírací klapka řízená servopohonem; pružná manžeta.

Včetně manometrů a pákových upínacích mechanismů všech filtrů,

revizních oken s osvětlením komor ventilátorů a základového rámu. Součástí jsou 3 ks sifonů pro odvod kondenzátu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	02	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Systém měření a regulace není dodávkou VZT. Rozměr: 4720x1310x1380 mm (DxŠxV, bez manžet, klapek a podstavného rámu), m=993 kg, hlučnost v 1 m: LpA=67,6 dB(A) (přívod) a LpA=63,6 dB(A) (odvod) do okolí. Parametry pláště dle EN1886: faktor tepelných mostů TB2, mechanická stabilita D1, termická izolace T2, netěsnost skříně L1. Bližší popis VZT jednotky viz příloha technické zprávy č.2 - popis VZT jednotky. Místní montáž VZT jednotky Dodávka jednotky v rozloženém stavu, místní montáž v místě instalace. Uzavírací klapka s přípravou na servopohon Rozměr: 1180x560 mm. Servopohon dodávkou profese MaR. Počet: 2 ks Pružná manžeta Rozměr: 1180x560 mm Počet: 4 ks						
13	4.02	Flexibilní tlumič hluku Rozměr: D=200 mm, délka 1200 mm. Materiál: netkaná vnitřní hadice z, polypropylenu, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího pláště z laminovaného	ks	2,00000	2 530,00	5 060,00		Vlastní
		hliníku/polyesteru odolného proti roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální. Hrdla tlumiče z pozinkovaného ocelového plechu slouží ke snadnému připojení tlumiče na potrubní systém. Celkový útlum min. 26 dB. Instalace u regulátorů průtoku.						
14	4.03	Flexibilní tlumič hluku Rozměr: D=315 mm, délka 1200 mm. Materiál: netkaná vnitřní hadice z, polypropylenu, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a vnějšího pláště z laminovaného	ks	2,00000	2 815,00	5 630,00		Vlastní
		hliníku/polyesteru odolného proti roztržení. Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální. Celkový útlum min. 17 dB. Instalace u regulátorů průtoku.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	02	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	4.04	Talířový ventil/difuzor odvodní - kovový průměru 100 mmBarva RAL 9003-30, čelní deska umožňuje, nastavit obraz proudění a je vyplněna hlukově pohltivým materiálem.Příslušenství:- ocelová zděř	ks	3,00000	165,00	495,00		Vlastní
16	4.05	Vířivý anemostat čtyřhranný přívodníRozměr čelní desky: 600x600 mm, 16 lamel typu A s možností, natočeníMateriál čelní desky pozinkovaný ocelový plech opatřeny RAL 9003.Součástí dodávky bude čtyřhranný plenum box určený pro přívod vzduchu - s perforovaným plechem a regulační klapkou, s bočním připojením pr. 200 mm, opatřený vnitřní izolací tl. 14 mm.	ks	3,00000	2 550,00	7 650,00		Vlastní
17	4.06	Vířivý anemostat čtyřhranný přívodníRozměr čelní desky: 600x600 mm, 24 lamel typu A s možností, natočeníMateriál čelní desky pozinkovaný ocelový plech opatřeny RAL 9003.Součástí dodávky bude čtyřhranný plenum box určený pro přívod vzduchu - s perforovaným plechem a regulační klapkou, s bočním připojením pr. 200 mm, opatřený vnitřní izolací tl. 14 mm.	ks	6,00000	3 355,00	20 130,00		Vlastní
18	4.07	Vířivý anemostat čtyřhranný přívodníRozměr čelní desky: 600x600 mm, 40 lamel typu A s možností, natočeníMateriál čelní desky pozinkovaný ocelový plech opatřeny RAL 9003.Součástí dodávky bude čtyřhranný plenum box určený pro přívod vzduchu - s perforovaným plechem a regulační klapkou, s bočním připojením pr. 250 mm, opatřený vnitřní izolací tl. 14 mm.	ks	1,00000	3 850,00	3 850,00		Vlastní
19	4.08	Vířivý anemostat čtyřhranný odvodníRozměr čelní desky: 600x600 mm, 16 lamel typu A Materiál čelní, desky pozinkovaný ocelový plech opatřeny RAL 9003.Součástí dodávky bude čtyřhranný plenum box určený pro odvod vzduchu, s bočním připojením pr. 200 mm, s regulační klapkou, opatřený vnitřní izolací tl. 14 mm.	ks	3,00000	2 531,00	7 593,00		Vlastní
20	4.09	Vířivý anemostat čtyřhranný odvodníRozměr čelní desky: 600x600 mm, 24 lamel typu A Materiál čelní, desky pozinkovaný ocelový plech opatřeny RAL 9003.Součástí dodávky bude čtyřhranný plenum box	ks	5,00000	3 355,00	16 775,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	02	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		určený pro odvod vzduchu, s bočním připojením pr. 200 mm, s regulační klapkou, opatřený vnitřní izolací tl. 14 mm.						
21	4.10	Vířivý anemostat čtyřhranný odvodníRozměr čelní desky: 600x600 mm, 40 lamel typu A Materiál čelní, desky pozinkovaný ocelový plech opatřeny RAL 9003.Součástí dodávky bude čtyřhranný plenum box	ks	1,00000	3 670,00	3 670,00		Vlastní
		určený pro odvod vzduchu, s bočním připojením pr. 200 mm, s regulační klapkou, opatřený vnitřní izolací tl. 14 mm.						
22	4.11	Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonemRozměr: D=200 mmRozsah průtoku: V=100 / 500, m3/hZměna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z boční strany, napájení servopohonu 24 V.	ks	2,00000	14 480,00	28 960,00		Vlastní
		Komunikace: ModBus RTU, BACnet MS/TP, MP-Bus, řídicí signál 0-10 V nebo 2-10 V a lokální řízení 24 VAC. Pracovní rozsah tlaku 2 - 600 Pa, pracovní rozsah rychlosti proudění 0,2 - 6 m/s, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost listu třídy 4 a těsnost pláště C dle EN 1751. Hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803. Vnější izolace z polymerové pěny o tloušťce 20 mm.						
23	4.12	Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonemRozměr: D=315 mmRozsah průtoku: V=400 / 1200, m3/hZměna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z boční strany, napájení servopohonu 24 V.	ks	2,00000	14 950,00	29 900,00		Vlastní
		Komunikace: ModBus RTU, BACnet MS/TP, MP-Bus, řídicí signál 0-10 V nebo 2-10 V a lokální řízení 24 VAC. Pracovní rozsah tlaku 2 - 600 Pa, pracovní rozsah rychlosti proudění 0,2 - 6 m/s, připojovací hrdla opatřena gumovým těsněním, těsnost listu třídy 4 a těsnost pláště C dle EN 1751. Hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803. Vnější izolace z polymerové pěny o tloušťce 20 mm.						
24	4.13	Regulátor variabilního průtoku vzduchu se servopohonemRozměr: 700x400 mmRozsah průtoku: V=2000 / 5200 m3/hZměna průtoku pomocí servopohonu instalovaného z boční strany, napájení servopohonu 24 V.	ks	2,00000	21 100,00	42 200,00		Vlastní
		Komunikace: ModBus RTU, BACnet MS/TP, MP-Bus, řídicí signál 0-10 V nebo 2-10 V a lokální řízení 24 V AC/DC. Pracovní rozsah tlaku ? 1000 Pa, pracovní rozsah rychlosti proudění 2 - 9 m/s. Těsnost listu třídy 4 a těsnost pláště C dle EN 1751. Hygienické provedení dle VDI 6022 a VDI 3803. Vnější izolace z polymerové pěny o tloušťce 19 mm.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	02	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	4.16	Flexibilní hlukoizolační hadice Rozměr: D=100 mm Materiál: perforovaná vnitřní hadice, izolace ze, skelných vláken tloušťky 25 mm a vnější Al obal. Splňuje požadavky normy EN 13180.	m	5,00000	290,00	1 450,00		Vlastní
26	4.17	Flexibilní hlukoizolační hadice Rozměr: D=200 mm Materiál: perforovaná vnitřní hadice, izolace ze, skelných vláken tloušťky 25 mm a vnější Al obal. Splňuje požadavky normy EN 13180.	m	29,00000	250,00	7 250,00		Vlastní
27	4.26	Tepelná izolace - minerální Minerální tepelná izolace tl. 40 mm s Al polepem. Izolace nového VZT, potrubí ve vnitřním prostoru.- čtyřhranné potrubí	m2	203,00000	591,00	119 973,00		Vlastní
28	4.27	Tepelná izolace - minerální Minerální tepelná izolace tl. 40 mm s Al polepem. Izolace nového VZT, potrubí ve vnitřním prostoru.- kruhové potrubí	m2	125,00000	633,00	79 125,00		Vlastní
29	4.28	Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací, pásy za studena, tmely bez silikonu.	kg	404,00000	74,00	29 896,00		Vlastní
Díl: M24.2		Zařízení č.Z4 – Ostatní úpravy VZT zařízení				27 160,00		
30	Z4.01	Demontáž stávající jednotky z.č. 4 Rozměr: cca 4390x1290x1315 mm (DxŠxV). Hmotnost: cca 879, kg Demontáž včetně ekologické likvidace.	ks	1,00000	10 625,00	10 625,00		Vlastní
31	Z4.02	Úprava stávajícího potrubí připojeného k VZT jednotce - minimální nutná úprava dle místních, podmínek pro připojení nové VZT jednotky z.č.4. - odhadovaný rozsah 24 h práce, 20 m2 materiálu v pozinkovaném plechu.	ks	1,00000	1 875,00	1 875,00		Vlastní
32	Z4.03	Úprava stávajícího potrubí první etapy rekonstrukce 3.NP V místnostech P.A5.02.046 a P.A5.02.051., - minimální nutná úprava dle místních podmínek. - odhadovaný rozsah 4 h práce, 2 m2 materiálu v pozinkovaném plechu.	ks	1,00000	5 625,00	5 625,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	02	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	Z4.04	Úprava stávajícího potrubí ve 3.NP V chodbě u místnosti P.A5.02.002. - minimální nutná úprava dle, místních podmínek. - odhadovaný rozsah 8 h práce, 5 m2 materiálu v pozinkovaném plechu.	ks	1,00000	8 125,00	8 125,00		Vlastní
34	Z4.05	Úprava stávajícího potrubí ve 2.NP V místnosti ve 2.NP - poloha viz výkresová dokumentace. -, minimální nutná úprava dle místních podmínek pro instalaci regulátorů průtoku do stávajícího potrubí	ks	1,00000	910,00	910,00		Vlastní

ve 2.np.

- odhadovaný rozsah 32 h práce, 20 m2 materiálu v pozinkovaném plechu, demontáž a zpětná montáž 4 ks anemostatů.

Díl: M24.3		Ostatní činnosti	56 118,00					
35	Pol__0037	Doprava (7%)	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
36	Pol__0038	Popisné štítky hlavních zařízení a potrubí	ks	1,00000	2 080,00	2 080,00		Vlastní
37	Pol__0039	Pomocné lešení a montážní plošiny, montáž potrubí ze stropu vysokého cca 5 m.	dnů	6,00000	3 023,00	18 138,00		Vlastní
38	Pol__0040	Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži.	ks	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
39	Pol__0041	Nátěry neošetřených konstrukcí.	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

Celkem						1 734 856,00		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	03.1	MaR dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 10		VZT 1				159 944,00		
1	Pol__0058	Snímač teploty venkovní prostorové	ks	1,00000	1 413,00	1 413,00		Vlastní
2	Pol__0059	Snímač teploty kanálový 300mm	ks	3,00000	877,00	2 631,00		Vlastní
3	Pol__0060	Snímač teploty příložený	ks	2,00000	595,00	1 190,00		Vlastní
4	Pol__0061	Kombinovaný snímač teploty a relativní vlhkosti kanálový 300mm	ks	1,00000	5 730,00	5 730,00		Vlastní
5	Pol__0062	Kombinovaný snímač teploty a relativní vlhkosti prostorový	ks	1,00000	2 760,00	2 760,00		Vlastní
6	Pol__0063	Regulátor teploty prostorový	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
7	Pol__0064	Snímač rychlosti proudění v potrubí	ks	2,00000	4 756,00	9 512,00		Vlastní
8	Pol__0065	Spínač tlakové difference ventilátoru	ks	2,00000	1 055,00	2 110,00		Vlastní
9	Pol__0066	Spínač tlakové difference filtru	ks	3,00000	1 055,00	3 165,00		Vlastní
10	Pol__0067	Protimrazová ochrana	ks	1,00000	3 321,00	3 321,00		Vlastní
11	Pol__0068	Klapkový pohon s HF, 24V AC/DC, 18Nm	ks	1,00000	8 150,00	8 150,00		Vlastní
12	Pol__0069	Klapkový pohon, 24V AC/DC, 25Nm	ks	1,00000	8 162,00	8 162,00		Vlastní
13	Pol__0070	Pohon ventilu zdvihový 24V AC/DC spojitě ovládání 0-10V, 700N	ks	2,00000	10 100,00	20 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	03.1	MaR dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	Pol__0071	Klapkový pohon 24V AC/DC spojitě ovládání 0-10V, 25Nm	ks	1,00000	9 750,00	9 750,00		Vlastní
15	Pol__0072	Pohon ventilu rotační 24V AC/DC spojitě ovládání 0-10V, 20Nm	ks	1,00000	9 350,00	9 350,00		Vlastní
16	Pol__0073	Frekvenční měnič 400V/11kW, IP66	ks	1,00000	22 950,00	22 950,00		Vlastní
17	Pol__0074	Frekvenční měnič 400V/4kW, IP66	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní
18	Pol__0076	Servisní vypínač 3f/25A	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
19	Pol__0077	Servisní vypínač 3f/16A	ks	1,00000	11 150,00	11 150,00		Vlastní
Díl: 11		VZT 3				81 236,00		
20	Pol__0083	Snímač teploty kanálový 300mm	ks	3,00000	877,00	2 631,00		Vlastní
21	Pol__0084	Snímač teploty příložený	ks	2,00000	595,00	1 190,00		Vlastní
22	Pol__0085	Kombinovaný snímač teploty a relativní vlhkosti kanálový 300mm	ks	1,00000	5 730,00	5 730,00		Vlastní
23	Pol__0086	Kombinovaný snímač teploty a relativní vlhkosti prostorový	ks	1,00000	2 760,00	2 760,00		Vlastní
24	Pol__0087	Regulátor teploty prostorový	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
25	Pol__0088	Spínače tlakové difference ventilátoru	ks	2,00000	1 055,00	2 110,00		Vlastní
26	Pol__0089	Spínač tlakové difference filtru	ks	3,00000	1 055,00	3 165,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	03.1	MaR dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	Pol__0090	Protimrazová ochrany	ks	1,00000	3 350,00	3 350,00		Vlastní
28	Pol__0091	Klapkový pohon, 24V AC/DC, 25Nm	ks	1,00000	8 200,00	8 200,00		Vlastní
29	Pol__0092	Klapkový pohon s HF, 24V AC/DC, 18Nm	ks	1,00000	8 200,00	8 200,00		Vlastní
30	Pol__0093	Pohon ventilu zdvihový 24V AC/DC spojitě ovládání 0-10V, 700N	ks	2,00000	10 100,00	20 200,00		Vlastní
31	Pol__0094	Klapkový pohon 24V AC/DC spojitě ovládání 0-10V, 25Nm	ks	1,00000	9 800,00	9 800,00		Vlastní
32	Pol__0095	Pohon ventilu rotační 24V AC/DC spojitě ovládání 0-10V, 20Nm	ks	1,00000	9 400,00	9 400,00		Vlastní
33	Pol__0097	Servisní vypínač 3f/16A	ks	2,00000	1 150,00	2 300,00		Vlastní
Díl: 12		VZT 4				80 643,00		
34	Pol__0101	Snímač teploty kanálový 300mm	ks	4,00000	877,00	3 508,00		Vlastní
35	Pol__0102	Snímač teploty příložený	ks	2,00000	595,00	1 190,00		Vlastní
36	Pol__0103	Snímač teploty prostorový	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
37	Pol__0104	Spínač tlakové difference filtru	ks	3,00000	1 055,00	3 165,00		Vlastní
38	Pol__0105	Protimrazová ochrana	ks	1,00000	3 350,00	3 350,00		Vlastní
39	Pol__0106	Klapkový pohon, 24V AC/DC, 2,8Nm	ks	1,00000	3 750,00	3 750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	03.1	MaR dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	Pol__0107	Klapkový pohon s HF, 24V AC/DC, 2,8Nm	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00		Vlastní
41	Pol__0109	Klapkový pohon 24V AC/DC spojitě ovládání 0-10V, 5Nm	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
42	Pol__0112	Frekvenční měnič 400V/2,2kW, IP66	ks	2,00000	10 500,00	21 000,00		Vlastní
43	Pol__0113	Frekvenční měnič 400V/1,5kW, IP66	ks	2,00000	8 300,00	16 600,00		Vlastní
44	Pol__0114	Servisní vypínač 3f/16A	ks	2,00000	1 150,00	2 300,00		Vlastní
45	Pol__0115	Servisní vypínač 3f/10A	ks	2,00000	1 100,00	2 200,00		Vlastní
46	Pol__0117	Spínač regulátoru průtoku	ks	1,00000	870,00	870,00		Vlastní
47	Pol__0118	Snímač rychlosti proudění na sání ventilátorů	ks	2,00000	4 800,00	9 600,00		Vlastní
48	Pol__0119	Čidlo zaplavení strojovny	ks	1,00000	1 210,00	1 210,00		Vlastní
49	Pol__0123	Požární klapky nové Dodávka VZT - jen zapojení (napájení a signál)	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Díl: 6		Likvidace zařízení				1 500,00		
50	Pol__0009	Ekologická likvidace veškerého demontovaného zařízení	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl: 7		Řídicí systém a SW				515 840,00		
51	Pol__0010	Řídicí stanice SpaceLogic Controller AS-P Secure Boot vč. svorkovnice	ks	1,00000	18 700,00	18 700,00		Vlastní
52	Pol__0011	Licence pro stanici AS-P Standard	ks	1,00000	27 300,00	27 300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	03.1	MaR dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	Pol__0012	Licence Modbus pro stanici AS-P	ks	1,00000	4 700,00	4 700,00		Vlastní
54	Pol__0013	Modul 12xDO vč. svorkovnice	ks	3,00000	12 100,00	36 300,00		Vlastní
55	Pol__0014	Modul 8xAO vč. svorkovnice	ks	3,00000	12 150,00	36 450,00		Vlastní
56	Pol__0015	Modul 16xUI vč. svorkovnice	ks	3,00000	15 570,00	46 710,00		Vlastní
57	Pol__0016	Modul 16xDI vč. svorkovnice	ks	5,00000	10 300,00	51 500,00		Vlastní
58	Pol__0017	Zdroj PS24V vč. svorkovnice	ks	2,00000	8 500,00	17 000,00		Vlastní
59	Pol__0018	Propojovací kabel S-Kabel, 1,5 m, zahnutá koncovka	ks	3,00000	4 100,00	12 300,00		Vlastní
60	Pol__0019	Displej dotykový 10"	ks	1,00000	41 000,00	41 000,00		Vlastní
61	Pol__0020	Kabel pro displej USB-C kabel typ Y 2,85m AS/-B/-P 24V	ks	1,00000	4 600,00	4 600,00		Vlastní
62	Pol__0021	Modulové koncovky na DIN lištu	ks	10,00000	60,00	600,00		Vlastní
63	Pol__0022	Aplikační SW řídicího systému	db	152,00000	850,00	129 200,00		Vlastní
64	Pol__0023	Rozšíření stávající centrály o jednu stanici	ks	1,00000	7 400,00	7 400,00		Vlastní
65	Pol__0024	Vizualizace na stávajícím dispečerském pracovišti	db	152,00000	540,00	82 080,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	03.1	MaR dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Rozvaděč RA VZT, RM VZT				260 000,00		
66	Pol__0025	Skříňový rozvaděč o dvou polích: pro MaR (RA VZT) a pro nn spotřebiče (RM VZT) rozměry š/v/hl, 800/2000/400 (RA VZT) a 1000/2000/400 (RM VZT) IP 55/20, IN=32A, IkS=9,0kA, přívod a vývody vrchem, transportní oka, barva dle standardu investora, shlavním vypínačem 63A, přepětovými ochranami, osvětlením rozvaděče a se zásuvkou 230V, s výzbrojí pro silové napojení všech připojených zařízení a jejich ovládání, s potřebným počtem podstanic a jejich příslušenstvím a s výstrojí pro připojení všech periferií. Napájená zařízení: 1x frekvenční měnič ventilátoru přívod 400V, 11,0kW odtah 400V, 4,0kW 1x oběhové čerpadlo TV, 230V, do 0,3kW, -kompletní VZT 3, tj. minimálně: 1x motor ventilátoru přívod 400V, 2,2kW 1x oběhové čerpadlo TV, 230V, do 0,3kW, 2x frekvenční měnič ventilátorů přívod 400V, 2,2kW 400V, 1,5kW 1x oběhové čerpadlo TV, 230V, do 0,3kW, kompletní VZT5, tj.: -kompletní VZT 6, tj.: -kompletní VZT 7, tj.: -kompletní VZT 8, tj.: "-kompletní VZT 9, tj.: -vyhodnocovací elektronika plováku zaplavení 230V, 0,003kW -rezervy v potřebném rozsahu	ks	1,00000	260 000,00	260 000,00		Vlastní
								1x frekvenční měnič ventilátoru 1x motor ventilátoru odtah 400V, 1,1kW -kompletní VZT 4, tj. minimálně: 2x frekvenční měnič ventilátorů odtah 1x motor ventilátoru odtah, 230V, 0,08kW 1x motor ventilátoru odtah, 230V, 0,14kW 1x motor ventilátoru odtah, 230V, 0,14kW 1x motor ventilátoru odtah, 230V, 0,04kW 1x motor ventilátoru odtah, 230V, 0,04kW -1xLED osvětlení revizních otvorů VZT 4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	03.1	MaR dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Na dveřích RA VZT bude instalován 10"" dotykový displej, kontrolka Zapnuto a tlačítka Start/stop, Léto/zima a Deblokace poruchy.
Na dveřích RM VZT budou instalovány kontrolky Chod FM ventilátoru přívod VZT 1, Chod FM ventilátoru odtah VZT 1, Chod čerpadlo ohříváče VZT 1, Chod motoru ventilátoru přívod VZT 3, Chod motoru ventilátoru odtah VZT 3, Chod čerpadlo ohříváče VZT 3, Chod FM1 ventilátoru1 přívod VZT 4, Chod FM2 ventilátoru2 přívod VZT 4, Chod FM1 ventilátoru1 odtah VZT4, Chod FM2 ventilátoru2 odtah VZT4, Chod čerpadlo ohříváče VZT 4, Chod motoru ventilátoru odtah VZT 5, Chod motoru ventilátoru odtah VZT 6, Chod motoru ventilátoru odtah VZT 7, Chod motoru ventilátoru odtah VZT 8, Chod motoru ventilátoru odtah VZT 9, tlačítka Deblokace poruchy a Nouzové zastavení, přepínače Ventilátor přívod VZT 1 AUT/0, Ventilátor odtahu VZT 1 AUT/0, Ventilátor přívod VZT 3 AUT/0/RUČ, Ventilátor odtah VZT 3 AUT/0/RUČ, Ventilátor 1 přívod VZT 4 AUT/0, Ventilátor přívod 2 VZT 4 AUT/0, Ventilátor 1 odtah VZT 4 AUT/0, Ventilátor 2 odtah VZT 4 AUT/0, Ventilátor odtah VZT 5 AUT/0/RUČ, Ventilátor odtah VZT 6 AUT/0/RUČ, Ventilátor odtah VZT 7 AUT/0/RUČ, Ventilátor odtah VZT 8 AUT/0/RUČ, Ventilátor odtah VZT 9 AUT/0/RUČ, Čerpadlo ohříváče VZT 1 AUT/0/RUČ, Čerpadlo ohříváče VZT 3 AUT/0/RUČ a Čerpadlo ohříváče VZT 4 AUT/0/RUČ."

Díl: 9	Nosný a montážní materiál						205 196,00	
67	Pol__0029	Kabelový žlab 65X50 včetně podélné přepážky	m	70,00000	150,00	10 500,00		Vlastní
68	Pol__0030	Koleno žlabu 62X50, 90°	ks	8,00000	170,00	1 360,00		Vlastní
69	Pol__0031	Koleno vnitřní 62x50 (stoupající)	ks	8,00000	180,00	1 440,00		Vlastní
70	Pol__0032	Koleno vnější 62x50 (klesající)	ks	8,00000	182,00	1 456,00		Vlastní
71	Pol__0033	Víko žlabu 62	m	70,00000	50,00	3 500,00		Vlastní
72	Pol__0034	Víko kolena žlabu 62, 90°	ks	8,00000	90,00	720,00		Vlastní
73	Pol__0035	Víko kolena vnitřního 62	ks	8,00000	90,00	720,00		Vlastní
74	Pol__0036	Víko kolena vnějšího 62	ks	8,00000	90,00	720,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	03.1	MaR dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	Pol__0037	Trubka plastová, d20mm, vč. příslušenství (příchytý, kolena...), D20	m	70,00000	35,00	2 450,00		Vlastní
76	Pol__0038	Trubka plastová ohebná, d20mm, vč. příslušenství (příchytý, kolena...), D20	m	140,00000	25,00	3 500,00		Vlastní
77	Pol__0039	Trubka plastová bezahlogenová, d20mm, vč. příslušenství (příchytý, kolena...), D20	m	50,00000	55,00	2 750,00		Vlastní
78	Pol__0040	Trubka plastová ohebná bezhalogenová, d20mm, vč. příslušenství (příchytý, kolena...), D20	m	20,00000	50,00	1 000,00		Vlastní
79	Pol__0041	Montážní materiál kabelových tras	kpl	1,00000	3 250,00	3 250,00		Vlastní
80	Pol__0042	Spojovací materiál kabelových tras	kpl	1,00000	4 350,00	4 350,00		Vlastní
81	Pol__0043	Svorková krabice pro připojení napájení požárních klappek, OBO A8, osazená 4x svorkami Wago 3x2,5	ks	4,00000	115,00	460,00		Vlastní
82	Pol__0044	Stíněný kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8	m	1 070,00000	8,00	8 560,00		Vlastní
83	Pol__0045	Stíněný kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	500,00000	12,00	6 000,00		Vlastní
84	Pol__0046	Stíněný kabel JYTY 2Dx1	m	220,00000	10,00	2 200,00		Vlastní
85	Pol__0047	Stíněný kabel SHKFH-R 1x2x0,8 B2cas1,d0	m	2 200,00000	20,00	44 000,00		Vlastní
86	Pol__0048	Stíněný kabel SHKFH-R 2x2x0,8 B2cas1,d0	m	1 020,00000	33,00	33 660,00		Vlastní
87	Pol__0049	Silový kabel CYKY-J 5x1,5	m	140,00000	27,00	3 780,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	03.1	MaR dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	Pol__0050	Silový kabel CYKY-J 3x1,5	m	190,00000	16,00	3 040,00		Vlastní
89	Pol__0051	Silový kabel CMFM 4Bx6	m	40,00000	120,00	4 800,00		Vlastní
90	Pol__0052	Silový kabel CMFM 4Bx1,5	m	200,00000	70,00	14 000,00		Vlastní
91	Pol__0053	Silový kabel - CXKH-R-J B2cas1,d0 3x2,5	m	380,00000	42,00	15 960,00		Vlastní
92	Pol__0054	Silový kabel - CXKH-R-J B2cas1,d0 3x1,5	m	680,00000	29,00	19 720,00		Vlastní
93	Pol__0055	Vodič CY 6 pro pospojování	m	80,00000	22,00	1 760,00		Vlastní
94	Pol__0056	Štítky na kabely	kpl	1,00000	540,00	540,00		Vlastní
95	Pol__0057	Ostatní podružný materiál	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				25 000,00		
96	Pol__0138	Lešení, plošiny	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
97	Pol__0139	Doprava a přesuny	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Celkem						1 329 359,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	03.2	MaR montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Rozvaděč RA VZT, RM VZT				18 600,00		
1	Pol__0001	Odpojení 100 kabelů na straně rozvaděče	ks	100,00000	36,00	3 600,00		Vlastní
2	Pol__0002	Demontáž skříňového rozvaděče o dvou polích (RA VZT, RM VZT) rozměry š/v/hl, 800/2000/350 (RA VZT),, 1000/2000/350 (RM VZT) přívod a vývody vrchem	set	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Díl: 10		VZT 1				17 210,00		
3	Pol__0058	Snímač teploty venkovní prostorové	ks	1,00000	325,00	325,00		Vlastní
4	Pol__0059	Snímač teploty kanálový 300mm	ks	3,00000	325,00	975,00		Vlastní
5	Pol__0060	Snímač teploty příložený	ks	2,00000	325,00	650,00		Vlastní
6	Pol__0061	Kombinovaný snímač teploty a relativní vlhkosti kanálový 300mm	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
7	Pol__0062	Kombinovaný snímač teploty a relativní vlhkosti prostorový	ks	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
8	Pol__0063	Regulátor teploty prostorový	ks	1,00000	325,00	325,00		Vlastní
9	Pol__0064	Snímač rychlosti proudění v potrubí	ks	2,00000	440,00	880,00		Vlastní
10	Pol__0065	Spínač tlakové difference ventilátoru	ks	2,00000	440,00	880,00		Vlastní
11	Pol__0066	Spínač tlakové difference filtru	ks	3,00000	440,00	1 320,00		Vlastní
12	Pol__0067	Protimrazová ochrana	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
13	Pol__0068	Klapkový pohon s HF, 24V AC/DC, 18Nm	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	03.2	MaR montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	Pol__0069	Klapkový pohon, 24V AC/DC, 25Nm	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
15	Pol__0070	Pohon ventilu zdvihový 24V AC/DC spojitě ovládání 0-10V, 700N	ks	2,00000	440,00	880,00		Vlastní
16	Pol__0071	Klapkový pohon 24V AC/DC spojitě ovládání 0-10V, 25Nm	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
17	Pol__0072	Pohon ventilu rotační 24V AC/DC spojitě ovládání 0-10V, 20Nm	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
18	Pol__0073	Frekvenční měnič 400V/11kW, IP66	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00		Vlastní
19	Pol__0074	Frekvenční měnič 400V/4kW, IP66	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00		Vlastní
20	Pol__0075	Termistory motorů ventilátorů Stávající (beze změny) - jen zapojení	ks	2,00000	270,00	540,00		Vlastní
21	Pol__0076	Servisní vypínač 3f/25A	ks	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
22	Pol__0077	Servisní vypínač 3f/16A	ks	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
23	Pol__0078	Oběhové čerpadlo topení Dodávka ÚT - jen zapojení	ks	1,00000	325,00	325,00		Vlastní
24	Pol__0079	Elektroměr Stávající (beze změny) - jen zapojení	ks	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
25	Pol__0080	Měřič tepla Stávající (beze změny) - jen zapojení	ks	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
26	Pol__0081	Signalizace z EPS Stávající (beze změny) - jen zapojení	ks	1,00000	270,00	270,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	03.2	MaR montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	Pol__0082	Požární klapky (sdruženo-více klapek) Stávající (beze změny) - jen zapojení	kpl	1,00000	2 600,00	2 600,00		Vlastní
Díl: 11		VZT 3						
						12 545,00		
28	Pol__0083	Snímač teploty kanálový 300mm	ks	3,00000	325,00	975,00		Vlastní
29	Pol__0084	Snímač teploty příložený	ks	2,00000	325,00	650,00		Vlastní
30	Pol__0085	Kombinovaný snímač teploty a relativní vlhkosti kanálový 300mm	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
31	Pol__0086	Kombinovaný snímač teploty a relativní vlhkosti prostorový	ks	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
32	Pol__0087	Regulátor teploty prostorový	ks	1,00000	325,00	325,00		Vlastní
33	Pol__0088	Spínače tlakové difference ventilátoru	ks	2,00000	440,00	880,00		Vlastní
34	Pol__0089	Spínač tlakové difference filtru	ks	3,00000	440,00	1 320,00		Vlastní
35	Pol__0090	Protimrazová ochrany	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
36	Pol__0091	Klapkový pohon, 24V AC/DC, 25Nm	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
37	Pol__0092	Klapkový pohon s HF, 24V AC/DC, 18Nm	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
38	Pol__0093	Pohon ventilu zdvihový 24V AC/DC spojitě ovládání 0-10V, 700N	ks	2,00000	440,00	880,00		Vlastní
39	Pol__0094	Klapkový pohon 24V AC/DC spojitě ovládání 0-10V, 25Nm	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	03.2	MaR montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	Pol__0095	Pohon ventilu rotační 24V AC/DC spojitě ovládání 0-10V, 20Nm	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
41	Pol__0096	Motor ventilátoru vč. termistorů Stávající (beze změny) - jen zapojení	ks	2,00000	270,00	540,00		Vlastní
42	Pol__0097	Servisní vypínač 3f/16A	ks	2,00000	380,00	760,00		Vlastní
43	Pol__0098	Oběhové čerpadlo topení Dodávka ÚT - jen zapojení	ks	1,00000	325,00	325,00		Vlastní
44	Pol__0099	Signalizace z EPS Stávající (beze změny) - jen zapojení	ks	1,00000	270,00	270,00		Vlastní
45	Pol__0100	Požární klapky (sdruženo-více klapek) Stávající (beze změny) - jen zapojení	kpl	1,00000	2 600,00	2 600,00		Vlastní
Díl: 12		VZT 4				22 515,00		
46	Pol__0101	Snímač teploty kanálový 300mm	ks	4,00000	325,00	1 300,00		Vlastní
47	Pol__0102	Snímač teploty příložený	ks	2,00000	325,00	650,00		Vlastní
48	Pol__0103	Snímač teploty prostorový	ks	1,00000	325,00	325,00		Vlastní
49	Pol__0104	Spínač tlakové difference filtru	ks	3,00000	440,00	1 320,00		Vlastní
50	Pol__0105	Protimrazová ochrana	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
51	Pol__0106	Klapkový pohon, 24V AC/DC, 2,8Nm	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
52	Pol__0107	Klapkový pohon s HF, 24V AC/DC, 2,8Nm	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"	
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	03.2	MaR montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	Pol__0108	Ventil topení s pohonem Dodávka ÚT - jen zapojení		0,00000		0,00		Vlastní
54	Pol__0109	Klapkový pohon 24V AC/DC spjité ovládání 0-10V, 5Nm	ks	1,00000	440,00	440,00		Vlastní
55	Pol__0110	Ventil chlazení s pohonem Dodávka ÚT - jen zapojení		0,00000		0,00		Vlastní
56	Pol__0111	Oběhové čerpadlo topení Dodávka ÚT - jen zapojení		0,00000		0,00		Vlastní
57	Pol__0112	Frekvenční měnič 400V/2,2kW, IP66	ks	2,00000	1 350,00	2 700,00		Vlastní
58	Pol__0113	Frekvenční měnič 400V/1,5kW, IP66	ks	2,00000	1 350,00	2 700,00		Vlastní
59	Pol__0114	Servisní vypínač 3f/16A	ks	2,00000	380,00	760,00		Vlastní
60	Pol__0115	Servisní vypínač 3f/10A	ks	2,00000	380,00	760,00		Vlastní
61	Pol__0116	Regulátory průtoku (ovládání + MODBUS) Dodávka VZT - jen zapojení	ks	6,00000	440,00	2 640,00		Vlastní
62	Pol__0117	Spínač regulátoru průtoku	ks	1,00000	216,00	216,00		Vlastní
63	Pol__0118	Snímač rychlosti proudění na sání ventilátorů	ks	2,00000	440,00	880,00		Vlastní
64	Pol__0119	Čidlo zaplavení strojovny	ks	1,00000	378,00	378,00		Vlastní
65	Pol__0120	Signalizace z EPS Stávající (beze změny) - jen zapojení	ks	1,00000	270,00	270,00		Vlastní
66	Pol__0121	Požární klapky (sdruženo-více klapek) Stávající (beze změny) - jen zapojení	kpl	1,00000	2 600,00	2 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	03.2	MaR montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	Pol__0122	Požární klapky nové Dodávka VZT - jen zapojení (napájení a signál)	ks	8,00000	380,00	3 040,00		Vlastní
68	Pol__0123	Požární klapky nové Dodávka VZT - jen zapojení (napájení a signál)	ks	1,00000	216,00	216,00		Vlastní
Díl: 13		VZT 5				450,00		
69	Pol__0124	Motor odtahového ventilátoru Stávající (beze změny) - jen zapojení	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
Díl: 14		VZT 6				450,00		
70	Pol__0125	Motor odtahového ventilátoru Stávající (beze změny) - jen zapojení	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
Díl: 15		VZT 7				450,00		
71	Pol__0126	Motor odtahového ventilátoru Stávající (beze změny) - jen zapojení	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
Díl: 16		VZT 8				450,00		
72	Pol__0127	Motor odtahového ventilátoru Stávající (beze změny) - jen zapojení	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
Díl: 17		VZT 9				450,00		
73	Pol__0128	Motor odtahového ventilátoru Stávající (beze změny) - jen zapojení	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
Díl: 2		Kabelové trasy, kabely				84 300,00		
74	Pol__0003	Odvíkování 160m kabelových žlabů 125/50 a 62/50	m	160,00000	55,00	8 800,00		Vlastní
75	Pol__0004	Odpojení 100 kabelů na straně přístrojů a/nebo zařízení	ks	100,00000	35,00	3 500,00		Vlastní
76	Pol__0005	Demontáž 100 kabelů z kabelových tras o celkové délce kabelů 4800m	m	4 800,00000	15,00	72 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	03.2	MaR montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		VZT1				6 000,00		
77	Pol__0006	Demontáž celkem 23 ks snímačů, spínačů, pohonů, atd.	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
Díl: 4		VZT3				5 000,00		
78	Pol__0007	Demontáž celkem 20 ks snímačů, spínačů, pohonů, atd.	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 5		VZT4				250,00		
79	Pol__0008	Demontáž celkem 1 ks snímače teploty mimo VZT 4 (z VZT4 demontuje VZT)	kpl	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
Díl: 8		Rozvaděč RA VZT, RM VZT				60 000,00		
80	Pol__0027	Osazení a zapojení rozvaděče RA VZT, RM VZT	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
81	Pol__0028	Usazení rozvaděče RA VZT, RM VZT na místo	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Díl: 9		Nosný a montážní materiál				297 514,00		
82	Pol__0029	Kabelový žlab 65X50 včetně podélné přepážky	m	70,00000	325,00	22 750,00		Vlastní
83	Pol__0030	Koleno žlabu 62X50, 90°	ks	8,00000	216,00	1 728,00		Vlastní
84	Pol__0031	Koleno vnitřní 62x50 (stoupající)	ks	8,00000	216,00	1 728,00		Vlastní
85	Pol__0032	Koleno vnější 62x50 (klesající)	ks	8,00000	216,00	1 728,00		Vlastní
86	Pol__0033	Víko žlabu 62	m	70,00000	22,00	1 540,00		Vlastní
87	Pol__0034	Víko kolena žlabu 62, 90°	ks	8,00000	55,00	440,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	03.2	MaR montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
88	Pol__0035	Víko kolena vnitřního 62	ks	8,00000	55,00	440,00		Vlastní
89	Pol__0036	Víko kolena vnějšího 62	ks	8,00000	55,00	440,00		Vlastní
90	Pol__0037	Trubka plastová, d20mm, vč. příslušenství (příchytty, kolena...), D20	m	70,00000	44,00	3 080,00		Vlastní
91	Pol__0038	Trubka plastová ohebná, d20mm, vč. příslušenství (příchytty, kolena...), D20	m	140,00000	44,00	6 160,00		Vlastní
92	Pol__0039	Trubka plastová bezahlogenová, d20mm, vč. příslušenství (příchytty, kolena...), D20	m	50,00000	44,00	2 200,00		Vlastní
93	Pol__0040	Trubka plastová ohebná bezhalogenová, d20mm, vč. příslušenství (příchytty, kolena...), D20	m	20,00000	25,00	500,00		Vlastní
94	Pol__0041	Montážní materiál kabelových tras	kpl	1,00000	2 600,00	2 600,00		Vlastní
95	Pol__0042	Spojovací materiál kabelových tras	kpl	1,00000	3 250,00	3 250,00		Vlastní
96	Pol__0043	Svorková krabice pro připojení napájení požárních klappek, OBO A8, osazená 4x svorkami Wago 3x2,5	ks	4,00000	80,00	320,00		Vlastní
97	Pol__0044	Stíněný kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8	m	1 070,00000	35,00	37 450,00		Vlastní
98	Pol__0045	Stíněný kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	500,00000	35,00	17 500,00		Vlastní
99	Pol__0046	Stíněný kabel JYTY 2Dx1	m	220,00000	35,00	7 700,00		Vlastní
100	Pol__0047	Stíněný kabel SHKFH-R 1x2x0,8 B2cas1,d0	m	2 200,00000	35,00	77 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	03.2	MaR montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	Pol__0048	Stíněný kabel SHKFFH-R 2x2x0,8 B2cas1,d0	m	1 020,00000	35,00	35 700,00		Vlastní
102	Pol__0049	Silový kabel CYKY-J 5x1,5	m	140,00000	40,00	5 600,00		Vlastní
103	Pol__0050	Silový kabel CYKY-J 3x1,5	m	190,00000	38,00	7 220,00		Vlastní
104	Pol__0051	Silový kabel CMFM 4Bx6	m	40,00000	40,00	1 600,00		Vlastní
105	Pol__0052	Silový kabel CMFM 4Bx1,5	m	200,00000	40,00	8 000,00		Vlastní
106	Pol__0053	Silový kabel - CXKH-R-J B2cas1,d0 3x2,5	m	380,00000	40,00	15 200,00		Vlastní
107	Pol__0054	Silový kabel - CXKH-R-J B2cas1,d0 3x1,5	m	680,00000	38,00	25 840,00		Vlastní
108	Pol__0055	Vodič CY 6 pro pospojování	m	80,00000	35,00	2 800,00		Vlastní
109	Pol__0056	Štítky na kabely	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
110	Pol__0057	Ostatní podružný materiál	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 000,00		
111	Pol__0139	Doprava a přesuny	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Celkem						541 184,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	04.1	MEDI plyn dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Druh plynu: kyslík				33 316,00		

Platí pro všechny položky dodávky

Součásti dodávky jsou také montážní práce a přesun hmot, pokud není uvedeno jinak.

Výrobky ve výpisu materiálu reprezentují standard a mohou být nahrazeny zařízením jiných výrobců stejné kvality. Záměny všech důležitých zařízení dodavatel předloží ke schválení investorovi. Poznámka: Výše uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

1	1	Dodávka a montáž měděná trubka 8x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	15,00000	471,00	7 065,00		Vlastní
2	3	Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta 15x2g + 20x2g = 70g	g	70,00000	14,30	1 001,00		Vlastní
3	4	Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka 26,9x2,6/0,5m včetně vnějšího a vnitřního základního nátěru utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační schopnosti potrubí	ks	3,00000	250,00	750,00		Vlastní
4	5	Zaslepení potrubí Cu do DN25	ks	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní
5	7	Dodávka a montáž Lékařský panel s rychlospojkou pod omítku připojení musí být specifické pro daný plyn, dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec dle ČSN EN 7396-1	ks	3,00000	2 850,00	8 550,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	04.1	MEDI plyn dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	8	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN 7396-1	m tr.	35,00000	10,00	350,00		Vlastní
7	2R.	Dodávka a montáž měděná trubka 12x1 ČSN EN 13348 včetně tvarovek	m	20,00000	630,00	12 600,00		Vlastní
Díl: 2		Alarmový systém			30 000,00			
8	1	Demontáž a montáž signalizační hlásič (přemístění) klinického alarmu - 3 místa včetně zdroje Provedení dle ČSN EN 7396-1	ks	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
Díl: 3		Konzole a příchytý materiál:			4 650,00			
9	1	konzola (podpěra) pro 1x Cu8x1 max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 15:1,0=15 , dodání a zhotovení konzol, pomocný, příchytý mat., Mat. provedení a vzdálenosti podpor dle ČSN EN 7396-	ks	15,00000	150,00	2 250,00		Vlastní
10	2R	konzola (podpěra) pro 1x Cu12x1 max. vzdálenost podpor 1,0 metru - 20:1,0=20, dodání a zhotovení konzol, pomocný, příchytý mat., Mat. provedení a vzdálenosti podpor dle ČSN EN	ks	20,00000	120,00	2 400,00		RTS 24/ II
Díl: 4		Ostatní			27 000,00			
11	4	Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava	ks	1,00000	23 000,00	23 000,00		Vlastní
12	2Ra	Demontáž stávajících rozvodů kyslíku v řešené části	HZS	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
Celkem						94 966,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	04.2	MEDI plyn montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Druh plynu: kyslík				3 260,00		
1	9R00	Značení a barevné označení potrubí dle ČSN EN 7396-1	m tr.	35,00000	47,00	1 645,00	SPCM	RTS 24/ II
2	10	Propláchnutí rozvodu dusíkem	m tr.	35,00000	19,00	665,00		Vlastní
3	6	Napojení na stávající rozvod	ks	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
Celkem						3 260,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				96 180,76		
1	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	64,00000	270,00	17 280,00		RTS 24/ II
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.								
2	721176101R00	Potrubí HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm	m	41,00000	185,00	7 585,00		RTS 24/ II
3	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	16,00000	210,00	3 360,00		RTS 24/ II
4	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	24,00000	265,00	6 360,00		RTS 24/ II
5	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	7,00000	465,00	3 255,00		RTS 24/ II
6	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	16,00000	326,00	5 216,00		RTS 24/ II
7	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	5,00000	486,00	2 430,00		RTS 24/ II
8	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm	m	8,00000	520,00	4 160,00		RTS 24/ II
9	722IZOL001VD	Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 32	m	14,00000	56,00	784,00		Vlastní
10	722IZOL002VD	Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 40	m	16,00000	72,00	1 152,00		Vlastní
11	722IZOL003VD	Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 50	m	24,00000	85,00	2 040,00		Vlastní
12	722IZOL006VD	Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 75	m	16,00000	87,00	1 392,00		Vlastní
13	722IZOL007VD	Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 110	m	12,00000	112,00	1 344,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	722IZOL001KV	Akustická izolace z kamenné vlny pro potrubí D32, tl. 25mm, s povrchovou Al úpravou <i>Dodávka + montáž</i>	m	27,00000	165,00	4 455,00		Vlastní
15	722IZOL005KV	Akustická izolace z kamenné vlny pro potrubí D110, tl. 25mm, s povrchovou Al úpravou <i>Dodávka + montáž</i>	m	8,00000	214,00	1 712,00		Vlastní
16	721ČK004VD	Čistící kus HT DN75	ks	2,00000	265,00	530,00		Vlastní
17	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přivzdušňovací ventil HL900, D 75, D 110	kus	2,00000	1 650,00	3 300,00		RTS 24/ II
18	725980122R00	Dvířka z plastu, 150 x 200 mm	kus	4,00000	265,00	1 060,00		RTS 24/ II
19	721PZU3201	Podomítková zápachová uzávěrka DN32 vodní, s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou	kus	5,00000	460,00	2 300,00	SPCM	RTS 24/ II
20	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	9,00000	160,00	1 440,00		RTS 24/ II
21	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	6,00000	185,00	1 110,00		RTS 24/ II
22	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	6,00000	200,00	1 200,00		RTS 24/ II
23	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	2,00000	250,00	500,00		RTS 24/ II
24	721110908R00	Napojení na stávající kanalizační potrubí, DN do 200 mm <i>Napojení pomocí vsazení nové odbočky</i>	kus	7,00000	1 260,00	8 820,00		RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	895625487T11M	Protipožární prostupy potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. EI60 vč.označení průchodů, identifikačními štítky certifikovanou firmou	kpl	2,00000	5 000,00	10 000,00		RTS 24/ II
26	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	5,22424	650,00	3 395,76		RTS 24/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod	154 217,34					
27	969011131R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm	m	154,00000	64,00	9 856,00		RTS 24/ II
V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.								
28	722163101R00	Potrubí z měděných vodovodních trubek D 12 x 1,0 mm	m	25,00000	325,00	8 125,00		RTS 24/ II
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže								
29	722163102R00	Potrubí z měděných vodovodních trubek D 15 x 1,0 mm	m	32,00000	385,00	12 320,00		RTS 24/ II
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže								
30	722163103R00	Potrubí z měděných vodovodních trubek D 18 x 1,0 mm	m	136,00000	400,00	54 400,00		RTS 24/ II
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže								
31	722163104R00	Potrubí z měděných vodovodních trubek D 22 x 1,0 mm	m	13,00000	460,00	5 980,00		RTS 24/ II
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže								
32	722163105R00	Potrubí z měděných vodovodních trubek D 28 x 1,5 mm	m	34,00000	580,00	19 720,00		RTS 24/ II
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže								
33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	240,00000	16,00	3 840,00		RTS 24/ II
34	722IZOL001MV	Izolace z minerální vlny pro potrubí D12, tl. 20mm, s povrchovou Al úpravou	m	25,00000	87,00	2 175,00		Vlastní
Dodávka + montáž								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	722IZOL002MV	Izolace z minerální vlny pro potrubí D15, tl. 20mm, s povrchovou Al úpravou Dodávka + montáž	m	32,00000	92,00	2 944,00		Vlastní
36	722IZOL003MV	Izolace z minerální vlny pro potrubí D18, tl. 20mm, s povrchovou Al úpravou Dodávka + montáž	m	136,00000	112,00	15 232,00		Vlastní
37	722IZOL004MV	Izolace z minerální vlny pro potrubí D22, tl. 20mm, s povrchovou Al úpravou Dodávka + montáž	m	13,00000	125,00	1 625,00		Vlastní
38	722IZOL005MV	Izolace z minerální vlny pro potrubí D28, tl. 20mm, s povrchovou Al úpravou Dodávka + montáž	m	34,00000	146,00	4 964,00		Vlastní
39	722202213R00T11	Nástěnka DN15 PPR	kus	32,00000	145,00	4 640,00	SPCM	RTS 24/ II
40	734295311R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 10	kus	1,00000	150,00	150,00		RTS 24/ II
41	734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	2,00000	175,00	350,00		RTS 24/ II
42	55121761	Ventil vyvažovací DN 10, s koncovkami Základní vlastnosti - Kv 4,0, s vypouštěním a měřicími koncovkami - možnost přednastavení tlakové ztráty - možnost uzavření - závit pro vypouštění - ISO 228 - G 1/4" vnitřní - průtokoměr - Venturiho trubice s měřicími vsuvkami Materiály - ABS ovládací hlavice - mosaz DZR - mosaz odolná proti odzinkování (EN 12165 - CW602N) R206BY00	kus	1,00000	1 560,00	1 560,00	SPCM	RTS 24/ II
43	722236212R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm	kus	3,00000	165,00	495,00		RTS 24/ II
44	722229102R001	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/4"	kus	1,00000	65,00	65,00		RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2"	kus	2,00000	85,00	170,00		RTS 24/ II
46	722239102R001	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/4"	kus	1,00000	65,00	65,00		RTS 24/ II
47	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2"	kus	3,00000	85,00	255,00		RTS 24/ II
48	NNS1	Napojení nového potrubí na stávající rozvod	kpl	3,00000	460,00	1 380,00	SPCM	RTS 24/ II
49	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	6,00975	650,00	3 906,34		RTS 24/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				88 070,39		
50	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě, montáž na instalační předstěnu	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 24/ II
		Objem splachovací vody 6 litrů, max. průměrný objem 3,75 litrů.						
51	726211121R00	Modul pro WC, h 108 cm, pro klozet závěsný s ovládáním zepředu s kovovou kčí včetně soupravy pro, tlumení hluku, ovladačího tlačítka,	soubor	1,00000	4 850,00	4 850,00		RTS 24/ II
52	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,00000	640,00	640,00		RTS 24/ II
53	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	1,00000	650,00	650,00		RTS 24/ II
54	725017134R00	Umyvadlo na šrouby 550 x 450 mm, bílé	soubor	6,00000	1 250,00	7 500,00		RTS 24/ II
55	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00		RTS 24/ II
		středně vysoká, úsporná páková baterie, vel.M						
56	725860265R00	Výpusť umyvadlová s uzávěrem táhlo - kov Raf SV 1454	kus	6,00000	460,00	2 760,00		RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	6,00000	385,00	2 310,00		RTS 24/ II
58	725860251R00	Sífon umyvadlový chromovaný DN40	kus	6,00000	185,00	1 110,00		RTS 24/ II
59	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	6,00000	285,00	1 710,00		RTS 24/ II
60	642812122	Dřez nerezový s přepadem 580 x 450 mm	kus	6,00000	1 650,00	9 900,00		RTS 24/ II
Vnější rozměr 45x58 cm a hloubka 16,5 cm. Vnitřní rozměr d= 38 cm. Kuchyňský dřez s odkapovou plochou a přepadem. Součástí balení je sifon NSP 89								
61	725860201R00	Sífon dřezový DN50	kus	6,00000	285,00	1 710,00		RTS 24/ II
62	725823134RT0	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	6,00000	2 160,00	12 960,00		RTS 24/ II
základní								
63	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	6,00000	460,00	2 760,00		RTS 24/ II
Dřez dodávkou vybavení								
64	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	6,00000	650,00	3 900,00		RTS 24/ II
Dřez dodávkou vybavení								
65	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	4 870,00	4 870,00		RTS 24/ II
66	725119306R00	Montáž výlevky závěsné	soubor	1,00000	760,00	760,00		RTS 24/ II
Položka obsahuje montáž výlevky závěsné. Dodávka výlevky a plastové mřížky se oceňuje ve specifikaci. Univerzální montážní modul pro zavěšení výlevky								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	726211367R00	Modul pro výlevku, h. 1300 mm	soubor	1,00000	5 460,00	5 460,00		RTS 24/ II
68	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	1,00000	650,00	650,00		RTS 24/ II
69	725825114RT1	Baterie pro výlevku nástěnná, ruční standardní	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00		RTS 24/ II
70	725829201R00	Montáž baterie pro výlevku nástěnné	kus	1,00000	450,00	450,00		RTS 24/ II
71	725814107R00	Ventil rohový s filtrem pro umyvadla a dřez DN 15 x DN 10 včetně flexi hadičky pro dopojení baterie	soubor	24,00000	165,00	3 960,00		RTS 24/ II
72	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	24,00000	125,00	3 000,00		RTS 24/ II
73	725814126R00	Ventil rohový pro myčky a pračky DN 15 x DN 20	soubor	2,00000	185,00	370,00		RTS 24/ II
74	725814104R00	Ventil rohový DN 15 mm x DN 10 mm	soubor	3,00000	156,00	468,00		RTS 24/ II
75	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	5,00000	125,00	625,00		RTS 24/ II
76	725860188RT1	Sífon pro myčky a pračky , D 40/50 mm, podomítkový, suchá zápachová klapka	kus	4,00000	460,00	1 840,00		RTS 24/ II
77	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,31906	650,00	207,39		RTS 24/ II
Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				25 424,45		
78	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	20,00000	85,00	1 700,00		RTS 24/ II
79	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	2,00000	95,00	190,00		RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm <i>Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979</i>	m	11,00000	110,00	1 210,00		RTS 24/ II
81	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	2,00000	1 260,00	2 520,00		RTS 24/ II
82	970033130R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do 130mm <i>Příplatek za jádrové vrtání ve výšce nad 1,5 m do zdiva cihelného do 130 mm</i>	m	2,00000	1 600,00	3 200,00		RTS 24/ II
83	970036130R00	Příp. jádr. vrt. stropu cihelného do D 130 mm <i>Příplatek za jádrové vrtání stropu cihelného do 130 mm</i>	m	2,00000	1 500,00	3 000,00		RTS 24/ II
84	971035371R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75 cm, MC <i>V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979</i>	kus	1,00000	450,00	450,00		RTS 24/ II
85	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm	m	5,00000	1 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
86	970034080R00	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 80 mm <i>Příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně cihelné do 80 mm</i>	m	5,00000	800,00	4 000,00		RTS 24/ II
87	979092111R00	Vyklizení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	0,52909	5 000,00	2 645,45		RTS 24/ II
88	979089001R00	Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408	t	1,00600	1 500,00	1 509,00		RTS 24/ II
Celkem						363 892,94		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	06	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		Ostatní				13 000,00		
1	VL02	Štítky pro popis zařízení, armatur a pro označení směru proudění	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
2	VL07	Naplnění systému vodou s inhibítorem a odvzdušnění systému	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				32 880,32		
3	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	2,00000	1 650,00	3 300,00	801-3	RTS 24/ II
4	970034060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 60 mm	m	2,00000	1 800,00	3 600,00	801-3	RTS 24/ II
		Příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně cihelné do 60 mm						
5	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	84,00000	85,00	7 140,00	801-3	RTS 24/ II
		Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979						
6	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	60,00000	120,00	7 200,00	801-3	RTS 24/ II
		Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979						
7	979089001R00	Poplatek za uložení odpadní štěrku a kamenivo, tř. odpadu 010408	t	4,63156	650,00	3 010,51	822-1	RTS 24/ II
8	979092111R00	Vyklízení uhlé suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně, o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	2,46566	3 500,00	8 629,81	800-2	RTS 24/ II
Díl: 722		Tepelné izolace				23 903,33		
9	722182001RT1	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	146,00000	32,00	4 672,00	800-721	RTS 24/ II
		samolepicí spoj nebo rychlouzávěr						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	06	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40 samolepicí spoj a příčné stažení páskou	m	12,00000	36,00	432,00	800-721	RTS 24/ II
11	722182006RT1	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	12,00000	54,00	648,00	800-721	RTS 24/ II
12	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,04666	800,00	37,33	800-721	RTS 24/ II
13	631547011	Pouzdro potrubní izolační - 15/20 mm Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na povrchu fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce. Nehořlavá izolace pro: – tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla, teplé užitkové vody, tepelných uzlů – akustické izolace potrubí Délka: 1000 mm Reakce na oheň: A2L-s1,d0 Nejvyšší provozní teplota 250 °C (100°C) Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v mm 2. číselný údaj - tloušťka tepelné izolace v m	m	84,00000	126,00	10 584,00		Vlastní
14	631547012	Pouzdro potrubní izolační - 18/20 mm	m	2,00000	87,00	174,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	06	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na povrchu fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce. Nehořlavá izolace pro: – tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla, teplé užitkové vody, tepelných uzlů – akustické izolace potrubí Délka: 1000 mm Reakce na oheň: A2L-s1,d0 Nejvyšší provozní teplota 250 °C (100°C) Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v mm 2. číselný údaj - tloušťka tepelné izolace v m						
15	631547113	Pouzdro potrubní izolační - 22/30 mm	m	12,00000	68,00	816,00		Vlastní
16	631547114	Pouzdro potrubní izolační - 28/30 mm	m	48,00000	78,00	3 744,00		Vlastní
		Potrubní pouzdro z kamenné vlny je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou s označením názvu výrobku na povrchu fólie. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra. Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze nerezové oceli (AS kvalita). Pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce. Nehořlavá izolace pro: – tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla, teplé užitkové vody, tepelných uzlů – akustické izolace potrubí Délka: 1000 mm Reakce na oheň: A2L-s1,d0 Nejvyšší provozní teplota 250 °C (100°C) Značení: 1. číselný údaj - vnitřní průměr v mm 2. číselný údaj - tloušťka tepelné izolace v m						
17	631547115	Pouzdro potrubní izolační - 35/30 mm	m	12,00000	97,00	1 164,00		Vlastní
18	KČ001	Pouzdro potrubní izolační, syntetický kaučuk - 70/19 mm	m	12,00000	136,00	1 632,00		Vlastní
		Potrubní pouzdro ze syntetického kaučuku. Pro izolaci chlazení.						
Díl: 731		Strojovna			105 531,32			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	06	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	732199100R00	Montáž orientačních štítků bez dodávky orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	20,00000	36,00	720,00	800-731	RTS 24/ II
20	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	kpl	2,00000	145,00	290,00	800-731	RTS 24/ II
21	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	1,00000	870,00	870,00	800-731	RTS 24/ II
22	734109215R00	Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 16, DN 65, bez dodávky materiálu	soubor	5,00000	460,00	2 300,00	800-731	RTS 24/ II
23	734113517R00	Kohout kulový, litinový, DN 65, PN 16, bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	6 000,00	24 000,00	800-731	RTS 24/ II
24	734163416R00	Filtr s výměnnou vložkou, litinový, DN 65, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	7 900,00	7 900,00	800-731	RTS 24/ II
25	734173216R00	Přírubový spoj PN 0,6/1 MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu	soubor	10,00000	485,00	4 850,00	800-731	RTS 24/ II
26	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	11,00000	87,00	957,00	800-731	RTS 24/ II
27	734209112R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	65,00	65,00	800-731	RTS 24/ II
28	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	87,00	174,00	800-731	RTS 24/ II
29	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	6,00000	126,00	756,00	800-731	RTS 24/ II
30	734209118R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	98,00	98,00	800-731	RTS 24/ II
31	734213112R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	268,00	1 072,00	800-731	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	06	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	734223821R00	Ventil vyvažovací (regulační), s měřicími ventilkou, přímý, mosazný, DN 15, , PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 875,00	2 875,00	800-731	RTS 24/ II
33	734223824R00	Ventil vyvažovací (regulační), s měřicími ventilkou, přímý, mosazný, DN 32, , PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 460,00	3 460,00	800-731	RTS 24/ II
34	734233114R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	385,00	1 155,00	800-731	RTS 24/ II
35	734245121R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 15, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	387,00	387,00	800-731	RTS 24/ II
36	734263315R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	387,00	1 548,00	800-731	RTS 24/ II
37	734293312R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	145,00	1 015,00	800-731	RTS 24/ II
38	734294214R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	345,00	345,00	800-731	RTS 24/ II
39	734413125R00	Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 150 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	465,00	2 325,00	800-731	RTS 24/ II
40	734413135R00	Teploměr s jímkou D 80 mm, délka jímky 150 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	478,00	3 346,00	800-731	RTS 24/ II
41	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	800,00	1 600,00	800-731	RTS 24/ II
42	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	0,06915	800,00	55,32	800-731	RTS 24/ II
43	7342238TSV001	Termostatický ventil přímý DN 10 s automatickým nastavením průtoku	ks	1,00000	368,00	368,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	06	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Průtok v rozmezí: 10-150 l/h. Min. tlaková diference: 10 – 100 l/h = 10 kPa; 100 – 150 l/h = 15 kPa Automatické omezení průtoku						
44	732720Č0003VD	Oběhové mokroběžné elektronické čerpadlo DN25 A25-80 Q=1230kg/hod, H=36,74kPa, Pe=50W, 230V, PN 10bar, včetně tesnění a spojovacího materiálu, ucpávka na vodu	kpl	1,00000	16 500,00	16 500,00		Vlastní
45	7342238TACOMP	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 32, el. pohon 24V -el. pohon; napětí: 24V; vstupní signál 0-10V -Max. tlaková diference (?pVmax)DN15-32: 600 kPa = 6 bar -Min. tlaková diference (?pVmin)DN 25-32: 23 kPa = 0,23bar	kpl	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
46	7342238TACOMP	Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN 50, el. pohon 24V -el. pohon; napětí: 24V; vstupní signál 0-10V -Max. tlaková diference (?pVmax)DN40-50: 400 kPa = 4 bar -Min. tlaková diference (?pVmin)DN 40-150: 30 kPa = 0,3 bar	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
Díl: 733		Rozvod potrubí				94 116,66		
47	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , DN 15	kus	20,00000	136,00	2 720,00	800-731	RTS 24/ II
48	733121214R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 31,8 mm, tloušťka stěny 2,6 mm, Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 31,8 mm	m	12,00000	456,00	5 472,00	800-731	RTS 24/ II
49	733121221R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 70 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 70,0 mm	m	12,00000	765,00	9 180,00	800-731	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	06	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	733120815R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38	m	60,00000	36,00	2 160,00	800-731	RTS 24/ II
51	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	84,00000	372,00	31 248,00	800-731	RTS 24/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže								
52	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	2,00000	426,00	852,00	800-731	RTS 24/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže								
53	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	12,00000	568,00	6 816,00	800-731	RTS 24/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže								
54	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C	m	48,00000	685,00	32 880,00	800-731	RTS 24/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže								
55	733190307R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 64	m	146,00000	12,00	1 752,00	800-731	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	06	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	733190225R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6	m	24,00000	26,00	624,00	800-731	RTS 24/ II
57	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,48548	850,00	412,66	800-731	RTS 24/ II
Díl: 734		Armatury - rozvod vytápění	18 543,89					
58	734253117R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	985,00	9 850,00	800-731	RTS 24/ II
		včetně montáže						
59	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	5,00000	56,00	280,00	800-731	RTS 24/ II
60	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	30,00000	87,00	2 610,00	800-731	RTS 24/ II
		33						
61	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,03675	650,00	23,89	800-731	RTS 24/ II
62	DZTH001	Demontáž a zpětná montáž termostatických hlav	kus	10,00000	120,00	1 200,00		Vlastní
63	734223123RDT1	Svěrné šroubení pro Cu trubku 15 x3/4"	kus	20,00000	115,00	2 300,00		Vlastní
		včetně montáže						
64	7342238TSV001	Termostatický ventil přímý DN 15 s automatickým nastavením průtoku	ks	5,00000	456,00	2 280,00		Vlastní
		Průtok v rozmezí: 10-150 l/h. Min. tlaková diference: 10 – 100 l/h = 10 kPa; 100 – 150 l/h = 15 kPa Automatické omezení průtoku						
Díl: 735		Otopná tělesa	69 213,39					
65	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	15,00000	85,00	1 275,00	800-731	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	06	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	735156543R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 700 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 650,00	4 650,00	800-731	RTS 24/ II
67	735156546R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 870,00	4 870,00	800-731	RTS 24/ II
68	735156646R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	5 020,00	10 040,00	800-731	RTS 24/ II
69	735156651R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 500 mm, délka 2000 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	6 870,00	20 610,00	800-731	RTS 24/ II
70	735156746R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 500 mm, délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 870,00	5 870,00	800-731	RTS 24/ II
71	735156747R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 500 mm, délka 1200 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	5 640,00	11 280,00	800-731	RTS 24/ II
72	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	10,00000	870,00	8 700,00	800-731	RTS 24/ II
73	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,79933	2 400,00	1 918,39	800-731	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	06	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						357 188,91		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	07.1	Elektroinstalace silnoprůd dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		ELEKTROINSTALACE				458 038,00		
1	1	Zásuvka 230V/16A jednonásobná	ks	134,00000	130,00	17 420,00		Vlastní
2	2R	Zásuvka 230V/16A jednonásobná + 3.st.p.o.	ks	13,00000	635,00	8 255,00		Vlastní
3	3	Jednopolový spínač	ks	10,00000	142,00	1 420,00		Vlastní
4	4	Velkoplošné tlačítko se signální doutnavkou	ks	7,00000	203,00	1 421,00		Vlastní
5	5	Sériový přepínač	ks	1,00000	187,00	187,00		Vlastní
6	6	Střídavý přepínač	ks	8,00000	149,00	1 192,00		Vlastní
7	7	Ovladač DALI	ks	3,00000	988,00	2 964,00		Vlastní
8	8	Ekvipotenciální přípojnice dvojnásobná	ks	30,00000	135,00	4 050,00		Vlastní
9	9R00	Krabice přístrojová KP	ks	206,00000	7,00	1 442,00		Vlastní
10	10	Krabice rozvodná KR	ks	116,00000	18,00	2 088,00		Vlastní
11	11T	Přípojnice ochranného pospojování OP	ks	3,00000	230,00	690,00		Vlastní
12	12	Dvojnásobný rámeček	ks	17,00000	46,00	782,00		Vlastní
13	13	Trojnásobný rámeček	ks	13,00000	69,00	897,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	07.1	Elektroinstalace silnoproud dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	14	Čtyřnásobný rámeček	ks	9,00000	86,00	774,00		Vlastní
15	15	Pětijnásobný rámeček	ks	13,00000	115,00	1 495,00		Vlastní
16	16	Kabel CXKH-R 3Ox1,5, B2cas1d1	m	200,00000	23,00	4 600,00		Vlastní
17	17	Kabel CXKH-R 3Jx1,5, B2cas1d1	m	350,00000	23,00	8 050,00		Vlastní
18	18	Kabel CXKH-R 5Jx1,5, B2cas1d1	m	200,00000	34,00	6 800,00		Vlastní
19	19	Kabel CXKH-R 3Jx2,5, B2cas1d1	m	3 000,00000	33,00	99 000,00		Vlastní
20	20	Vodič CXKH-R 1x6 zelenožlutý, B2cas1d1	m	400,00000	34,00	13 600,00		Vlastní
21	21R	Vodič CXKH-R 1x16 zelenožlutý, B2cas1d1	m	120,00000	69,00	8 280,00		Vlastní
22	22	Svorkovnice OP v krabici	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
23	23	Vodič CXKH-R 1x25 zelenožlutý, B2cas1d1	m	100,00000	103,00	10 300,00		Vlastní
24	24	Kabel CXKH-R 5Jx10, B2cas1d1	m	100,00000	184,00	18 400,00		Vlastní
25	25	Kabel CXKH-R 5Jx16, B2cas1d1	m	10,00000	297,00	2 970,00		Vlastní
26	26	Přisazená krabice IP55 pro spojení kabelů 5P/16, vč.svorek	ks	1,00000	97,00	97,00		Vlastní
27	27	Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid)	m	265,00000	98,00	25 970,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	07.1	Elektroinstalace silnoproud dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	28	Sekání kapes a průrazů	ks	359,00000	98,00	35 182,00		Vlastní
29	29	Kabelová spona pro kabelová vedení v podhledu	ks	400,00000	19,00	7 600,00		Vlastní
30	30	Ochranná trubka v trase od RMS3.1 do podhledu	m	10,00000	12,00	120,00		Vlastní
31	31	Drátěný kabelový žlab 55x200x4,8 vč.závěsu	kpl/m	35,00000	292,00	10 220,00		Vlastní
32	32	A - Vestavné LED svítidlo BT3, 4800-840, LED panel, UGR<19, Ra 80, LRO, Q600, HF, 4000K, 4800lm, 39,, 2W, vč. příslušenství	ks	21,00000	1 750,00	36 750,00		Vlastní
33	33R	B - Vestavné LED svítidlo OP2, 4400-940, LED panel, UGR<19, Ra 90, LRO, Q600, DALI, 4000K, 4400lm,, 48,2W, vč. příslušenství	ks	18,00000	2 650,00	47 700,00		Vlastní
34	34	C - Vestavné LED svítidlo CTS 3, M 2000-840, HF, RWH, RA80, 4000K, 2048lm, 15,5W, vč. příslušenství	ks	8,00000	1 250,00	10 000,00		Vlastní
35	35	D - Svítidlo, LED pásek v profilu AL02, vč.trafa 150VA/230V/24V, 12,5W/m, IP20, vč. příslušenství	m	60,00000	980,00	58 800,00		Vlastní
36	36	Nouzové LED svítidlo vestavné stropní únikové, nouzový modul 1hodina, 4,7W, 257lm	ks	2,00000	1 830,00	3 660,00		Vlastní
37	37	Nouzové LED svítidlo přisazené s piktogramem, nouzový modul 1.hodina, 2,4W, 165lm	ks	4,00000	1 128,00	4 512,00		Vlastní
Díl: 2		ROZVODNICE				1 050,00		
38	11T	Připojnice ochranného pospojování OP	ks	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	07.1	Elektroinstalace silnoproud dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						459 088,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	07.2	Elektroinstalace silnoprůd montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		ELEKTROINSTALACE				397 430,00		
1	1	Zásuvka 230V/16A jednonásobná	ks	134,00000	100,00	13 400,00		Vlastní
2	2R	Zásuvka 230V/16A jednonásobná + 3.st.p.o.	ks	13,00000	100,00	1 300,00		Vlastní
3	3	Jednopolový spínač	ks	10,00000	100,00	1 000,00		Vlastní
4	4	Velkoplošné tlačítko se signální doutnavkou	ks	7,00000	250,00	1 750,00		Vlastní
5	5	Sériový přepínač	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
6	6	Střídavý přepínač	ks	8,00000	100,00	800,00		Vlastní
7	7	Ovladač DALI	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
8	8	Ekvipotenciální přípojnice dvojnásobná	ks	30,00000	350,00	10 500,00		Vlastní
9	9R00	Krabice přístrojová KP	ks	206,00000	80,00	16 480,00		Vlastní
10	10	Krabice rozvodná KR	ks	116,00000	100,00	11 600,00		Vlastní
11	11T	Přípojnice ochranného pospojování OP	ks	3,00000	250,00	750,00		Vlastní
12	12	Dvojnásobný rámeček	ks	17,00000	5,00	85,00		Vlastní
13	13	Trojnásobný rámeček	ks	13,00000	10,00	130,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	07.2	Elektroinstalace silnoproud montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	14	Čtyřnásobný rámeček	ks	9,00000	20,00	180,00		Vlastní
15	15	Pětijnásobný rámeček	ks	13,00000	25,00	325,00		Vlastní
16	16	Kabel CXKH-R 3Ox1,5, B2cas1d1	m	200,00000	30,00	6 000,00		Vlastní
17	17	Kabel CXKH-R 3Jx1,5, B2cas1d1	m	350,00000	30,00	10 500,00		Vlastní
18	18	Kabel CXKH-R 5Jx1,5, B2cas1d1	m	200,00000	30,00	6 000,00		Vlastní
19	19	Kabel CXKH-R 3Jx2,5, B2cas1d1	m	3 000,00000	30,00	90 000,00		Vlastní
20	20	Vodič CXKH-R 1x6 zelenožlutý, B2cas1d1	m	400,00000	20,00	8 000,00		Vlastní
21	21R	Vodič CXKH-R 1x16 zelenožlutý, B2cas1d1	m	120,00000	25,00	3 000,00		Vlastní
22	22	Svorkovnice OP v krabici	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
23	23	Vodič CXKH-R 1x25 zelenožlutý, B2cas1d1	m	100,00000	30,00	3 000,00		Vlastní
24	24	Kabel CXKH-R 5Jx10, B2cas1d1	m	100,00000	40,00	4 000,00		Vlastní
25	25	Kabel CXKH-R 5Jx16, B2cas1d1	m	10,00000	40,00	400,00		Vlastní
26	26	Přisazená krabice IP55 pro spojení kabelů 5P/16, vč.svorek	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
27	27	Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid)	m	265,00000	110,00	29 150,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	07.2	Elektroinstalace silnoproud montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	28	Sekání kapes a průrazů	ks	359,00000	130,00	46 670,00		Vlastní
29	29	Kabelová spona pro kabelová vedení v podhledu	ks	400,00000	35,00	14 000,00		Vlastní
30	30	Ochranná trubka v trase od RMS3.1 do podhledu	m	10,00000	20,00	200,00		Vlastní
31	31	Drátěný kabelový žlab 55x200x4,8 vč.závěsu	kpl/m	35,00000	250,00	8 750,00		Vlastní
32	32	A - Vestavné LED svítidlo BT3, 4800-840, LED panel, UGR<19, Ra 80, LRO, Q600, HF, 4000K, 4800lm, 39,, 2W, vč. příslušenství	ks	21,00000	300,00	6 300,00		Vlastní
33	33R	B - Vestavné LED svítidlo OP2, 4400-940, LED panel, UGR<19, Ra 90, LRO, Q600, DALI, 4000K, 4400lm,, 48,2W, vč. příslušenství	ks	18,00000	300,00	5 400,00		Vlastní
34	34	C - Vestavné LED svítidlo CTS 3, M 2000-840, HF, RWH, RA80, 4000K, 2048lm, 15,5W, vč. příslušenství	ks	8,00000	300,00	2 400,00		Vlastní
35	35	D - Svítidlo, LED pásek v profilu AL02, vč.trafa 150VA/230V/24V, 12,5W/m, IP20, vč. příslušenství	m	60,00000	150,00	9 000,00		Vlastní
36	36	Nouzové LED svítidlo vestavné stropní únikové, nouzový modul 1hodina, 4,7W, 257lm	ks	2,00000	250,00	500,00		Vlastní
37	37	Nouzové LED svítidlo přisazené s piktogramem, nouzový modul 1.hodina, 2,4W, 165lm	ks	4,00000	250,00	1 000,00		Vlastní
38	38	Demontáž stávající elektroinstalace + 15% (je uvažováno s veškerou demontáží svítidel, rozvodnic,, kabeláží, zásuvek, vypínačů, krabic rozvodných a přístrojových)	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	07.2	Elektroinstalace silnoproud montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	Pol__0039	Kompletační činnost + 4,5%	celk	1,00000	20 661,00	20 661,00		Vlastní
40	Pol__0040	Přesun + 3%	celk	1,00000	13 774,00	13 774,00		Vlastní
41	Pol__0041	Prořez + 2%	celk	1,00000	9 182,00	9 182,00		Vlastní
42	Pol__0042	Podr.materiál + 3%	celk	1,00000	413,00	413,00		Vlastní
Díl: 2		ROZVODNICE				227 080,00		
43	1	Rozvodnice RMS3.1 vč. usazení, příslušenství a montáže 805x1575x210mm OCEP/Z	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
44	2R	Zásuvka 230V/16A jednonásobná + 3.st.p.o.	ks	8,00000	1 500,00	12 000,00		Vlastní
45	3	Kombinovaný svodič přepětí T1+T2	ks	2,00000	8 000,00	16 000,00		Vlastní
46	4	Jistič s chráničem B16/003-A	ks	38,00000	2 000,00	76 000,00		Vlastní
47	5	Jistič s chráničem C10/003-A	ks	5,00000	2 000,00	10 000,00		Vlastní
48	6	Jistič s chráničem C16/003-A	ks	18,00000	2 000,00	36 000,00		Vlastní
49	7	Jistič B6/1	ks	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
50	8	Jistič B10/1	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
51	9R00	Krabice přístrojová KP	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	07.2	Elektroinstalace silnoproud montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	10	Vypínač A40/3	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
53	11T	Přípojnice ochranného pospojování OP	ks	3,00000	600,00	1 800,00		Vlastní
54	Pol__0054	Kompletační činnost + 4,5%	celk	1,00000	9 083,00	9 083,00		Vlastní
55	Pol__0055	Přesun + 3%	celk	1,00000	6 055,00	6 055,00		Vlastní
56	Pol__0056	Prořez + 2%	celk	1,00000	4 037,00	4 037,00		Vlastní
57	Pol__0057	Podr.materiál + 3%	celk	1,00000	6 055,00	6 055,00		Vlastní

Celkem						624 510,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	08.1	EPS dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: _1		Materiál EPS - kompatibilní se stávajícím systémem ESSER IQ8Control				145 655,00		
1	EPS 01	Vstupně/výstupní modul - 12 relé	ks	1,00000	6 462,00	6 462,00		Vlastní
2	EPS 02	Vstupně/výstupní modul - alarmový 4/2	ks	2,00000	4 304,00	8 608,00		Vlastní
3	EPS 03	PVC Montážní krabice 600x500x250 pro Kopplery, montážní deska, vybavená.	ks	3,00000	378,00	1 134,00		Vlastní
4	EPS 04	Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad	ks	30,00000	1 761,00	52 830,00		Vlastní
5	EPS 05	Externí světelná indikace	ks	14,00000	342,00	4 788,00		Vlastní
6	EPS 06	Patice pro hlásiče IQ8Quad	ks	30,00000	182,00	5 460,00		Vlastní
7	EPS 07	Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem	ks	4,00000	1 951,00	7 804,00		Vlastní
8	EPS 08	Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená	ks	4,00000	327,00	1 308,00		Vlastní
9	EPS 09	Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 3,5 A (5 A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 18 Ah, certifikovaný pro EPS	ks	1,00000	13 531,00	13 531,00		Vlastní
10	EPS 10	Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6	ks	2,00000	10 422,00	20 844,00		Vlastní
11	EPS 11	Sířena vnitřní, červená, 97dB, 12-27V	ks	3,00000	1 064,00	3 192,00		Vlastní
12	EPS 12	Montážní a zkušební materiál	ks	1,00000	6 300,00	6 300,00		Vlastní
13	EPS 13	Zkušební plyn s výsuvným aplikátorem	ks	1,00000	10 644,00	10 644,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"	
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	08.1	EPS dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	EPS 14	Popisové pole pro nalepení popisky hlásiče	ks	50,00000	30,00	1 500,00		Vlastní
15	EPS 15	Popiska hlásiče (velikost písma zvolit tak, aby bylo čitelné z podlahy daného prostoru)	ks	50,00000	25,00	1 250,00		Vlastní
Díl: 2		Kabely, Trasy				68 066,00		
16	EPS 16	KABEL PRAFlaCom 2x2x0,8 stíněný kabel	m	350,00000	26,00	9 100,00		Vlastní
17	EPS 17	Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN, IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266	m	580,00000	31,00	17 980,00		Vlastní
18	EPS 18	Kabel požární integritou - PRAFlaDur 3x2.5 PH120-R B2caS1D0	m	100,00000	54,00	5 400,00		Vlastní
19	EPS 19	Požárně odolná elektroinstalační krabice s keramickou svorkovnicí	ks	3,00000	718,00	2 154,00		Vlastní
20	EPS 20	Vodič CYA6 ŽŽ	m	100,00000	25,00	2 500,00		Vlastní
21	EPS 21	Jistič 1f/6A	ks	1,00000	212,00	212,00		Vlastní
22	EPS 22	Úchytka pro svazky kabelů s požární odolností , vč. hmoždinky a šroubu, vzdálenost úchyte max 0,3m	ks	280,00000	49,00	13 720,00		Vlastní
23	EPS 23	Normovaný kabelový kovový žlab "Jupiter" 60x100x1,5 vč. spojek, nosníků,	m	40,00000	425,00	17 000,00		Vlastní
Celkem						213 721,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	08.2	EPS montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: _1		Materiál EPS - kompatibilní se stávajícím systémem ESSER IQ8Control				43 121,00		
1	EPS 01	Vstupně/výstupní modul - 12 relé	ks	1,00000	1 249,00	1 249,00		Vlastní
2	EPS 02	Vstupně/výstupní modul - alarmový 4/2	ks	2,00000	1 014,00	2 028,00		Vlastní
3	EPS 03	PVC Montážní krabice 600x500x250 pro Kopplery, montážní deska, vybavená.	ks	3,00000	441,00	1 323,00		Vlastní
4	EPS 04	Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad	ks	30,00000	110,00	3 300,00		Vlastní
5	EPS 05	Externí světelná indikace	ks	14,00000	367,00	5 138,00		Vlastní
6	EPS 06	Patice pro hlásiče IQ8Quad	ks	30,00000	558,00	16 740,00		Vlastní
7	EPS 07	Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem	ks	4,00000	110,00	440,00		Vlastní
8	EPS 08	Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená	ks	4,00000	323,00	1 292,00		Vlastní
9	EPS 09	Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 3,5 A (5 A krátkodobě) pro EPS, aku max. 2 x 18 Ah, certifikovaný pro EPS	ks	1,00000	1 396,00	1 396,00		Vlastní
10	EPS 10	Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6	ks	2,00000	220,00	440,00		Vlastní
11	EPS 11	Sířena vnitřní, červená, 97dB, 12-27V	ks	3,00000	411,00	1 233,00		Vlastní
12	EPS 12	Montážní a zkušební materiál	ks	1,00000	3 675,00	3 675,00		Vlastní
13	EPS 13	Zkušební plyn s výsuvným aplikátorem	ks	1,00000	117,00	117,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	08.2	EPS montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	EPS 14	Popisové pole pro nalepení popisky hlásiče	ks	50,00000	44,00	2 200,00		Vlastní
15	EPS 15	Popiska hlásiče (velikost písma zvolit tak, aby bylo čitelné z podlahy daného prostoru)	ks	50,00000	51,00	2 550,00		Vlastní
Díl: 2		Kabely, Trasy				64 288,00		
Pozn.: Kabelové trasy pro systém EPS jsou řešeny společně s trasami pro ostatní SLP systémy v části KT-Kabelové trasy								
16	EPS 16	KABEL PRAFlaCom 2x2x0,8 stíněný kabel	m	350,00000	26,00	9 100,00		Vlastní
17	EPS 17	Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN, IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266	m	580,00000	26,00	15 080,00		Vlastní
18	EPS 18	Kabel požární integritou - PRAFlaDur 3x2.5 PH120-R B2caS1D0	m	100,00000	26,00	2 600,00		Vlastní
19	EPS 19	Požárně odolná elektroinstalační krabice s keramickou svorkovnicí	ks	3,00000	420,00	1 260,00		Vlastní
20	EPS 20	Vodič CYA6 ŽŽ	m	100,00000	26,00	2 600,00		Vlastní
21	EPS 21	Jistič 1f/6A	ks	1,00000	328,00	328,00		Vlastní
22	EPS 22	Úchytka pro svazky kabelů s požární odolností , vč. hmoždinky a šroubu, vzdálenost úchyte max 0,3m	ks	280,00000	59,00	16 520,00		Vlastní
23	EPS 23	Normovaný kabelový kovový žlab "Jupiter" 60x100x1,5 vč. spojek, nosníků,	m	40,00000	420,00	16 800,00		Vlastní
Díl: 3		Ostatní				19 140,00		
24	EPS 24	Programování SW požárních ústředí EPS	hod	16,00000	725,00	11 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	08.2	EPS montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	EPS 25	Stavební vypomoce	hod	8,00000	580,00	4 640,00		Vlastní
26	EPS 26	Spolupráce s jinými profesemi	hod	4,00000	725,00	2 900,00		Vlastní
Celkem						126 549,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"	
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	09.1	CCTV dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		HW - kompatibilní se stávajícími kamerami AXIS				44 251,00		
1	Pozn	Nově osazované kamery a kamerové systémy navazují na stávající technologie a software a rozšiřují je		0,00000		0,00		Vlastní
Stávající platforma kamer i dohledového software je výrobce Axis. Rozšíření systému je realizováno jako připravenost datové sítě, dodávka kamery a licence pro SW.								
2	CCTV 01	IP kamera: Dome kamera, 4 MPix, IR přísvit 15m, WDR reálné (True WDR), < 120dB, krytí IP66, f=2,4, mm, max. horizontální úhel 130 °, min. horizontální úhel 130 °, den/noc, přepínání mechanicky	ks	2,00000	12 130,00	24 260,00		Vlastní
(IRC), citlivost standardní, video komprese H.264; H.265; MJPEG, snímáči prvek 1/3" CMOS, maximální rozlišení 2688x1520, max. snímková rychlost 30 fps @ 2688 x 1520, napájení PoE, spotřeba 5 - 10 W, maximální spotřeba 7,9 W, privátní zóny, slot pro (micro)SD kartu, mechanická odolnost IK08, pracovní teplota -30 - 50 °C -.								
3	CCTV 02	Montážní patice pro osazení kamer na ted/ na roh	ks	2,00000	1 871,00	3 742,00		Vlastní
4	CCTV 03	Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: ?135mm	ks	3,00000	786,00	2 358,00		Vlastní
5	CCTV 04	PoE Injektor	ks	2,00000	1 243,00	2 486,00		Vlastní
6	CCTV 05	Licence pro kamerový bod	ks	2,00000	2 413,00	4 826,00		Vlastní
7	CCTV 06	Kabel F/FTP 4p., Cat.6A LSOH, třída reakce na oheň Dca	m	88,00000	30,00	2 640,00		Vlastní
8	CCTV 07	Cat6 Patch panel nestíněný, osazený, pro 24xRJ45/STP, Cat. 6A, 1U, černý,	ks	1,00000	1 760,00	1 760,00		Vlastní
9	CCTV 08	Cat6 UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m	ks	2,00000	66,00	132,00		Vlastní
10	CCTV 10	Drobný el.instalační a pomocný materiál	set	1,00000	2 047,00	2 047,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	09.1	CCTV dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem							44 251,00	
---------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"	
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	09.2	CCTV montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		HW - kompatibilní se stávajícími kamerami AXIS				9 720,00		
1	Pozn	Nově osazované kamery a kamerové systémy navazují na stávající technologie a software a rozšiřují je		0,00000		0,00		Vlastní
Stávající platforma kamer i dohledového software je výrobce Axis. Rozšíření systému je realizováno jako připravenost datové sítě, dodávka kamery a licence pro SW.								
2	CCTV 01	IP kamera: Dome kamera, 4 MPix, IR přísvit 15m, WDR reálné (True WDR), < 120dB, krytí IP66, f=2,4, mm, max. horizontální úhel 130 °, min. horizontální úhel 130 °, den/noc, přepínání mechanicky	ks	2,00000	853,00	1 706,00		Vlastní
(IRC), citlivost standardní, video komprese H.264; H.265; MJPEG, snímací prvek 1/3" CMOS, maximální rozlišení 2688x1520, max. snímková rychlost 30 fps @ 2688 x 1520, napájení PoE, spotřeba 5 - 10 W, maximální spotřeba 7,9 W, privátní zóny, slot pro (micro)SD kartu, mechanická odolnost IK08, pracovní teplota -30 - 50 °C -.								
3	CCTV 02	Montážní patice pro osazení kamer na ted/ na roh	ks	2,00000	590,00	1 180,00		Vlastní
4	CCTV 03	Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: ?135mm	ks	3,00000	344,00	1 032,00		Vlastní
5	CCTV 04	PoE Injektor	ks	2,00000	328,00	656,00		Vlastní
6	CCTV 05	Licence pro kamerový bod	ks	2,00000	590,00	1 180,00		Vlastní
7	CCTV 06	Kabel F/FTP 4p., Cat.6A LSOH, třída reakce na oheň Dca	m	88,00000	26,00	2 288,00		Vlastní
8	CCTV 07	Cat6 Patch panel nestíněný, osazený, pro 24xRJ45/STP, Cat. 6A, 1U, černý,	ks	1,00000	328,00	328,00		Vlastní
9	CCTV 08	Cat6 UTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m	ks	2,00000	19,00	38,00		Vlastní
10	CCTV 10	Drobný el.instalační a pomocný materiál	set	1,00000	1 312,00	1 312,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	09.2	CCTV montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Ostatní						
11	CCTV 11	Spolupráce s jinými profesemi - IT oddělením	hod	4,00000	725,00	2 900,00		Vlastní
Celkem						12 620,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	10.1	SK dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: _1		Strukturovaná kabeláž kategorie 6A, ve stíněném provedení (kabely F/FTP), kabeláž splňuje požadavky				255 208,00		
		dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002						
1	SK01	Kabel F/FTP 4p., Cat.6A LSOH, třída reakce na oheň Dca	m	6 000,00000	30,00	180 000,00		Vlastní
2	SK02	Patch panel 24xRJ45, kat.6A, stíněný, modulární - nutno dodržet plnou kompatibilitu se stávajícím, rozvodem PANDUIT z důvodu integrace do stávajícího rozvaděče	ks	5,00000	1 760,00	8 800,00		Vlastní
3	SK03	KeyStone RJ45, Cat.6A, FTP - pro osazení do PATCH panelu - nutno dodržet kompatibilitu se stávajícím, rozvodem technologie PANDUIT z důvodu integrace do stávajícího rozvodu	ks	120,00000	245,00	29 400,00		Vlastní
4	SK04	Vyvazovací panel 1U, plastový, velikost oka min. 7cm	ks	2,00000	420,00	840,00		Vlastní
5	SK07	Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6A stíněná - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - pro, datové rozvody. Nutno dodržet kompatibilitu se stávající rozvodem technologie PANDUIT z důvodu důvodu integrace do stávajícího rozvodu	ks	43,00000	601,00	25 843,00		Vlastní
6	SK08	Datová zásuvka 1xRJ45 Cat.6A stíněná - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - pro, kamerový systém. Nutno dodržet kompatibilitu se stávající rozvodem technologie PANDUIT z důvodu důvodu integrace do stávajícího rozvodu	ks	5,00000	356,00	1 780,00		Vlastní
7	SK09	Cat.6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m	ks	60,00000	66,00	3 960,00		Vlastní
8	SK10	Cat.6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m	ks	30,00000	97,00	2 910,00		Vlastní
9	SK11	Cat.6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m	ks	20,00000	67,00	1 340,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	10.1	SK dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	SK12	Cat.6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m	ks	5,00000	67,00	335,00		Vlastní
Díl: 2		Aktivní prvek					128 000,00	
11	SK11.1	Aktivní prvek SWITCH: 48-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant, fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-920-AC-AFO included (optics sold separately) - nutné	ks	1,00000	128 000,00	128 000,00		Vlastní
dodržet standard stávající sítě areálu FNuSA založený na aktivních prvcích JUNIPER EX3400-48-P z důvodu, že se jedná o rozšíření stávající, centrálně spravované sítě								
Celkem						383 208,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	10.2	SK montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: _1		Strukturovaná kabeláž kategorie 6A, ve stíněném provedení (kabely F/FTP), kabeláž splňuje požadavky				210 220,00		
		dle TIA/EIA 568B.2-1, EN 50173-1:2002 a ISO 11801:2002						
1	SK01	Kabel F/FTP 4p., Cat.6A LSOH, třída reakce na oheň Dca	m	6 000,00000	27,00	162 000,00		Vlastní
2	SK02	Patch panel 24xRJ45, kat.6A, stíněný, modulární - nutno dodržet plnou kompatibilitu se stávajícím, rozvodem PANDUIT z důvodu integrace do stávajícího rozvaděče	ks	5,00000	196,00	980,00		Vlastní
3	SK03	KeyStone RJ45, Cat.6A, FTP - pro osazení do PATCH panelu - nutno dodržet kompatibilitu se stávajícím, rozvodem technologie PANDUIT z důvodu integrace do stávajícího rozvodu	ks	120,00000	72,00	8 640,00		Vlastní
4	SK04	Vyvazovací panel 1U, plastový, velikost oka min. 7cm	ks	2,00000	196,00	392,00		Vlastní
5	SK07	Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6A stíněná - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - pro, datové rozvody. Nutno dodržet kompatibilitu se stávající rozvodem technologie PANDUIT z důvodu důvodu integrace do stávajícího rozvodu	ks	43,00000	446,00	19 178,00		Vlastní
6	SK08	Datová zásuvka 1xRJ45 Cat.6A stíněná - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - pro, kamerový systém. Nutno dodržet kompatibilitu se stávající rozvodem technologie PANDUIT z důvodu důvodu integrace do stávajícího rozvodu	ks	5,00000	393,00	1 965,00		Vlastní
7	SK09	Cat.6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m	ks	60,00000	19,00	1 140,00		Vlastní
8	SK10	Cat.6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 2m	ks	30,00000	19,00	570,00		Vlastní
9	SK11	Cat.6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m	ks	20,00000	19,00	380,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"	
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	10.2	SK montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	SK12	Cat.6A F/FTP RJ45 - RJ45 Patch Cord LS/OH - 1m	ks	5,00000	19,00	95,00		Vlastní
11	SK10	Certifikační měření kat. 5e vč. protokolu	ks	120,00000	124,00	14 880,00		Vlastní
Díl: 2		Aktivní prvek						
12	SK11.1	Aktivní prvek SWITCH: 48-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant, fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-920-AC-AFO included (optics sold separately) - nutné	ks	1,00000	2 218,00	2 218,00		Vlastní
		dodržet standard stávající sítě areálu FNuSA založený na aktivních prvcích JUNIPER EX3400-48-P z důvodu, že se jedná o rozšíření stávající, centrálně spravované sítě						
Díl: 3		Ostatní						
13	SK12	Spolupráce s jinými profesemi	hod	8,00000	725,00	5 800,00		Vlastní
14	SK13	Práce spojené s úpravou stávající kabeláže v řešeném prostoru:	hod	8,00000	580,00	4 640,00		Vlastní
		Stará strukturovaná kabeláž - bude demontována a smotána nad podhledy, v rozvaděči IT zůstane vše tak jak je. Úsek informatiky zajistí odpojení patchcordů od switche. Slovo demontována zahrnuje tyto věci - viditelné označení bývalé zásuvky, budou ponechány keystone moduly.						
15	SK14	Práce spojené s demontáží stávajících rušených rozvodů: odborné odpojení rušených datových rozvodů, od kabeláže, odpojení kabeláže od stávajícího RACK rozvaděče v serverovně,	hod	8,00000	725,00	5 800,00		Vlastní
		demontáž rušených portů v rozvaděči, demontáž datových zásuvek, demontáže rušených kabelů.						
Celkem						228 678,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	11.1	EKV dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Systém EKV - kompatibilní se standardem FN Brno				86 457,00		
Systémy EKV jsou autonomní, se samostatnou řídicí jednotkou, zdroj zálohovaný baterií s dobou chodu nejméně 45min. Čtečky karet jsou kompatibilní se stávajícími kartami standardu EM4102, řídicí jednotky systému jsou programovatelné jedním obslužným SW Win-Pak								
1	EKV01	4dveřový kontrolér MPA (v.2023) v kovovém krytu se zdrojem	ks	1,00000	42 824,00	42 824,00		Vlastní
2	EKV02	Čtečka Signo 20, úzká, Stand.profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/Prox/BT), svork.	ks	3,00000	5 351,00	16 053,00		Vlastní
3	EKV03	Elektrozámek inverzní, nízkoodběrový (max.270mA), polarizovaný, 12Vss, do požárních dveří	ks	3,00000	8 896,00	26 688,00		Vlastní
4	EKV04	Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks	ks	1,00000	606,00	606,00		Vlastní
5	EKV05	Akumulátor 12V / 7Ah, konektor Faston 187, životnost až 3 roky	ks	1,00000	286,00	286,00		Vlastní
Díl: 2		Hardware DT				32 875,00		
6	EKV06	VOiP Telefonní komunikátor s HD kamerou, 4x tlačítko	ks	1,00000	32 875,00	32 875,00		Vlastní
Kompatibilita dveřních telefonů spočívá v instalaci koncových zařízení výrobce 2N Helios IP a Grandstream. V případě dodávky jiných výrobců koncových poboček bude součástí dodávky garantovaná 100% kompatibilita s protokolem SIP a součástí dodávky bude provisioning systém pro hromadnou správu (dodávaných) koncových poboček.								
Díl: 3		Kabely				25 704,00		
7	EKV07	Kabel F/FTP 4p., Cat.6A LSOH, třída reakce na oheň Dca	m	150,00000	30,00	4 500,00		Vlastní
8	EKV08	Kabel k el.zámkům JYTY 2x1,5	m	180,00000	14,00	2 520,00		Vlastní
9	EKV09	Jistič 230V/6A	ks	2,00000	212,00	424,00		Vlastní
10	EKV10	Kabel požární integritou - PRAFlaDur 3x1.5 PH120-R B2caS1D0	m	80,00000	38,00	3 040,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	11.1	EKV dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	EKV11	Úchytka pro svazky kabelů s požární odolností , vč. hmoždinky a šroubu, vzdálenost úchyte max 0,3m	ks	280,00000	49,00	13 720,00		Vlastní
12	EKV12	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Celkem						145 036,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	11.2	EKV montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Systém EKV - kompatibilní se standardem FN Brno				6 310,00		
Systémy EKV jsou autonomní, se samostatnou řídicí jednotkou, zdroj zálohovaný baterií s dobou chodu nejméně 45min. Čtečky karet jsou kompatibilní se stávajícími kartami standardu EM4102, řídicí jednotky systému jsou programovatelné jedním obslužným SW Win-Pak								
1	EKV01	4dveřový kontrolér MPA (v.2023) v kovovém krytu se zdrojem	ks	1,00000	1 246,00	1 246,00		Vlastní
2	EKV02	Čtečka Signo 20, úzká, Stand.profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/Prox/BT), svork.	ks	3,00000	459,00	1 377,00		Vlastní
3	EKV03	Elektrozámek inverzní, nízkoodběrový (max.270mA), polarizovaný, 12Vss, do požárních dveří	ks	3,00000	1 120,00	3 360,00		Vlastní
4	EKV04	Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks	ks	1,00000	131,00	131,00		Vlastní
5	EKV05	Akumulátor 12V / 7Ah, konektor Faston 187, životnost až 3 roky	ks	1,00000	196,00	196,00		Vlastní
Díl: 2		Hardware DT				2 625,00		
6	EKV06	VOiP Telefonní komunikátor s HD kamerou, 4x tlačítko	ks	1,00000	2 625,00	2 625,00		Vlastní
Kompatibilita dveřních telefonů spočívá v instalaci koncových zařízení výrobce 2N Helios IP a Grandstream. V případě dodávky jiných výrobců koncových poboček bude součástí dodávky garantovaná 100% kompatibilita s protokolem SIP a součástí dodávky bude provisioning systém pro hromadnou správu (dodávaných) koncových poboček.								
Díl: 3		Kabely				29 148,00		
7	EKV07	Kabel F/FTP 4p., Cat.6A LSOH, třída reakce na oheň Dca	m	150,00000	26,00	3 900,00		Vlastní
8	EKV08	Kabel k el.zámkům JYTY 2x1,5	m	180,00000	26,00	4 680,00		Vlastní
9	EKV09	Jistič 230V/6A	ks	2,00000	328,00	656,00		Vlastní
10	EKV10	Kabel požární integritou - PRAFlaDur 3x1.5 PH120-R B2caS1D0	m	80,00000	26,00	2 080,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	11.2	EKV montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	EKV11	Úchytka pro svazky kabelů s požární odolností , vč. hmoždinky a šroubu, vzdálenost úchyte max 0,3m	ks	280,00000	59,00	16 520,00		Vlastní
12	EKV12	Drobný elektroinstalační materiál	ks	1,00000	1 312,00	1 312,00		Vlastní
Díl: 4		Ostatní				7 540,00		
13	EKV11	Stavební výpomoc	hod	8,00000	580,00	4 640,00		Vlastní
14	EKV12	Spolupráce s jinými profesemi (dodavatel dveří)	hod	4,00000	725,00	2 900,00		Vlastní
Celkem						45 623,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	12.1	Comet dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Materiál				104 813,00		
1	Com01	Záznamová ústředna MS6D pro max. 16 veličin; displej, LED a akustická indikace alarmů, paměť pro 480, 000 hodnot, IP20, rozměry 215 x 225 x 44 mm Provedení na stěnu nebo do racku - dle volby zákazníka	ks	1,00000	38 586,00	38 586,00		Vlastní
2	Com02	Držáky a kryty konektorů ústředny nebo plastová skříň pro ústřednu Comet	ks	1,00000	1 325,00	1 325,00		Vlastní
3	Com03	UPS zálohovaný zdroj pro napájení celého systému na několik hodin po výpadku 230 V, včetně 2x AKU 7,, 2 Ah.	ks	1,00000	7 021,00	7 021,00		Vlastní
4	Com04	Snímač teploty a vlhkosti s výstupem 4-20mA, displej Přesnost měření relativní vlhkosti ±2.5%, relativní vlhkosti od 5 do 95% při 23°C. Přesnost měření teploty ±0.4°C.	ks	4,00000	7 126,00	28 504,00		Vlastní
5	Com05	Nerezová konzola pro uchycení snímače na stěnu a zajištění distance od stěny.	ks	4,00000	328,00	1 312,00		Vlastní
6	Com06	Převodník teploty Comet Pt1000/ 4 až 20 mA s displejem pro kontrolu teploty u lednice	ks	4,00000	3 412,00	13 648,00		Vlastní
7	Com07	Teplotní sonda, kabel 5 m, rozsah -80 až +200°C. Krytí IP67, silikonový kabel.	ks	4,00000	1 155,00	4 620,00		Vlastní
8	Com08	Kalibrační list z akreditované laboratoře k celé měřicí soupravě (max. 16 snímačů) s MS6D -, kalibrace ve výrobě	ks	1,00000	9 469,00	9 469,00		Vlastní
9	Com09	Napájecí kabel s vidlicí do zásuvky 230 V	ks	1,00000	328,00	328,00		Vlastní
Díl: 7		Kabeláže				5 996,00		
10	Com15	Kabel FTP 4p., Cat.5e LSOH, třída reakce na oheň Dca	m	240,00000	19,00	4 560,00		Vlastní
11	Com16	Kabel CYKY 3x2,5	m	30,00000	29,00	870,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	12.1	Comet dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	Com17	Jistič 230V/16A	ks	1,00000	212,00	212,00		Vlastní
13	Com18	Zásuvka 2x230V	ks	1,00000	354,00	354,00		Vlastní
Celkem						110 809,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	12.2	Comet montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 6		Ostatní				27 961,00		
1	Com10	Montáž systému - montáž snímačů, ústředny a čidel do laboratoří. Montáž snímačů na stěny. Zapojení, všech prvků systému, konfigurace a nastavení celého měřicího systému, dopravné.	ks	1,00000	11 156,00	11 156,00		Vlastní
2	Com11	Softwarové práce - konfigurace a nastavení celého systému podle požadavků uživatele, integrace do, stávajícího databázového	ks	1,00000	6 562,00	6 562,00		Vlastní
3	Com13	Projekční práce, příprava systému, dokumentace - rozmístění snímačů (půdorys), tabulka zapojení, systému.	ks	1,00000	6 265,00	6 265,00		Vlastní
4	Com14	Kontrola systému certifikovaným partnerem výrobce Comet System s.r.o. Vystavení protokolu o, kontrole.	ks	1,00000	3 978,00	3 978,00		Vlastní
Díl: 7		Kabeláže				12 184,00		
5	Com15	Kabel FTP 4p., Cat.5e LSOH, třída reakce na oheň Dca	m	240,00000	26,00	6 240,00		Vlastní
6	Com16	Kabel CYKY 3x2,5	m	30,00000	26,00	780,00		Vlastní
7	Com17	Jistič 230V/16A	ks	1,00000	196,00	196,00		Vlastní
8	Com18	Zásuvka 2x230V	ks	1,00000	328,00	328,00		Vlastní
9	Com19	Stavební výpomoc	hod	8,00000	580,00	4 640,00		Vlastní
Celkem						40 145,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"	
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	13.1	JČ dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Materiál JČ				142 704,00		
1	JČ 01	Hlavní hodiny JČ, Řízené radiosignálem DCF77 nebo satelitním signálem GPS.montáž na lištu DIN, šířka, 6M	ks	1,00000	72 542,00	72 542,00		Vlastní

hlavní hodiny budou synchronizovány serverem NTP a také pracovat jako server NTP. Nastavení, administrace a monitoring přes MOBA NMS. Navíc budou načítat časový signál z přijímače DCF nebo přijímače GPS s výstupem DCF. Hlavní hodiny budou v provedení do datového rozvaděče.

2	JČ 02	Digitální hodiny, sedmisegmentový displej, výška prvních čtyř číslic 100 mm, sekundy 57 mm, 6 číslic, , zobrazují hodiny, minuty a sekundy, resp. den, měsíc a rok, modrý displej,jednostranné,	ks	3,00000	21 756,00	65 268,00		Vlastní
---	-------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

zavěšení na strop/stěnu, synchronizace, napájení 230 VAC, černý rám.

3	JČ 04	kabel CYKY-O 2x1,5	m	60,00000	14,00	840,00		Vlastní
---	-------	--------------------	---	----------	-------	--------	--	---------

4	JČ 05	kabel CYKY 3x1,5	m	60,00000	18,00	1 080,00		Vlastní
---	-------	------------------	---	----------	-------	----------	--	---------

5	JČ 06	Jistič 1/6A	ks	1,00000	212,00	212,00		Vlastní
---	-------	-------------	----	---------	--------	--------	--	---------

6	JČ 07	Propojovací krabice se svorkovnicí, s víčkem	ks	3,00000	212,00	636,00		Vlastní
---	-------	--	----	---------	--------	--------	--	---------

7	JČ 08	pomocný materiál	ks	1,00000	2 126,00	2 126,00		Vlastní
---	-------	------------------	----	---------	----------	----------	--	---------

Celkem						142 704,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"	
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	13.2	JČ montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Materiál JČ				10 859,00		
1	JČ 01	Hlavní hodiny JČ, Řízené radiosignálem DCF77 nebo satelitním signálem GPS.montáž na lištu DIN, šířka, 6M	ks	1,00000	2 428,00	2 428,00		Vlastní
hlavní hodiny budou synchronizovány serverem NTP a také pracovat jako server NTP. Nastavení, administrace a monitoring přes MOBA NMS. Navíc budou načítat časový signál z přijímače DCF nebo přijímače GPS s výstupem DCF. Hlavní hodiny budou v provedení do datového rozvaděče.								
2	JČ 02	Digitální hodiny, sedmisegmentový displej, výška prvních čtyř číslic 100 mm, sekundy 57 mm, 6 číslic, , zobrazují hodiny, minuty a sekundy, resp. den, měsíc a rok, modrý displej,jednostranné,	ks	3,00000	590,00	1 770,00		Vlastní
zavěšení na strop/stěnu, synchronizace, napájení 230 VAC, černý rám.								
3	JČ 04	kabel CYKY-O 2x1,5	m	60,00000	26,00	1 560,00		Vlastní
4	JČ 05	kabel CYKY 3x1,5	m	60,00000	26,00	1 560,00		Vlastní
5	JČ 06	Jistič 1/6A	ks	1,00000	328,00	328,00		Vlastní
6	JČ 07	Propojovací krabice se svorkovnicí, s víčkem	ks	3,00000	196,00	588,00		Vlastní
7	JČ 08	pomocný materiál	ks	1,00000	2 625,00	2 625,00		Vlastní
Díl: 2		Ostatní				5 800,00		
8	JČ 09	HZS	hod	4,00000	725,00	2 900,00		Vlastní
9	JČ 10	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	4,00000	725,00	2 900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	13.2	JČ montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						16 659,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	14.1	KT dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Páteří kabelové trasy				44 874,60		
1	1.1	Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové, krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody., přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody	ks	55,00000	11,00	605,00		Vlastní
2	1.2	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice, trubkových tras	ks	15,00000	37,00	555,00		Vlastní
3	1.3	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice, trubkových tras	ks	12,00000	130,00	1 560,00		Vlastní
4	1.4	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm	m	180,00000	8,00	1 440,00		Vlastní
5	1.5	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm	m	114,00000	11,00	1 254,00		Vlastní
6	1.6	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm	m	24,00000	23,00	552,00		Vlastní
7	1.7	Chráníčka korugovaná DN50 (stupačka)	m	18,00000	23,00	414,00		Vlastní
8	1.8	Kovový kabelový drátěný rošt 200/100 vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)	m	32,00000	425,00	13 600,00		Vlastní
9	1.9	Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)	m	10,00000	333,00	3 330,00		Vlastní
10	1.10	ZAVITOVA TYC M8 1M POZINK	ks	50,00000	22,00	1 100,00		Vlastní
11	1.11	HMOŽDINKA KOV M6	ks	168,00000	7,00	1 176,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	14.1	KT dodávka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	1.12	CYKY 3CX2,5	m	54,00000	29,00	1 566,00		Vlastní
13	1.13	CY 16 ZEL. ZLUTY	m	54,00000	66,00	3 564,00		Vlastní
14	1.14	kabel JYSTY 2x2x0,8 (mediplyny)	m	90,00000	12,00	1 080,00		Vlastní
15	1.15	Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 20 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu	ks	140,00000	11,00	1 540,00		Vlastní
16	1.16	Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 6 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu	ks	220,00000	11,00	2 420,00		Vlastní
17	1.17	Stahovací pásy, šíře 4mm, délka 200mm, bal=100ks	ks	4,00000	1,00	4,00		Vlastní
18	1.18	Hmoždinka do betonu 8mm	ks	250,00000	2,00	500,00		Vlastní
19	1.19	Hmoždinka do cihly 8 mm	ks	450,00000	2,00	900,00		Vlastní
20	1.26	Požární ucpávky dle PBR	m2	0,70000	6 378,00	4 464,60		Vlastní
21	1.27	Sádra	kg	250,00000	13,00	3 250,00		Vlastní

Celkem						44 874,60		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"	
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	14.2	KT montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Pátevní kabelové trasy				175 907,00		
1	1.1	Krabice univerzální pod omítku vč. víčka, kulatá, d=73mm, h=42mm, PVC samozhášivé: přístrojové, krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody., přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody	ks	55,00000	85,00	4 675,00		Vlastní
2	1.2	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, kulatá, d=103mm, h=50mm, PVC samozhášivé: obočné krabice, trubkových tras	ks	15,00000	85,00	1 275,00		Vlastní
3	1.3	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka, hranatá, 150x150mm, h=77mm, PVC samozhášivé: obočné krabice, trubkových tras	ks	12,00000	124,00	1 488,00		Vlastní
4	1.4	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 23 mm	m	180,00000	45,00	8 100,00		Vlastní
5	1.5	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 29 mm	m	114,00000	45,00	5 130,00		Vlastní
6	1.6	Trubka ohebná PVC volně nebo pod omítkou 36 mm	m	24,00000	52,00	1 248,00		Vlastní
7	1.7	Chráníčka korugovaná DN50 (stupačka)	m	18,00000	52,00	936,00		Vlastní
8	1.8	Kovový kabelový drátěný rošt 200/100 vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)	m	32,00000	420,00	13 440,00		Vlastní
9	1.9	Kovový kabelový drátěný rošt 100/100 vč. příslušenství (spojky, závěsy, výložníky, zemn. Svorky)	m	10,00000	367,00	3 670,00		Vlastní
10	1.10	ZAVITOVA TYC M8 1M POZINK	ks	50,00000	26,00	1 300,00		Vlastní
11	1.11	HMOŽDINKA KOV M6	ks	168,00000	19,00	3 192,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	14.2	KT montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	1.12	CYKY 3CX2,5	m	54,00000	26,00	1 404,00		Vlastní
13	1.13	CY 16 ZEL. ZLUTY	m	54,00000	26,00	1 404,00		Vlastní
14	1.14	kabel JYSTY 2x2x0,8 (mediplyny)	m	90,00000	26,00	2 340,00		Vlastní
15	1.15	Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 20 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu	ks	140,00000	19,00	2 660,00		Vlastní
16	1.16	Plastové příchytky na strop/zeď, pro max 6 kabelů do pr. 10mm, včetně hmoždinky a vrutu	ks	220,00000	19,00	4 180,00		Vlastní
17	1.17	Stahovací pásy, šíře 4mm, délka 200mm, bal=100ks	ks	4,00000	4,00	16,00		Vlastní
18	1.18	Hmoždinka do betonu 8mm	ks	250,00000	19,00	4 750,00		Vlastní
19	1.19	Hmoždinka do cihly 8 mm	ks	450,00000	19,00	8 550,00		Vlastní
20	1.20	Značení trasy trubkového vedení	m	318,00000	32,00	10 176,00		Vlastní
21	1.21	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm	ks	70,00000	236,00	16 520,00		Vlastní
22	1.22	Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 250x200x100 mm	ks	12,00000	288,00	3 456,00		Vlastní
23	1.23	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	294,00000	111,00	32 634,00		Vlastní
24	1.24	Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm	ks	42,00000	144,00	6 048,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"	
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	14.2	KT montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	1.25	Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, štika	m	336,00000	59,00	19 824,00		Vlastní
26	1.26	Požární ucpávky dle PBR	m2	0,70000	6 000,00	4 200,00		Vlastní
27	1.27	Sádra	kg	250,00000	26,00	6 500,00		Vlastní
28	1.28	Průraz D=6cm, cihla 30cm	ks	5,00000	367,00	1 835,00		Vlastní
29	1.29	Průraz D=6cm, cihla 45cm	ks	6,00000	367,00	2 202,00		Vlastní
30	1.30	Průraz D=6cm, beton 30cm	ks	2,00000	459,00	918,00		Vlastní
31	1.31	Průraz D=6cm, beton 45cm	ks	4,00000	459,00	1 836,00		Vlastní
Díl: 4		Ostatní				30 174,00		
32	2.2	Popl.za uložení suti	t	2,40000	590,00	1 416,00		Vlastní
33	2.3	Svis doprava suti prve podlazi	t	2,40000	1 115,00	2 676,00		Vlastní
34	2.4	Odvoz suti na skladku do 1km	t	2,40000	1 115,00	2 676,00		Vlastní
35	2.5	Odvoz suti na skladku zkd 1km	km	40,00000	46,00	1 840,00		Vlastní
36	2.6	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	12,00000	725,00	8 700,00		Vlastní
37	2.7	Stavební výpomoc	hod	12,00000	580,00	6 960,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	.	"A5 - rekonstrukce KOCHHK II. etapa - zpracování projektové dokumentace"
O:	SO 01	Vlastní objekt
R:	14.2	KT montáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	2.9	Celkem doprava, přesun hmot	celk	1,00000	5 906,00	5 906,00		Vlastní


Celkem						206 081,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Příloha č. 2

HARMONOGRAM STAVBY : rekonstrukce KOCHHK II. Etapa

Zhotovitel: UNIPONT s.r.o.

[illegible]



109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

